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Gdańsk 20.05.2020r. 

 
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE_1 

 
 
Dot.: postępowania nr J711.291.1.31.2020.SK – DOSTAWA APARATURY DLA MIĘDZYNARODOWEGO 

CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 

WEDŁUG CZĘŚCI: I CZĘŚĆ: DOSTAWA KOMORY DO HIPOKSJI – 1 SZT.; II CZĘŚĆ: DOSTAWA SYSTEMU DO 

KONDYCJONOWANIA MEDIÓW HODOWLANYCH – 1 SZT. 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane  

do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 14.05.2020r. 

Pytanie 1/1  

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające 

się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną 

dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem 

światowego zapotrzebowania na urządzenia oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią,                     

(w tym Polskę) środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie 

międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe 

obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów, stanowiące okoliczność o charakterze 

tzw. siły wyższej, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji 

zamówienia, który został określony w SIWZ na 10 tygodni, na termin opisany następująco: termin 

realizacji umowy: do 14 tygodni. 

Odpowiedź na pytanie 1/1  

Zamawiający wyraża zgodę.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia: 

Było: „termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy (dotyczy cz. I i II)” 

Jest: „termin realizacji zamówienia: do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy (dotyczy cz. I i II)” 

 

Pytanie 2/1 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, 

przekraczajacy termin realizacji zamówienia wynikajacy z § 2 oraz za każdy rozpoczęty dzień roboczy 

opóźnienia, przekraczający terminy realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 7 ust. 2 i ust. 

7 z 0,5% na 0,1%, jak również zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn 

o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4) i 5) z 30% na 10% i odstąpienie od naliczania kar, o których mowa                 

w ust.1 oraz o zmniejszenie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa 

w § 12 ust. 1 pkt 2) z 40% na 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 
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Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość 

stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem 

charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały  

na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienia publiczne. 

Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia 

wyłomu w przestrzeganiu zasad równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy 

zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp. 

odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając                     

o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Powyższy zapis skutkuje:  

1. Naruszeniem art. 7 ust. 1 Prawo zamówień publicznych tj. zasady która zakazuje prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję  

2. Naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w części dotyczącej istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 

zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Naruszenie art. 5.58 § 1 i 2 oraz 3531 k.c. w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych , tj. bezprawne wprowadzanie do umowy, zapisów naruszających w rażący sposób interes 

prawny i majątkowy wykonawcy, niezgodnych z przepisami ogólnymi k.c., a w konsekwencji z ustawą 

Prawo zamówień publicznych. Wartość kary umownej odpowiednio 0,5%, 30% i 40% wartości 

zamówienia towaru brutto (za jakiekolwiek naruszenie obowiązku lub odstąpienia od umowy) jest 

absolutnie w najwyższym stopniu wygórowane. Zamawiający winien pamiętać o treści art. 58 kc, który 

stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. 

Zgodnie bowiem z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający do umów stosuje 

odpowiednio przepisy kc. Wobec powyższego, iż treść umowy należy oceniać przede wszystkim pod 

kątem jej zgodności z przepisami ogólnymi, wprowadzając taktowny zapis, Zamawiający wymusza na 

Wykonawcy w przyszłej umowie warunki, które naruszają ich interes prawny i gospodarczy. 

Odpowiedź na pytanie 2/1  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

W związku z odpowiedzią na pytanie 1/1 Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania/otwarcia 

ofert z dnia 01.06.2020r. na 05.06.2020r. Godziny składania ofert/otwarcia pozostają bez zmian. 

 

                                                                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY  

                                                                                                                                                                         KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 

 

Załączniki: 

1) SIWZ po modyfikacja z dnia 20.05.2020r., 

2) Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy po modyfikacji z dnia 20.05.2020r. 


