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DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 1 

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.24.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie zadania pn. „Remont i przebudowa części budynku Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego położonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku”. 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 

 

Nr 
pytania 

Treść pytania Odpowiedź Zamawiającego 

1. 
Prosimy o przesłanie przedmiarów w formacie 
.ath lub w bezpośrednim wydruku z NORMY. 

Zamawiający przekazuje przedmiary w bezpośrednim 
wydruku z NORMY. 

Przedmiar robót należy traktować jako materiał 
pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia 
przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu 
zamówienia ponosi Wykonawca. 

W wycenie należy ująć elementy nie ujęte 
w przedmiarze, konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym wszystkie koszty związane z 
wykonaniem robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Wykonawca, który wygra przetarg, ma obowiązek 
dostarczyć kosztorys ofertowy wraz z cenami 
jednostkowymi, parametrami cenotwórczymi 
i zestawieniem materiałów. 

2. 

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie wadium 
w formie elektronicznej (gwarancja bankowa/ 
ubezpieczeniowa podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). Ze względu na 
występującą pandemię wirusa Covid-19 
utrudniony jest dostęp do uzyskania 
dokumentów w wersji papierowej. 

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w 
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do 
jego wystawienia. 

Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym 
zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści 
SIWZ z dnia 08.06.2020”.  

3. 
Czy w zakres przebudowy wchodzi wykonanie 
szybu windowego wraz z dostawą windy? 

Nie, winda projektowana przy klatce KS2 nie wchodzi 
w zakres remontu. Należy wykonać zabezpieczenie 
istniejącej windy przy klatce schodowej KS3 wraz z 
szybem windowym na czas budowy. 

4. 
Czy zakres prac między budynkiem B i C kończy 
się na ściance aluminiowej Wp3a włącznie? 

Zakres prac między budynkiem B i C obejmuje: 

a) przy klatce schodowej KS2 do ścianki Wp3a 
włącznie wraz ze ścianami i elementami  
zewnętrznymi i stolarką w osiach 17 i 18 do osi E, 
bez posadzki między ścianką WPA3 a osią E, 

b) przy klatce schodowej KS3  obejmuje ścianę w osi 
9 włącznie 
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5. 
Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac 
konstrukcyjnych. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne roboty 
konstrukcyjne w częściach remontowanych budynku. 

6. 

Prosimy o podanie jakie grzejniki należy wycenić 
w piwnicy - w PW Tom III na rzucie piwnicy (rys. 
S-02) występują grzejniki typ CV natomiast na 
rozwinięciu (rys. S-17) te same grzejniki są 
typu C. 

Wszystkie grzejniki na poziomie piwnicy mają być 
grzejnikami z podejściem i zasilaniem bocznym. 

7. 

Prosimy o informację, czy w zakres oferty 
wchodzi instalacja hydrantowa dla budynku B2 - 
w otrzymanym przedmiarze ten zakres 
występuje, natomiast wg. PFU jest poza 
zakresem oferty. 

Tak, wchodzi w zakres oferty. Potrzeba wykonania 
instalacji hydrantowej wraz z robotami 
towarzyszącymi w częściach B1 i B2, wynikać będzie 
z uzgodnień Wykonawcy w zakresie zamiennej 
dokumentacji projektowej oraz dopuszczenia 
remontowanych części budynku do użytkowania. 

8. 

Zgodnie z PFU należy wykonać remont CAŁEJ 
piwnicy, natomiast wg. projektów część 
pomieszczeń jest zakreskowana-wyłączona z 
opracowania  - prosimy o jednoznaczne 
określenie zakresu prac w piwnicy. 

Sformułowanie remont „CAŁEJ” piwnicy informuje, iż 
remontem w piwnicy objęte się również części B1 i 
B2. Roboty w pomieszczeniach zakreskowanych 
należy wykonać w zakresie określonym w 
dokumentacji projektowej. 

a) w zakresie branży sanitarnej roboty do wykonania 
- wyceny zostały szczegółowo opisane w każdym 
pomieszczeniu oraz dodatkowo zaznaczone 
kolorami. 
Instalacje i urządzenia, które są w kolorze szarym 
nie podlegają wymianie, wszystkie inne elementy 
zaznaczone w kolorach, podlegają wycenie i 
wymianie. W dokumentacji projektowej, w 
zakresie branży wentylacji i klimatyzacji, instalacje 
należy wycenić. Wyjątkiem pozostaje instalacja 
wentylacyjna dla pomieszczenia -1/012, którą 
należy jedynie doposażyć w elementy opisane na 
rysunku i wycenić. 

b) w zakresie branży budowlanej w 
pomieszczeniach wyłączonych z remontu, w 
których należy dokonać ingerencji poprzez 
wymianę stolarki okiennej czy przeprowadzenie 
niezbędnych instalacji należy wykonać demontaż 
oraz ponowny montaż elementów kolidujących 
np. kotary w aulach wraz z ich uruchomieniem, 
doprowadzić do stanu należytego poprzez 
wykonanie odpowiednio obróbki, malowania, 
wymiany parapetów. 

c) w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej 
roboty w pomieszczeniach zakreskowanych, 
należy wykonać w zakresie opisanym w 
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z 
wymaganiami Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że 
wszystkie kanały wentylacyjne na drodze ewakuacji 
muszą znajdować się na odpowiedniej wysokości. 

9. 
Dot. Rozdziału III pkt 4 ppkt 4 SIWZ; Prosimy o 
wskazanie terminu na akceptację 
harmonogramu czynności serwisowych i 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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konserwacyjnych przez Zamawiającego, nie 
dłuższego niż 7 dni, oraz o dodanie zapisu, 
zgodnie z którym odmowa zaakceptowania 
harmonogramu może nastąpić tylko na piśmie i 
z uzasadnionych przyczyn. 

10. 

Dot. Rozdziału III pkt 22 ppkt 1 SIWZ; Prosimy o 
dodanie zastrzeżenia, że obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie 
dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 

Zamawiający wskazał w rozdz. III pkt 22 ppkt 1 SIWZ 
konkretne czynności, które muszą być wykonywane 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
W określonym przez Zamawiającego katalogu 
czynności nie ma czynności związanych z pełnieniem 
funkcji kierownika budowy i kierowników robót tj. osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. W związku z powyższym 
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania 
dodatkowego zastrzeżenia. 

11. 

Dot. Rozdziału III pkt 22 ppkt 3; Prosimy o 
wydłużenie minimalnego terminu na 
przedłożenie przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, z 3 
do 7 dni. 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ w tym 
zakresie – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści 
SIWZ z dnia 08.06.2020”. 

12. 

Dot. Rozdziału IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ; Prosimy o 
modyfikację tego postanowienia, poprzez 
zastąpienie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia określonego w postaci konkretnej 
daty terminem oznaczonym w postaci określonej 
liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający 
określił bowiem tylko końcowy termin, do 
którego ma zostać wykonane zamówienie, 
wskazując konkretną datę kalendarzową. 
Natomiast nie została w żaden sposób 
wskazana data od jakiej wybrany wykonawca 
będzie mógł przystąpić do wykonywania tego 
zamówienia. Takie określenie terminu 
wykonania zamówienia bez liczenia się np. z 
możliwością wnoszenia przez wykonawców 
środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo 
dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie 
zamówienia, a w konsekwencji może skutkować 
nawet niemożliwością jego wykonania w 
zakreślonym terminie. Zauważenia w tym 
miejscu wymaga, że niniejsze zamówienie nie 
podlega dofinansowaniu ze środków unijnych, w 
związku z czym termin jego wykonania nie jest 
odgórnie narzucony chociażby przez instytucje 
przyznające dofinansowanie na to zamówienie. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu 
określenia terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 
SIWZ.  

W związku z powyższym Zamawiający określa 
następujący termin wykonania przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 
SIWZ: 

- kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy 
części budynku WMFiI, o którym mowa w rozdz. III 
pkt 4 ppkt 1-3: w terminie do 22 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

Tym samym Zamawiający zmienia treść SIWZ wraz z 
załącznikami w tym zakresie – zgodnie z 
dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

13. 

Dot. Rozdziału IV pkt 2 SIWZ; Prosimy o 
wskazanie terminu na akceptację 
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez 
Zamawiającego, nie dłuższego niż 7 dni, oraz o 
dodanie zapisu, zgodnie z którym odmowa 
zaakceptowania harmonogramu może nastąpić 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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tylko na piśmie i z uzasadnionych przyczyn. 

14. 

Dot. Rozdziału VII pkt 11 SIWZ; Prosimy o 
modyfikację tego postanowienia, poprzez 
wykreślenie z niego następującego fragmentu: 
„zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), 
właściwym dla jego formy organizacyjnej”. 
Przedmiotowy zapis nie odpowiada treści § 14 
ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 roku poz. 1126, z 
późn. zm., dalej jako: rozporządzenie w sprawie 
rodzajów dokumentów). Zwracamy uwagę, że 
poświadczenia dokumentu za zgodność z 
oryginałem może dokonać również odpowiednio 
umocowany pełnomocnik – umocowanie 
pełnomocnika nie wynika zaś z formy 
reprezentacji danego podmiotu, określonej w 
dokumencie rejestracyjnym, lecz z treści 
pełnomocnictwa. 

Zamawiający wskazuje, że w pkt 6 rozdz. VII SIWZ 
określił, że „w przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik (można wystawić 
jednorazowe pełnomocnictwo do danego 
konkretnego postępowania), do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej przez notariusza (o ile 
pełnomocnictwo dla osób reprezentujących 
Wykonawcę nie wynika z dokumentów 
rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, 
zakres upoważnienia, okres, na które zostało 
wystawione oraz musi być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji.” 

W związku z powyższym Zamawiający dopuścił 
możliwość reprezentowania Wykonawcy przez 
pełnomocnika, a tym samym podpisywanie 
i poświadczanie przez niego dokumentów składanych 
przez Wykonawcę. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zapis z pkt 11 
rozdz. VII SIWZ ma na celu podkreślenie, że 
dokumenty dotyczące danego podmiotu muszą być 
poświadczane przez ten podmiot. SIWZ należy 
czytać w całości. 

15. 

Dot. Rozdziału XI pkt 3 ppkt 1 lit. b SIWZ, 
Rozdziału XIII pkt 2 SIWZ oraz pkt 2 Formularza 
ofertowego; Prosimy o modyfikację tych 
postanowień, poprzez wykreślenie z nich 
wymogu, aby cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego w Rozdziale III pkt 4 
ppkt 4 SIWZ stanowiła nie mniej niż 1% wartości 
ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w pozostałym zakresie. 
Wskazujemy, że to Wykonawca kalkuluje i 
kształtuje cenę ofertową, w zależności od 
zakresu przedmiotu zamówienia, własnych 
możliwości technicznych, finansowych i 
organizacyjnych, jak również uwarunkowań 
rynkowych. Nie ma zatem powodu, aby 
Zamawiający odgórnie – w zastępstwie 
Wykonawcy – narzucał, w jakiej relacji ma 
pozostawać wysokość wynagrodzenia za 
wykonanie jednej z części przedmiotu 
zamówienia do wysokości wynagrodzenia za 
wykonanie pozostałego zakresu robót. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

16. 

Dot. Rozdziału XIII pkt 5 SIWZ; Prosimy o 
modyfikację tego postanowienia, poprzez 
dodanie na końcu następującego zapisu: „chyba 
że błędy te nie były możliwe do uniknięcia nawet 
w razie zachowania przez Wykonawcę należytej 
staranności”. Obecny zapis, zgodnie z którym 
Wykonawca nie będzie mógł żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby na 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający określił w § 15 projektu umowy 
przypadki, w których możliwa będzie zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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dzień zawarcia umowy obiektywnie nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i 
innych świadczeń, może spowodować, że 
Wykonawca poniesie straty na poziomie 
aktualnie trudnym do oszacowania, 
prawdopodobne jest także, że ich wartość może 
być większa, niż znaczna. Zapis utrudnia zatem 
skalkulowanie i złożenie oferty. Jednocześnie 
nie ma powodów, dla których Wykonawca 
miałby zrzec się prawa do wynagrodzenia za 
prace, których obiektywnie nie był w stanie 
przewidzieć, nawet przy uwzględnieniu 
profesjonalnego charakteru prowadzonej 
działalności. 

17. 

Dot. Rozdziału XVII pkt 4 SIWZ; Prosimy o 
modyfikację tego postanowienia, poprzez 
dodanie na końcu ostatniego zdania 
następującego zapisu: „o ile uwagi i wymagania 
te będą uzasadnione i zgodne z SIWZ”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

18. 

Dot. Rozdziału XVIII pkt 2 SIWZ. Prosimy o 
potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca 
zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, jednakże na 
dzień składania ofert Wykonawcy nie są znane 
nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie 
wymaga wskazywania nazw podwykonawców. 

Zamawiający wskazuje, że wynika to wprost z treści 
pkt 8 jednolitego dokumentu (załącznik nr 2 do 
SIWZ), który brzmi:  

„Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?   

[    ] Tak    [    ] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać część 
zamówienia, która zostanie powierzona 
podwykonawcom oraz nazwy (firm) tych 
podwykonawców - zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, 
adresy, NIP/PESEL, KRS/CEIDG.” 

19. 

Dot. § 2 ust. 1 pkt 1; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez zastąpienie terminu 
wykonania przedmiotu umowy określonego w 
postaci konkretnej daty terminem oznaczonym w 
postaci określonej liczby miesięcy od dnia 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zamawiający określił bowiem tylko 
końcowy termin, do którego ma zostać 
wykonane umowy, wskazując konkretną datę 
kalendarzową. Natomiast nie została w żaden 
sposób wskazana data od jakiej wybrany 
wykonawca będzie mógł przystąpić do 
wykonywania tej umowy. Takie określenie 
terminu wykonania umowy bez liczenia się np. z 
możliwością wnoszenia przez wykonawców 
środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo 
dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie 
umowy, a w konsekwencji może skutkować 
nawet niemożliwością jej wykonania w 
zakreślonym terminie. Zauważenia w tym 
miejscu wymaga, że niniejsze zamówienie nie 
podlega dofinansowaniu ze środków unijnych, w 
związku z czym termin wykonania umowy nie 
jest odgórnie narzucony chociażby przez 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12. 
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instytucje przyznające dofinansowanie na to 
zamówienie. 

20. 

Dot. § 2 ust. 5, 6, 7; Prosimy o wskazanie 
terminu na akceptację zmian (aktualizacji) 
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez 
Zamawiającego, nie dłuższego niż 7 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

21. 

Dot. § 2 ust. 9; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez dodanie zastrzeżenia, 
że Wykonawca nie jest zobowiązany do 
przyjęcia terminów realizacji prac 
zaproponowanych przez Zamawiającego, jeżeli 
wykonanie prac w tych terminach byłoby dla 
Wykonawcy niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione, groziłoby mu szkodą, bądź też 
mogłoby mieć negatywny wpływ na realizację 
przez Wykonawcę innych zobowiązań. W ocenie 
Wykonawcy, obecne brzmienie tego 
postanowienia jest zbyt daleko idące, daje 
bowiem Zamawiającemu niczym nieograniczoną 
możliwość jednostronnego ustalania terminów 
realizacji prac, z przyczyn leżących po jego 
stronie (a więc całkowicie niezależnych od 
Wykonawcy). 

Ewentualnie, prosimy o dodanie zastrzeżenia, 
że Wykonawca nie jest zobowiązany do 
przyjęcia terminów realizacji prac 
zaproponowanych przez Zamawiającego, jeżeli 
miałyby być one krótsze od dotychczasowych. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zgodnie 
z przepisami prawa zamówień publicznych, 
Zamawiający nie będzie skracał terminów realizacji 
zamówienia wynikających z warunków niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

22. 

Dot. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i d; Prosimy o 
wykreślenie słów „bez zastrzeżeń”. 
Niedopuszczalne są postanowienia, które 
warunkują odbiór przedmiotu umowy od 
nieistnienia jakichkolwiek wad – tymczasem z 
obecnego brzmienia przedmiotowego 
postanowienia można by wywnioskować, że 
wykonanie umowy (jej określonej części) nastąpi 
dopiero z chwilą bezusterkowego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy (jej określonej 
części). Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz 
sądy wykładnią, wynikające z umowy o roboty 
budowlane (o dzieło) roszczenie wykonawcy  o 
zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą 
zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia 
go do odbioru, co rodzi po stronie 
zamawiającego obowiązek odebrania 
wykonanych robót, a tym samym zapłaty 
należnego wykonawcy wynagrodzenia. Na 
gruncie umowy o roboty budowlane można 
przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi 
w grę tylko wtedy, gdy wada jest istotna. 
Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż 
odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W 
szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 
roku w sprawie o sygn. akt V CSK 99/07 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek odbioru 
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z 
projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony 
umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy 
od braku jakichkolwiek usterek”. Z powyższego 
wynika jednoznacznie, że Zamawiający ma 
obowiązek dokonania odbioru takich robót/prac 
(tj. dotkniętych wadami nieistotnymi) i dokonania 
za nie zapłaty. 

23. 

Dot. § 4a ust. 6; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez dopuszczenie 
możliwości przedłożenia przez Wykonawcę – 
zamiast oświadczenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy – dowodów przelewu 
wynagrodzenia na rzecz tych podmiotów w 
kwocie wynikającej z faktury. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

24. 

Dot. § 6 ust. 3 pkt 1; Prosimy o wskazanie 
terminu, w jakim Zamawiający jest obowiązany 
do przekazania terenu robót Wykonawcy, nie 
dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Tym samym Zamawiający zmienia treść projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w tym zakresie – 
zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

25. 

Dot. § 7 ust. 1 pkt 1; Prosimy o dodanie na 
końcu tego postanowienia zastrzeżenia, że 
dotyczy to tylko tych okoliczności, które 
Wykonawca – z uwagi na profesjonalny 
charakter działalności – powinien był 
przewidzieć, rozważyć lub wziąć pod uwagę na 
etapie zawierania umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

26. 

Dot. § 7 ust. 1 pkt 4; Wnosimy o wykreślenie 
słowa „nieograniczoną”. Wskazujemy, że 
przepisy prawa cywilnego dotyczące 
odpowiedzialności za szkody przewidują – w 
określonych w tych przepisach przypadkach – 
ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 
sprawcy za wyrządzoną szkodę, bądź też 
ponoszenie tej odpowiedzialności przez więcej 
niż jeden podmiot; nie ma zatem powodu, aby 
Wykonawca z góry przyjmował na siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie 
szerszym, aniżeli wynika to z przepisów. 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Tym samym Zamawiający zmienia treść projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w tym zakresie – 
zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

27. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 4; Prosimy o wskazanie, że 
wyznaczony przez Zamawiającego termin na 
uwzględnienie jego uwag do dokumentacji 
projektowej oraz powykonawczej nie może być 
krótszy niż 14 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść § 12 
ust. 1 pkt 2 lit. b) projektu umowy, dotyczącego 
odbioru dokumentacji projektowej. 

Tym samym Zamawiający zmienia treść projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w tym zakresie – 
zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

28. 
Dot. § 7 ust. 2 pkt 23; Prosimy o modyfikację 
tego postanowienia, poprzez zastąpienie słowa 
„każdy” słowem „uzasadniony”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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29. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 29; Prosimy o udzielenie 
informacji, jakich innych wykonawców 
Zamawiający planuje wprowadzić na teren 
budowy, oraz jakie roboty mają być przez tych 
wykonawców wykonywane. 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma 
zaplanowanych robót, które będą wykonywane przez 
innych wykonawców. Niemniej jednak mogą to być 
roboty związane np. z wyposażeniem obiektu. 

30. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 44; Prosimy o wskazanie 
terminu na akceptację wniosków materiałowych 
przez Inspektora nadzoru, nie dłuższego niż 3 
dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

31. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 51; Wnosimy o wykreślenie 
słowa „pełną”. Wskazujemy, że przepisy prawa 
cywilnego dotyczące odpowiedzialności za 
szkody przewidują – w określonych w tych 
przepisach przypadkach – ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności sprawcy za 
wyrządzoną szkodę, bądź też ponoszenie tej 
odpowiedzialności przez więcej niż jeden 
podmiot; nie ma zatem powodu, aby 
Wykonawca z góry przyjmował na siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie 
szerszym, aniżeli wynika to z przepisów. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

32. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 56; Prosimy o wydłużenie 
maksymalnego czasu reakcji serwisu 
odpowiednio z 6 godzin do 12 godzin i z 1 
godziny do 2 godzin. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

33. 

Dot. § 7a ust. 2; Prosimy o dodanie 
zastrzeżenia, że obowiązek zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10. 

34. 

Dot. §7a ust. 4; Prosimy o wydłużenie 
minimalnego terminu na przedłożenie przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających 
spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, z 3 do 7 dni. 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Tym samym Zamawiający zmienia treść projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w tym zakresie – 
zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

35. 
Dot. § 8 ust. 11; Prosimy o wydłużenie terminu 
na dokonywanie uzgodnień w ramach nadzoru 
autorskiego, z 3 do 5 dni roboczych. 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Tym samym Zamawiający zmienia treść projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w tym zakresie – 
zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

36. 

Dot. § 9 ust. 2; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, 
że przeniesienie autorskich praw majątkowych 
następuje pod warunkiem zawieszającym 
dokonania przez Zamawiającego zapłaty na 
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego 
za wykonanie dokumentacji projektowej. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

37. 

Dot. § 11 ust. 3; Prosimy o potwierdzenie, iż w 
przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, jednakże na dzień zawierania 

Zamawiający wskazuje, że wynika to wprost 
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
tj. z art. 36b ust. 1a. 
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umowy Wykonawcy nie są znane nazwy firm 
podwykonawców, Zamawiający nie wymaga 
wskazywania nazw podwykonawców. 

38. 

Dot. § 11 ust. 9; Prosimy o skrócenie terminu na 
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, z 14 do 7 
dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

39. 

Dot. § 12 ust. 1 pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. g; Prosimy o 
wykreślenie słów „bez zastrzeżeń”. 
Niedopuszczalne są postanowienia, które 
warunkują odbiór przedmiotu umowy od 
nieistnienia jakichkolwiek wad – tymczasem z 
obecnego brzmienia przedmiotowego 
postanowienia można by wywnioskować, że 
wykonanie umowy (jej określonej części) 
nastąpi dopiero z chwilą bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu umowy (jej 
określonej części). Zgodnie z przyjętą przez 
doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z 
umowy o roboty budowlane (o dzieło) 
roszczenie wykonawcy  o zapłatę 
wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania 
przedmiotu umowy i zgłoszenia go do odbioru, 
co rodzi po stronie zamawiającego obowiązek 
odebrania wykonanych robót, a tym samym 
zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia. 
Na gruncie umowy o roboty budowlane można 
przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi 
w grę tylko wtedy, gdy wada jest istotna. 
Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż 
odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W 
szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 
2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 99/07 
wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek odbioru 
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z 
projektem i zasadami wiedzy technicznej. 
Strony umowy o roboty budowlane nie mogą 
uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. Z 
powyższego wynika jednoznacznie, że 
Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru 
takich robót/prac (tj. dotkniętych wadami 
nieistotnymi) i dokonania za nie zapłaty. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

40. 

Dot. § 12 ust. 1 pkt 3 lit. e tiret drugie; Prosimy o 
wskazanie, że wyznaczony przez 
Zamawiającego termin do wykonania 
przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi 
musi być uzasadniony technicznie i 
technologicznie, ale nie krótszy niż 21 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

41. 
Dot. § 13 ust. 2; Wnosimy o wykreślenie słowa 
„pełną”. Wskazujemy, że przepisy prawa 
cywilnego dotyczące odpowiedzialności za 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.24.2020.PJ  

 
 

str. 10 

Dział Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Gdańskiego 

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego Ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

Tel. 58 523 23 20 

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl 

www.ug.edu.pl 

szkody przewidują – w określonych w tych 
przepisach przypadkach – ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności sprawcy za 
wyrządzoną szkodę, bądź też ponoszenie tej 
odpowiedzialności przez więcej niż jeden 
podmiot; nie ma zatem powodu, aby 
Wykonawca z góry przyjmował na siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie 
szerszym, aniżeli wynika to z przepisów. 

42. 

Dot. § 13 ust. 4; Prosimy o wykreślenie słów 
„bez zastrzeżeń”. Niedopuszczalne są 
postanowienia, które warunkują odbiór 
przedmiotu umowy od nieistnienia jakichkolwiek 
wad – tymczasem z obecnego brzmienia 
przedmiotowego postanowienia można by 
wywnioskować, że wykonanie umowy (jej 
określonej części) nastąpi dopiero z chwilą 
bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (jej określonej części). 
Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy 
wykładnią, wynikające z umowy o roboty 
budowlane (o dzieło) roszczenie wykonawcy  o 
zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą 
zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia 
go do odbioru, co rodzi po stronie 
zamawiającego obowiązek odebrania 
wykonanych robót, a tym samym zapłaty 
należnego wykonawcy wynagrodzenia. Na 
gruncie umowy o roboty budowlane można 
przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi 
w grę tylko wtedy, gdy wada jest istotna. 
Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż 
odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W 
szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 
2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 99/07 
wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek odbioru 
obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z 
projektem i zasadami wiedzy technicznej. 
Strony umowy o roboty budowlane nie mogą 
uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. Z 
powyższego wynika jednoznacznie, że 
Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru 
takich robót/prac (tj. dotkniętych wadami 
nieistotnymi) i dokonania za nie zapłaty. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

43. 

Dot. § 13 ust. 5; Prosimy o doprecyzowanie 
tego postanowienia, poprzez wskazanie, że 
okres rękojmi za wady jest o 3 miesiące dłuższy 
od okresu gwarancji wskazanego w ust. 3. 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. W projekcie 
umowy wskazany jest tylko jeden okres gwarancji 
i oczywistym jest, że wydłużenie okresu rękojmi 
odnosi się do okresu gwarancji, o którym mowa 
w § 13 ust. 3. 

44. 

Dot. § 13 ust. 7; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez zastąpienie słów „w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” 
słowami „w terminie określonym w ust. 6”, jak 
również o dodanie zastrzeżenia, że określony w 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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wezwaniu dodatkowy termin na usunięcie wady 
nie może być krótszy niż 14 dni. 

45. 

Dot. § 13 ust. 10; Prosimy o wykreślenie tego 
postanowienia. Wykonawca nie może 
przyjmować na siebie odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji w przypadku, gdy bez jego zgody 
Zamawiający wykonana dodatkowe prace na 
terenie robót objętym umową. Ewentualnie, 
prosimy o zastąpienie słów „bez zgody”, 
słowami „za zgodą”. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

46. 

Dot. § 14 ust. 1; Czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość rewizji swojego stanowiska w 
zakresie kar umownych i stosownego 
ograniczenia ich wysokości i zakresu 
stosowania, w szczególności poprzez: 

1) w pkt 1, 2, 3, 4, 8 – bezwzględne zastąpienie 
słowa „opóźnienie” (które może nie wynikać 
z przyczyn leżących Wykonawcy i którego 
pozostawienie skutkowałoby koniecznością 
ponoszenia przez Wykonawcę negatywnych 
konsekwencji opóźnienia niekoniecznie 
przez niego zawinionego) słowem „zwłoka” 
(która jednoznacznie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i za którą 
jednoznacznie konsekwencje powinien 
ponosić Wykonawca). Kary umowne mogą 
być zastrzeżone wyłącznie za zwłokę. 

2) w pkt 1 – obniżenie kary umownej z 0,02% 
do 0,01%, 

3) w pkt 2 – obniżenie kary umownej z 0,02% 
do 0,01%, 

4) w pkt 3 – obniżenie kary umownej z 0,02% 
do 0,01%, 

5) w pkt 6 – obniżenie kary umownej z 1.000 zł 
do 500 zł, 

6) w pkt 7 – obniżenie kary umownej z 0,05% 
do 0,005%, 

7) w pkt 8 – obniżenie kary umownej z 0,01% 
do 0,005%, 

8) w pkt 9 – obniżenie kary umownej z 0,1% do 
0,005%, 

9) w pkt 10 – obniżenie kary umownej z 0,1% 
do 0,005%, 

10) w pkt 11 – obniżenie kary umownej z 0,1% 
do 0,005%, 

11) w pkt 12 – obniżenie kary umownej do stałej 
kwoty w wysokości 500 zł, 

12) w pkt 13 – obniżenie kary umownej z 20% 
do powszechnie akceptowanego poziomu w 
obrocie, tj. do 10%, 

13) w pkt 14 – obniżenie kary umownej z 30% 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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do powszechnie akceptowanego poziomu w 
obrocie, tj. do 10%. 

Wykonawca wskazuje, iż postanowienia Umowy 
w zakresie wyżej wymienionych postanowień, 
utrudniają złożenie oferty przez Wykonawcę. 
Relacja kwot i okoliczności wskazuje, że 
zastrzeżone kary umowne nie spełniają funkcji 
kompensacyjnej, lecz stanowią przyczynek do 
nieuzasadnionego wzbogacenia się 
Zamawiającego. Kary w tych postanowieniach 
są rażąco wygórowane. Przy tak znacznej ilości 
czynności, złożoności robót, warunków ich 
wykonywania, konieczności współdziałania 
Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego 
rodzaj kar w konsekwencji może pozbawić 
Wykonawcę znacznej części należnego 
wynagrodzenia, co jest powodem, iż 
przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens 
ekonomiczny i może uniemożliwiać mu złożenie 
oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

47. 

Dot. § 14 ust. 2; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez wykreślenie fragmentu 
„w tym wystąpienia opóźnień, o których mowa w 
ust. 1, nawet jeżeli są one niezawinione przez 
Wykonawcę” oraz o dodanie po słowach „chyba 
że” następującego zapisu: „są one następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca 
odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności”. 
Nadto, prosimy o bezwzględne zastąpienie 
słowa „opóźnienie” (które może nie wynikać z 
przyczyn leżących Wykonawcy i którego 
pozostawienie skutkowałoby koniecznością 
ponoszenia przez Wykonawcę negatywnych 
konsekwencji opóźnienia niekoniecznie przez 
niego zawinionego) słowem „zwłoka” (która 
jednoznacznie wynika z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy i za którą jednoznacznie 
konsekwencje powinien ponosić Wykonawca). 
Kary umowne mogą być zastrzeżone wyłącznie 
za zwłokę. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

48. 

Dot. § 14 ust. 2 pkt 2; Prosimy o wykreślenie 
tego postanowienia. Brak dostępności 
produktów, materiałów, urządzeń lub innych 
zasobów niezbędnych do wykonania 
zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty 
jest okolicznością niezależną od Wykonawcy, 
za którą nie powinien on ponosić 
odpowiedzialności (zob. art. 471 Kodeksu 
cywilnego). 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

49. 

Dot. § 14 ust. 5 i 7; Prosimy o modyfikację tych 
postanowień, poprzez dodanie zastrzeżenia, że 
określony w wezwaniu dodatkowy termin na 
usunięcie wady (na zmianę sposobu wykonania 
umowy) nie może być krótszy niż 14 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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50. 

Dot. § 14 ; Prosimy o dodanie postanowienia, 
zgodnie z którym łączna wysokość kar 
umownych i odszkodowań należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy nie może 
przekroczyć 10% wysokości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

51. 

Dot. § 15 ust. 1 pkt 5; Wnosimy o dodanie 
zapisu, zgodnie z którym zmiana umowy 
polegająca na zmianie terminu realizacji umowy 
może nastąpić także w związku z 
nieterminowym przekazaniem przez 
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, z 
przyczyn od Wykonawcy niezależnych. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

52. 

Dot. § 15 ust. 1 pkt 12; Prosimy o dodanie 
zapisu, zgodnie z którym zmiana wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest 
dopuszczalna także w przypadku konieczności 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że kwestia zmiany 
wynagrodzenia związanego z realizacją robót 
dodatkowych została odrębnie uregulowana w § 15 
ust. 1 pkt 2 projektu umowy. 

53. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 2; Prosimy o wykreślenie 
końcowego fragmentu tego postanowienia: 
„albo zajęcia choćby części wierzytelności 
Wykonawcy wynikającej z umowy”. W ocenie 
Wykonawcy, powyższa okoliczność sama w 
sobie nie zagraża dalszemu wykonywaniu 
umowy, wobec czego nie powinna stanowić 
podstawy do jej rozwiązania. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

54. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 3; Prosimy o modyfikację 
tego postanowienia, poprze wskazanie, że 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy dopiero po wyznaczeniu terminu 
dodatkowego do usunięcia naruszeń, nie 
krótszego niż 14 dni (analogicznie jak ma to 
miejsce w przypadku podstaw odstąpienia 
wymienionych w pkt 4). 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

55. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 3 lit. b; Prosimy o 
wydłużenie czasu opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia, którego przekroczenie 
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy, z 14 do 28 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

56. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 4; Prosimy o wydłużenie 
minimalnego terminu dodatkowego, jaki 
powinien wyznaczyć Wykonawcy Zamawiający 
na zaniechanie naruszeń, z 7 do 14 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

57. 

Dot. § 16 ust. 4; Prosimy o wykreślenie zapisu 
zawartego w pkt 1 oraz słów „lub niektórych 
elementów” z pkt 2 tego postanowienia. 
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych, w 
przypadku umów o roboty budowlane 
odstąpienie od umowy powinno odnosić się 
jedynie do części jeszcze niewykonanej. Jak 
wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający wskazuje, że zakres przedmiotu umowy 
jest tak skonstruowany, że istnieje możliwość zwrotu 
jego znacznej części (np. dokumentacja projektowa). 
Celem umowy jest wykonanie remontu w całym 
zakresie określonym w opisie przedmiotu 
zamówienia.  
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Szczecinie z dnia 17 października 2018 r. 
sprawie o sygn. akt I Aga 2/18: „Podzielność 
świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy 
o roboty budowlane nie budzi wątpliwości. A 
zatem, odstąpienie przez zamawiającego od 
umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty należnej 
wykonawcy, a ustalonej w sposób wskazany w 
umowie, części wynagrodzenia odpowiadającej 
części wykonanych prac. W przypadku 
ustalenia wynagrodzenia w sposób ryczałtowy, 
część ta powinna być określona w proporcji 
obejmującej stosunek wartości robót 
wykonanych zgodnie z umową do wartości 
całości wynagrodzenia ryczałtowego.” 
Wykonawca zwraca uwagę, że obowiązek 
zwrotu tego, co strony wzajemnie świadczyły, w 
przypadku robót budowlanych, jest (co do 
zasady) co najmniej utrudniony, a w większości 
przypadków niemożliwy (nie sposób bowiem 
zwrócić efektu wykonanych robót). Dlatego też 
w przypadku odstąpienia od umowy należy 
ustalić stan wykonanych robót na datę 
odstąpienia, a inwestor powinien rozliczyć się z 
wykonawcą z wynagrodzenia należnego za 
wszystkie prawidłowo wykonane do tej daty 
roboty (bez możliwości żądania wzajemnego 
zwrotu dotychczasowych świadczeń). 

58. 

Dot. § 18 ust. 4; Prosimy o wydłużenie czasu 
trwania siły wyższej, którego przekroczenie 
uprawnia każdą ze stron do wypowiedzenia 
umowy w zakresie jeszcze niewykonanym, z 14 
do 28 dni. 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Tym samym Zamawiający zmienia treść projektu 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w tym zakresie – 
zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 
08.06.2020”. 

59. 

Dot. § 20 ust. 4; Prosimy o doprecyzowanie 
tego postanowienia, poprzez dodanie na jego 
końcu następującego zapisu: „zgodnie z § 16 
ust. 1 pkt 3 lit. c umowy”. 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że umowę należy czytać w 
całości. 

60. 

Dot. § 20 ust. 5; Prosimy o dodanie 
zastrzeżenia, iż uprawnienie do dokonania 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy przysługuje 
Zamawiającemu dopiero po jednokrotnym 
wezwaniu Wykonawcy do zawarcia umowy 
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 14 dni, i po bezskutecznym 
upływie tego terminu. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

61. 

Dot. § 21 ust. 8 i 9. Mając na uwadze 
powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, 
w szczególności w procesie budowlanym, to jest 
kredytowania inwestycji przez wykonawców, 
prosimy o wpisanie zgody na cesję 
wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego 
Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu 
udzielającego gwarancji należytego wykonania. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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62. 

W związku z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną zwracamy się z prośbą o 
uwzględnienie poniższych wniosków w umowie: 

1. Strony zgodnie przyjmują, iż siłą wyższą w 
rozumieniu Umowy jest również występująca 
w dacie zawarcia umowy pandemia 
koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz 
działania władz podejmowane w celu 
ograniczenia ich skutków, niezależnie od 
tego czy były znane lub możliwe do 
przewidzenia przez Strony w chwili 
zawierania Umowy. 

2. Żadne opóźnienie lub brak realizacji 
obowiązków określonych w Umowie przez 
którąkolwiek ze Stron spowodowany przez 
działanie siły wyższej nie będzie: 

a)  stanowić niewykonania lub nienależytego 
wykonania lub innego naruszenia niniejszej 
Umowy lub 

b)  stanowić podstaw dla którejkolwiek ze 
Stron do podnoszenia jakichkolwiek 
roszczeń o odszkodowanie. 

3. Wystąpienie siły wyższej nie będzie 
uprawniało Zamawiającego do 
powstrzymania się zapłatą wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej 
Wykonawca uprawniony będzie do żądania 
zmiany terminów realizacji Przedmiotu 
Umowy oraz do żądania podwyższenia 
wysokości wynagrodzenia.  

5. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi Wykonawcy 
wykonywanie całości lub istotnej części robót 
przez ciągły okres przekraczający 90 dni, lub 
kilkakrotnie przez łączny okres 
przekraczający 180 dni, każda ze Stron 
może od Umowy odstąpić. Odstąpienie od 
Umowy z powyższych     przyczyn nie będzie 
uznawane za odstąpienie od Umowy z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. Oświadczenie o odstąpieniu 
może zostać złożone w terminie 180 dni od 
wystąpienia okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający zawarł już w projekcie umowy 
odpowiednie zapisy związane z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa SARS-CoV-2. 

63. 

Z uwagi na łączny termin obowiązywania 
gwarancji w okresie należytego wykonania i w 
okresie rękojmi Wykonawca zwraca się do 
Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania w formie 
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na okres 
należytego wykonania kontraktu w kwocie 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
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zgodnej z umową i wymaganiami SIWZ, a na 
wymagany umową okres rękojmi osobną 
gwarancję bankową/ubezpieczeniową w kwocie 
zgodnej z umową i wymaganiami SIWZ przed 
rozpoczęciem biegu okresu rękojmi? 

64. 

Prosimy o informację czy wyposażenie łazienki 
(umywalka, miska ustępowa, natrysk) w 
pomieszczeniu 0/30a-e zgodnie z Kartą 
Pomieszczenia wchodzi w zakres wyceny. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w PFU pkt. 6.3.2. 
pomieszczenia 0/30a-e wchodzące w skład 
mieszkania służbowego, mają zostać zamienione w 
ramach procedury „zaprojektuj-wybuduj” na 3 
pomieszczenia tj. dwa 2- osobowe pomieszczenia 
pracownicze (0/30A i 0/30B) oraz  2- osobowe 
pomieszczenie konserwatora (0/30C) z umywalką. 
Wymagania szczegółowe w zakresie branży 
sanitarnej dla w/w pomieszczeń zostały określone w 
pkt. 6.3.4.2 PFU. Zamawiający w załączeniu 
przekazuje PFU z poprawionym pkt 6.3.1. tabela 
strona 8 oraz zamienną kartę pomieszczenia 
nr KP0/57 i nową kartę KP116 (Załącznik nr 1 do 
niniejszych odpowiedzi). 

65. 

Prosimy o podanie rodzaju grzejnika w Karcie 
Pomieszczenia nr 0/35jaki należy wycenić. W 
części rysunkowej KP jest grzejnik 55x100 
natomiast w opisie do rysunku 80x100. 

Karty pomieszczeń są opracowaniami wykonanymi 
przez architekta, mającymi na celu przedstawienie 
aranżacji pomieszczenia. Dane techniczne niezbędne 
do wyceny grzejników należy przyjmować wyłącznie z 
dokumentacji projektowej, projekt wykonawczy 
branży sanitarnej – instalacje hydrauliczne. 

66. 

Ze względu na niezalecany montaż cienkich płyt 
granitowych na posadzce, prosimy o 
potwierdzenie, że zamiast płyt granitowych gr. 
1cm, należy wycenić płyty gr. 2 cm. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny płyty gr. 
2 cm. Zastosowanie tego rozwiązania oraz 
proponowanych materiałów będzie wymagało 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z § 
7 ust. 2 pkt 44) projektu umowy (załącznik nr 5 do 
SIWZ), po złożeniu prawidłowego wniosku 
materiałowego. 

67. 

Prosimy o informację jakie są warstwy na dachu 
budynku A i C. 

Warstwy istniejące: 

Dach budynku A : 

− kilka warstw papy termozgrzewalnej    

− płytki korytkowe 

− ścianka ażurowa z cegły dziurawki 12cm  

− gładź cementowa gr. 1,5cm   

− styropian gr. 4cm   

− papa   

− płyty kanałowe gr. 24 cm 

Dach budynku C:  

− papa zgrzewalna wierzchniego krycia 

− papa zgrzewalna podkładowa 

− folia PE 

− istniejący strop 

Przy ewentualnych rozbieżnościach ze stanem 
faktycznym ryzyko wyceny leży po stronie 
Wykonawcy. 

68. 
Prosimy  o potwierdzenie , iż cała piwnica 
będzie wyłączona z użytku dla pracowników 
Uniwersytetu i traktowana jako plac budowy. 

Tak, cała piwnica będzie placem budowy, bez 
dostępu dla pracowników Wydziału MFiI UG. 
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69. 

Prosimy o podanie warstw istniejących 
posadzek (piętra, piwnica, klatki schodowe).  

Posadzki piętrowe:   
- warstwa wykończeniowa, 
- gładź cementowa gr. ok. 5 cm 
- papa asfaltowa na sucho,  
- płyta pilśniowa porowata 12,5 mm,  
- strop prefabrykowany, 
  Posadzki na gruncie: 
- warstwa wykończeniowa, 
- gładź cementowa ok. 5 cm, 
- styropian ok. 2 cm, 
- papa asfaltowa 2 x na lepiku, 
- podkład gruzobetonowy ok. 15 cm 
- podbudowa gruntowa, 
Klatki schodowe – warstwy wierzchnie  

Przy ewentualnych rozbieżnościach ze stanem 
faktycznym ryzyko wyceny leży po stronie 
Wykonawcy. 

70. 

Czy należy przewidzieć demontaż izolacja w 
stropie wentylowanym budynku C? 

Dach nad budynkiem C jest niewentylowany, 
przewiduje się wymianę wszystkich warstw 
izolacyjnych, starych obróbek, kominków, wywiewek, 
instalacji odgromowej itp.  

Nad budynkiem A jest stropodach wentylowany, 
przewiduje się wymianę wszystkich warstw 
izolacyjnych do płyt korytkowych, starych obróbek 
blacharskich, kominków, wywiewek, instalacji 
odgromowej itp. Należy również wykonać 
dociepleniem stropodachu wentylowanego poprzez  

wdmuchanie warstwy wełny mineralnej granulowanej 
zgodnie z projektem. 

Nadbudówki dachu A – stropodach niewentylowany, 
przewiduje się wymianę wszystkich warstw 
izolacyjnych, starych obróbek, rynien, rur 
spustowych, instalacji odgromowej  itp. 

Dodatkowo należy przewidzieć ocieplenie i obróbkę 
kominów, wymianę drabiny na dach budynku C na 
zgodną z obowiązującymi przepisami ze stali 
ocynkowanej ogniowo.  

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż elementy 
zewnętrzne takie jak balustrady muszą być wykonane 
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, elementy takie 
jak drabiny, kraty pomostowe (gretingi) musza być 
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. 

71. 

W związku z wymianą całej stolarki prosimy o 
zakres napraw wymaganych w 
pomieszczeniach które są wyłączone z 
przetargu . 

Należy ująć w ofercie prace odtworzeniowe po 
wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach 
wyłączonych z remontu, demontaż oraz ponowny 
montaż elementów kolidujących np. kotar w aulach, 
wraz z ich uruchomieniem. Należy przewidzieć 
malowanie całej ściany z oknami. Należy ująć w 
ofercie wymianę parapetów w pomieszczeniach 
nieobjętych remontem. Parapety należy wykonać 
zgodnie z rysunkami od A55a do A55e z projektu 
wykonawczego. 
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72. 

Prosimy o informację czy Inwestor zakłada 
całkowite zbicie tynków w remontowanych 
pomieszczeniach? 

Należy uwzględnić w ofercie wymianę około 50% 
tynków do zbicia i odtworzenia. Przy ewentualnych 
rozbieżnościach ze stanem faktycznym ryzyko 
wyceny leży po stronie Wykonawcy. 

73. 

Prosimy o wyszczególnienie mebli które są w 
zakresie przetargu (niejasny podział). 

W ofercie należy ująć wyposażenie stałe, zgodnie z 
projektem, kartami pomieszczeń i zestawieniem 
wyposażenia, takie jak: lady (np. lada szatni i lada 
portierni), wieszaki na ubrania w szatni, szafkę na 
klucze w portierni, elementy audytorium (np. katedra 
stała 350x70, mównica demontowalna 65x45), 
kompletne wyposażenie aneksów, szyna z kotarą w 
piwnicy, szafki pod zlewami, ławki w patio. 

74. 

Prosimy o informację czy należy uwzględnić 
wymianę drzwi do wszystkich pomieszczeń? 
Zgodnie  przeprowadzoną wizją w 
pomieszczeniach już wyremontowanych drzwi 
mają naświetla o różnych wymiarach , 
natomiast nowe drzwi mają być z panelami 
pełnymi .  

Nie, zgodnie z projektem w pomieszczeniach 
wyremontowanych nie przewiduje się wymiany 
stolarki drzwiowej. 

75. 

Czy Inwestor dopuszcza montaż płyt 
granitowych z zastosowaniem fugi 1-2 mm? 

Zamawiający dopuszcza. Zastosowanie tego 
rozwiązania oraz proponowanych materiałów będzie 
wymagało wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 44) projektu umowy 
(załącznik nr 5 do SIWZ), po złożeniu prawidłowego 
wniosku materiałowego. 

76. 

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie skrzydła 
z płyty wiórowej otworowej? 

Zamawiający dopuszcza. Zastosowanie tego 
rozwiązania oraz proponowanych materiałów będzie 
wymagało wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 44) projektu umowy 
(załącznik nr 5 do SIWZ), po złożeniu prawidłowego 
wniosku materiałowego. 

77. 

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie 
uszczelki w ramie ościeżnicy? 

Zamawiający dopuszcza. Zastosowanie tego 
rozwiązania oraz proponowanych materiałów będzie 
wymagało wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 44) projektu umowy 
(załącznik nr 5 do SIWZ), po złożeniu prawidłowego 
wniosku materiałowego. 

78. 
Czy Inwestor dopuszcza laminat CPL na 
drzwiach drewnianych? Zamawiający nie dopuszcza. 

79. 

Czy Inwestor dopuszcza standardowe zawiasy 
zamiast SFS? 

Zamawiający dopuszcza, jednakże muszą one być 
zgodne z wymaganiami producenta proponowanych 
drzwi. Zastosowanie tego rozwiązania oraz 
proponowanych materiałów będzie wymagało 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z § 
7 ust. 2 pkt 44) projektu umowy (załącznik nr 5 do 
SIWZ), po złożeniu prawidłowego wniosku 
materiałowego. 

80. 
Czy Inwestor dopuszcza okładzinę ścian inną 
niż z HPL - np. płyta meblowa? Zamawiający nie dopuszcza. 

81. 
Czy dostawa dygeestoriów jest w zakresie 
oferty? 

Nie. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż 
Wykonawca ma obowiązek wykonać podłączenia do 
wszystkich mediów. 
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82. 

Do jakiej głębokości ma być zaizolowana ściana 
ze styroduru? 

Jeżeli chodzi o ściany piwniczne, to powinny być 
zaizolowane na pełną wysokość do ław 
fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o 
grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,032 W/m²K oraz folią kubełkową. Ponadto przed 
ułożeniem polistyrenu ekstrudowanego należy 
wykonać przeciwwodną izolacją ścian i góry ław 
fundamentowych z powłoki asfaltowej 
dwuskładnikowej, po uprzednim oczyszczeniu i 
umyciu ścian i uzupełnieniu ubytków tynku. Na styku 
z ławami fundamentowymi wykonać zaokrąglone 
wyoblenie (tzw. fasetkę). 

83. 

Czy Inwestor posiada pozwolenie na wycinkę 
drzew? 

Inwestor nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. 
Po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie 
inwentaryzacji oraz sporządzenie wniosku o wycinkę, 
przekazanie Zamawiającemu do podpisu oraz 
złożenie wniosku do Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Czynności te muszą być 
wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

84. 
Po czyjej stronie są koszty administracyjne 
wycinki drzew? 

Koszty administracyjne związane z wycinką leżą po 
stronie Zamawiającego, a koszty wycinki leżą po 
stronie Wykonawcy. 

85. 

Prosimy o podanie przykładowego modelu 
sufitu S2. 

Parametry sufitu S2 zostały opisane w STWOiR. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania 
równoważnego o parametrach nie gorszych niż 
opisane w STWiOR.  Zastosowanie 
zaproponowanego rozwiązania oraz proponowanych 
materiałów będzie wymagało wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 
44) projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), po 
złożeniu prawidłowego wniosku materiałowego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż należy 
przewidzieć montaż niezbędnych rewizji w sufitach 
monolitycznych celem zapewnienia dostępu do 
zaworów instalacyjnych, urządzeń nad sufitami itp. 

86. 
Czy Inwestor dopuszcza zmianę grubości 
okładziny HPL z 12 mm na 6 lub 8 mm? Zamawiający nie dopuszcza. 

87. 

Prosimy o informację jaki jest zakres remontu 
auli - pom. 0/3? 

W zakres remontu auli (pom. 0/3) wchodzą 
następujące roboty: demontaż foteli audytoryjnych, 
kotar, złożenie ich w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, ponowny montaż po zakończeniu 
robót, uruchomienie kotar, demontaż starych 
elementów ściennych i sufitowych, cyklinowanie, 
uzupełnienie ubytków oraz wymiana parkietu w 
części najniższej (od  schodków do ściany wraz z 
podestem), wymiana kratek nawiewnych w stopniach, 
lakierowanie parkietu lakierem o odpowiednich 
właściwościach pożarowych, montaż okładzin 
ściennych akustycznych z paneli liniowych, montaż 
sufitów, roboty naprawcze i uzupełnienie tynków, 
roboty szpachlarsko-malarskie, wymiana stolarki 
okiennej, parapetów, montaż nowej katedry 
i mównicy demontowalnej, itp.  
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Odnośnie branży sanitarnej,  zakres remontu auli 
(pom. 0/3) został określony w dokumentacjach 
projektowych: 

a) Instalacje hydrauliczne – rysunki S-02 oraz S-03, 

b) Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis 
techniczny pkt 2; pkt 6 ppkt 6 i 7, 

   – rysunki S-01 oraz S-02, 

Instalacje elektryczne i teletechniczne należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 

Instalacje audio wideo należy wykonać zgodnie z pkt. 
6.3.6.11 (multimedia w audytorium nr 3) Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 

88. 

W załączniku nr 6 PFU podano wykaz 
pomieszczeń,  w których dokonano zmian 
funkcjonalnych. W budynku B2 piwnica 
wskazano zmianę pom. Nr -1/016 Magazyn 
Instytutu Matematyki, na Rozdzielnia Główna 
bud. B2(R5), natomiast według rys. PW_A02 
Rzut piwnicy, pom. Nr -1/016 ma nazwę: Podst. 
pr. zm. nisk. nap.. Prosimy o weryfikację i 
podanie, których pomieszczeń dotyczą zmiany. 

Zmiany dotyczą pomieszczenia -1/016 Podstacja pr. 
zm. nisk. nap. R5, błędnie nazwanego Magazyn 
Instytutu Matematyki, po zmianach Rozdzielnia 
Główna budynku B2 (R5). 

89. 

Czy Inwestor dopuszcza zmianę formatu płytek 
30x30 białych? 

Zamawiający dopuszcza inny wymiar płytek 
gresowych. Zastosowanie tego rozwiązania oraz 
proponowanych materiałów będzie wymagało 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z § 
7 ust. 2 pkt 44) projektu umowy (załącznik nr 5 do 
SIWZ), po złożeniu prawidłowego wniosku 
materiałowego. Zamawiający nie dopuszcza płytek 
szkliwionych. 

90. 

Prosimy o informację, które zestawienie i detale 
są aktualnie:  PW_A43A_Zestawienie drzwi 
wewnętrznych - Etap I.pdf, czy 
PW_A43A_Zestawienie drzwi wewnętrznych - 
Etap I_6.2017.pdf .PW_A59_detale zabudowy 
szachtów instalacyjnych.pdf, czy 
PW_A59_detale zabudowy szachtów 
instalacyjnych_6.2017.pdf 

Wykonawca musi uaktualnić projekt, w tym rysunek 
„PW_A43A_Zestawienie drzwi wewnętrznych - Etap 
I_6.2017.pdf” w ramach zakresu zamówienia 
polegającego na „zaprojektuj i wybuduj”, 
uwzględniając zamienne karty pomieszczeń. 

91. 

W związku z wyłączeniem z zakresu przetargu 
budynku B1 oraz B2 powyżej poziomu piwnicy, 
zwracamy się do Państwa z pytaniem: czy w 
zakresie prac remontowych piwnicy należy 
wykonać również dostawę i montaż central 
wentylacyjnych NW1, oraz kanałów 
umieszczonych w piwnicy w remontowanych 
pomieszczeniach? W związku z tym, że 
pomieszczenia obsługiwane przez te 
urządzenia nie podlegają remontowi, to będą 
nieużytkowane a okres gwarancji będzie trwał 
od momentu ich dostarczenia. 

Centrali NW1 nie należy wyceniać.  

Do wyceny należy przyjąć wszystkie kanały 
wentylacyjne i  elementy ujęte w dokumentacji 
projektowej oraz PFU. Dotyczy to również 
istniejących central i układów wentylacyjnych, które 
znajdują się w piwnicy i pozostaną (np. kanały 
wentylacyjne, wymiana nagrzewnic wentylacyjnych z 
elektrycznych na glikolowe, klapy p.poż. itd.). 

Należy wycenić i wykonać wszystkie kanały 
wentylacyjne wraz z osprzętem, znajdujące się w 
piwnicy, do miejsca podejścia pod docelowe piony i 
urządzenia. W/w zakończenia kanałów należy 
zaślepić. 
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92. 

Prosimy o informację jak Inwestor przewiduje 
rozwiązanie okładzin ściennych w miejscach, 
gdzie aktualnie znajdują się naświetla ?  Często 
występują one poza obrysem drzwi i maja różne 
wymiary. 

W miejscach istniejących naświetli nie przewiduje się 
okładziny ściennej. 

93. 

Prosimy o informację jakie posadzki należy 
przyjąć w pomieszczeniu: -1/034 Korytarz, na 
rys. PW A09 według oznaczeń należy przyjąć 
kamień, natomiast według opisu gres 
techniczny, w pom. -1/007, -1/008A według 
oznaczeń jest gres techniczny, a według opisu 
linoleum. Prosimy o doprecyzowanie. 

-1/007 - linoleum 

-1/008A - linoleum 

-1/034 – kamień 

94. 

W projekcie zamieszczone zostało zestawienie 
wyposażenia natomiast w 6 punkcie PFU brak 
wzmianki o konieczności wyceny. Prosimy o 
doprecyzowanie. 

W ofercie należy ująć wyposażenie stałe, zgodnie z 
projektem, kartami pomieszczeń i zestawieniem 
wyposażenia, takie jak: lady (np. lada szatni i lada 
portierni), wieszaki na ubrania w szatni, szafkę na 
klucze w portierni,  elementy audytorium (np. katedra 
stała 350x70, mównica demontowalna 65x45), 
kompletne wyposażenie aneksów,  szyna z kotarą w 
piwnicy, szafki pod zlewami, ławki w patio. 

95. 
Jeśli w zakres wyceny mają wchodzić meble 
prosimy w listę. 

Zamawiający w załączeniu przekazuje listę 
wyposażenia (Załącznik nr 2 do niniejszych 
odpowiedzi). 

 

W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia ………..06.2020”. 

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 18.06.2020 r. do 

godz.11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020 r. o godz. 11:30. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


