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Pytania i odpowiedzi - postepowanie nr[711.291.1.24.2020.P]

Gdansk, dnia .08...06.2020 .
L.dz. J710.44.4% ..2020.PJ

Do uczestnikéw postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego

ZMIANA TRESCISIWZ

Dotyczy: postepowania nr J711.291.1.24.2020.PJ prowadzonego W _trybie przetarqu nieograniczoneqo na:

Wykonanie zadania pn. ,,Remont i przebudowa czesci budynku Wydziatlu Matematyki, Fizyki

i Informatyki Uniwersytetu Gdarnskiego pofozonego przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdansku’.

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Zamawiajacy informuje, ze zmiana jest nastepujaca:

1. Wrozdz. IX pkt 4 SIWZ:
byto:
Poreczenie, gwarancja, o ktérych mowa w pkt 2 powinny by¢ wazne przez okres zwigzania ofertg - kopia
wadium powinna by¢ dotgczona do oferty, a oryginat dotgczony do oferty w osobnej kopercie. Z tresci gwarancji
winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone w jezyku polskim przez Zamawiajgcego
w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium
w okolicznos$ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

zapis zostaje zmieniony na:

Poreczenie, gwarancja, o ktérych mowa w pkt 2 muszg by¢é skiadane w oryginale, w postaci dokumentu
papierowego lub elektronicznego. Poreczenie, gwarancja, o ktérych mowa w pkt 2 powinny by¢ wazne przez
okres zwigzania oferta. Z tresci takiego dokumentu wadialnego winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde
pisemne zgdanie zgtoszone w jezyku polskim przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie
gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 ustawy. Oryginat dokumentu wadialnego w postaci papierowej Wykonawca musi dotgczyé do oferty
w osobnej kopercie. Oryginat dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oséb upowaznionych do jego wystawienia, Wykonawca musi przestaé za pomoca
poczty elektronicznej na wskazany w rozdz. VIl pkt 3 adres e-mail, przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. W rozdz. Il pkt 22 ppkt 3 SIWZ:
byto:
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krotszym jednak niz 3 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ppkt 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

zapis zostaje zmieniony na:

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
nie krotszym jednak niz 7 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ppkt 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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. Wrozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ:

byto:

kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy czesci budynku WMFil, o ktérym mowa w rozdz. Il pkt 4 ppkt
1-3: w terminie do dnia 30 czerwca 2022 .,

zapis zostaje zmieniony ha:
kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy czesci budynku WMFil, o ktérym mowa w rozdz. Il pkt 4 ppkt
1-3: w terminie do 22 miesiecy od daty zawarcia umowy,

. w pkt 4 kropka pierwsza Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zalagcznik nr 6 do SIWZ):

byto:

Kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy cze$ci budynku WMFil, o ktérym mowa w pkt 2.1 ppkt 1-3:
w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

zapis zostaje zmieniony na:
Kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy czesci budynku WMFil, o ktorym mowa w pkt 2.1 ppkt 1-3:

w terminie do 22 miesiecy od daty zawarcia umowy,

. w § 2 ust. 1 pkt 1 projektu umowy (zatacznik nr 5 do SIWZ):

bylo:

kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy czesci budynku WMFil, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3:
w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.,

zapis zostaje zmieniony na:
kompleksowe wykonanie remontu i przebudowy czesci budynku WMFil, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3:

w terminie do 22 miesiecy od daty zawarcia umowy,

. w § 6 ust. 3 pkt 1 projektu umowy (zatgcznik nr 5 do SIWZ):

byto:
przekazania terenu robot,

zapis zostaje zmieniony na:
przekazania terenu robét w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy,

. w § 7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy (zatgcznik nr 5 do SIWZ):

byto:

Bedzie ponosit nieograniczong odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, zgodnie z art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego,

zapis zostaje zmieniony na:
Bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,

jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, zgodnie z art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego,

. w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b) projektu umowy (zatacznik nr 5 do SIWZ):

bylo:

Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu dokumentacji projektowej sprawdzi jej
kompletnosé. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentaciji projektowej lub wniesienia uwag,
Zamawiajgcy w ww. terminie powiadomi pisemnie Wykonawce o stwierdzonych nieprawidtowosciach
i wyznaczy termin ich usuniecia, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢ w wyznaczonym terminie,

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdarisk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Tel. 58 523 23 20 www.ug.edu.pl

str. 2



1970

Sojlecie Dziat Zaméwien Publicznych
Uniwersytetu Uniwersytetu Gdanskiego
Gdanskiego

2020

Pytania i odpowiedzi - postepowanie nr J711.291.1.24.2020.P]

10.

1.

12.

zapis zostaje zmieniony na:

Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu dokumentacji projektowej sprawdzi jej
kompletnos¢. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji projektowej lub wniesienia uwag,
Zamawiajgcy w ww. terminie powiadomi pisemnie Wykonawce o stwierdzonych nieprawidtowosciach
i wyznaczy termin ich usuniecia uwzgledniajgcy charakter uwag, a Wykonawca zobowigzuje sie je usungé
W wyznaczonym terminie,

w § 7a ust. 4 projektu umowy (zalgcznik nr 5 do SIWZ):

byto:
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie

krotszym jednak niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

zapis zostaje zmieniony na:

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym jednak niz 7 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

w § 8 ust. 11 projektu umowy (zalgcznik nr 5 do SIWZ):

byto:

Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ dokonywane w terminie do 3 dni roboczych
(w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin).

zapis zostaje zmieniony na:
Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ dokonywane w terminie do 5 dni roboczych

(w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin).

w § 18 ust. 4 projektu umowy (zalacznik nr 5 do SIWZ):

byto:
Jezeli czas trwania sily wyzszej trwa przez okres diuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiggnieto w tej kwestii

stosownego porozumienia, to kazda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej
czesci umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania

zapis zostaje zmieniony na:

Jezeli czas trwania sity wyzszej trwa przez okres diuzszy niz 28 dni i jezeli nie osiggnieto w tej kwestii
stosownego porozumienia, to kazda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej
czesci umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania

w pkt 6.3.1. wiersz tabeli, strona 9 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zatacznik nr 6 do SIWZ):

byto:

Parter
A |0/30a-h Mieszkanie 0/30A Pokéj pracowniczy KP 030/a-h
pracownicze 0/30B Pokéj pracowniczy
0/30C Pomieszczenie
konserwatora
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zapis zostaje zmieniony na:

Parter
A 0/30a-h | Mieszkanie 0/30A | Pokdj pracowniczy 2 os. Brak KP
pracownicze 0/30B | Pokdj pracowniczy 2 os. Nalezy przeprojektowac
0/30C | Pomieszczenie mieszkanie pracownicze
konserwatora 2 os. na dwa 2 -osobowe
pokoje pracownicze oraz
2-osobowe

pomieszczenie
konserwatora z
umywalka.

13. w pkt 6.3.1. wiersz tabeli, strona 9 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zatgcznik nr 6 do SIWZ):

bylo:

Piwnica
B2 |-1/016 | Magazyn -1/016 | Rozdzielnia Brak KP
Instytutu Gléwna bud. B2 | Wentylacja, klimatyzacja,
Matematyki (R5) wydzielenie p.poz , sie¢
strukturalna LAN (2 szt. gniazd
RJ45), instalacja elektryczna i
teletechniczna
zapis zostaje zmieniony na:
Piwnica
B2 |-1/016 | Podstacjapr.zm. | -1/016 | Rozdzielnia Brak KP
Niskie nap. R5 Gltéwna bud. B2 | Wentylacja, klimatyzacja,
(RS) wydzielenie p.poz, sie¢
strukturalna LAN (2 szt. gniazd
RJ45), instalacja elektryczna i
teletechniczna

14. W zwiazku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych przedtuza termin skfadania ofert w nastepujacy sposoéb:

Oferty nalezy skiladaé w terminie do .Ag...06.2020 r. do godz.11:00, otwarcie ofert nastapi dnia
..48....06.2020 r. 0 godz. 11:30.

15. W zwiazku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy wprowadza zmodyfikowane:

2) Zalacznik nr 5 do SIWZ — projekt umowy o nazwie ,,Zatacznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy z dnia
...0.&..06.2020”, ktory zastepuje dotychczasowy Zatacznik nr 5 do SIWZ.

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zawierajacy si¢ w Zataczniku nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu
zamowienia) o nazwie ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy z dnia 0.2{!7«».06.2020”, ktéry zastepuje
dotychczasowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Wprowadzone nowe dokumenty sa obowiazujace dla prawidlowo zlozonej oferty.

Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaja bez zmian.

REZ pévazanigm
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