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Załącznik nr 3 do SIWZ
/WZÓR/

UMOWA NR A120-211-29/11/KSZ

zawarta w dniu……………………………..2011 roku w Gdańsku pomiędzy:

Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w :

80-952 Gdańsk ; ul. Bażyńskiego 1a , NIP 586-010-25-18, 
reprezentowanym przez:

Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

zwanym dalej Zamawiającym

a

   …………….. z siedzibą w ………… , ul. ……….., wpisanym do …….. pod nr  

   …………………………………, reprezentowanym przez :

   …………………………………, zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego sygn. akt nr A120-211-29/11/KSZ (załącznik nr 1 do umowy)

 - ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. roku (załącznik nr 2 do umowy)

stanowiącymi integralną część umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na zadania: 

Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; 

Zadanie 2:  Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.”
Zadanie 1 „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”: uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie UDA-RPPM.02.01.00-00-005/09-00 z dn. 26 marca 2010 r.  
§ 2
Podwykonawcy

Stosownie do art. 6471 § 1 KC  strony ustalają co następuje:

1. Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót:

.............................................................................................

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona własnymi siłami.

§ 3

Forma i wysokość wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
……………………………………………………………………..zł
Słownie:……………………………………………………………
w tym:
wartość netto: …………………………………………zł
podatek VAT: …………………………………………….zł
Razem: …………………………………………………… zł

2. Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wartość

	
	
	netto
	VAT
	brutto

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	ZADANIE 1 – roboty budowlano-montażowe
	
	
	

	2
	ZADANIE 2 – roboty budowlano-montażowe
	
	
	

	3
	Serwis, przeglądy, konserwacje instalacji i urządzeń, oraz pielęgnacja zieleni
	
	
	

	4
	RAZEM
	
	
	


3. Wynagrodzenie to, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami itp., z zastrzeżeniem postanowień §15. Wynagrodzenie zawiera także należny podatek VAT.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe konieczne do wykonania :

4.1.Wprowadzenie przez Zamawiającego robót dodatkowych koniecznych do wykonania, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy poprzedzonej protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.

4.2. Roboty dodatkowe będą wprowadzone przez Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4.3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wyżej wymienione roboty zrealizowane przed datą podpisania odrębnej umowy.

4.4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, 

    sporządzonym na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych i cen materiałów i kosztów pracy sprzętu w wielkościach nie przekraczających poziomu średnich cen dla województwa pomorskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników Sekocenbud-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały nie występujące w cennikach.
Podatek  VAT według obowiązujących przepisów. 
§ 4
Termin realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy: 14 dni od daty podpisania  umowy.

2. Rozpoczęcie robót: niezwłocznie po przejęcia terenu budowy.

3. Terminy zakończenia robót budowlanych zwanych w dalszej części „robotami” potwierdzone  protokołami odbioru : 
- częściowego będącego odbiorem końcowym dla  Zadania 1 :  31 października 2012 roku,
- końcowego dla  Zadania 2 :
30 czerwca 2013 roku,

4. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót sporządzony w podziale na Zadanie 1 i  Zadanie 2, stanowiący załącznik  nr 6 do umowy. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.

5. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy.

7. Terminy określone w pkt. 3 mogą ulec przedłużeniu z następujących przyczyn:  

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) z powodu siły wyższej,

c) z innych powodów wymienionych w § 15 niniejszej umowy.

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy robót. 
§ 5

Sposób rozliczenia

1. Za roboty budowlano-montażowe:
1.1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane roboty w okresach miesięcznych odrębnie dla Zadania 1 i odrębnie dla Zadania 2. 

1.2. Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły procentowego zaawansowania robót sporządzone odrębnie dla Zadania 1 i odrębnie dla Zadania 2, potwierdzone i zaakceptowane przez Koordynatora Projektu sporządzone zgodnie z elementami robót ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
1.3. Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane, łącznie do  80 % wartości całkowitego wynagrodzenia za poszczególne zadania określonego w § 3 ust. 2 lp. 1 kol. 5 oraz lp. 2 kol. 5
1.4. Pozostałe 20% wartości zostanie wypłacone wraz z rozliczeniem faktur końcowych.

1.5. Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem opisanych w  § 3 ust. 2 lp. 3 umowy, podpisaniu protokołu końcowego i uzyskaniu pozwolenia zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane. 

2.  Za serwis, przeglądy i konserwację oraz pielęgnację zieleni  - wynagrodzenie wg. § 3 ust. 2 lp. 3 płatne w czasie gwarancji, w okresach kwartalnych w równych częściach, po przeprowadzeniu usługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, usunięciu nieprawidłowości, sporządzeniu protokołu i uzyskaniu potwierdzenia przez Zamawiającego i branżowego inspektora nadzoru. Zakres i okresy przeprowadzanych czynności serwisowych,  konserwacyjnych i pielęgnacyjnych zostaną przedstawione Zamawiającemu w trakcie czynności odbiorowych.

3. Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności  przysługujące Podwykonawcom (producentom, dostawcom usług i materiałów), przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przysługującej  danemu Podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy (producenta, dostawcy usług i materiałów), potrącając ją z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.

4. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem: 

· ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót,

· ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót,

· parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować,

· cen materiałów z kosztorysu ofertowego.
 W przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa pomorskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§ 5a
Sposób rozliczenia robót w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Podwykonawców będą stanowiły protokoły zaawansowania wykonanych robót potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i  inspektora nadzoru.

2. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawców nie częściej, niż raz w miesiącu.

3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcom, zostanie ujęte w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym  przedmiotu  zamówienia odrębnie dla Zadania 1 i Zadania 2.

4. Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur    końcowych Podwykonawców,  sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.

5. Rozliczenie należności Wykonawcy i Podwykonawców wynikające z faktur przejściowych i końcowych nastąpi zgodnie z § 6a. 

§  6
Warunki płatności

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.
2. Należność za wykonane roboty płatna będzie na konto Wykonawcy nr……………………

3. Termin płatności faktur za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty wpływu faktury

do siedziby Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo        dochodzenia  odsetek  w ustawowej wysokości.

§  6a
Warunki płatności w przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców
1. Należność za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazana zostanie na  konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcom.

2. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy złożony zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 11 do umowy) o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury Podwykonawcy. Kopia faktury powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Wykonawca składa fakturę za miesiąc rozliczeniowy wraz z kopią faktury Podwykonawcy i oświadczeniem Podwykonawcy, że Wykonawca uregulował należności wynikające z tej faktury.
§ 7

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych  przepisami czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności do:  
a) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobach: 
………………………………………………    Koordynator - Inspektor branży budowlanej
………………………………………………    Inspektor branży sanitarnej
………………………………………………… Inspektor branży elektrycznej

b) Przekazania terenu budowy;

c) Przekazania prawomocnego pozwolenia na realizację robót; 

d) Przekazania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w wersji papierowej w 2-ch egz.;
e) Dostarczenia Dziennika Budowy i prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy;

f) Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie;
g) Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie;

h) Przekazania Wykonawcy niezbędnych upoważnień do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń itp..

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

2. Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminach i na zasadach ustalonych w umowie.

3. Uzyskania akceptacji Zamawiającego na zawarcie i treść umów z Podwykonawcami.

4. Przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz warunków określonych w SIWZ.
5. Bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom. Roboty awaryjne lub niezbędne ze względu na bezpieczeństwo Wykonawca rozliczy na podstawie kosztorysów uzgodnionych z Zamawiającym.

6. Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

7. Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

8. Prowadzenia Dziennika Budowy przez cały okres realizacji robót.

9. Zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy oraz faxem do Koordynatora o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

10. Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

11. Przestrzegania warunków BHP, p.poż., w szczególności budowlanych i instalacyjnych oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim, w tym klauzuli dotyczącej informacji niejawnych (załącznik nr 10 do umowy).

12. Dostarczenia, w okresach miesięcznych, przed złożeniem własnej faktury, kopii faktur i oświadczeń Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy ze zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów.

13. Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń, zgodnie z załączonym wzorem, od wszystkich Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

14. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie  warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.

15. Wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w § 3 ust. 4 umowy.

16. Zapewnienia, w okresie gwarancji, całodobowej gotowości do usunięcia awarii – maksymalny czas reakcji 2 godziny, przy założeniu, iż przez czas reakcji przyjmuje się okres od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby odpowiedzialnej  za naprawę i podjęcie czynności w celu usunięciu awarii.
17.  Wykonywania w ramach gwarancji napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego i stwierdzonych w trakcie przeglądów.
18. Konserwacji, serwisu i przeglądów instalacji i urządzeń w zakresie i w sposób ustalony instrukcją wytwórcy oraz odpowiednimi przepisami oraz do pielęgnacji zieleni  bez wezwania ze strony Zamawiającego przez okres gwarancji i rękojmi.
19. Dostarczania Zamawiającemu aktualnych dokumentów Kierownika Budowy potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

20. Prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją Zadania nr 2 w sposób umożliwiający użytkowanie przez Zamawiającego części obiektu zrealizowanego w ramach Zadania nr 1 do celów dydaktycznych.

§ 9

Kierownik budowy, Podwykonawcy

1. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie ………………………………………….

2. Do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy, przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osobę wymienioną w załączniku nr 6 do oferty lub inną osobę zaaprobowaną przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje, doświadczenie i zdolności do pełnienia funkcji proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w załączniku nr 6 do oferty.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich Podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania.

4. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji umowy z Podwykonawcami. Wszelkie zmiany do tych umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem ich nieważności.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań Podwykonawców tak jak za działania własne.

6. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
§ 10

Odbiór robót

1. W trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót wpisem do Dziennika Budowy oraz faxem do siedziby Zamawiającego.

2. Gotowość do odbiorów końcowych robót (dla Zdania nr 1 i Zadania nr 2) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu.

3. Zamawiający powoła Komisję i dokona odbiorów końcowych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru  w Dzienniku Budowy zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej powykonawczej. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbioru. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin niezbędny do ich usunięcia.

2) nie nadające się do usunięcia:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 13 Umowy,

3)  w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów końcowych robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

6. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem wyznaczonych pracowników Zamawiającego użytkujących obiekt oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 11

Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości materiałów i robót składających się na przedmiot umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 60 miesięcy od daty odbiorów końcowych.

Dla Zadania nr 1 gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru częściowego stanowiącego odbiór końcowy dla Zadania nr 1.
Dla Zadania nr 2 gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.
2. Strony przedłużają okres rękojmi do 63 miesięcy po dniu zakończenia odbiorów: odpowiednio dla Zadania 1- częściowego, a dla Zadania 2-końcowego.
3. W pozostałym zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie wady i/lub usterki w wykonanych robotach, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, przy czym nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter wady i/lub usterki oraz technologię ich usunięcia,  powiadamiając go o terminie ich usunięcia. 
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa wyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 13. 

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a) dla Zadania nr 1 kwotę: …………………. zł;

b) dla Zadania nr 2 kwotę: ………………….. zł;

w formie pieniężnej.

2. Zabezpieczenie dla Zadania nr 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

a) 70 % w terminie 30 dni od daty częściowego odbioru robót, stanowiącego końcowy odbioru robót dla Zadania nr 1,

b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi dla Zadania nr 1.
3. Zabezpieczenie dla Zadania 2 zostanie zwrócone Wykonawcy:

a) 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót dla Zadania nr 2;

b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi dla Zadania nr 2.

4. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonywania przeglądów, serwisu, konserwacji i napraw gwarancyjnych oraz pielęgnacji zieleni.
§ 12*

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………:
a) dla Zadania nr  1 na kwotę…………………………….. zł
b) dla Zadania nr 2 na kwotę……………………………… zł

2. Zabezpieczenie dla Zadania 1 zostanie zwolnione:
a) 70 % w terminie 30 dni od daty częściowego odbioru robót, stanowiącego końcowy odbioru robót dla Zadania nr 1,

b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi dla Zadania nr 1.

3. Zabezpieczenie dla Zadania 2 zostanie zwolnione:
c) 70 % w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót;

d) 30% w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi dla Zadania nr 2.
4. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonywania przeglądów, serwisu, konserwacji i napraw gwarancyjnych oraz pielęgnacji zieleni.

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania Zadania nr 1 lub Zadania nr 2, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczeń na okres rękojmi.

§ 13

Kary umowne   

Strony ustalają kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy (Zadanie 1 lub Zadanie 2), 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 lp. 1 kol. 5 lub § 3 ust. 2 lp. 2 kol. 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1 
c) Za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 lp. 1 kol. 5 lub § 3 ust. 2 lp. 2 kol. 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
d) opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy - 0,2% od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w odpowiednio w § 3 ust. 2 lp. 1 kol. 2 lub § 3 ust. 2 lp. 2  kol. 2umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą oraz wykonywanie pielęgnacji zieleni w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 14

1. Strony ustalają, że w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczenia (robót budowlano-montażowych i odpowiedzialności cywilnej) wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, zawartych z zachowaniem następujących warunków:

1.1   w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania   
  przedmiotu niniejszej umowy:

1.1.1 Ubezpieczający: generalny Wykonawca

1.1.2 Ubezpieczeni:

Wykonawca lub Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się o zamówienie, Podwykonawcy, właściciele ubezpieczonych maszyn, dostawcy materiałów i urządzeń, Zamawiający oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości kontraktu.

1.1.3 Przedmiot ubezpieczenia:

Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w podziale na zadania:

a) Zadanie 1- Budowa budynku Neofilologii Wydziału Neofilologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót do tego zadania;

b) Zadanie 2- Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót tego zadania.
1.1.4 Okres ubezpieczenia:
Od dnia przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy lub złożenia mienia na terenie budowy do zakończenia całości inwestycji, tj. do podpisania protokołu odbioru końcowego prac, niezależnie od odbiorów częściowych oraz pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowo przez okres prób i testów, w tym wszelkie próby powtórzone, zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obejmujący: próby przedrozruchowe, próba rozruchowa, próba eksploatacyjna. 

1.1.5 Suma ubezpieczenia/gwarancyjna: 
Wartość Zamówienia brutto powiększona o ustalony limit ubezpieczenia  uprzątnięcia  pozostałości po szkodzie oraz o wartość limitu rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym, należącym do Zamawiającego bądź należącym do lub będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – 120% wartości Zamówienia brutto. 

1.1.6 Zakres ubezpieczenia: 

SEKCJA I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych. 

Sekcja I:

a) konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) – nie krócej, niż 36 miesięcy po zakończeniu całości inwestycji; 

b) konserwacja prosta (okres gwarancyjny podstawowy) – nie krócej, niż 24 miesiące po zakończeniu okresu konserwacji rozszerzonej;
c) ubezpieczenie prób i testów maszyn, obiektów i instalacji (wszystkie rodzaje prób i testów w ramach regulowanych Kontraktem, w tym szczegółowo zakres prób końcowych i rozruch obiektów, maszyn i instalacji określą zapisy Kontraktu i harmonogram prac) – wstępnie planowany na ok. 6 tygodni; 
d) kl. automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – nie mniej niż 60 dni;
e) kl. ubezpieczenie dodatkowych kosztów za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego – nie mniej niż 20% wartości kontraktu;
f) kl. pokrycie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych –  nie mniej niż 5 mln zł; 
g) kl. pokrycie szkód w dokumentacji budowy nie mniej niż 0,5 mln zł; 
h) kl. pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – nie mniej niż 10% wartości kontraktu brutto;
i) rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym (m.in. instalacjach, urządzeniach), należącym do Zleceniodawcy bądź należącym do lub będącym pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy) – nie mniej niż 10% kontraktu;
j) kl. pokrycie ryzyka producenta – nie mniej niż 20 mln zł; 
k) kl. pokrycie ryzyka projektanta – bez osobnego limitu;
l) kl. wadliwego elementu – nie mniej niż 2 mln zł, Zamawiający nie określa scenariusza szkody, wymaga tylko spełnienia określonego limitu na pokrycie ewentualnego ryzyka. Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 20 tys. zł, nie więcej, niż 10 % wartości odszkodowania;
m) kl. pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku/eksploatacji – z limitem nie mniejszym, niż 5 mln na jedno i wszystkie zdarzenia / dotyczące szkód żywiołowych powstałych z przyczyn leżących poza procesem budowy/montażu na nie mniejszym, niż 5 mln na jedno i wszystkie zdarzenia;
n) kl. składowanie poza miejscem budowy/montażu– nie mniej, niż 0,5 mln zł;
o) kl. okresu gwarancyjnego – nie krócej, niż 60 miesięcy;
SEKCJA II: Odpowiedzialność cywilna z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem robót kontraktowych oraz posiadaniem mienia w następstwie których istnieje obowiązek  naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych.

Sekcja II:

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich oraz odpowiedzialności cywilnej wzajemnej – do wysokości limitu s.g. Sekcji I;

b) włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub osłabieniem podłoża obejmujące również mienie otaczające plac budowy/montażu i/lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie –20% wartości sumy ubezpieczenia z Sekcji I;
1.1.7 Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
a) klauzula 102 – postanowienia dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i innych instalacji;
b) klauzula 112 – postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych; 
c) klauzula 120 – wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych.
1.1.8 Franszyzy redukcyjne (nie większe niż): 

a) dla szkód wynikających ze szkód katastroficznych (żywiołowych, siły natury) nie większe niż 10.000,00 zł,

b) 5.000 zł na inne ryzyka z uwzględnieniem indywidualnych franszyz na klauzule określone poniżej;
c) dla szkód w okresie prób i testów nie większe niż 10.000,00 zł;
d) dla szkód zw. z wibracją, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych nie większe niż 10.000,00 zł;
e) dla szkód rzeczowych w ramach Sekcji II - OC oraz dla szkód zw. z odpowiedzialnością cywilną wzajemną nie większe niż 2.000,00 zł;
f) dla dokumentacji budowlanej nie większe niż 1.000,00 zł;

Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo na jedno zdarzenie, niezależnie od ilości szkód powstałych w skutek takiego pojedynczego zdarzenia. 

Wysokość franszyzy, która podlega potrąceniu, wynika z przyczyny powstania (inna dla ryzyk katastroficznych, inna dla ryzyk pozostałych), bądź z odrębnych regulacji wynikających  z klauzul dodatkowych, które w sposób indywidualny określają wysokość franszyzy / udziału własnego.

1.1.9 Zakres terytorialny:  Obszar RP w zw. z realizowanym kontraktem.
1.2 w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy:

1.2.1 Stroną ubezpieczającą w odniesieniu do Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest Wykonawca. Strona ubezpieczająca zobowiązana jest do zawarcia i utrzymywania w mocy ubezpieczenia na następujących warunkach:

a) Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym wykonanie prac określonych w Kontrakcie. 

b) Okres ubezpieczenia: polisa musi być ważna i obejmować okres od dnia rozpoczęcia Robót do dnia ich zakończenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia i rozumianych jako wadliwe działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub jego podwykonawców.

c) Suma gwarancyjna w polisie ma być nie mniejsza, niż 30.000.0000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


1.2.2 Polisa w swym zakresie powinna zawierać następujące rozszerzenia. Podlimity sum gwarancyjnej  na poszczególne zakresy nie mogą być  mniejsze niż wskazane poniżej:

a) uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zgonu jakiejkolwiek osoby w trakcie lub na skutek prowadzonych robót –  do pełnej sumy gwarancyjnej;

b) uszkodzenia lub zniszczenia mienia jakiejkolwiek osoby w trakcie lub na skutek prowadzonych robót – do pełnej sumy gwarancyjnej;

c) odpowiedzialności odszkodowawczej związanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania opisanego w Kontrakcie do pełnej sumy gwarancyjnej; 

d) odpowiedzialność cywilna za produkt dostarczony w ramach realizacji kontraktu  - do pełnej sumy gwarancyjnej;

e) szkód i strat spowodowanych w wyniku wypadku pojazdu mechanicznego Wykonawcy nie podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom OC komunikacyjnym - do wysokości s.g. nie mniejszej, niż 3 mln zł;
f) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców – do pełnej sumy gwarancyjnej;

g) odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko - do wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 3  mln zł;
h) Odpowiedzialność cywilna w związku powstaniem tzw. czystych strat finansowych - do wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 2  mln zł;

i) Odpowiedzialność Cywilna za dzieło ukończone - do pełnej sumy gwarancyjnej; 

j) Odpowiedzialność Cywilna  pracodawcy za wypadki przy pracy - do wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż  1 mln zł;

k) OC za szkody wyrządzone w środkach transportu w trakcie wykonywania prac ładunkowych pracy - do wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej, niż 0,5 mln zł;
l) Ubezpieczenie nie może zawierać ograniczenia w stosunku do szkód wynikłych na skutek rażącego niedbalstwa;
1.2.3 Zastrzega się franszyzę redukcyjną nie większą, niż 10 tys. zł

1.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej  winno pozostawać w mocy w całym okresie realizacji inwestycji oraz okresów gwarancyjnych. Należy zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający zastrzega sobie weryfikację odnawianych przez Wykonawcę ubezpieczeń. W przypadku stwierdzonych rozbieżności w ochronie ubezpieczeniowej Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy o wprowadzenie stosownych zmian. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni nie zastosuje się do wnioskowanych zmian Zamawiający na koszt Wykonawcy zaaranżuje stosowną polisę ubezpieczenia.

2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.
4. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
5. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 15

Zmiana postanowień umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 

1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 

c) niewypały i niewybuchy,

1.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

c)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 – 1.2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

2.2. Zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp technologiczny.

2.2. Zmiany, o których mowa w lit c) i d) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

2.3. Zmiany wskazywane w lit b) i e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 
2.4. Każda ze wskazywanych w lit a) - e) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

3.  Zmiany osobowe 

3.1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

3.2. Zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 
3.3. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 
3.4. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 
4.  Pozostałe zmiany 

4.1. Zmiana obowiązującej stawki VAT; 

4.2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

4.3. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie z § 5 ust. 4, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
4.4. Wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
5.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

5.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców).

5.2. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

6.  Warunki wprowadzenia zmiany do umowy
6.1. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-4.

6.2. Wniosek o zmianę  postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
6.3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, w oparciu o przepis art. 145 ustawy Pzp przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tych okolicznościach nie rodzi roszczeń odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy: 

2.1. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

2.2. Wykonawca jest w  zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 28 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie i w § 4 umowy.

2.3. Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym.

2.4. Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

2.5. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość.
2.6. Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe: 
3.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego      i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie  prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Załącznikami do umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2. Kopia Oferty Wykonawcy z dnia………………..; 

3. Kopia tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego (załącznik nr 1 do oferty);

4. Kopia uprawnień kierownika budowy ;

5. Kosztorys ofertowy;

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy w podziel na Zadanie 1 i Zadanie 2;
7. Kopia polisy ubezpieczenia robót budowlano-montażowych;

8. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

9. Zabezpieczenie należytego wykonania robót;
10. Klauzula dotycząca informacji niejawnych w UG;
11. Wzór oświadczenia Podwykonawcy;
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