

Gdańsk, dnia 18.12.2015r.

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1A
80 – 952 Gdańsk

L.dz. A120-1957/15/SK

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
UNIwersYTET GDAŃSKI
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
fax.: (58) 523 31 10

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A120-211-100/15/SK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Opracowanie kompletnego Studium wykonalności Projektu na potrzeby przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 31/37, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym*, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.06.2015r. pod numerem 2015/S 115-208867.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 10 listopada 2015r., Ministerstwo Sportu i Turystyki, pismem nr DIS-WIS/4721/26/2015/2 z dnia 6 listopada 2015r. poinformowało Zamawiającego, iż dokonano aktualizacji Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w wyniku którego zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego - Etap I” zostało ujęte w Planie Wieloletnim. Przedmiotowa decyzja kwalifikuje projekt do udzielenia dotacji na wybudowanie Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

W związku z powyższym, w obecnej sytuacji, udzielenie przedmiotowego zamówienia nie leży w interesie publicznym, gdyż możliwość wykonania inwestycji w zakładanej dotychczas formule partnerstwa publiczno-prywatnego mogłoby skutkować zwiększeniem długu Uniwersytetu Gdańskiego jako jednostki sektora finansów publicznych w rozmiarze większym niż wynikającym z udostępnienia przez Ministra Sportu i Turystyki dotacji. Podkreślenia wymaga nadto fakt, że decyzja Ministra Sportu i Turystyki dotyczy realizacji przedsięwzięcia, którego zakres przedmiotowy jest znacznie ograniczony do części planowanej inwestycji. Tym samym realizacja inwestycji w dotychczasowym kształcie uniemożliwiłaby uzyskanie dotacji ze strony Ministra Sportu i Turystyki, co dodatkowo narażałoby na szkodę finanse publiczne Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w dniu ogłoszenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nr A120-211-100/15/SK nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, że Minister Sportu i Turystyki zmieni dotychczasową decyzję o niewpisywaniu do Planu Wieloletniego inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego”.

REKTOR

prof. dr hab. Bernard Lamnek

Z-C A KANCLERZA
Działu Inwestycji i Remontów
mgr inż. Krystyna Czerwńska

SPECIALISTA

ds. Zamówień Publicznych

mgr Sławomir Król

Marcin Szczerkowski

ADWOKAT

DYREKTOR

Centrum Inwestycji i Remontów

mgr inż. Nanna Olszewska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Działu Zamówień Publicznych

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Felicja Kondracka

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Aneta Budreńcz-Góralczyk

str. 1

mgr Paulina Jędrzejczyk
ds. Zamówień Publicznych
SPECIALISTA