1970

W | 50-lecie Dziat Zamowien Publicznych
Uniwersytetu Uniwersytetu Gdanskiego
G Gdanskiego

2020

Pytania i odpowiedzi - postepowanie nr [711.291.1.126.2020.Pf

Gdansk, dnia 08.02.2021 r.
L.dz. J710.154.2021.PJ

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
zestaw nr 9

Dotyczy: postepowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneqgo na:
Wykonanie inwestycji pn. ,Budowa zespofu budynkéw Centrum Sportowego Uniwersytetu
Gdariskiego zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 31/37”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcéw, Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Nr

pytania Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajacego

Prosimy o podanie wartosci obliczeniowej parcia i | Nalezy przyja¢ obliczeniowa wartos¢ parcia wiatru
1, ssania wiatru dla okien, szklanych $&cian | na okna, fasady i Sciany z profili szklanych réwng
ostonowych ze szkia profilowego i fasad. 0,81 KN/m2.

Zamawiajgcy jest w  posiadaniu  decyzji,
uzgodnien, warunkow, pozwolen itp. zalaczonych
do projektu budowlanego, po stronie Wykonawcy
jest uaktualnienie w imieniu Zamawiajgcego
wygastych decyzji

np.:
- decyzji ZDiZ na lokalizacje zjazdéw nr ZDZiZ-
ZD-6324-75(2)-2016-JZ-1355 z dnia
25.01.2016 r,,

- warunki przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej Energa Operator S.A.
Prosimy o sprecyzowanie oraz wskazanie jakie oddziat w Gdansku nr P/16/002452 z dnia

warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia 05.02.2016 r.,

warunkujgce prowadzenie prac budowlanych jest | . warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci

2 zobowigzany uzyska¢ Wykonawca w celu elektroenergetycznej Energa Operator S.A. .
' prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy lub ktére oddziat w Gdansku nr R/16/005505 z dnia

sg w posiadaniu Zamawiajgcego na chwile obecng 23.02.2016 r.,

lecz termin ich obowigzywania wygasnie w trakcie - uzgodnienie PZT z Energa Operator S.A.

realizacji zaméwienia. oddziat w Gdarisku nr 2/0599/2016 z dnia
17.08.2016 1.,

- decyzji ZDiZ na zlokalizowanie w pasie
drogowym kanalizacji telekomunikacyjnej nr
ZDZiZ-ZD-6320-781(2)-2016-JZ-3107 z dnia
05.09.2016 r.,

- uzgodnienie Gdanskich Melioracji Sp. z 0.0. nr
2060/2016 z dnia  14.06.2016r. dot.
zagospodarowania wod deszczowych w
obrebie dziatki inwestora — komory drenazowe.

Budowa jest rozpoczeta, Wykonawca przejmie
plac budowy od Zamawiajgcego.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
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Uzyskanie pozostalych niezbednych decyzji,
uzgodnien, pozwolen, warunkéw zwigzanych
z realizacjg budowy jest po stronie Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy zapewnia
w petnym zakresie nadzér autorski.

Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorki
w odniesieniu do udostepnionej dokumentacji.

Prosimy o wskazanie migjsc poboru mediow
(energii elektrycznej, wody, oraz innych mediow
niezbednych do wykonania zamoéwienia w obrebie
terenu budowy.

Po stronie Wykonawcy jest obowigzek
zapewnienia dostaw mediéw na budowe.

Na terenie budowy Zamawiajgcy dysponuje
trojfazowym przylgczem elektrycznym o mocy
9 kW z mozliwoscig zwiekszenia mocy do 20 kW,
przeznaczonym do likwidacji przez Wykonawce
(kolizja z planowana budowa).

Miejsce poboru wody na cele budowy oraz
zasilenia zaplecza budowy i ewentualnego zrzutu
Sciekow, wynikac bedzie z zapisdw zawartych w
Warunkach Technicznych jakie Wykonawca
winien bedzie pozyskaé¢ od gestora sieci wodno-
kanalizacyjnej tj. SNG. Na terenie budowy w
zachodniej czeéci inwestycji zlokalizowany jest
obecnie  podziemny rurocigg istniejgcego
dotychczas przylgcza wodociggowego o $rednicy
DN20, ktéry zgodnie z dokumentacjg techniczng
podlega¢ bedzie likwidacji. W rejonie tym,
jednakze poza terenem Zamawiajgcego, znajduje
sie rowniez hydrant zewnetrzny.

Prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiajgcy,
przekaze teren budowy Wykonawcy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy w ciagu 14
dni od daty podpisania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze $wiadczenie ustug
serwiséw, przegladéw i konserwacji wszystkich
systemow, instalacji, urzgdzen wyposazenia
budowlanego i sportowego oraz ustug pielegnaciji
zieleni nie obejmuje wykonywania okresowych
przegladéw przewidzianych przepisami prawa
ktorych obowigzek przeprowadzenia spoczywa na
wiascicielu/uzytkowniku  obiektu.  Prosimy o
potwierdzenie, ze okres $wiadczenia ww. ustug
bedzie ograniczony oferowanym okresem gwarancji
jakosci udzielanej przez Wykonawce wyrazonym w
miesigcach.

Zamawiajgcy potwierdza, Wykonawca nie jest
zobowigzany do wykonywania przegladow
okresowych przewidzianych w prawie
budowlanych, ktorych obowigzek
przeprowadzenia spoczywa na
wiascicielu/uzytkowniku obiektu.

Zamawiajgcy  potwierdza, 2ze  Wykonawca
zobowigzany bedzie do $wiadczenie usiug
serwisu, przeglagdéw i konserwacji wszystkich
systemow, instalacji, urzadzen, wyposazenia
budowlanego i sportowego oraz uslug pielegnacii
zieleni — o ktérych mowa w rozdz. Ill pkt 3 ppkt 2
SIWZ, w okresie gwarancji zaoferowanym przez

Wykonawce.

Prosimy o wykreslenie §3 ust. 9 projektu Umowy,
wzglednie ograniczenie mozliwosci wylgczen do
wysokosci 5% wartosci  brutto wynagrodzenie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy
wyigczenia obejmujg prace konieczne w celu
uzyskania uzgodnien stuzb lub uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy,
wowczas Wykonawca zwolniony jest z obowigzku
uzyskania ww. uzgodnien lub decyzji. Nadto w
przypadku gdy Wykonawca zamoéwi towary,
materialy ktére sg przedmiotem wylaczen, woéwczas

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zalgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 1.
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Zamawiajgcy  zwroci
udokumentowane koszty.

Wykonawecy  poniesione,

Prosimy o wykreslenie w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c)
projektu Umowy frazy , bez zastrzezen”.

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zalgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 .

Prosimy o modyfikacje §4 ust. 1 pkt 2) lit. b)
projektu Umowy, tak ahy rzeczone ww. zapisie
czynnosci byly potwierdzane przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

Weskazani w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b) administrator
obiektu i Inspektor nadzoru sg przedstawicielami
Zamawiajacego.

10.

Prosimy o modyfikacje §7 ust. 1 pkt 1) projektu
Umowy w nastepujgcy sposoh: W zakresie
wynikajacym z udostepnionych przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego materiatow, dokumentow w tym w
szczegolnosci SIWZ, dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego i projektow wykonawczych)
uzyskat informacje i wiedze co do zakresu robét,
trudnosci, ryzyka, terenu robot, terminu realizacji,
oraz wszelkich innych okolicznodci wynikajgcych w
z ww. materialtdbw znanych albo mozliwych do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce
robot  budowlanych w ramach prowadzonej
dziatalno&ci gospodarczej w dacie skiadania oferty,
kiére moga wplyngé na realizacje przedmiotu
umowy.”

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zatgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajacego w dniu 25.01.2021 .

11.

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje §7 ust. 1
pkt 2) projektu Umowy w nastepujgcy sposob:
,Zapoznat sie z opisem przedmiotu zamoéwienia
{(zatgcznik nr 6 do SIWZ) i nie wnosi zastrzezen co
do jego kompletnosci formalnej i wystarczalnosci
dla wykonania przedmiotu umowy oraz ujgt w
wynagrodzeniu ryczattowym wszystkie zwigzane z
tym koszty, wynikajace z przediozone] przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego dokumentacji.”

Zgodnie ze zmiana tresci SIWZ (Zalgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 r.

12.

Prosimy o wykreslenie §7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4)
projektu Umowy.

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zalgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzonag przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 r.

13.

Prosimy o modyfikacje §7 ust. 2 pkt 17) projektu
Umowy w nastepujgcy sposob: ,Zapewni¢, za
dodatkowym wynagrodzeniem, wykonanie robot w
systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby
oraz na kazdy wniosek Zamawiajgcego. Prace
glosne i ucigzliwe dla otoczenia mogg by¢
wykonywane po uzgodnieniu terminu ich wykonania
z Zamawiajgcym”.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

14.

Prosimy o potwierdzenie, iz w nawigzaniu do §7
ust. 2 pkt 23) projektu Umowy koordynacja robot
realizowanych przez  innych  wykonawcow
wprowadzonych na teren budowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi

Zamawiajgcy potwierdza:

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakos¢ oraz terminowos¢ prowadzonych prac
przez innych wykonawcow wprowadzonych na
teren budowy przez Zamawiajgcego.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

Tel. 58 523 23 20

UL. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk
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odpowiedzialnoéci za jako$¢ oraz terminowo$é
prowadzonych prac przez ww. innych wykonawcow,
a w przypadku ich negatywnego wplywu,
zakiocenia realizacji robot Wykonawcy na skutek
podejmowanych czynnosci przez ww. podmioty,
Wykonawca uprawniony jest do zmiany terminow
realizacji Umowy oraz zmiany Wynagrodzenia
pokrywajgcego zwrot kosztow powstalych z ww.
negatywnym wplywem. Prosimy o potwierdzenie,
ze  zapewnienie  przez  Wykonawce dla
wykonawcdéw wprowadzonych na teren budowy
przez Zamawiajgcego miejsca na zaplecze |
umozliwienie im podigczenia do mediow bedzie
objete  odrebnymi  porozumieniami z = ww.
wykonawcami j. zuzycie mediow przez innych
wykonawcow oraz ewentualne optaty za zajecie
terenow dla potrzeb zaplecza budowy dla ww.
wykonawcow nie zostato objete Wynagrodzeniem
ryczattowym.

- Zapewnienie przez Wykonawce dla wykonawcow
wprowadzonych na teren budowy przez
Zamawiajgcego miejsca na zaplecze
i umozliwienie im podigczenia do mediow bedzie
objete  odrebnymi  porozumieniami z = ww.
wykonawcami 1. zuzycie mediéw przez innych
wykonawcow oraz ewentualne optaty za zajecie
terenéw dla potrzeb zaplecza budowy dla ww.
wykonawcow nie powinno by¢ ujete w cenie oferty
Wykonawcy przystepujgcego do niniejszego
postepowania.

15:

Prosimy o modyfikacje §7 ust. 2 pkt 29) projektu
Umowy w nastepujacy sposob:  Wykonac
wymagane rysunki warsztatowe | uzgodnic z
Nadzorem Autorskim i Zamawiajgcym.”

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zatgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 r.

16.

Prosimy o wykreslenie §7 ust.2 pkt 43) projektu
Umowy Iub wzglednie sprecyzowanie poprzez
wskazanie zakresu oczekiwanych probek, tak aby
umozliwic Wykonawcy wycene ich przygotowania
(np. reprezentatywny fragment elewacji w
wymiarach a x b itp.).

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zalgcznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 r.

17.

Prosimy o modyfikacje §7 ust. 2 pkt 56) projektu
Umowy w nastepujgcy sposoéb: ,Pelnic w okresie
gwarancji catodobowy serwis awaryjny wszystkich
systemow, instalacji i urzadzen oraz wyposazenia
budowlanego, a takze =zapewni¢ czas reakcji
serwisu: do 24 godzin, a w przypadku koniecznosci
uwolnienia os6b uwiezionych w kabinie dzwigu: do
4 godzin . Przez czas reakcji serwisu przyjmuje sie
czas liczony od powiadomienia Wykonawcy drogg
telefoniczng na numer tel.: ..................... lub
pocztg  elektroniczng na adres (e-mail):
o0 nieprawidiowe] pracy
zamontowanych systemow, instalacji i urzadzen
oraz wyposazenia budowlanego, do podjecia
czynhosci naprawczych przez Wykonawce.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

18.

Prosimy o potwierdzenie, iz w nawigzaniu do §7
ust. 2 pkt 58) projektu Umowy przedmiotowa
klauzula dotyczy zniszczen powstalych na skutek
dziatan Wykonawcy.

Zamawiajgcy potwierdza.

19,

Prosimy o wykreslenie §8 ust.2 pkt 18) projektu
Umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

Tel. 58 523 23 20

UL. Jana Bazyriskiego 8, 80-309 Gdarisk
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20.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje §12 ust.
1 projektu Umowy w nastepujacy sposob:

,Odbidr przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w
§ 1 ust 2 pkt 1:

1) Odbiory czesciowe robot:

a) w ftrakcie realizacji robot dokonywane bedg
odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

b) odbidr techniczny bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inspektoréw nadzoru,

c) potwierdzeniem dokonania odbioréow
technicznych  bedg protokoly  procentowego
zaawansowania prac podpisane przez strony,
sporzgdzone zgodnie z elementami prac ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac.

2) Odbidr koncowy:

a) gotowos¢ do adbioru koncowego Wykonawca
zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, o
ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,

b) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w
ciagu 14 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektoréw nadzoru zakonczenia wszystkich prac
objetych zaméwieniem i kompletnosci oraz
prawidiowosci dokumentacji odbicrowe;j i
powykonawczej, dostarczonej do  siedziby
Zamawiajacego,

¢) zakonczenie czynnosci odbiorowych nastapi po

kompletnym  wykonaniu  przez = Wykonawce
wszystkich  prac, czynnoéci | zobowigzan
umownych objetych zamdéwieniem, w tym

uzyskaniu uzgodnien i decyzji zgodnie z art. 54 - 59
ustawy Prawo budowlane,

d) jezeli w trakcie odbioru kohcowego zostang
stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajacy dokona odbioru i  wyznaczy
odpowiedni termin niezbedny do ich usuniecia, a
Wykonawca zobowigzuje sie je wusungé w
wyznaczonym terminie;

e) jezeli w trakcie odbioru kohcowego zostang
stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia:

o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu

zgodnie z jego  przeznaczeniem 1o
Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to
Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci po raz

Zgodnie ze zmiang tresci SIWZ (Zatacznika nr 5
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzong przez
Zamawiajgcego w dniu 25.01.2021 r.

Rektorat Uniwersytetu Gdanskiego

Tel. 58 523 23 20
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drugi w terminie przez siebie wyznaczonym
lub odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czesci,
zachowujgc prawo do naliczania kar
umownych zgodnie z § 14;

f) do momentu dokonania odbioru koncowego i
przekazania robot Zamawiajgcemu, ryzyko
przypadkowej ufraty lub uszkodzenia wykonanych
robot obcigza Wykonawce,

g) potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego
bedzie podpisany przez strony protokdt odbioru
koncowego

Prosimy o doprecyzowanie tresci §12 ust. 1
projektu Umowy poprzez wskazania terminu w

21. | jakim Inspektor winien dokona¢ odbioru pod | Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
rygorem uznania za odebrane zgtoszone roboty po
jego bezskutecznym uplywie.
29 B;zémy o wykreslenie §14 ust.1 pkt 14) projektu Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Prosimy o uwzglednienie w katalogu przestanek
umozliwiajgcych zmiane wynagrodzenia rowniez
23. | okolicznosci o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt 6) | Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
poprzez zwrot poniesionych dodatkowych kosztéw
w zwigzku z wydtuzonym czasem realizacji Umowy.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dokonanie
zmiany zapisu V.1.3.a SIWZ w zakresie w jakim
stawia on warunek wykazania przez konawc " , :
wykonania co najmnig} dwach pbudéwwgudynkévi Zamawnajacy Wyldea ;gode na zmiane warunku
uzytecznosci publicznej, zrealizowanych na kwote ugﬂalu E,:g C];?tz?osvr\?vl;ubvonk;ztélﬂggf :’ ;27;%2 ¥
nie mniejsza niz 15 000 000 PLN brutto kazda na | P ' PPKt 21t @) ' FRUIREY, SHOSU:
warunek Wykazania przez VVykonaWCQ: Na pOtWIerdZenle _tegO ) Wal‘unku ZamaWIaJacy
- jednej roboty budowlanej polegajgcej na -wy?aga' Wykazinla‘ Siet tprz;]ez. Wylk ?nawcg
wykonaniu budowy budynku uzytecznosci wy} oname;m, W ri??j S=s ﬂ;C tpEQC.iu. Ell. pLze
publicznej, zrealizowanych na kwote nie mniejszg R ywedm ._ermcljng *Sl ek ‘;e}: ’,ta Jerell otres
niz 15.000.000,00 PLN brutto RIgwerzClln Beienllost Jom Mdisey, — M DA
- b A T I o okresie, co najmniej:
- jednej roboty budowlanej polegajgcej na : : : c
24. | wykonaniu budowy lub przebudowy budynku | ﬁdi?srj]anggbmgud:wwOwllilndejnk§OIeL?;J?engog;
uzytecznosci publicznej, zrealizowanego na kwote ybl' ; i E yk " 2y BGZN
nie mniejsza niz 12 500 000,00 PLN publicznej, zrealizowanej na kwotg nie mniejszg
T ‘ niz 15.000.000,00 PLN brutto,
Wskazana zmiana doprowadzitaby do rozszerzenia jodng] roboly budowlane] polegajace] na
katalogu podmiotoéw uprawnionych do uczestnictwa | - {w koglaniu b \ah ri.ebﬁdog quué nku
w przetargu o wykonawcow przebudéw budynkow o y ¢ 5 b‘lw ® R i wy ky ¢
wartosci zblizonej do dotychczas wymaganej, | 1“2 cosNOSCl PU 1;3%%%'{%3%5%‘{;"? n,f R
doprowadzajgc do rozszerzenia konkurencyjnosci s e o ru' =
postepowania, przy jednoczesnym utrzymaniu | TYM samym Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ
wysokich wymagar w odniesieniu do Wykonawcéw | W tym zakresie — zgodnie z dokumentem ,SIWZ
w zakresie prowadzenia robét budowlanych o | Z dnia 08.02.2021"
znaczace] wartosci robdt w zakresie budynkow
uzytecznosci publicznej.
W zwigzku z checig przystgpienia do ww.
ostepowania rosim o informacje, cz ; i ; .
25. Eamzsviajqcy ugna yza spalriony J%varunei Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24 powyzej.

posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowsj,
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jesli Wykonawca wykaze sie budowg budynku sadu
o wartosci ponad 43.000.000,00 zt brutto oraz
budowag budynku produkcyjno — magazynowo -
biurowego z centrum badawczo — rozwojowym na
wartos¢ ponad 14.700.000,00 brutto.

Jesli Zamawiajgcy nie uzna powyzszego warunku
za spetniony, prosimy o zmiane okresu w jakim te
roboty powinny zosta¢ wykonane z pigeciu na szesé
lat przed terminem sktadania ofert.

Nasza firma dziata na rynku budowlanym od ponad
30 lat i wykonalismy wiele podobnych obiektow — w
tym sal sportowych i innych obiektéw uzytecznosci
publicznej- iz calg pewnoscig posiadamy wiedze i
doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu  zamodwienia.  Okreslony  przez
Zamawiajgcego w obecnej formie warunek
posiadania zdolnosci technicznej uniemozliwia nam
dostep do udzialu w niniejszym postepowaniu, a
tym samym uniemozliwia nam  uzyskanie
zamowienia.

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej
prosby.

Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna
spetnienie warunku SIWZ pkt V. Warunki udziatu w
postepowaniu, 3).a) jezeli Wykonawca wykonat
roboty zwigzane z budowg obiektéw sit zbrojnych
kat. XIl na kwote powyzej 15.000.000,00 zt brutto w
ramach jednej umowy.

(Kategoria XIl — budynki administracji publicznej,

Zamawiajgcy wskazuje, ze ocena spetniania
warunkéw wymaganych od Wykonawcow zostanie
dokonana przez Zamawiajgcego na etapie
badania i oceny ziozonych ofert, na podstawie

oswiadczen i dokumentow ziozonych przez
Wykonawce.
Szczegotowy opis warunkéw udziatu

w postepowaniu i sposéb ich oceny zostat przez

26. | budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Zamawiajacego jednoznacznie okreslony w SIWZ.
ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej . - o :
administracji rzadowej i samorzadowej, sadew | | Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze okreslit
trybunatéw, wiezien o domoéw poprawczych, il .SIWZ.',, €9, piEex ”.b",'dynk’ Hey tecznosci
zakladow dla nieletnich, zakladew kamych, | Publicznej’ nalezy rozumiec budynki okresjone
aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit w§ \_Bpkt 6 ro;po;zqdzema Ministra {nfrastruktury
Zbrojnych ~ Prawo budowlane:(T.j. Dz. U..z 2020 . | 290/ 12 kwisinia 2002r. ‘w sprawie Warinkow
poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 1. poz. 471.) IaGHhIGZINGh; Jakl POWITLY obawladas bucyikd

i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
Zamawiajacy wskazuje, ze ocena spetniania
warunkéw wymaganych od Wykonawcow zostanie
dokonana przez Zamawiajgcego na etapie
Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna | Padania i oceny zlozonych ofert, na podstawie
spelnienie  warunku  dotyczacego  zdolnosci | 0Swiadczen i dokumentow ziozonych przez
o7 ekonomicznej lub finansowej o ktérym mowa w | YWykonawce.
© | rozdz. V pkt 1 lit. a ) SIWZ, jezeli wykaze, ze | Szczegblowy opis warunkow udziatu

posiada w okresie ostatnich 3 lat $redni roczny
obrét na poziomie powyzej 24 min zt,

w postepowaniu i sposéb ich oceny zostat przez
Zamawiajgcego jednoznacznie okreslony w SIWZ.

Zamawiajacy wyjasnia i podkresla, ze okreslit
wymagany minimalny roczny obrot, a nie sredni
obrét z 3 lat.
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Wycinka drzew zgodnie z pozwoleniem na
wycinke nr WS.11.6131.441/0p..1426/2019/ES
zdnia 10.12.2019 r. zostala wykonana przez
Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wycene wycinki | Zamawiajacego.

drzew w cafoéci tzn czy majg zosta¢ uwzglednione | Karczowanie terenu po wycince oraz wyciecie
rowniez drzewa zlokalizowane w poéinocnej czesci | drzew (wraz z karczowaniem), na ktore nie jest
boiska do pitki noznej. wymagane pozwolenie na wycinke, a kolidujgcych
z inwestycja nalezy ujg¢ w wycenie.

Zamawiajgcy przekazuje inwentaryzacje zieleni
(zatacznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi).

28.

Nalezy wyceni¢ kompletne ogrodzenie (wraz
z bramami, furtkami, szlabanami) zgodnie
z projektem.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ do wykorzystania
istniejgce ogrodzenie panelowe na stupkach od
Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ cato$¢ ogrodzenia | strony pétnocno-zachodniej i potnocno-wschodniej
29. | Inwestycji w tym takze ogrodzenie boiska do pitki | terenu w ilosci ok. 450mb i dostosowaé jego
noznej. przebieg do projektu. Do zdemontowania
i przekazania Zamawiajgcemu ogrodzenie z siatki
na stupkach od strony ul. Wita Stwosza w ilosci

ok. 320mb oraz do demontazu i utylizacji
pozostale elementy plotu (m.in. stare bramy
i furtki).

W zwiazku z odpowiedziami na pytania, Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych, zmienia tre$é¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia. Informacje o zmianach zawarte sg w dokumencie ,,Zmiana tresci SIWZ z dnia 08.02.2021",

Termin skladania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie: termin skladania ofert do dnia 03.03.2021 r. do
godz.12:00, otwarcie ofert nastapi w dniu 03.03.2021 r. o godz. 12:30.

Z powazaniem
Przewodniczgcy Komisji Przetargowej
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