
Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.126.2020.PJ  

 
 

str. 1 

Dział Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Gdańskiego 

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego Ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

Tel. 58 523 23 20 

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl 

www.ug.edu.pl 

Gdańsk, dnia 11.02.2021 r. 
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DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 10 

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37” 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 

 

Nr 
pytania 

Treść pytania Odpowiedź Zamawiającego 

1. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu 
przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa 
zależne do dokumentacji przekazanej Wykonawcy w 
związku z realizacją przedmiotu umowy, oraz że 
Zamawiający poprzez zawarcie Umowy upoważnia 
Wykonawcę do wprowadzania zmian i modyfikacji tych 
dokumentów w zakresie wymaganym Umową, a 
korzystanie i modyfikowanie tej dokumentacji przez 
Wykonawcę oraz jego podwykonawców w celu 
realizacji Umowy nie spowoduje naruszenia 
jakichkolwiek praw osób trzecich do przedmiotowej 
dokumentacji. 

Zamawiający potwierdza, że przysługują mu 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
projektowej, będącej załącznikiem do SIWZ 
(załącznik nr 6 do SIWZ). 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że 
zakresem niniejszego zamówienia nie jest 
objęte wprowadzanie zmian i modyfikacji ww. 
dokumentacji przez Wykonawcę. W przypadku 
zaistnienia konieczności wprowadzenia 
jakichkolwiek zmian na etapie realizacji umowy 
w sprawie niniejszego zmówienia, będzie to 
wymagało uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. 

Dotyczy wzory umowy §4a ust. 5 i 6 Do faktury 
końcowej Wykonawcy zostaną dołączone dowody 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, potwierdzające brak jakiegokolwiek 
roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy. 
Za dowód zapłaty uznawać się będzie oryginał 
oświadczenia podwykonawcy zgodnie z załączonym 
wzorem do umowy wraz z poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem: kopią doręczonej faktury i 
protokołem procentowego zaawansowania robót  

- czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty 
podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w 
całości mają dotyczyć płatności wymagalnych? 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 
dokumentów podwykonawców o zapłacie ich 
wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia 
faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania 
płatności przez Zamawiającego? 

- czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów 
zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? 

Ad. pierwszy myślnik: Zamawiający nie 
potwierdza.  

Ad. drugi myślnik: zgodnie z zapisami projektu 
umowy, dowody zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu 
wraz z fakturą; 

Ad. trzeci myślnik: dowody zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w projekcie 
umowy, muszą być podpisane przez danego 
podwykonawcę i złożone Zamawiającemu 
przez Wykonawcę wraz z fakturą. 

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że treść 
§4a ust. 5 i 6 projektu umowy pozostaje bez 
zmian. 
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3. 

Dotyczy wzoru umowy §4a ust. 8 i Umowa §11 ust. 9 
pkt 1 lit. (a): Wartość robót w pozycjach ujętych w 
protokole procentowego zaawansowania wykonanych 
robót podwykonawcy, dalszych podwykonawców nie 
może być większa niż wartość robót w tych samych 
pozycjach ujętych w protokole procentowego 
zaawansowania wykonanych robót Wykonawcy. […] 
wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą 
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane 
stanowiące równocześnie przedmiot umowy o 
podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości 
wynagrodzeń innych podwykonawców.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje 
dopuszczenie wyższej wartości robót podwykonawcy, 
niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty 
Wykonawcy, ale zastrzeżenie odpowiedzialności 
Zamawiającego do wysokości określonej za ten zakres 
robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą? 

Zamawiający nie akceptuje.  

4. 

Dotyczy wzoru umowy  §12 ust. 2 lit. (e); jeżeli wady 
umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem to Zamawiający obniży 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – 
jednostronne arbitralne obniżenie wynagrodzenia 
przez Zamawiającego. 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje 
obniżenie ustalone w drodze negocjacji 
Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego 
eksperta. 

Zamawiający nie akceptuje. 

5. 

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w 
zakresie warunków płatności z tytułu realizacji 
zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie 
postanowień niezgodnych z regulacjami rangi 
ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez 
Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej. 

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej 
wykonanie robót budowlanych lub budowlano-
montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny 
w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 
3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie 
wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma 
prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym 
zakresie polegających na uzależnieniu terminu 
wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek 
formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru 
robót przez Zamawiającego. 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień 
Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub 
budowlano-montażowej należy przyjąć datę 
faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w 
związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej 

W ocenie Zamawiającego postanowienia 
projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) nie 
zawierają jakichkolwiek zapisów sprzecznych z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

Nadto Wykonawca nie sprecyzował, których 
konkretnie zapisów projektu umowy dotyczy 
pytanie. 



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.126.2020.PJ  

 
 

str. 3 

Dział Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Gdańskiego 

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego Ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

Tel. 58 523 23 20 

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl 

www.ug.edu.pl 

części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) 
doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części 
– wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii 
wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich 
przyjęcia przez nabywcę usługi)”.  

Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i 
odprowadzenia należnego podatku VAT. W 
konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych 
„Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia 
faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, 
natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę 
przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do 
nienależytego wykonania części/całości zamawianych 
robót” (źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-
ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-
publicznego/moment-powstania-obowiazku-
podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-
montazowych). 

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z 
treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy 
prawnej warunkującej moment powstania obowiązku 
wystawienia faktury za roboty budowlane lub 
budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek 
przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od 
towarów i usług. 

6. 

"SIWZ XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy 
8. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona 
w ciągu 15 dni po upływie rękojmi ……" 
Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) 
zabezpieczenie obejmuje jedynie roszczenia z tytułu 
rękojmi za wady.  

Wnosimy o dostosowanie zapisu do ustawowych 
wymogów i zmianę na:  

8. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w 
okresie rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie rękojmi …… 

W ocenie Zamawiającego nie ma potrzeby 
zmiany zapisów SIWZ, gdyż wskazane w pkt 8 
rozdz. XVII SIWZ odniesienie do okresu 
gwarancji jakości nie stoi w sprzeczności 
z zapisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, gdyż zgodnie z warunkami 
niniejszego postępowania okres rękojmi jest 
dłuższy aniżeli okres gwarancji (patrz § 13 ust. 
5 projektu umowy).  

7. 

Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie słowa 
"współwykonawców" z par. 13 ust. 2 wzoru umowy.  

Ten zwrot może sugerować, że Wykonawca jest 
odpowiedzialny również za działania i roboty 
wykonawców zatrudnionych bezpośrednio przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie 
będzie odpowiedzialny za działania i roboty 
wykonawców zatrudnionych bezpośrednio 
przez Zamawiającego.  

 

8. 

Prosimy o wykreślenie §3 ust. 10 projektu Umowy, 
albowiem propozycja zapisu może generować ryzyko 
dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, który na 
etapie składania oferty nie są możliwe do 
oszacowania, w tym zależnych od prawidłowego i 
terminowego wykonania obowiązków przez 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zamawiającego m.in. dodatkowe mobilizacje sprzętu 
lub personelu, wydłużenie zajęcia terenów z których 
Wykonawca, zamierza korzystać w celu realizacji 
przedmiotu Umowy itp. 

9. 

Prosimy o modyfikację §4a ust. 6 projektu Umowy w 
następujący sposób: “Za dowód zapłaty uznawać się 
będzie oryginał oświadczenia podwykonawcy zgodnie 
z załączonym wzorem do umowy wraz z 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem: kopią 
doręczonej faktury i protokołem procentowego 
zaawansowania robót lub w przypadku braku 
możliwości uzyskania ww. oświadczenia przedłożenia 
dokumentu/ów, bezsprzecznie potwierdzających, iż 
podwykonawca wymagalną należność za prawidłowo 
wykonane i odebrane roboty budowlane otrzymał lub 
została ona rozliczona”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację §5 ust. 7 
projektu Umowy w następujący sposób: „Niezłożenie 
lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów 
spowoduje, że po otrzymaniu przez Wykonawcę uwag 
Zamawiającego lub wskazania braków, 30-dniowy 
termin płatności będzie zawieszony do momentu 
otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub 
brakujących dokumentów.”? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację §7 ust. 2 pkt 
52) projektu Umowy w następujący sposób: „Ponosić 
odpowiedzialność za właściwe wykonanie przez niego 
robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za 
metody organizacyjno-techniczne stosowane na 
budowie w zakresie prowadzonych przez Wykonawcę 
prac. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie 
ogranicza wykonanie części robót przez 
podwykonawców Wykonawcy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

12. 

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2 pkt 57) projektu 
Umowy w następujący sposób: „Usuwać wady za 
których odpowiedzialność ponosi Wykonawca w 
technologicznie, technicznie i logistycznie możliwych 
terminach  zgłaszane przez Zamawiającego w okresie 
gwarancji i rękojmi – zgodnie z warunkami opisanymi 
w § 13.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

13. 
Prosimy o wykreślenie §11 ust.7) oraz ust. 9 lit. f) 
projektu Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody. 

14. 

Prosimy o modyfikację zapisów dotyczących kar 
umownych poprzez uzależnienie skorzystania z 
uprawnienia do naliczenia kary umownej przez 
Zamawiającego od zawinionego naruszenia, które to 
naruszenie jest penalizowane kara umowną. Prosimy o 
wprowadzenie łącznego limitu kar umownych do 
wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia brutto oraz 
ograniczenie kary za odstąpienie do wysokości 10 % 
wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 3ust. 1 projektu Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 
wprowadził zapis dotyczący limitu wysokości 
kar - zgodnie ze zmianą treści SIWZ 
(Załącznika nr 5 do SWIZ - projekt umowy) 
wprowadzoną przez Zamawiającego w dniu 
25.01.2021 r. 
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15. 
Prosimy o modyfikację zasad odpowiedzialności o 
której mowa w §14 ust. 2 projektu Umowy uzależniając 
ją od winy Wykonawcy. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 
wprowadził zmiany w treści § 14 ust. 2 projektu 
umowy - zgodnie ze zmianą treści SIWZ 
(Załącznika nr 5 do SWIZ - projekt umowy) 
wprowadzoną przez Zamawiającego w dniu 
25.01.2021 r. 

16. 

Prosimy o uzależnienie od skorzystania przez 
Zamawiającego z podjęcia działań zastępczych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu od 
bezskutecznego upływu wyznaczonego przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie 
naruszenia lub podjęcie żądanego działania przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Zgodnie 
z zapisami projektu umowy, Zamawiający zleci 
działania zastępcze po jednokrotnym 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia 
wady/zmiany sposobu wykonywania umowy. 

17. 

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Strony w ramach wynagrodzenia za 
wykonany zakres umowy Wykonawca otrzyma również 
zwrot kosztu zakupu materiałów zakupionych na 
poczet realizacji umowy. 

Zamawiający nie potwierdza.  

18. 
Prosimy o modyfikację skutku odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego poprzez wskazanie, iż takie 
odstąpienie następuje ex nunc – na przyszłość. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

19. 
Prosimy o sprecyzowanie §7 ust. 2 pkt 44) projektu 
Umowy poprzez wskazanie ilościowe wraz z opisem 
parametrów niezbędnego sprzętu i mebli. 

Zestawienie wyposażenia i sprzętu wraz 
z parametrami jest ujęte w dokumentacji 
projektowej. Należy wycenić w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem (zespół 
budynków A,B,C,D, trybuna zewnętrzna, teren 
zewnętrzny, mała architektura itp.). Zakres 
zamówienia nie obejmuje siedzisk na 
trybunach zewnętrznych oraz wyposażenia i 
sprzętu w niewykonywanych w ramach 
niniejszego zamówienia obiektach tzn.: hali 
tenisowej, kortów odkrytych, boiska do piłki 
nożnej, bieżni itp.  

Przedmiar robót należy traktować jako materiał 
pomocniczy. 

20. 

Czy Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot 
zamówienia obejmuje jedynie wycinkę drzew, na którą 
nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę;  Wycinki 
drzew na które jest wymagane pozwolenie na wycinkę 
oraz dla których wymagane jest zgłoszenie ale nie jest 
naliczana opłata są po stronie Zamawiającego i zostały 
przez niego wykonane. 

Zamawiający potwierdza. Dodatkowo patrz 
odpowiedź na pytanie nr 28 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania - zestaw nr 9” z dnia 
08.02.2021 r. 

21. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
zagadnienia w części dotyczącej wykonania systemu 
podłogi sportowej na małej Sali Gimnastycznej 
znajdującej się w Budynku C o powierzchni 1100 m2. 

Pytanie: 

Czy zamawiający dla zapewnienia różnorodności 
rozwiązań i możliwości kształcenia młodzieży oraz 
przyszłych zawodników będzie wymagał lub dopuści 

Zamawiający podtrzymuje zawarte w SIWZ 
zapisy i wymagania odnośnie drewnianej 
podłogi sportowej i nie dopuszcza 
zastosowania wykładziny PCV w Salach 
sportowych. 
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do zastosowania wykładziny sportowej GERFLOR 
TARAFLEX o grubości 7,5 mm lub nawet lepszą w 
zakresie amortyzacji układu kostno – stawowego 
ćwiczących tj. GERFLOR TARAFLEX o grubości 9 
mm, w której każdorazowo wierzchnią warstwę 
użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości 
minimum 2 mm?  

Zastosowanie nawierzchni sportowej z PVC o 
minimalnej grubości 7,5 mm, a nawet 9 mm połączonej 
z systemem rusztu sprężystego skutkuje 
wbudowaniem podłogi kombi elastycznej, która wg. 
opinii użytkowników jest najlepszym rozwiązaniem 
zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej jak i dla 
profesjonalistów. W systemie takim ugięcie 
płaszczyznowe konstrukcji legarowanej zostanie 
dodatkowo wzmocnione zwiększonym ugięciem 
punktowym samej wykładziny sportowej. Jest to 
bardzo ważne kryterium jakościowe podłogi, 
zwiększające jej walory sportowo-użytkowe, 
szczególnie uwzględniając najmłodszych 
użytkowników sali sportowej. Do ugięcia konstrukcji 
legarowej wymagana jest waga użytkowników 
sięgająca minimum 40 kg, której nie są w stanie 
osiągnąć wszyscy uczniowie. W trosce o prawidłowy 
rozwój układu kostno-stawowego najmłodszych 
użytkowników sali sugerujemy zastosowanie 
wykładziny PVC o minimalnej grubości 7,5 mm, a 
nawet 9 mm, która zapewni odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa i komfort ćwiczenia. 

22. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
zagadnienia w części dotyczącej wykonania systemu 
podłogi sportowej na małej Sali Gimnastycznej 
znajdującej się w Budynku C o powierzchni 1100 m2. 

Pytanie: 
Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i 
podwyższenia parametrów sportowych będzie 
wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowe, 
której konstrukcja w całości tj. legarowanie, tzw. ślepa 
podłoga oraz płyta rozkładająca obciążenia składającej 
się ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy 
odporności wilgociowej minimum Bfu 100 zgodnie z jej 
poniżej przedstawioną technologią:  

− podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – 
zgodnie z dyrektywami Unijnymi wyklucza się 
podkładkę gumową  

− konstrukcja legarowana ze sklejki 
wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100  

− ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej 
klasy Bfu100  

− płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki 
wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100  

− wykładzina sportowa rolowana o grubości. 7,5 mm 
lub 9 mm i grubości wierzchniej warstwy min. 2 
mm.  

Zamawiający podtrzymuje zawarte w SIWZ 
zapisy i wymagania odnośnie drewnianej 
podłogi sportowej w salach sportowych i nie 
dopuszcza zastosowania wykładziny PCV w 
Salach sportowych. 
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23. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
zagadnienia w części dotyczącej wykonania systemu 
podłogi sportowej na małej Sali Gimnastycznej 
znajdującej się w Budynku C o powierzchni 1100 m2. 

Pytanie: 
Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości 
wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał, 
aby zastosowana wykładzina posiadała podstawowe 
certyfikaty poszczególnych dyscyplin zespołowych 
takich jak:  

− Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki 
Siatkowej FIVB- najwyższy poziom rozgrywek?  

− Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej 
EHF?  

− Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej 
IHF?  

− Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki 
FIBA?  

Zamawiający podtrzymuje zawarte w SIWZ 
zapisy i wymagania odnośnie drewnianej 
podłogi sportowej w salach sportowych. 

24. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
zagadnienia w części dotyczącej wykonania systemu 
podłogi sportowej na małej Sali Gimnastycznej 
znajdującej się w Budynku C o powierzchni 1100 m2. 

Pytanie: 
Czy montowany system podłogi musi być przebadany 
na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we 
wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej 
do tego celu notyfikowane jednostce badawczej, na 
potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie 

Zamawiający zgodnie z dokumentacją 
projektową wymagać będzie m.in. 
następujących dokumentów dla systemowej 
drewnianej podłogi sportowej:   

− Certyfikaty wraz z raportami z badań 
potwierdzające zgodność podłogi z normą 
EN 14904, a dla punktów I-X wykonane 
przez jednostki badawcze zrzeszone w 
ISSS International Association for Sports 
Surface Sciences – Międzynarodowe 
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musiał przedstawić Zamawiającemu:  

− Deklaracje właściwości użytkowych  

− Kartę Techniczną  

− Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych 
w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę 
wystawioną.  

− Raport z badań ogniowych i wydzielania dymu na 
poziomie min. CflS1  

Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni 
Sportowych. 

− Deklarację właściwości użytkowych 
wystawioną przez producenta systemu. 

− Raport z badań potwierdzający trudno 
zapalność systemu tj. minimum klasa Cfl-
S1 wg EN 13501:1, raport wykonany przez 
jednostkę notyfikowaną. 

− Atest higieniczny. 

− Certyfikat FIBA I poziom. 

− Certyfikat IHF.  

− Certyfikat BWF.  

− Pozytywna opinia PZPS lub innego 
krajowego związku piłki siatkowej. 

− Karta techniczna warstwy wierzchniej 
podłogi  (panela/deski sportowej) 
potwierdzająca wymagania techniczne. 

− Kartę techniczną producenta podłogi 
sportowej potwierdzającą możliwość 
instalacji systemu podłogi sportowej na 
ogrzewaniu podłogowym. 

25. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
zagadnienia w części dotyczącej wykładziny ochronnej 
w płytach o wymiarach 200 cm x 100 cm – której 
zadaniem jest zabezpieczanie podłóg sportowych.  

Zamawiający w SIWZ oraz opisie projektowym 
wymaga od Oferentów dostarczenie wykładziny 
ochronnej w płytach o nazwie handlowej INTER 
FLOOR PROTECTION.  

Wobec faktu, iż tak opisana w/w wykładzina ochronna 
w płytach jest unikalna na rynku – wnosimy w ramach 
zachowania ustawowej konkurencyjności oraz 
równoważności produktów co do celu ich 
zastosowania - wnosimy o dopuszczenie innej 
wykładziny ochronnej w płytach, także o wymiarach 
200 cm x 100 cm – zgodnie z załączoną wizualizacją i 
kartą techniczną.  

Nadmieniam, iż taka równoważna wykładzina 
ochronna jest stosowana w bardzo dużej ilości hal 
sportowych w Polsce – znakomicie spełniając swe 
ochronne funkcje.  

Załączniki do zapytania:  
1. Karta techniczna dotycząca wykładziny ochronnej w 

płytach. 
2. Kolorystyka nawierzchni ochronnej w płytach.  
3. Wózki transportowo-magazynowe.  

Zamawiający wykreśla nazwę handlową  
Interfloor Protection z pkt 10.1 i 10.2 w 
dokumencie „OPIS TECHNICZNY DO 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ”.  

Jednocześnie pkt 10.1 ww. dokumentu 
otrzymuje następujące brzmienie: 
Wykładzina ochronna w płytach luźnoleżąca. 
Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% 
PP) w kolorze szarym lub zielonym lub 
niebieskim, na trwałym spodzie 
antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, 
gwarantującym doskonałe przyleganie do 
podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na 
uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 
18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -
13501-1. Wymiary płyty 1000x2000 mm, 
grubość całkowita co najmniej 6mm, waga 1 
płyty 7,2 - 7,6kg. Wykładzina ochronna musi 
spełniać wymagania normy PN-EN 
1307+A3:2019-01 - włókiennicze pokrycia 
podłogowe. Wykładzina musi gwarantować 
pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali 
przed niepożądanymi czynnikami, typu: 
niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki 
jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, 
podkute buty). 375 szt. płyt. 

 Wykładzina ochronna musi posiadać:  

− kartę techniczną, 

− deklaracje zgodności właściwości 
użytkowych, 

− kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji, 

− atest p. poż. wg normy  EN -13501-1 
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(Raport klasyfikacyjny zachowania się 
podczas spalania), 

− atest higieniczny wydany przez Państwowy 
Zakład Higieny. 

26. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
zagadnienia w części dotyczącej wykładziny 
ochronnej. 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wykładziny 
ochronnej GERFLOR BATECO rozkładanej z rolki o 
długości do 30 m i szerokości 1,5 m zbudowanej w 
100% z winylu, pokryta środkiem ochronnym Protecsol 
i antybakteryjnym Sanosol. Posiadającą najwyższą dla 
wykładzin klasę ścieralności.?  

Załącznik do zapytania:  
1. Karta techniczna dotycząca wykładziny ochronnej  

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 
wykładziny w rolce. Zamawiający oczekuje 
dostawy wykładziny w płycie 2x1m, 
o parametrach wskazanych w  odpowiedzi na 
pytanie nr 25 powyżej. 

27. 

Zgodnie z adnotacją (na str.22) do punktu 8j – serwis i 
konserwacja urządzeń i systemów Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 dokumentacji 
tj.:  „…. w przypadku urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych wykonawca dostarczy następujący 
minimalny katalog elementów i materiałów 
koniecznych do utrzymania systemu wentylacyjno- 
klimatyzacyjnego w ciągłej sprawności lub tez inne 
elementy ulegające awarii, za które w okresie 
gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca   tj.: 
żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe 
zainstalowane w pomieszczeniach technicznych 
dostępnych dla obsługi, oleje, smary, peszle do 
przewodów elektrycznych itp., śruby nakrętki , wkręty 
nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony, 
sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, 
nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, 
akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby 
rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i 
urządzeń klimatyzacyjnych i/lub  klimakonwektorów , 
paski klinowe, glikol, łożyska do silników  central 
wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do 
rur i innych elementów chłodniczych czy 
klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy, otuliny, maty, 
taśmy srebrne itp.), czynniki chłodnicze, profesjonalne 
środki do czyszczenia i odkażania elementów 
klimatyzacyjnych/chłodniczych  lub elementów 
wentylacyjnych  (wraz z kartą charakterystyki środka i 
dopuszczeniem do stosowania)”. Proszę o wskazanie 
w jakich ilościach mają zostać dostarczone ww 
elementy ponieważ ma to istotny wpływ na wycenę 
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 

Zamawiający w cytowanym zapisie przedstawił 
szeroki katalog elementów, które występują lub 
mogą występować w urządzeniach 
montowanych przez Generalnego Wykonawcę. 
Zgodnie z treścią pkt 10 ppkt 56 Opisu 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do 
SIWZ) oraz §3 ust. 4 Projektu umowy 
(Załącznik nr 5 do SIWZ), Generalny 
Wykonawca w okresie udzielonej 
Zamawiającemu gwarancji, odpowiedzialny 
będzie za dostarczenie materiałów 
eksploatacyjnych oraz utrzymanie w ciągłej 
sprawności wszystkich zamontowanych 
urządzeń i wykonanych instalacji. Ilości 
zużytych materiałów eksploatacyjnych wynikać 
będą z wytycznych zawartych w DTR oraz 
Instrukcjach montażu i eksploatacji urządzeń 
producentów zamontowanych urządzeń, 
minimalnych zakresów czynności serwisowych 
i okresów przeglądów określonych przez 
Zamawiającego w pkt 8 lit. j) poz. 27÷41 Opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również jakości 
wykonania instalacji, za którą odpowiadać 
będzie Generalny Wykonawca. 

28. 

Proszę o potwierdzenie, że wyłączenia z zakresu 
zamówienia dotyczące drenażu boiska piłkarskiego 
obejmuje również projektowany kanał deszczowy na 
odcinku D1-D2-D23-D24-D25-D45-D1. Proszę również 
o określenie czy odcinki kanalizacji deszczowej 
tłocznej (zaznaczone kolorem różowym na rys. KD-01) 
podłączone do drenażu boiska podlegają wycenie 

Do wyceny należy przyjąć następujące studnie: 
D23, D25, D45. Do wyceny należy również 
przyjąć wszystkie rurociągi tłoczne 
(zaznaczone na różowo) odprowadzające 
skropliny z instalacji Powietrznych Gruntowych 
Wymienników Ciepła. 
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przez Wykonawcę w ramach postępowania 
przetargowego? 

29. 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących 
wykonania w/w zadania przetargowego w części 
dotyczącej podłogi sportowej. 

Opis techniczny dotyczący podłogi sportowej zawiera 
ogólnikowe informacje. Proszę o uszczegółowienie 
tego zakresu poprzez wskazanie: 
‐ minimalnej grubości deski wykończeniowej, 
‐ rodzaju zastosowanego drewna (buk, dąb, jesion, 
klon), 
‐ układu, rodzaju zastosowanych materiałów użytych 
do konstrukcji legarowanej, 
‐ wysokości min/max. zastosowanego systemu, 

Uszczegółowienie pozwoli na przygotowanie rzetelnej 
wyceny w tym zakresie. Dokładny opis pozwoli 
Państwu na ograniczenie ryzyka otrzymania produktów 
niskiej jakości ale przyczyni się również do 
podniesienia walorów sportowych oraz użytkowych 
obiektu. 

Wszystkie wymagane parametry podłogi 
sportowej są podane w załącznikach do SIWZ. 

30. 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści par. 7 ust. 
2 pkt. 56 wzoru umowy poprzez wydłużenie czasu 
reakcji serwisu awaryjnego do 8 godzin oraz 
doprecyzowanie, że serwis awaryjny będzie 
wykorzystywany tylko w przypadku awarii systemu, 
instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego, 
która uniemożliwia korzystanie z obiektu. 

Wymaganie obejmujące konieczność utrzymywania 
serwisu awaryjnego systemów, instalacji i urządzeń 
oraz wyposażenia budowlanego w taki sposób, że 
czas reakcji będzie wynosił tylko 4 godziny a przy tym 
takim serwisem będzie objęte każdy nawet nieistotny 
przypadek nieprawidłowej pracy zamontowanych 
systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia 
budowlanego, spowoduje niepotrzebny i znaczący 
wzrost ceny oferty, z tego względu, że wykonawca 
będzie zmuszony do zatrudnienia i utrzymywania 
dodatkowych osób w celu świadczenia tego serwisu. 
W naszej ocenie, zważywszy na cel wykorzystywania 
obiektu, utrzymywanie serwisu awaryjnego w formie 
określonej przez zamawiającego jest ekonomicznie 
nieuzasadnione 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

31. 
Prosimy o potwierdzenie czy siedziska na trybunie 
zewnętrznej są objęte zamówieniem. Jeśli tak prosimy 
o podanie ich specyfikacji. 

Nie są objęte zamówieniem. 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


