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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty remontowe i renowacyjne.
Kod CPV 45453000-7
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1.0. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Remont sali gimnastyczne;j.
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Likwidacja zaciekow

Skucie uszkodzonych tynkéw i utozenie nowych

Remont tynku po robotach instalacyjnych i ulozenie gladzi gipsowej na $cianach,
Malowanie emulsyjne dwukrotne.

Wykona¢ zabezpieczenie okien od wewnatrz siatka sportowa.

Malowanie olejne lamperii na szpachlowanych odpowiednim podkiadem
$cianach.(wys. 2m). Naklejenie na $Scianach mikrogumy gr. 1em — ochrona przed
zderzeniami do wys. 2m

Wymiana okien na nowe z zabezpieczeniami przeciwwlamaniowymi, drewniane z
funkcja rozszczelniania, oraz z nawietrzakami higroskopowymi automatycznymi.
Szyby o zwigkszonej odpornosci wlamaniowej P3A — P4A.
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Powyzsze okna wykona¢ o identycznym podziale z istniejacymi o dolnych
kwaterach otwieranych i uchylanych przy pomocy ciegla z poziomu twarzy.
Nowe parapety wewnetrzne drewniane gr. minimum 32mm oraz zewnetrzne z
blachy tytancynk ;
Wymiana czterech szt. drzwi wewnetrznych z podejsciami tam gdzie jest zmiana
wysokosci podtogi i1 jednej szt. zewngtrznych (z zabezpieczeniem przeciw
wlamaniom) na identyczne w podziale i wygladzie. Nad drzwiami wykonad

-daszek np tukowy, przed drzwiami chodnik z kostki 8cm, ze spadem od budynku.

Likwidacja przepierzen z drzwiami od strony sali gimnastycznej i zastapienie ich
nowymi, murowanymi z drzwiami szer.100.

Cyklinowanie podtogi, oraz minimum dwukrotne lakierowanie z malowaniem
pasdéw boisk do siatkdwki, kosza i pitki rgczne;.

Zabezpieczenie $cian sali mikroguma do wysokosci 2m, za tablicami do kosza w
szczytach dodatkowo zabezpieczenie matami z gabka (gotowe elementy-
konfekcja).

Zabezpieczenie wszystkich naroznikéw elastycznymi naktadkami przed urazami.
Wykona¢ obudowy grzejnikow w sposob zabezpieczajacy przed urazami.
Demontaz 1 ponowny montaz nowych drabinek gimnastycznych

. Wykona¢ uchwyty do mocowania siatki do siatkowki w $cianach.
17.
18.

Podobnie uchwyty do mocowania tablic z koszem do koszykowki
Na plycie boiska nalezy odtworzy¢ linie boisk do siatkéwki 1 koszykdwki

W pomieszczeniu wedtug szkicu (czesci instalacyjnej) wykonaé toalete, oraz
natrysk dla prowadzacych zajecia.
o Scianki dzielace pomieszezenie jw. z paneli konfekcjonowanych - do
zatwierdzenia przez inwestora.
e Podloga typu gres $ciany glazura do wysokosci catego pomieszczenia..
e Malowanie emulsyjne 2x

. Wymiana okien w czesci socjalnej na przeciwwlamaniowe 4szt. z parapetami

zewngtrznymi 1 wewnetrznymi szczegoty jak okna sali gimnastycznej .
Malowanie czg¢sci socjalnej 2 pokoje (gtadz i emulsja 2x), wymiana podiog.
Utlozenie wyktadziny zmywalnej, trudno$cieralnej, jak do pomieszczen o duzym
nat¢zeniu ruchu

Przesunigcie otworu drzwiowego o okoto 1m do nowej toalety.

. Demontaz wszystkich obudéw i nowa obudowa z ptyt G.K.

W pomieszczeniach natryskow, szatni i toalety wykonaé przebudowe wg szkicu.
e Scianki dzielace pomieszczenia natryskow do likwidacii
e Podloga typu gres $ciany glazura do wysokosci calego pomieszczenia..
e Malowanie emulsyjne 2x
Malowanie emulsyjne dwukrotne korytarza przed sala gimnastyczng — z
usuni¢ciem zaciekoéw i gladzia gipsowa.
Przebudowac toalete na koncu korytarza. Likwidacja Scianek dziatowych
istniejacych wewnatrz i wykonanie nowych wg szkicu z cz¢sci instalacyjnej
opracowania, konfekcjonowanych, wodoodpornych. Utozenie terrakoty i glazury



Uwagi ogolne:

1. W trakcie wykonywania prac nalezy na biezaco sprzatac i usuwaé gruz z pomieszczen
korytarzy itp.
2. Po zakofczeniu robot nalezy usunaé gruz i wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.

1.1 Informacje o terenie budowy i organizacji robot

W ramach wlasciwego przegotowania placu budowy nalezy: wykona¢ oznakowanie strefy
zagrozenia, przygotowa¢ miejsce na sktadowania materiatow.

Pomieszczenie wykonawcy jest mozliwe w pomieszczeniach uniwersytetu po uprzednich
uzgodnieniach z wlascicielem.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska, unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren, na ktérym sa prowadzone prace zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Bhp. W zakresie przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej nalezy utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot.

2.0 Materialy budowlane

Powinny odpowiada¢ Polskim Normom, posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania. Powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposob niezmniejszajacy

Ich wartos$ci i wlasno$ci uzytkowych. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny
by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Materialy z rozbidrek nalezy odwiez¢ na wysypisko, oraz do utylizacji.

3.0 Sprzet

Doboér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac, jako$¢
robét okreslona w specyfikacji oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

4.0 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5.0 Wykonanie robét budowlanych

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zataczona dokumentacja, wg Polskich Norm i
Sztukg Budowlana..



Dla sprawdzenia przebiegu robdt, zatwierdzeniu stosowanych materiatdow, uzgodnien,
inwestor ustanowi nadzoér inwestorski.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz zgodnie z
przepisami BHP.

6.0. Kontrola, jakosci robot

Kontrola, jakos$ci wykonania rob6t polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory
podlegajg Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robot, oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

7.0.0bmiar roboét.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie faktycznej ilosci robot niezbednej do realizacji
umowy, obmiary inwestora traktowac, jako przyblizone.

8.0.0dbidr robot

Ostateczny odbidr robdt bedzie dokonany przez komisje odbiorows wyznaczong przez
inwestora.
Odbidr bedzie prowadzony wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych
Do dokumentow odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowsg
dokumenty.

- ustalenia technologiczne

- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw 1 elementow

- wyniki badan i pomiaréw zataczanych do dokumentéw odbioru

- dokumentacj¢ powykonawcza

8.1.Rodzaje odbiorow

8.1.1.0dbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.1.2.0dbidr czesciowy

8.1.3. Odbidr koncowy

8.1.4. Odbidr ostateczny ( pogwarancyjny) — okreslajg Warunki Umowy

9.0.Spos6b rozliczenia

Roboty beda rozliczane w systemie ryczaltowym. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace i
inne niezb¢dne dla wykonania pracy, wykonawca uwzglgdnia w zestawieniu kosztow,
bedacych podstawg do opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

10.0.Dokumenty odniesienia

Polskie Normy, aprobaty techniczne, atesty, szkice i rysunki.




