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DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

Dot.: postepowania nr A120-211-204/16/SK - ,ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAEU MATEMATYXI,
FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W GDANSKU NA POTRZEBRY KSZTALCENIA
NA KIERUNKU O PROFILU PRAKTYCZNYM",

Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do
postepowania, przestane przez Wylionawce w dniu 27.02.2017r.

Pytanie 1/13

»Whnioskujemy o modyfikacje zapisu §11 ust. 4 wzoru umowy, poprzez wskazanie w ww. usteple fedynie
zakreséw prac, ktére Wykonawca planuje powierzy¢ Podwykonawcom, bez podawania konkretnych
Podwykonawcdw, zwlaszcza, Ze kazda zmiana w tym zakresie wymagataby sporzgdzenia aneksu do umowy.
W zwigzku z powyZszym prosimy rowniez o odpowiednig modyfikacje zapisu §16 ust. 1 pkt. 8} oraz §17 ust. 3
DKL 2},

Odpowied? na pytanie 1/13

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2/13

«W naszef opinii zobowigzywanie Wykonawcy do dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz dalszych
podwykonawcdéw jest nieuzasadnione [ generalnie nie stosowane na rynku budowalnym, w zwigzku
z powyzszym prosimy o wykreSlenie zapisu §11 ust. 8".

Odpowied?Z na pytanie 2/13
Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ § 11 ust. 8 projektu umowy ~ zatacznik nr 4 do SIWZ.

Pvtanie 3/13

»Wnosimy o wykre§lenie warunku §11 ust. 10 punkt f), ktéry znaczqco ograniczq swobede ksztattowania
stosunkdw gospodarczych, Wykonawca winien mieé¢ mozliwos¢ wyboru formy zabezpleczenia wymaganego
od podwykonawcy, zwlaszeza biorge pod uwage pravpadek dostarczenia przez Wykonawce zabezpieczenia
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ktdrej udzielenie wigze sie ze spelnieniem szeregu
wymagant proceduralnych, uzyskanie takiej samej formy zabezpieczenia od podwykonawcy moZe bvé
niewykonaine”.

Odpowied? na pytanie 3/13

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 4/13

W nawigzaniu do zapiséw §12 ust. 2 pkt. 3} umowy, wskazujemy na jednolitg linig orzeczniczq, zgodnej
z ktérg Inwestor/Zamawiajgcy nie moze uzalezni¢ odbioru przedmiotu umowy od przekazania obiekiu bez
wad, usterek (tzw. bezusterkowy odbidr)

(...} Przepis art. 647 kc nie stanowi o tym, ze odbidér robdt odnosi sig tylke do robdt wykonanych w catosci |
bez wad, a zatem nie znajduje Zadnego uzasadnienia stanowisko, Ze odbidr nastepuje tylko wtedy, gdy roboty
zostaly wykonane w catodel i nie majq zadnych wad, czyli nastgpit odbidr ,skuteczny”, Gdyhy zaakceptowad
takie stanowisko, odbiory robdt przeciqgalyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzityby do skutkuw.
Zasadny okazal sie zatem zgloszony w apelacfi zarzut naruszenia art. 674 kc przez jego bledng wykladnig,




dotyczgeq dokonania odbioru robdt.(...) Wyroku Sqdu Apelacyjnege w Gdarisku z dmia 9 lipca 2013 1.
Sygnakt VACa 332/13

(..) W swietle art. 647 k.c. odbidr robdt nalezy do obowigzkdw inwestora I nie moze by¢ uzalezniony od braku
wad bgdZ usterek tych robiét. Powolany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o bezusterkowym”
odbiorze robst.(...} Wyrok Sgdu Apelacyjnego w Gdarisku z dnia 24.02.2012 r. sygn. akt VACa 198/12
{...) Zgodnie z § 6 umowy wynagrodzenie wykonawcy, kitrego wysokos¢ okreslona zostala w § 5 umowy,
midado by¢ rozliczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez wykonawce po catkowitym wykonaniu
zamdwienia. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy miale nastqpic na podstawie faktury
VAT wystawionef przez wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru koficowego przedmiotu
umowy, zatwierdzony przez zamawiajgcego. Trafnie Sqd Okregowy dostrzegl, ze tak skonstruowane
postanowienie umowy jest wadliwe. fak wyjasnit bowiem w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 roku Sgd
Najwyzszy strony umowy o roboty budowlane nie mogq uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (vide: wyrok Sqdu Najwyzszego z dnia 22 czerwca 2007 roku, V
CSK 99/07, Lex 471337).(..) Wyrok Sqdu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 21 marca 2014 r., sygn.
akt I ACa 842/13

W zwigzku z czym wnosimy o wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w tresci umowy w zakresie
dostosowania jej zapiséw dotyczqeych odbioru koricowego do wskazanej powyiej linii orzeczniczej.”.

Odpowied? na pytanie 4/13

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 5/13

«Le wzgledu na bardzo duzy stopiert ogéinosci zapisu §13 ust. 9 wnosimy o jego wykreslenie lub modyfikacje,
tj. przede wszystkim Wykonawca kazdorazowo winfen by¢ pisemnie poinformowany o zakresie planowanych
prac dedatkowych w zrealizowanej inwestycji oraz dopiero w zaleznodcl od zakresu | charakteru takich prac
moZliwe bedzie ustalenie, czy majq one wplyw na ograniczenie odpowiedzialnodci Wykonawey z tytulu
gwarancji i rekojmi”.

Odpowied? na pytanie 5/13

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 6/13

» Wnosimy o nastepujqce zmiany w §15:

a) deprecyzowanie, ze kary nalezne bedq Zamawiajgcemu w przypadku opéinien
powstalych z winy Wykonawcy, tj. zastgpienie stowa ,opéZnienie” stowem
Lzwiloka”,

b} wprowadzenie limitu kar umownych na poziomie 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 1

¢} wramach zachowania réwnowagi Stron w umowie - wprowadzenie zobowigzania
Zamawiajqcego do zaplaty na rzecz Wykonawey kary umownej w wysokosci
20% wynagrodzenia brutio okreslonego w §3 ust. 1 za odstgpienie przez
Wykenawce od umowy na skutek okolicznodci, za ktdre odpowiada
Zamawiajgcy,

d) zastrzeZenie prawa do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgeego nie tylko dla Zamawiajqeego, ale
réwniez dla Wykonawcy”.

Odpowied? na pytanie 6/13

Zamawiajgcy nie wyraZa zgody.

Pytanie 7/13

#Biorge pod uwage, ze w przypadku odstgpienia od umowy w trakcie realizacfi inwestycji praktycznie
niemoZliwe jest oraz zupeinie nieuzasadnione pod wzgledem gospodarczym byloby dokonywanie
zwrotu na rzecz Wykonawcy czesciowo wybudowanej inwestycji, wnioskujemy o wykreslenie §17 ust. 6 pkt
1), zwlaszcza, 7e tego typu uprawnienia Zamawiajgcego nie wystepujqg w umowach o roboty budowalne
stosowanych zardwno na rynku zamdwiert publicznyveh jak i na rynku prywatnych inwestycji”,




Odpowied?7 na pytanie 7/13
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8/13

#Dotyczy §14 ust. 1 Wzoru umowy.

Pkt 1} Prosimy o dopuszczenie mozliwodci stosowania podlimitéw edpowiedzialnodci, w szczegéinoscl dla
szkdd w rzeczach ruchomych powierzonych Wykonawcy, w wysokosci nieodbiegajqcej od dobrych praktyk
rynkowych.

Pkt 3} Prosimy o potwierdzenie, Ze stosownie do zapiséw ust. 5, Zamawiajqcy uzna spetnienie warunku
w ramach ogdlnych polis prowadzenia dziatalnosci Wykonawcy spelnigjgeych pozostale warunki umowy
wznawianych z zachowaniem ciggtosci az do uptywu wymaganego okresu’”,

OdpowiedZ na pytanie 8/13

Ad pkt 1} Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Ad pkt 3) Zgodnie z § 14 ust.5 projektu umowy - zatgcznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiazany jest
w okresie od dnia podpisania umowy przez caly czas, gdy ponosi z tego tytulu odpowiedzialnosé
wzgledem Zamawiajgcego do utrzymania ciagtosci zawartych umdw ubezpieczenia, o ktorych mowa
wust. 112 (w tym zaplacenia wszystkich naleznych sktadek].

Pytanie 9/13

«Jak nalezy wyposazyé ,stanowisko robocze" ? ilo$¢ gniazd okablowania strukturalnego, ilo$é gniazd
elektrycznych zasilanych z sieci dedykowanej (poprzez UPS) oraz ilo§é gniazd elekirycznych zasilanych
z sfeci podstawowej”.

Odpowiedz na pytanie 9/13
»Stanowisko robocze (komputerowe) w pomieszezeniach biurowo-administracyjnych a takze stanowiska
wykiadowcow w salach seminaryjnych, komputerowych i audytoriach nalezy wyposazyd w min, 2
gniazda strukturalne, 2 gniazda elektryczne gwarantowane oraz 3 gniazda elekiryczne z sieci
podstawowej. Stanowiska dydaktyczne w salach komputerowych naleZy wyposazy¢ w min. 1 gniazdo
strukturalne, 2 gniazda elektryczne z sieci podstawowej. Pozostate wymagania okre$lono w ST 05.01 oraz
wPFU 2.1.4
Wrytyczne instalacji IT:
definicja zestawu zIT

- pedwojne gniazdo Rj45

- podwdjne gniazdo 230V
Standardowe pomieszczenie jednomodutowe (6x3m)

- dwa zestawy zIT na kazdej z dtugich $cian (razem 8 gniazd RJ45 na pokéj)
Standardowe pomieszczenie dwumodutowe {6x6m] i wieksze

- dwa zestawy zIT na kazdej z diugich $cian (razem 12 i wiecej gniazd R]45 gniazd Rj45 na pokdj}
Sala seminaryjna/¢éwiczeniowa/wykiadowa

- moduly zIT na obu 4cianach prostopadiych do tablicy wiloci i odlegltoéciach odpowiadajacych
rzedom stolikéw (po jednym na kazdy rzad)

- przytacze zIT w panelu sterujacym pod tablica. Panel ma zawierac ponadto 2 przylacza HDMI do
rzutnika podwieszonego pod sufitem, sterowanie ekranem, przytacze Mnin Jack do gloénikéw
aktywnych przy ekranie {ew. sufitowych)

- przytacze zIT w gdrnym rogu sali przeciw leglym do drzwi i tablicy na potrzeby kamery IP+AP WiFi

Laboratorium komputerowe

- siatka przytaczy podiogowych (2xzIT w kazdym) o boku 1,5m (w osi prostopadiej do tablicy)
odpowiadajgca rzedom stanowisk komputerowych

- przylacze zIT w panelu sterujacym pod tablica. Panel ma zawiera¢ ponadto 2 przytacza HDMI do
rzutnika podwieszonego pod sufitem, sterowanie ekranem, przytgcze Mnin Jack do gtoénikow
aktywnych przy ekranie (ew. sufitowych)

- przytacze zIT w gbérnym rogu sali przeciw leglym do drzwi i tablicy na potrzeby kamery IP+AP WiFi

- dodatkowo przytacze HDMI do rzutnika z panelu zIT prowadzacego zajgcia

- skrajne rzedy przytaczy mozna zastapi¢ instalacja nascienna (kanatem kablowym z osprzetem)

Szkielet sieci

- szachty wydzielone z pomieszczent technicznych pomiedzy laboratoriami komputerowymi

- w w/w pomieszczeniach szafy rack 42U glebokosci 1m jako posrednie punkty dystrybucyjne

- pomieszczenia techniczne wyposaZzone w klimatyzacje i zasilanie awaryjne




- kazdy z PPD polgczony przynajmniej 6 parowym $wiattowodem jednomodowym ze ,starg
serwerowniy” (pok. 35 w budynku WMFil)
- osobny szkielet {miedziany) dla monitoringu (kamer IP}.”.

Pytanie 106/13
LProsimy o wskazanie ilosci stanowisk roboczych w poszczegdlnych pomieszczeniach”.

OdpowiedZ na pytanie 10/13

Nloé¢ stanowisk roboczych w pomieszezeniach biurowych, salach seminaryjnych, salach komputerowych
i audytoriach wynika z ukladu umeblowania przedstawionego na rzutach Koncepcji Programowo-
Przestrzenne;j.

Pytanie 11/13
LLzZy sprzet aktywny (Y. prezelgczniki zarzgdzane, serwery, komputery oraz oprogramowanie)
sq elementem niniejszego postepowania przetargowego?”.

0 iedZn nie 11/13
Sprzet aktywny niezbedny do uruchomienia i funkcjonowania sieci zgodnie z ST 05.01 jest objety
zakresem postgpowania przetargowego.

Pytanie 12/13
LProsimy o wskazanie parametréw charakterystycznych (wielko$¢é ma istotny wplyw na parametry
konstrukeyjne budynla} UPS, zespotu UPS-0w np.

a Moc
b Hod¢ jednostek

T Redundancja - czy jednostki pracujg w ukiadzie redundantnym np. n+17.
d Czas podirzymania”

Odpowied7 na pytanie 12/13

W pomieszczeniu UPS na kondygnacji podziemnej nalezy przewidzieé uklad UPS-6w. Zespot UPS-6w ma
zapewnia¢ ciggtosé zasilania dla odbioréw serwerowni oraz dedykowanych odbioréw pomieszczeniach
biurowych i stanowisk wyldadowcéw. Uldad trzech niezaleznych jednostek powinien pracowal w oparcin
o zasade redundancji N+1 podwyiszajaca pewnos$¢ dzialania w przypadku awarii jednego z cztonow.
Na potrzeby zapewnienia ciggtoéci zasilania i wymagan okoto 50 kW mocy elektrycznej w pomieszczeniu
UPS nalezy zainstalowac trzy jednostki po min. 30kVA kazda. Baterie powinny zapewni¢ 30 minutowy
Czas pracy przy peinym ohcigZeniu po zaniku napiecia podstawowego.

Pytanie 13/13
LCzy punkty dostepowe siect WiFi sq rdwniez elementem niniejszego postepowania przetargowego.”

Odpowied? na pytanie 13 /13
Zgodnie =z p. 2.2. Specyfikacii Technicznej ST 05.01 ,Instalacje elekiryczne, teletechniczne

i automatyki” punkty dostepowe WiFi s3 elementem niniejszego postgpowania.

Pytanie 14/13

~Prosimy o wyjasnienie pojecia ,kompatybilnosci® okablowania strukturalnego z istniejgcym na terenie
Kampusu Uniwersytetu Gdariskiego. Czy chodzi o konkretnego Producentq, czy wylgcznie o spelnienie
parametréw kategorii okablowania strukturalnego i zwigzanych z tym parametrow?”

Odpowied? na pytanie 14/13

»System okablowania strukturalnego zgodnie z ST 05.01 musi by¢ kompatybilny 7 systemem istniejacym
na terenie Kampusu Oliwa Uniwersytetu Gdanskiego pod wzgledem parametréow technicznych.
Zamawiajgcy na przykiad posiada jednolicie zarzadzany system sieci WiFi sktadajacy sie z 3 kontrolerow
CISCO WLC 5508, 2 kontroler6w WLC 4404 oraz 696 punktéw dostepowych zarzadzanych
Z oprogramowania PRIME.”.




Pytanie 15/13

#2e wzgledu na znaczny koszt staci transformatorowef prosimy o wskazanie rezerwy mocy, jakq dysponuje
stacja transformatorowa zlokalizowana w budynku WMFIL Zamawiajgcy w punkcie 2.1.4.1 PFU wskazat
takq mozliwosc.”.

Odpowied? na pytanie 15/13

Aktualnie stacja transformatorowa w budynku WMFiI nie posiada rezerwy mocy.

Pytanie 16/13

~W przypadku dwustronnego zasilania energetycznego obiektu (np. z powodu wystepowania urzqdzeri
oddymiajgcych) , prosimy informacje czy Zamawiajgcy dysponuje dokumentaciq Iub warunkami iz
wewnetrzna sie¢ SN-15kV pozwala na takie rozwigzanie? czy w preypuadku braku mozliwoscl realizacji
takich warunkéw przez UG, nalezy przewidzie¢ zasilanie z agregatu prqdotwdrczego ?°

Odpowiedz na pylanie 16 /13
Zasilanie rezerwowe zaprojektowac z agregatu pradotworczego.

Pytanie 17/13
#Prosimy o udostepnienie dokumentacji w zakresie zasilania obiektéw siecig SN-15kV. Pozwoli to na
oszacowanie kosztdw wilgczenia do sieci energetycznej Kampusu UG”.

Odpowied7 na pytanie 17/13
Projektowang stacje transformatorows nalezy zasili¢ poprzez wcinke w kabel SN 15kV ulozony wzdluz
budynku WMFil od strony wschodniej réwnolegle do przewidywanej kanalizacji teletechnicznej.

Pytanie 18/13

~Prosimy o udostepnienie dokumentacji w zakresie ringu Swiattowodowego. Pozwoli to na oszdcowanie
kosztéw wigczenia do sieci Kampusu UG”,

OdpowiedZn nie 18/13
Zakres prac zwiazanych z wigczeniem do sieci kampusu UG opisano w p. 2.5. Specytikacji Technicznej ST
06.01."08wietlenie tereny, przyltacza ilinie kablowe elektryczne i teletechniczne”.
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