Opis przedmiotu Zamówienia:
1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi
45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
45311000-3  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
	
2. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 81-824 Sopot  ul. Armii Krajowej 101:

2.1. Roboty budowlane/sanitarne :
2.1.1. malowanie ścian i sufitów w korytarzach,
2.1.2. malowanie ścian, sufitów, spodów i czół spoczników i biegów schodowych,
2.1.3. malowanie ścian i sufitów pomieszczeniu portierni, szatni, 
2.1.4. malowanie innych drobnych powierzchni ścian i sufitów. 
2.1.5. dwukrotne szpachlowanie powierzchni do malowania
2.1.6. wymiana  luźnych, głuchych, odspojonych tynków
2.1.7. częściowe zeskrobanie istniejących powłok malarskich
2.1.8. uzupełnieni bruzd po kablach wraz z wtopieniem fizeliny
2.1.9. likwidacja rys 
2.1.10. wymiana parapetów wewnętrznych na holach i klatkach schodowych
2.1.11. demontaż i ponowny montaż grzejników wraz z ich płukaniem
2.1.12. malowanie grzejników wraz z podejściami
2.1.13. malowanie dekoracyjnych elementów stalowych w narożnikach ścian
2.1.14. malowanie drabinek wyjściowych na dach
2.1.15. wykonanie zabudów g-k
2.1.16. wymiana kratek wentylacyjnych na wykonane ze stali nierdzewnej
2.1.17. uzupełnienia okładzin posadzkarskich, cokolików
2.1.18. szpachlowanie i malowanie okładzin rur c.o.
2.1.19. zakrycie koryt kablowych w piwnicy 
2.1.20. wymiana mechanicznego systemu otwierania okien wysokich na ostatniej kondygnacji klatki schodowej nr 2 na nowy
2.1.21. wymiana rolety okiennej w portierni
2.1.22. wymiana 8 (4 podwójnych) starych okien drewnianych w Sali wykładowej nr 310 na nowe drewniane, zespolone zgodnie z załączonymi rysunkami wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych i obróbką

2.2nd Roboty elektryczne:
2.2.1st Demontaż 40 kinkietów na parterze, pierwszym piętrze w części korytarza  łukowego.
2.2.2nd Demontaż ze ścian 12 kinkietów oświetlenia awaryjnego w korytarzu na I i II piętrze.
2.2.3rd Demontaż 28 opraw oświetleniowych sufitowych w korytarzu na II piętrze.
2.2.4th Demontaż 3 opraw oświetleniowych sufitowych w szatni,
2.2.5th Demontaż 2 opraw oświetleniowych sufitowych w portierni,
2.2.6th Demontaż 2 opraw oświetleniowych sufitowych w korytarzu skrzydła ,,A’’,
2.2.7th Demontaż dwóch wentylatorów na klatce schodowej,
2.2.8th Demontaż czterech monitorów w pomieszczeniu portierni.
2.2.9th Dostawa i montaż 32 kinkietów na parterze, pierwszym piętrze w części korytarza łukowego.
2.2.10th Dostawa i montaż 8 kinkietów oświetleniowych awaryjnych na parterze i pierwszym piętrze w części korytarza łukowego.
2.2.11st Dostawa i montaż na ścianie 12 kinkietów oświetlenia awaryjnego w  korytarzu na I i II piętrze.
2.2.12nd Dostawa i montaż 24 opraw oświetleniowych w korytarzu na II piętrze.
2.2.13rd Dostawa i montaż 4 opraw oświetleniowych awaryjnych w korytarzu na II piętrze.
2.2.14th Dostawa i montaż 1 oprawy oświetleniowej zwieszakowej w szatni.
2.2.15th [bookmark: _GoBack]Dostawa i montaż 1 oprawy oświetleniowej awaryjnej zwieszakowej w szatni.
2.2.16th Dostawa i montaż 1 oprawy sufitowej oświetlenia awaryjnego w szatni.
2.2.17th Dostawa i montaż 1 oprawy oświetleniowej zwieszakowej w portierni.
2.2.18th Dostawa i montaż 1 oprawy oświetleniowej awaryjnej zwieszakowej w portierni.
2.2.19th Dostawa i montaż 1 oprawy sufitowej w korytarzu skrzydła ,,A’’
2.2.20th Dostawa i montaż 1 oprawy sufitowej oświetlenia awaryjnego w korytarzu skrzydła ,,A’’.
2.2.21st Dostawie i montażu  linii świetlnej LED 3000K 8W w części środkowej holu na parterze, wzdłuż półki w uskoku sufitu,
2.2.22nd Dostawa i montaż jednego nowego monitora 32 calowego, HDMI o rozdzielczości 1920x1080 i montaż trzech istniejących w portierni w nowej lokalizacji, 
2.2.23rd Dostawa i montaż dwóch wentylatorów na klatce schodowej.
2.2.24th Schowanie pod tynk 200 mb. istniejących instalacji; elektrycznych, teletechnicznych 
i p.poż.
2.2.25th Wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych i dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z administratorem budynku, które zdemontowane materiały, urządzenia  należy przekazać, a które będą przeznaczone do utylizacji.
1. 
2. 
2.3. Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wyposażenie w meble ruchome.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niżej wymieniona dokumentacja:
3.1st Projekt aranżacji wnętrz klatek schodowych i korytarzy  budynku głównym oraz skrzydle A (parter i klatka schodowa) Wydziału Zarządzania w Sopocie autorstwa Autorskiej Pracowni Architektonicznej M-PROJEKT Maria Pokojska.
3.2nd Załączone rysunki:
- schemat okien
- rzut II piętra – lokalizacja okien
3.3rd Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3.4th Przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy
3.5th Decyzja Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu nr KZ.4120.606.2017.OB z dnia 02.06.2017 r. 



