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Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-122/17/PJ

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Kod CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, Kod CPV 45410000-4 – Tynkowanie, Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie, 45421132-8 – Instalowanie okien, Kod CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, Kod CPV 45314320-0 – Instalowanie okablowania, Kod CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania.
Zakres robót obejmuje: roboty remontowe w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ul. Bielańska 5 
Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi w tym np. wynoszenie wyposażenia, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem wraz z myciem okien w remontowanych pomieszczeniach, pomiarami (w tym elektrycznymi), sporządzeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją,  koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp.

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.

Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Kolorystykę oraz dobór materiałów wykończeniowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a ponadto uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielem Zamawiającego i inspektorem nadzoru.

Prace będą się odbywać w czynnym obiekcie.

Zadanie obejmuje:

1. Wymianę drewnianej stolarki okiennej w budynku - skrzydła A, B, C budynku Wydziału Historycznego:

a) uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków pozwalającej na wykonanie prac oraz wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z w./w decyzji,
b) skuteczne zgłoszenie robót do właściwego urzędu,

c) wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A w salach nr: 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18a, 17, 16, 15, 12a, w skrzydle C w salach 84a, 85, 86, 87 - na trójskrzydłowe okna aluminiowe, min trzykomorowe, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno– uchylne, z szybami typu termofloat, z zachowaniem istniejącego podziału i wyglądu wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak: wymiana parapetów zewnętrznych ( z blachy powlekanej) 

i wewnętrznych ( z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem, naprawa przyokiennych elementów żelbetowych, zewnętrznych
d)  wymianę okien z ościeżnicami, w skrzydle A korytarz parteru, w skrzydle C w salach nr: 88a+b, 89a, 89b, 99, 110, WC, klatka schodowa - na trójskrzydłowe okna PCV, min. pięciokomorowe , o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1 rozwierno-uchylne, z szybami typu termofloat, z zachowaniem istniejącego podziału, wyglądu wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak: wymiana parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej) i wewnętrznych 

(z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem, naprawa przyokiennych elementów żelbetowych, zewnętrznych.
e) wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A w salach nr: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, portiernia, korytarz, klatka schodowa część C parter, na okna PCV, okucia antywłamaniowe, min. pięciokomorowe, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno - uchylnych, z szybami typu termofloat, antywłamaniowymi P4, z zachowaniem istniejącego podziału i wyglądu, klamkami z zamkami w przycisku, wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak, wymiana parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej), wewnętrznych (z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem.
f) wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A salach nr: 1 i 1a oraz w skrzydle B w sali nr 70 na okna drewniane z okuciami antywłamaniowymi, rozwierno – uchylnych, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, z szybami typu termofloat, antywłamaniowymi P4, z zachowaniem istniejącego podziału, wyglądu, klamkami z zamkami w przycisku, wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak wymiana parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej) i wewnętrznych (z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem,
g) demontaż istniejących krat wraz z robotami towarzyszącymi,
h) demontaż istniejącej rolety antywłamaniowej i montaż nowej rolety antywłamaniowej z silnikiem,
i) dostawa i montaż nowych wewnętrznych rolet tekstylnych, z kasetką 
i prowadnicami, zaciemniających 100%, 
j) montaż nawietrzaków higrosterowanych we wskazanych oknach, szt. 20
k) regulacja wskazanych okien PCV- przebicie zawiasów, szt. 8.
Zestawienie tabelaryczne prac dotyczących okien w budynku przy ul. Bielańskiej 5: 
	Typ okna do wymiany / pozostałe prace dotyczące stolarki okiennej
	Nr pomieszczenia
	Ilość sztuk

	Stolarka okienna

	SKRZYDŁO A

	Okna ALUMINIOWE
	31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

18a

12a

15

16

17
	2

15

6

6

3

3

3

7

3

3

3

3

3

3

3

6

6

	Okna PCV
	Korytarz parteru
	5

	Okna PCV 

Antywłamaniowe, 
	4

5

6

7

8

8a

Korytarz

Portiernia

Klatka schodowa część C parter
	1

1

1

1

3

1
6

1

2

	Okna DREWNIANE

Antywłamaniowe
	1 i 1a
	3

	SKRZYDŁO B

	Okna DREWNIANE
	70
	1

	SKRZYDŁO C

	Okna ALUMINIOWE 
	84a

85

86

87
	3

2

2

3+1

	Okna PCV
	88a +b
89a

89b

99

110

WC

Klatka schodowa
	2
2

2

2

2

6

8

	Prace pozostałe dotyczące stolarki okiennej

	SKRZYDŁO A

	Demontaż krat zewnętrznych 
	Pomieszczenia na parterze
	14

	Montaż nowych rolet wewnętrznych
	Wszystkie montowane okna 
i sala nr 12
	-

	Demontaż starej i montaż nowej rolety antywłamaniowej z silnikiem
	7
	1

	Regulacja okien PCV
	We wskazanych oknach
	8

	Montaż nawietrzaków
	We wskazanych oknach
	20


2. Roboty remontowe w salach nr 5, 6, 8 części korytarza w budynku Wydziału Historycznego:
2.1 roboty branży budowlanej:

· roboty demontażowe, wymianę podłóg - wszystkie warstwy do stropu (izolacja typu średniego), wykonanie nowych posadzek z płytek 20x50 cm antypoślizgowych, z cokolikami, wzór deska R11, 
· wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
· malowanie ścian i sufitów farbą lateksową w kolorze jasnym,
· montaż w istniejących grzejnikach - głowic termostatycznych, 
· zwężenie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej (tam gdzie jest to wymagane),

· roboty wykończeniowe po robotach wszystkich branż.
2.2 roboty branży elektrycznej i teletechnicznej obejmujące:
· wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pom. 

· demontaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz osprzętem i oprawami oświetleniowymi po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu demontażu z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.

· ułożenie nowych przewodów elektrycznych (typu YDYp i YDYżo z izolacją 750V) w pomieszczeniach p/t w bruzdach i w listwach instalacyjnych dwudzielnych (80 x 35) na korytarzu.
· zasilenie pomieszczeń z tablicy rozdzielczej znajdującej się na korytarzu (obwody oświetleniowe zabezpieczyć w tablicy wyłącznikami nadprądowymi typu „S”; gniazd wtykowych 230V wyłącznikami różnicowo- prądowymi typu „S; stosować gniazda wtykowe 230V podwójne ze stykiem ochronnym p/t IP 20 , oraz wyłączniki p/t 2 bieg. i 1 bieg. IP 20 ,standard podwyższony.

· instalacje teletechniczne komputerowe i telefoniczne wykonać kabelkami UTP kat.6 układać w listwach instalacyjnych, stosować gniazda teletechniczne typu RJ 45 p/t; podłączyć do istniejącej szafy dystrybucyjnej po uzgodnieniu z zarządzającym siecią.

· w pomieszczeniach instalować oprawy jarzeniowe rastrowe pełna parabola 4 x 18 W n/s z zapłonem elektronicznym i źródłem światła 3 pasmowym (typ opraw uzgodnić z inspektorem nadzoru). 

· wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Montaż instalacji zdalnego wyłączania p.poż. budynku
Roboty montażowe obejmują:

· wykonanie inwentaryzacji istniejących instalacji elektrycznych i technicznych znajdujących się na trasie instalacji sterujących p.poż.
· demontaż rozłączników z płytami montażowymi z 2 tablic rozdzielczych zasilających budynek.
· montaż 2 nowych rozłączników 3P z cewkami wybijakowymi 230V w tablicach.
· montaż listew instalacyjnych PCV 25x16 i 40x25 
· ułożenie w listwach i na uchwytach przewód HDGS 90 do podłączenia z przyciskiem p.poż. (trasę ułożenia przewodu ustalić z administracją budynku i inspektorem nadzoru). 
· instalowanie przycisku p.poż n/t
· montaż oprawy LED 8W z modułem awaryjnym 2 h (miejsce instalacji ustalić z administratorem budynku i inspektorem nadzoru). 
· wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Serwis, przeglądy i konserwacja w okresie gwarancji 

Stolarkę okienną należy objąć serwisem, przeglądami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta, minimum raz w roku m.in. sprawdzenie funkcjonowania okuć i wykonanie niezbędnej regulacji docisków.
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