

Uniwersytet Gdański  
 ul. Jana Bażyńskiego 8  
 80 – 309 Gdańsk  
 L.dz. A120-881/18/MG

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania nr A120-211-49/18/MG prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznika nr 1 do SIWZ oraz załącznika nr 5 do SIWZ.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>Wnosimy o zmianę wysokości kary umownych. 5% wartości za każdy dzień opóźnienia w dostawie jest wielkością niespotykaną i powoduje, iż umowa ma charakter jednostronny, wspiera tylko Zamawiającego. W porównaniu z odsetkami ustawowymi którymi może zostać obciążony Zamawiający (7% w skali roku) kara umowna 5% wartości brutto danego zamówienia częściowego jest rażąco wysoka, sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz instytucją kary umownej. Dodatkowo jest niewspółmierna do ewentualnej straty poniesionej przez Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę wysokości kar umownych za każdy dzień opóźnienia w dostawie na 0,5%.</p>	<p>Zamawiający dokonuje modyfikacji w ust. 1 pkt 1) § 8 projektu umowy - załącznika nr 5 do SIWZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejszeniu ulega wysokość kar umownych dotyczących opóźnienia przy przekroczeniu terminu realizacji zamówienia częściowego z wartości 5% na <b>2,5%</b>.</li> </ul> <p>Zamawiający będzie premiował tych Wykonawców którzy będą w stanie zrealizować zamówienie w krótszym czasie. Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 2 rozdziału IV SIWZ oraz w ppkt 4 pkt 1 rozdziału XIV SIWZ oraz pkt III załącznika nr 1 do SIWZ (termin realizacji zamówienia częściowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksymalny termin w jakim należy zrealizować dostawę wynosi <b>20 dni roboczych</b> (Zamawiający wydłużył termin z 15 do <b>20 dni roboczych</b> w kryterium „termin realizacji zamówienia częściowego”) i jest to termin niedyskryminujący żadnego z podmiotów uczestniczących w obrocie handlowym.</li> </ul>

## Zakres modyfikacji:

### 1. Rozdział XI (pkt 10) SIWZ - treść w obramowaniu:

zmiana terminu otwarcia ofert w treści „z dopiskiem nie otwierać przed 29.05.2018r. godz.11:30”, na dzień **05.06.2018r. godzina 11:40.**

### 2. Rozdział XII (pkt 1 i 7) SIWZ:

zmiana terminu składania ofert - z dnia 29.05.2018r. godzina 11:30 na dzień **05.06.2018r. godzina 11:40.**

zmiana terminu otwarcia ofert - z dnia 29.05.2018r. godzina 11:00 na dzień **05.06.2018r. godz. 11:00.**

### 3. Rozdział IV (pkt 2) SIWZ Termin wykonania zamówienia:

zmiana maksymalnego terminu realizacji zamówień częściowych

Termin realizacji zamówień częściowych nie może być dłuższy niż **20 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego – z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ. Termin realizacji zamówienia częściowego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XIV.

### 4. Rozdział XIV SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

zmiana maksymalnego terminu realizacji zamówień częściowych

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia częściowego podanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z pkt 5 rozdziału III. Termin realizacji zamówienia częściowego zaoferowany przez Wykonawcę nie może wynosić więcej niż **20 dni roboczych** i musi zostać określony w jednym z następujących wariantów (do wyboru): do 15 dni roboczych albo do **20 dni roboczych.**

Wskazanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż maksymalny określony przez Zamawiającego, tj. powyżej **20 dni roboczych**, brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów lub jednoczesne zaznaczenie obu wariantów, będzie traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia częściowego” zostaną przyznane według wzoru:

$P(T) = T1$  albo  $T2$ , gdzie:

$P(T)$  - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia częściowego”

$T1, T2$  - punkty za poszczególne warianty terminu realizacji zamówienia przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Termin realizacji zamówienia częściowego	Punkty
T1 – do 15 dni roboczych	10
T2 – <b>do 20 dni roboczych</b>	0

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Termin realizacji zamówienia” wynosi 10 pkt.

### 5. Załącznik nr 1 do SIWZ:

zmiana maksymalnego terminu realizacji zamówień częściowych

**Termin realizacji zamówienia częściowego**

T1 – do 15 dni roboczych

T2 – **do 20 dni roboczych**

**6. Załącznik nr 5 do SIWZ**

zmiana wysokości kar umownych

**§ 8 Kary umowne**

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- 1) **2,5%** wartości brutto wynagrodzenia za dane zamówienie częściowe - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust 2.

**W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza:**

- 1) zmodyfikowaną SIWZ o nazwie „**SIWZ z dnia 17.05. 2018r.**”, która zastępuje dotychczasową SIWZ,
- 2) zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy o nazwie **Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 17.05.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3) zmodyfikowany Załącznik nr 5 – projekt umowy o nazwie „**Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy po modyfikacji z dnia 17.05.2018r.**”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 5 – projekt umowy.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Prorektor

ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po modyfikacji z dnia 17.05.2018r.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 17.05.2018r.
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy po modyfikacji z dnia 17.05.2018r.