                                                                                                        
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych  w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku,  ul. Bielańska 5  

Część I: Wymiana stolarki okiennej w budynku,
ST.1/2018/MP
Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Kod CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, Kod CPV 45410000-4 – Tynkowanie, Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie, 45421132-8 – Instalowanie okien, 
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1. Wstęp - Cześć ogólna
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Bielańska 5  które obejmują roboty związane z wymianą stolarki okiennej 
w budynku Wydziału Historycznego
Zakres robót budowlanych:
Część I :
Roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w budynku Wydziału historycznego przy ul. Bielańskiej 5 w Gdańsku obejmują:
1. Wymianę drewnianej stolarki okiennej  w budynku -  skrzydła A, B, C budynku  Wydziału  Historycznego:
A. uzyskanie decyzji Konserwatora  Zabytków pozwalającej na wykonanie prac oraz wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z w./w decyzji,
B. wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A i w skrzydle C (Klatka schodowa część C parter sal wg.tabeli) - na trójskrzydłowe okna aluminiowe, min trzykomorowe, 
o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno– uchylne,
 z szybami typu termofloat,  z zachowaniem istniejącego podziału i wyglądu wraz 
z robotami towarzyszącymi takimi jak: wymiana parapetów zewnętrznych  ( z blachy powlekanej) 
i wewnętrznych ( z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z  ich naprawą, malowaniem, naprawa przyokiennych elementów żelbetowych, zewnętrznych
C. wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A  ( zestawienie sal wg.tabeli) – 
na trójskrzydłowe okna aluminiowe, okucia antywłamaniowe min trzykomorowe, 
o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno– uchylne, 
z szybami typu termofloat, antywłamaniowymi P4, z zachowaniem istniejącego podziału i wyglądu wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak: wymiana parapetów zewnętrznych  ( z blachy powlekanej) 
D. i wewnętrznych ( z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z  ich naprawą, malowaniem, naprawa przyokiennych elementów żelbetowych, zewnętrznych
E.  wymianę okien z ościeżnicami  w skrzydle C ( zestawienie sal wg, tabeli ) WC, klatka schodowa - na trójskrzydłowe okna PCV, min. pięciokomorowe , o współczynniku 
F. przenikania ciepła nie większym niż K=1,1 rozwierno-uchylne, z szybami typu termofloat, z zachowaniem istniejącego podziału, wyglądu wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak: wymiana parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej) i wewnętrznych 
(z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem, naprawa  przyokiennych elementów żelbetowych, zewnętrznych.
G. wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A  portiernia, korytarz, skrzydło C parter, klatka schodowa na okna PCV, okucia antywłamaniowe, min. pięciokomorowe, 
o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno - uchylnych, z szybami typu termofloat, antywłamaniowymi P4,  z zachowaniem istniejącego podziału i wyglądu, klamkami z zamkami w przycisku, wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak, wymiana parapetów zewnętrznych( z blachy powlekanej),  wewnętrznych ( z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z  ich naprawą, malowaniem.
H. wymianę okien z ościeżnicami w skrzydle A salach nr: 1 i 1a oraz w skrzydle B w sali nr 70 na okna drewniane z okuciami antywłamaniowymi, rozwierno – uchylnych, 
o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, z szybami typu termofloat, antywłamaniowymi P4, z zachowaniem istniejącego podziału, wyglądu , klamkami z zamkami w przycisku, wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak wymiana parapetów zewnętrznych (z blachy powlekanej)  i wewnętrznych ( z postformingu w kolorze białym), obróbki ościeży z  ich naprawą, malowaniem,
I. demontaż istniejących krat wraz z robotami towarzyszącymi,
J. demontaż istniejącej rolety antywłamaniowej i montaż nowej rolety antywłamaniowej z silnikiem,
K. dostawa i montaż nowych  wewnętrznych rolet tekstylnych, z kasetką 
i prowadnicami, zaciemniających  100%,  
L. montaż nawietrzaków higrosterowanych we wskazanych oknach, szt. 20
M. regulacja wskazanych okien PCV- przebicie zawiasów, szt. 8.

Zestawienie tabelaryczne prac dotyczących okien w budynku przy ul. Bielańskiej 5 
	Typ okna do wymiany / pozostałe prace dotyczące stolarki okiennej
	Nr pomieszczenia
	Ilość sztuk

	Stolarka okienna

	SKRZYDŁO A

	
Okna ALUMINIOWE
	31
30
29


26
41
42
43
44
45
46
47
48
39
38
37
36
35
33
32
Korytarz parteru
	6
6
3


3
3
3
3
3
6
6
6
3
3
3
3
3
3
7
1
5

	Okna Aluminiowe Antywłamaniowe

	
4
5
6
7
8
8a
Portiernia
Klatka schodowa część C parter

	
2
1
1
1
1
2
1
2

	
	

	



	Okna DREWNIANE
Antywłamaniowe
	1 i 1a
	3

	SKRZYDŁO B

	Okna DREWNIANE
	70
	1

	SKRZYDŁO C

	Okna ALUMINIOWE 
	84a
85
86
87
	3
2
2
3+1

	Okna PCV
	88a +b
89a
89b
99
110
WC
Klatka schodowa
25
	2
2
2
2
2
8
2
2

	Prace pozostałe dotyczące stolarki okiennej

	SKRZYDŁO A

	Demontaż krat zewnętrznych 
	Pomieszczenia na parterze
	14

	Montaż nowych rolet wewnętrznych
	Wszystkie montowane okna 
i sala nr 12
	-

	Demontaż starej i montaż nowej rolety antywłamaniowej z silnikiem
	
7
	
1

	Regulacja okien PCV
	We wskazanych oknach
	8

	Montaż nawietrzaków
	We wskazanych oknach
	20




a) Informacje o terenie budowy i organizacji robót
W ramach właściwego przygotowania placu budowy należy: wykonać zabezpieczenie 
i oznakowanie strefy zagrożenia, przygotować miejsce na składowania materiałów.
Pomieszczenie Wykonawcy jest możliwe w pomieszczeniach Uniwersytetu po uprzednich uzgodnieniach z właścicielem. 
Ochrona środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
Warunki bezpieczeństwa pracy - Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren, na którym są prowadzone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHiP. W zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej należy utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

2. Materiały 
Materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób niezmniejszający ich wartości i własności użytkowych. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiały z rozbiórek należy odwieźć na wysypisko, oraz do utylizacji.
2.1 Profile okienne aluminiowe 
Elementy okienne wykonać z profili aluminiowych tłoczonych ze stopu AlMgSi 0,5 F22. Profile dobrane wg zaleceń producenta muszą bezpiecznie przenosić obciążenia. 
Profile ram i skrzydeł elementów okiennych pięciokomorowe z przekładkami izolacyjnymi
 z Polythermidu lub Polyamidu w części środkowej. Ciągłe przekładki izolacyjne 
z koekstrudowanym prętem stalowym zwiększającym wytrzymałość zespolenia profili. 
Dopuszcza się tolerancję połączeń nie większą niż 0,5 mm, Obróbka profili z wykorzystaniem systemowych narzędzi gwarantujących wysoką jakość krawędzi cięcia i otworów.
Połączenia kątowe profili elementów okiennych z zastosowaniem kształtek odpowiadających konturom profili, umożliwiających ich pewne sklejenie. 
Narożniki ram i skrzydeł okiennych łączone mechanicznie oraz klejone klejem dwuskładnikowym.
Naroża zaopatrzone w sprężyste elementy ze stali nierdzewnej uniemożliwiające klawiszowanie półek profili.
Systemowe uszczelki z EPDM muszą być tak założone aby klasa szczelności konstrukcji zapewniona była w sposób trwały. Uszczelki w narożnikach łączone na systemowych kształtkach kątowych z EPDM idealnie dostosowanych do konturów uszczelek lub wulkanizowane.
Montażu uszczelek dokonać należy wg aktualnej dokumentacji technicznej systemodawcy.
Okucia systemowe dobrane wg aktualnej dokumentacji technicznej, zaleceń systemodawcy oraz jego produkcji. Profile i okucia muszą być dostarczane i produkowane przez jednego dostawcę, który zagwarantuje prawidłowe funkcjonowanie całych elementów. Wszystkie części okuć za wyjątkiem klamki powinny być niewidoczne. Umieszczone we wrębie okucia powinny być połączone z profilami w sposób trwały i stabilny.
Współczynnik U dla całej konstrukcji musi być mniejszy niż 1,1 W/m2. Profile polakierowane proszkowo w kolorze białym.
Wręby i rowki profili, w których może pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być odwodnione na zewnątrz. Szczeliny odwadniające muszą być niewidoczne lub zakryte kapami polakierowanymi na kolor jak dla profili okiennych.
Uszczelnienie konstrukcji - wymagane folie uszczelniające powinny być wykonane z EPDM. Ich właściwości, wymiary i kształty powinny odpowiadać przewidywanemu zastosowaniu. Również właściwości sprężyste powinny być zachowane w przewidywanym zakresie temperatur. Fartuchy nie mogą być przerywane podporami lub kotwami. Uszczelnienia konstrukcji należy dokonać według zaleceń producenta systemu.
2.2. Profile okienne PCV
Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV (pięciokomorowe ), 
w kolorze białym. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła  nie większym niż U=1,1W/m²K. Izolacyjność akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB. Szyby zespolone, starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno. Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.
Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła
 i obciążeń eksploatacyjnych, w parterze antywłamaniowe, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki rozwieralności z możliwością stopniowania uchyłu –minimum 40, klamki w kolorze białym z materiału PCV.
Nawietrzaki ciśnieniowe powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym wymianę powietrza w pomieszczeniu. Otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody.
2.7 Profile okienne drewniane
Ramy okienne z klejonki drewnianej trójwarstwowej,  lakierowane obustronnie w kolorze białym dopasowanych do koloru okien w elewacji; rozwierane, rozwierano –uchylne, Wartość współczynnika przenikania ciepła całości nie większym niż U=1,1 W/m2K
2.8 Parapety wewnętrzne
 Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postforming (płyta wiórowa klasy I TYP E-1 w kolorze białym z atestem PZH)., o szer. min.30 cm.
2.5. Parapety zewnętrzne
 z blachy powlekanej w kolorze białym szer. min. 35 cm
2.6. Rolety  wewnętrzne
Rolety materiałowe z kasetką i prowadnicami montowane w wymienianych oknach i w
sali nr 12. Materiał o gładkiej powierzchni z powłoką aluminiową, nie przepuszczającą światła, poliester (90%)  z warstwą TERMO STOP (5%), zaciemnienie 100%, gramatura min 165 gr/m2

3. Sprzęt
Dobór sprzętu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość robót określona w specyfikacji oraz spełnienie wszystkich warunków BHP i ochrony środowiska.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy musza być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót budowlanych 
5.1 Ogólne zasady wykonania robot 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z załączonym szkicem, wg Polskich Norm i Sztuką Budowlaną. Dla sprawdzenia przebiegu robót, zatwierdzeniu stosowanych materiałów, uzgodnień, Inwestor ustanowi nadzór inwestorski.
Prace należy prowadzić tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz zgodnie 
z przepisami BHP.
Wykonawca zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami na obiekcie zabytkowym.
Wykonawca uzyska pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków  na prowadzenie robót na obiekcie w strefie objętej ochroną konserwatorską.

5.2 Przygotowanie Robót
Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą stolarki okiennej należy zabezpieczyć podłogi pomieszczenia poprzez ułożenie folii, zdemontować istniejącą stolarkę okienną wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

5.3 Realizacja robót 
Montaż okien i roboty towarzyszące
Montaż okien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Obróbkę ościeży i parapetów należy wykonać zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego zamawiającego, ustalanymi dla każdego z pomieszczeń, w których są wymieniane okna.
Należy zamontować nowe parapety wewnętrzne z postformingu, białe o wymiarach zgodnych z istniejącymi  oraz nowe parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki, 
z ewentualnymi naprawami żelbetowych elementów przegród elewacyjnych. 
Od zewnątrz należy wykonać uszczelnienie okien i parapetów sylikonem dekarskim bezbarwnym.

6. Kontrola jakości robót
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Do dokumentów odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umową dokumenty.

7. Odbiór robót
 Ostateczny odbiór robót będzie dokonany przez komisję odbiorową wyznaczoną przez inwestora.
Odbiór będzie prowadzony wg.warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

8.  Dokumenty do obioru robót
 Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego następujące dokumenty:
· dokumenty określone warunkami umowy,
· ustalenia technologiczne,
·  atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów,
· dokumentację powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej.

9. Sposób rozliczenia
Roboty będą rozliczane w systemie ryczałtowym. W konsekwencji roboty tymczasowe, prace towarzyszące i inne niezbędne dla wykonania pracy, wykonawca uwzględnia w zestawieniu kosztów, będących podstawą do opracowania wynagrodzenia ryczałtowego.

10. Dokumenty odniesienia
Polskie Normy, aprobaty techniczne, atesty, szkice i rysunki.



 
