Przedmiar robot

Obiekt REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKITINFORMATYKI
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa 80-309 Gdansk, ul. Wita Stwosza 57
dz. nr ew. 232/9, obr. 13

Inwestor UNIWERSYTET GDANSKI
80-309 Gdansk, ul. Bazynskiego 8

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowe;j
winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t i uwzglednienie
ewentualnych rob6t koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robdt i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegélowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

18 grudzien 2017 r.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1
1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze Etap I
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
m3 76,963
2 KNR 4-01 Podstemplowanie tymczasowe ptyt balkonowych w poziomie I pigtra, analogia:
0423/01 podstemplowanie schodéw zewn przy przebudowie
m2 10,992
3 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gltgbokosci skucia do Scm na $cianach lub podtogach, analogia:
0211/03 wykucie wgtebien pod wycieraczki
m2 6,542
4 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do
0208/03 30cm, analogia: rozkucie istniejacych podciagéw
szt 5,000
5 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubo$ci do 20cm w elementach z
0209/03 betonu zwirowego
m2 1,160
6 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubo$ci do 15cm w elementach z
0209/02 betonu zwirowego
m2 6,000
7 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w §cianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapienne;j
gniazdo 4,000
8 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej -
0349/02 przejécia instalacyjne, rozbiorka istniejacych §cian, kominéw na dachu
m3 41,025
9 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2, analogia: demontaz
0354/05 istniejacych okien i fasad
m2 1.218,199
10 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, analogia: rozbidrka istniejacych parapetow
0354/11 wewnegtrznych
m 392,790
11 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - rozbidrka
0354/09 drzwi
szt 64,000
12 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2 - rozbiérka
0354/10 drzwi i zabudéw
m2 316,816
13 Kalkulacja Rozbidrka istniejacych lad w szatni
indywidualna
m 17,250
14 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrady
0354/14
szt 92,000
15 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i §wietlikéw
1306/01 stalowych
szt 1.156,000
16 KNR 19-01 Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2
1020/06
m2 145,288
17 KNR 4-04 Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych konstrukcji betonowych podiozy o grubosci
0603/07 ponad 10 do 15cm - rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych na gruncie
m3 37,956
18 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 15cm - rozebranie
0212/01 posadzek i warstw podposadzkowych kondygnacje nadziemne
m3 117,810
19 KNNR 3 Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami gr. 1,5cm
0801/03
m2 1.561,206
20 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt betonowych o
0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, analogia: rozbiérka nawierzchni w patio
m2 231,030
21 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm, analogia: rozbiérka
0802/05 podbudowy nawierzchni w patio
m2 231,030
22 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0802/06 15cm, analogia: rozbiérka podbudowy nawierzchni w patio

(Krotnosé= 15)
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m2 231,030
23 KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z plyt z eternitu falistego
0106/04
m2 1.647,420
24 KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy
0106/02
m2 208,940
25 KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy - kazdej nastgpnej warstwy
0106/03
m2 208,940
26 KNR 13-23 Rozbidrki warstw izolacyjnych na dachu
0106/08
m3 173,100
27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km,
0108/09 analogia: wywd6z materialéw z rozbiorki
m3 1.753,956
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km, analogia: wyw6z materiatéw z rozbidrki
(Krotnosé= 14)
m3 1.753,956
29 Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
t 3.562,277
30 Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ papy
indywidualna
t 2,089
31 Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ eternitu
indywidualna
t 27,182
32 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/02
m3 63,805
33 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosé= 14)
m3 63,805
34 Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ ziemi
indywidualna
t 111,659
35 KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie zwyktej w budynkach wielokondygnacyjnych
0102/06
m2 10,773
36 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapienne;j
m3 1,045
37 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/4 cegty - zabudowy szachtéw
0120/01
m2 0,275
38 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegty - zabudowa istalacji w nadbudéwee
0120/02
m2 14,496
39 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01
m2 17,952
40 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
m2 17,952
41 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
m2 17,952
42 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/05
m2 17,952
43 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podtozy gipsowych farba dyspersyjna
0302/02
m2 17,952
44 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg dyspersyjna
0302/03
m2 17,952
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45 KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/05
m2 52,057
46 KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/10
m2 3,381
2. Konstrukcja
Kod CPV: 45262000-1
2.1. Konstrukcja Etap I
Kod CPV: 45262000-1
47 KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii III
m3 133,489
48 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii III
m3 77,709
49 | KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - cz¢$¢ pozioma prostokatna o stopie
0228/01 ptaskiej
m3 5,460
50 | KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - czes¢ pionowa o wysokosci do 3m o
0229/02 przekroju prostokatnym grubosci do 15cm
m3 6,930
51 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci
1101/01 publicznej z transportem i ukladaniem recznym - beton C15/15
m3 5,796
52 | KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01
m3 0,810
53 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
m3 8,415
54 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01
m3 8,415
55 | KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z r¢gcznym uktadaniem betonu - beton C20/25
0205/01
m3 4,208
56 | KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/01 - beton C20/25
m3 8,387
57 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na Zebrach grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu -
0217/01 beton C20/25
m2 70,539
58 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci ptyty z rgcznym uktadaniem betonu
0217/05 - beton C20/25
(Krotno$é=5)
m2 18,360
59 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci ptyty z rgcznym uktadaniem betonu
0217/05 - beton C20/25
(Krotno$é= 7)
m2 5,894
60 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci ptyty z rgcznym uktadaniem betonu
0217/05 - beton C20/25
(Krotno$é= 8)
m2 5,992
61 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci ptyty z rgcznym uktadaniem betonu
0217/05 - beton C20/25
(Krotnosé= 10)
m2 9,792
62 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu
0219/02
m2 30,353
63 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0219/06 schodowej
(Krotno$é= 7)
m2 14,153
64 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0219/06 schodowej
(Krotnosé= 10)
m2 16,200
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65 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z recznym uktadaniem betonu - beton
0207/03 C20/25
m2 35,637
66 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci -
0207/07 beton C20/25
(Krotno$é= 3)
m2 35,637
67 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
0210/03 12m/m2 z rgcznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 0,357
68 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
0210/04 14m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 0,600
69 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
0210/05 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 1,276
70 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju belki ponad
0210/06 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 0,871
71 KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem- C180, 1140, 1160 - przejscia instalacyjne, nadproza
0125/05
kg 2.238,400
72 KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z plyt azurowych - pomost i schody
0120/07
t 1,564
73 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg - pomosty, konst wsporcza
0208/05 central
t 6,785
74 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg - pomosty, konst wsporcza
0208/05 central
t 0,663
75 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/03
t 0,146
76 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
t 0,843
3. Dach
Kod CPV: 45260000-7
3.1. Etap 1
Kod CPV: 45260000-7
3.1.1. Docieplenie stropodachu wentylowanego
Kod CPV: 45261410-1
77 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
0303/04 grubos$ci 15cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Bl 275,28+250,55 m2 525,830
razem | m2 525,830
78 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
0303/06 grubodci 15¢m - dodatek za kazdy 1em grubosci
525,83 m2 525,830
razem | m2 525,830
3.1.2. Pokrycie dachowe cze¢s¢ C
Kod CPV: 45261200-6
79 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. Scm klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka
0102/01 mokrg - koryta odwadniajace
0,6%(6,76+19,20+57,83) m2 50,274
razem | m2 50,274
80 KNR 2-02 Izolacje z foli PE
0616/01
1647,42 m2 1.647,420
razem | m2 1.647,420
81 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS DACH
0609/03 gr. 20cm
1647,42 m2 1.647,420
razem | m2 1.647,420
82 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02
1647,42 m2 1.647,420
koryta odwadniajace 1,15%(6,76+19,20+57,83) m2 96,359
razem | m2 1.743,779
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83 KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,45%(2,73+125,72+8,44) m2 61,601
razem | m2 61,601
84 KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,80+0,30)*(2,73+125,72+8,44) m2 150,579
razem | m2 150,579
3.1.3. Pokrycie dachowe nadbudéwka
Kod CPV: 45261200-6
85 KNR 2-02 Izolacje z foli PE
0616/01
czgs¢ B1 208,94 m2 208,940
razem | m2 208,940
86 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS DACH
0609/03 gr. 16cm
czgs¢ B1 208,94 m2 208,940
razem | m2 208,940
87 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02
czgs¢ B1 208,94 m2 208,940
razem | m2 208,940
88 KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,50%67,60 m2 33,800
0,10%44,85 m2 4,485
razem | m2 38,285
89 KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,85+0,30)*67,60 m2 77,740
obrébka przy rynnie  0,45%44,85 m2 20,183
razem | m2 97,923
90 KNR K-05 Montaz deski okapowej
0103/04
44,85 m 44,850
razem m 44,850
91 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubos$ci 0,50mm pétokragte o $rednicy 15cm
0508/04
44,85 m 44,850
razem m 44,850
92 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02
1,85%2 m 3,700
razem m 3,700
3.1.4. Pokrycie dachowe dach wentylowany
Kod CPV: 45261200-6
93 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0519/01
274,05+295,95 m2 570,000
razem | m2 570,000
94 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02
274,05+295,95 m2 570,000
razem | m2 570,000
95 | KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrébkach - obrobienie korytka odwadniajacego
0504/03
1,0%(47,95+44,80) m2 92,750
razem | m2 92,750
96 KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,5%(44,85+54,15) m2 49,500
razem | m2 49,500
97 KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,9+0,30)*(44,85+54,15) m2 118,800
razem | m2 118,800

4. Izolacje $cian zewnetrznych - Izolacje Scian piwnic
Kod CPV: 45320000-6
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4.1. Etap 1
Kod CPV: 45320000-6
98 KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/01 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
0§ G 1,20%2,55%6,41 m3 19,615
0§7 1,20%1,35%23,67 m3 38,345
o§J 1,20%(1,35%20,90+2,95*40,17) m3 176,060
o§H 1,2%2,75%20,85 m3 68,805
0§ 10 1,2%2,75%4,23 m3 13,959
oS E 1,2%2,90*%48,17 m3 167,632
0§27 1,2%¥2,90%15,90 m3 55,332
oS A 1,2%2,85%48,52 m3 165,938
razem | m3 705,686
99 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
0§G 2,55%6,41 m2 16,346
0§7 1,65%23,67 m2 39,056
o§] (1,65%20,90+3,25*40,17) m2 165,038
osH 3,05%20,85 m2 63,593
0§10 3,05%4,23 m2 12,902
oS E 3,20%48,17 m2 154,144
0§27 3,20%15,90 m2 50,880
oS A 3,15%48,52 m2 152,838
razem | m2 654,797
100 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
0§G 2,55%6,41 m2 16,346
0§7 1,65%23,67 m2 39,056
o§J (1,65%20,90+3,25*40,17) m2 165,038
osH 3,05%20,85 m2 63,593
0§10 3,05%4,23 m2 12,902
oS E 3,20%48,17 m2 154,144
0§27 3,20%15,90 m2 50,880
oS A 3,15%48,52 m2 152,838
razem | m2 654,797
101 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/02 kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0§G 2,55%6,41 m2 16,346
0§7 1,65%23,67 m2 39,056
o§J (1,65%20,90+3,25*40,17) m2 165,038
osH 3,05%20,85 m2 63,593
0§10 3,05%4,23 m2 12,902
oS E 3,20%48,17 m2 154,144
0§27 3,20%15,90 m2 50,880
oS A 3,15%48,52 m2 152,838
razem | m2 654,797
102 KNR K-08 Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejem na $cianach przy ocieplaniu
0102/01 metoda lekka mokra
0§G 2,55%6,41 m2 16,346
0§7 1,65%23,67 m2 39,056
o§J (1,65%20,90+3,25*40,17) m2 165,038
osH 3,05%20,85 m2 63,593
0§10 3,05%4,23 m2 12,902
oS E 3,20%48,17 m2 154,144
0§27 3,20%15,90 m2 50,880
0§ A 3,15%48,52 m2 152,838
razem | m2 654,797
103 KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej
0616/04
0§G 2,55%6,41 m2 16,346
0§7 1,65%23,67 m2 39,056
o§J (1,65%20,90+3,25*40,17) m2 165,038
osH 3,05%20,85 m2 63,593
0§10 3,05%4,23 m2 12,902
oS E 3,20%48,17 m2 154,144
0§27 3,20%15,90 m2 50,880
oS A 3,15%48,52 m2 152,838
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m2 654,797
104 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-1I
705,686 m3 705,686
0§G -2,55%6,41%0,1 m3 -1,635
0§7 -1,35%23,67%0,1 m3 -3,195
o§J -(1,35%20,90+2,95*%40,17)*0,1 m3 -14,672
osH -2,75%20,85%0,1 m3 -5,734
0§ 10 -2,75%4,23%0,1 m3 -1,163
oS E -2,9%48,17%0,1 m3 -13,969
0§27 -2,9%15,90%0,1 m3 -4,611
o§ A -2,85%48,52*%0,1 m3 -13,828
razem | m3 646,879
5. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
5.1. Etap 1
Kod CPV: 45443000-4
105 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
0§ G 3,25%6,20+(0,75%6,20+0,5%(0,4+0,75)*1,20%2+0,4*0,4+0,4*1,20%2) m2 27,300
0§7 2,65%1,28+0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430
cokét  0,20%(23,31-1,37*2) m2 4,114
okna / drzwi m2 -88,387
-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,52%2+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*%2,42+5,58%2,72+2,79%2,9
5)
o§J  7,97*%12,77-(0,9%0,9*2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 237,244
2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)
0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,0540,4%6,25)+0,4%(6,25+8,50%2)+6,25*8,50 m2 75,124
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
0§ G m2 67,653
3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+(0,75*18,47+0,5%(0,4+0,75)*1,50*2+0,4*0,4+0,
4*1,5%2)
0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82*%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 27,838
0§ 17 m2 42,099

2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)%2,0+2,7%2,50)+2,90%3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91+0,45%1,20
+0,75%10,91+0,5%(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4%(1,0+10,91)+0,4%0,4

osH m2 83,649
2,90%42,08-(2,0%(7,5%2+49,0%2)42,50%3,043)+(0,75%41,28+0,5%(0,4+0,75)*1,5%2+0,4%0,4-+0,4
*1,5+0,4%41,68)

0§10 m2 27,306
2,9%4,49-(2,0%0,95+2,50%3,0)+2,9%1,18+0,5%(3,65+3,90)%2,95+(0,75%4,91+0,5%(0,4+0,75)*(1,
0+0,6)+0,4%(1,0+9,91)+0,4%0,4)

oS E  14,77%48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2+5,58%1,95%24) m2 371,917

0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08-(1,3*2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737

oS A 16,82%3,53-2,72%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482

nadbudowa 2,0*51,02+2,35%48,0 m2 214,840
razem | m2 2.056,265

106 KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podtoza
0101/06

0§G  3,25%6,20 m2 20,150

0§7 2,65%1,28+0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430

okna / drzwi m2 -88,387

-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,52%24+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*%2,42+5,58%2,72+2,79%2,9

5)

o§J  7,97*%12,77-(0,9%0,9*2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341

7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 237,244

2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)

0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812

0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,05+0,4%6,25) m2 12,699

0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766

0§ G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4%17,85 m2 50,716

0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82*%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 27,838

0§ 17 m2 28,072

2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7%2,50)42,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45%1,20

o§H 2,90%42,08-(2,0%(7,5%249,0%2)+2,50*3,0*3) m2 33,532

0§10 2,9%4,49-(2,0%0,95+2,50*3,0)+2,9*1,1840,5%(3,65+3,90)*2,95 m2 18,179

oS E  14,77*48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2+5,58%1,95%24) m2 371,917

0§27 14,77%6,10+16,82%10,08-(1,3%2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 9/154
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
oS A 16,82%3,53-2,72%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482
razem | m2 1.677,528
107 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15¢cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01
0§7 2,65%1,28+0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430
okna / drzwi m2 -87,839
-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,32%2+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*%2,42+5,58%2,72+2,79%2,9
5)
wetna  -(12,72-5,70) m2 7,020
o§J  7,97*%12,77-(0,9%0,9%2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 237,244
2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)
0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,05+0,4%6,25) m2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60 m2 10,723
0§17  2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50) m2 7,441
0§10 2,9%4,49-(2,0*%0,95+2,50*3,0) m2 3,621
oS E 14,77%48,34-(5,58*1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65*2+5,58%1,95%24) m2 371,917
wetna  -(3,6%48,34-(5,58*%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2)+1,0%11,30-(0,79%1,95*3)) m2 -99,782
0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08-(1,3*2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737
wetna  -(3,40%6,78-1,3%2,30) m2 -20,062
oS A 16,82%3,53-2,72*%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482
wetna  -(1,0%13,98-(0,79%1,95%4)) m2 -7,818
razem | m2 1.386,692
108 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metoda
0102/04 lekka mokra
o§7 337 szt 337,000
os] 1271 szt 1.271,000
0§22" 410 szt 410,000
0§19 43 szt 43,000
0§17 30 szt 30,000
0§10 15 szt 15,000
oSE 1089 szt 1.089,000
0§27 879 szt 879,000
osA 3611 szt 3.611,000
razem szt 7.685,000
109 KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 15cm klejem na $cianach przy ocieplaniu
0103/01 metoda lekka mokra
0§G  3,25%6,20 m2 20,150
0§G  3,25%6,20 m2 20,150
o§7 12,72-5,70 m2 7,020
0§ G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4%17,85 m2 50,716
0§19 3,82%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 17,115
0§17 2,90%3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91+0,45%1,20+1,0%11,30-(0,79*%1,95*3) m2 27,310
osH 2,90%42,08-(2,0%(7,5%249,0%2)+2,50*3,0*3) m2 33,532
0§10 2,9*1,1840,5%(3,65+3,90)*2,95 m2 14,558
oS E 3,6%48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65*2) m2 93,103
0§27 (3,40%6,78-1,3%2,30) m2 20,062
os A  (1,0%¥13,98-(0,79%1,95*4)) m2 7,818
razem | m2 311,534
110 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego fasadowych ptyt z welny mineralnej przy
0103/04 ocieplaniu metodg lekka mokra
0sG 81 szt 81,000
0§87 29 szt 29,000
osG 203 szt 203,000
0§19 69 szt 69,000
0§17 110 szt 110,000
osH 135 szt 135,000
0$10 59 szt 59,000
osE 373 szt 373,000
0§27 81 szt 81,000
razem szt 1.140,000
111 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
0§G  3,25%6,20 m2 20,150
0§7 2,65%1,28+0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430
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cokét  0,20%(23,31-1,37*2) m2 4,114
okna / drzwi m2 -88,387
-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,52%2+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*%2,42+5,58%2,72+2,79%2,9
5)
o§]  7,97*%12,77-(0,9%0,9%2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 237,244
2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)
cokét  0,2%(20,90+40,17)-(1,0+1,10+3,0%2) m2 4,114
0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,05+0,4%6,25) m2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
0§ G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4%17,85 m2 50,716
0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82*%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 27,838
0§ 17 m2 28,072
2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7%2,50)42,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45*1,20
o§H 2,90%42,08-(2,0%(7,5%249,0%2)+2,50*3,0*3) m2 33,532
0§10 2,9%4,49-(2,0%0,95+2,50*3,0)+2,9*1,1840,5%(3,65+3,90)*2,95 m2 18,179
oS E 14,77*48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2+5,58%1,95%24) m2 371,917
cokét  0,2%(48,34-(1,342,3%2)) m2 8,488
0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08-(1,3*2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737
cokét  0,2%(16,18-1,3*%2) m2 2,716
oS A 16,82%3,53-2,72%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482
cokét  0,2%48,57 m2 9,714
razem | m2 1.706,674
112 KNR K-08 Montaz listwy cokotowej
0102/07
o§7 2331-1,37*2 m 20,570
o§J  79,44-(1,0+1,143,0%2) m 71,340
0§22" 11,07+6,57 m 17,640
osG 1847 m 18,470
0§19 2,17 m 2,170
0§17 14,64-2,7 m 11,940
o§H 42,08-3,0%3 m 33,080
0§10  8,66-3,0 m 5,660
oS E 48,34-(1,3+2,65%2) m 41,740
0§27 16,18-1,3%2 m 13,580
oS A 48,57 m 48,570
razem m 284,760
113 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej
0102/08
0sG 3,25 m 3,250
0§77 m 85,440
8,07+1,95%4+2,52*4+5,58%3+2,79+1,97+2,25+2,27+2,56+2,58+2,86+2,88+3,02+5,59%3+2,80
osJ m 141,540
7,9746,65+0,9%6+4,58*2+3,0+3,75%2+2,70+1,45*2+2,70+3,30%4+42,15%4+48,0+13,50+1,0+2,
03%2+1,142,05%2
0§22"  6,20+4,61+0,9+1,2%2+5,65+2,05%2 m 23,860
0§ G 3,45+0,4%2+17,85 m 22,100
0§ 17 2,0%2+42,50%2+2,79+2,27 m 14,060
0§19  1,40+2%*2,60+1,342%2,05 m 12,000
o§H 42,08+0,5%6 m 45,080
0§10 3,95+2,50+0,5 m 6,950
oS E  14,77+(5,58*6+2%1,95%6+1,342%2,65+2,30%242*2,65%2+5,58%24+2%1,95%24) m 320,970
0§27 16,82+4(1,3*2+2%2,30%2+1,32%342%2,75%3+1,32+2%2,3) m 55,000
0§ A 2,7242%13,98+(2,79%442%1,9%4+5,58*28+2%1,95%28) m 322,480
razem m 1.052,730
114 KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
0§ G 3,25%6,20+(0,75%6,20+0,5%(0,4+0,75)*1,20%2+0,4*0,4+0,4*1,20) m2 26,820
0§7 0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 176,038
okna / drzwi m2 -87,839
-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,32%2+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*%2,42+5,58%2,72+2,79%2,9
5)
o§J  7,97*%12,77-(0,9%0,9*2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 233,570
2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)-0,2*18,37
0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,0540,4%6,25)+0,4%(6,25+8,50%2)+6,25*8,50 m2 75,124




Rodos 6.8.11.1 [10120]

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Tabela przedmiaru roboét

Strona 11/154

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
cokét -0,2*%(11,07+6,57) m2 -3,528
0§ G m2 67,653
3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+(0,75*18,47+0,5%(0,4+0,75)*1,50*2+0,4*0,4+0,
4%1,5%2)
cokét -0,2*%18,47 m2 -3,694
podjazd  0,5%(0,2+0,7)*14,34 m2 6,453
0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82*%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 27,838
cokét -0,2%2,17 m2 -0,434
0§ 17 m2 42,095
2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7%2,50)4+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45*1,20
+0,75%10,91+0,5%(0,440,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,90)+0,4*0,4
cokét -0,2%(14,64-2,7) m2 -2,388
czerpnia  0,50%16,32 m2 8,160
osH m2 83,649
2,90%42,08-(2,0%(7,5%2+9,0%2)+2,50*3,0*3)+(0,75*41,28+0,5%(0,440,75)*1,5%2+0,4*0,4+0,4
*1,5+0,4%41,68)
cokét  -0,2%(42,08-3,0%3) m2 -6,616
0510 m2 27,306
2,9%4,49-(2,0%0,95+2,50%3,0)+2,9%1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95+(0,75%4,91+0,5%(0,4+0,75)*(1,
0+0,6)+0,4*(1,0+9,91)+0,4*0,4)
cokét  -0,2%(8,66-3,0) m2 -1,132
oS E  14,77*48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2+5,58%1,95%24) m2 371,917
0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08-(1,3*2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737
oS A 16,82%3,53-2,72%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482
nadbudowa 2,0*51,02+2,35%48,0 m2 214,840
razem | m2 2.041,970
115 KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105/03
2041,97 m2 2.041,970
razem | m2 2.041,970
116 KNR K-08 Natozenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/02 mineralne wyprawy tynkarskie
0§77 m2 12,774
0,15%(5,584+2%1,95+4,21%2+1,95%2%241,37*%2+42,52%2%24+2,79+2%1,95+5,5842*2,12+5,5842*
2,4245,58+2%2,72+2,79+2%2,95)
0§J  0,15%(0,9%3*2+1,042*2,03+2,79+2%1,45+3,0+2%4,58) m2 4,247
0,15%(1,142*2,05+3,30%4+(18,0+12,0%2)+3,0%2+(2,9+1,60)*2*2+2*%2,15*2+13,50+2%3,30) m2 16,965
0§22" 0,15%(0,9+2%1,2) m2 0,495
0,15%(5,65+2%2,05) m2 1,463
0§ G 0,15%(0,4*2+17,85) m2 2,798
0§19  0,15%(1,40+2%2,60+1,3+2%2,05) m2 1,800
0§17 0,15%(2,79+2%2,0+(1,32+1,40)+2,7+2%2,50) m2 2,582
o§H 0,15%(2,0¥2+42,08+0,5%6) m2 7,362
0810 0,15%(3,95+0,5+2,5) m2 1,043
oS E  0,15%(5,58*6+2%1,95%6+1,342%2,65+2,30%2+2%2,65*2+5,58%24+2%1,95%24) m2 45,930
0§27 0,15%(1,3%¥242%2,30%2+1,32%342%2,75%3+1,32+2%2,3) m2 5,727
oS A 0,15%(2,72+2%13,98+2,79*4+2%1,9%4+5,58+2842*%1,95%28) m2 48,372
razem | m2 151,558
117 KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach do 15cm
0105/04
151,558 m2 151,558
razem | m2 151,558
118 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe silikonowa
0301/03
0§ G 3,25%6,20+(0,75%6,20+0,5%(0,4+0,75)*1,20%2+0,4*0,4+0,4*1,20) m2 26,820
0§7 0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 176,038
okna / drzwi m2 -87,839
-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,32%2+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*2,42+5,58%2,72+2,79%2,9
5)
o§J  7,97*%12,77-(0,9%0,9*2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 233,570
2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)-0,2*%18,37
0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,0540,4%6,25)+0,4%(6,25+8,50%2)+6,25*8,50 m2 75,124
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
cokét  -0,2*%(11,07+6,57) m2 -3,528
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0§ G m2 67,653
3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+(0,75*18,47+0,5%(0,4+0,75)*1,50*2+0,4*0,4+0,
4%1,5%2)
cokét -0,2*%18,47 m2 -3,694
podjazd  0,5%(0,2+0,7)*14,34 m2 6,453
0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82*%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 27,838
cokét -0,2%2,17 m2 -0,434
0§ 17 m2 42,095
2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7%2,50)4+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45*1,20
+0,75%10,91+0,5%(0,440,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,90)+0,4*0,4
cokét -0,2%(14,64-2,7) m2 -2,388
czerpnia  0,50%16,32 m2 8,160
osH m2 83,649
2,90%42,08-(2,0%(7,5%2+9,0%2)+2,50*3,0*3)+(0,75*41,28+0,5%(0,440,75)*1,5%2+0,4*0,4+0,4
*1,5+0,4%41,68)
cokét  -0,2%(42,08-3,0%3) m2 -6,616
0510 m2 27,306
2,9%4,49-(2,0%0,95+2,50%3,0)+2,9%1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95+(0,75%4,91+0,5%(0,4+0,75)*(1,
0+0,6)+0,4*(1,0+9,91)+0,4*0,4)
cokét  -0,2%(8,66-3,0) m2 -1,132
oS E  14,77*48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2+5,58%1,95%24) m2 371,917
0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08-(1,3*2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737
oS A 16,82%3,53-2,72%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482
nadbudowa 2,0*51,02+2,35%48,0 m2 214,840
oscieza 151,558 m2 151,558
razem | m2 2.193,528
119 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor ceglany
0301/06
0§G  3,25%6,20 m2 20,150
0§7 0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 176,038
okna / drzwi m2 -87,839
-(5,58%1,95+4,21%1,95%2+1,37%2,32%2+2,79%1,95+5,58%2,1245,58*2,42+5,58%2,72+2,79%2,9
5)
kolor biaty -(0,5%(3,12+4,17)*20,79-(5,58%2,12+5,58%2,42+5,58*2,72+2,79%2,95)) m2 -27,038
kolor szary -8,22%5,0 m2 -41,100
o§]  7,97*%12,77-(0,9%0,9*2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,0%4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1%2,05+3,30*(18,0+12,0%2)+3,0%(2,9+1,60)*| m2 233,570
2+3,0%2,15%2+13,50%3,30)-0,2*18,37
kolor biaty -1,17*%61,81+0,45*3,0%2+3,30*0,32 m2 -68,562
0§22" 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9%1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65%2,05+0,4%6,25) m2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
cokét -0,2*%(11,07+6,57) m2 -3,528
kolor biaty -0,5%(1,8+1,52)*5,62 m2 -9,329
0§ G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4%17,85 m2 50,716
cokét -0,2*%18,47 m2 -3,694
kolor biaty -0,25%17,85 m2 -4,463
0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82*%(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3*2,05 m2 27,838
cokét -0,2*%2,17 m2 -0,434
0§17 2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7%2,50)+2,90%3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91 m2 27,532
cokét -0,2%(14,64-2,7) m2 -2,388
kolor szary -1,40%(0,3*2+1,50%2) m2 -5,040
kolor biaty -(0,25%11,55+0,33*2,0) m2 -3,548
o§H 2,90%42,08-(2,0%(7,5%249,0%2)+2,50*3,0*3) m2 33,532
cokét  -0,2%(42,08-3,0%3) m2 -6,616
kolor biaty -0,25%42,08 m2 -10,520
0§10 2,9%4,49-(2,0*%0,95+2,50*3,0)+2,9*1,1840,5%(3,65+3,90)*2,95 m2 18,179
cokét  -0,2%(8,66-3,0) m2 -1,132
kolor biaty -0,25%5,55 m2 -1,388
kolor szary -1,5%(0,3+1,5) m2 -2,700
oS E  2,7%48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2)+0,42*%12,07 m2 54,666
0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08-(1,3*2,30%2+1,32%2,75%3+1,32%2,3) m2 239,737
oS A 16,82%0,6+3,0%48,57-(2,72%1,95+2,79*1,9%4) m2 129,294
nadbudowa 2,0%6,17 m2 12,340
razem | m2 926,891
120 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor biaty
0301/06
0§ G (0,75%6,20+0,5%(0,4+0,75)*1,20%2+0,4*0,4+0,4*1,20) m2 6,670
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0§ 7 (0,5%(3,12+4,17)*20,79-(5,58%2,12+5,58*2,42+5,58+%2,72+2,79%2,95)) m2 27,038
osJ 1,17%61,81+0,45%3,0%2+3,30%0,32 m2 76,074
0§22"  0,4%(6,25+8,50%2)+6,25*8,50+0,5%(1,8+1,52)*5,62 m2 71,754
0§G 0,25%17,85 m2 4,463
0§17 0,75%10,91+0,4*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,90)+(0,25*11,55+0,33%2,0) m2 17,130
osH (0,75%41,2840,5%(0,4+0,75)*1,5%240,4*0,4+0,4*1,5+0,4*41,68)+0,25%42,08 m2 60,637
0§10 (0,75%4,91+0,5%(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+9,91)+0,4*0,4)+0,25*5,55 m2 10,514
oS E  14,77*48,34-(5,58%1,95%6+1,3%2,65+2,30%2,65%2+5,58%1,95%24) m2 371,917
kolor ceglany -54,666 m2 -54,666
oS A 16,82%3,53-2,72%13,98+15,12%45,04-(2,79%1,9%4+5,58*1,95%28) m2 376,482
kolor ceglany -129,294 m2 -129,294
oscieza 151,558 m2 151,558
razem | m2 990,277
121 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor szary
0301/06
0§7 822%5,0 m2 41,100
podjazd  0,5%(0,2+0,7)*14,34 m2 6,453
0§17  1,40%(0,3%2+1,50%2)+1,2*0,45 m2 5,580
czerpnia  0,50%16,32 m2 8,160
0§10 1,5%(0,3+1,50) m2 2,700
nadbudowa 2,0%44,85+2,35%48,0 m2 202,500
razem | m2 266,493
122 | KNNR-W 3 ‘Wykonanie pedzlem powlok gruntujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na
1205/04 powierzchniach porowatych strukturalnych
0§G  3,25%6,20 m2 20,150
0§7 2,50%24,23-(5,58%1,95+4,21*1,95%2+1,37*2,52*%2+2,79*1,95) m2 20,930
o§J 2,50%12,77+3,80%10,0+2,92%2,80+2,03*53,94 m2 187,599
0§22" 3,15%(11,07+6,57)+2,22%0,3*2 m2 56,898
0§ G 2,8%2,40+0,5%(2,8+2,06)*16,07 m2 45,770
0§19 2,84%2,17+2,22%(8,58-1,4-2,17) m2 17,285
razem | m2 348,632
123 | KNNR-W 3 Jednokrotne natozZenie pedzlem wierzchniej warstwy zabezpieczenia $cian przeciw "Graffiti"
1206/04
348,632 m2 348,632
razem | m2 348,632
124 ZKNR C-1 ‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziarno 1,4-2,0mm na $cianach
0113/04 ptaskich
0§7 0,20%(23,31-1,37*2) m2 4,114
o§J 0,2*%18,37+0,2*(20,90+40,17)-(1,0+1,10+3,0*2) m2 7,788
0§22" 0,2%(11,07+6,57) m2 3,528
cokét  0,2%18,47 m2 3,694
0§19 0,2%2,17 m2 0,434
0§17 0,2%(14,64-2,7) m2 2,388
o§H 0,2%(42,08-3,0%3) m2 6,616
0$10  0,2%(8,66-3,0) m2 1,132
oS E 0,2%(48,34-(1,3+2,3*%2)) m2 8,488
0§27 0,2%(16,18-1,3*2) m2 2,716
oS A 0,2%48,57 m2 9,714
razem | m2 50,612
125 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
0§G  3,25%6,20 m2 20,150
0§7 2,65%1,28+0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430
o§] 7,97%12,77 m2 101,777
7,97%10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40 m2 462,549
0§22"  0,5%(6,20+4,44)*11,07 m2 58,892
0,5%(4,44+4,13)*6,25+0,4%(6,25+8,50*2)+6,25*8,50 m2 89,206
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
0§ G 3,45%2,40+0,5%(3,4542,72)*16,07 m2 57,856
0§19 3,82%(8,58-4,82)+3,82%(4,82-2,17)+4,45%2,17 m2 34,143
0§17  2,90%8,59+2,90*3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91+0,45*1,20 m2 45,542
osH 2,90%42,08 m2 122,032
0§10 2,9%4,4942,9%1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95 m2 27,579
oS E 14,77*48,34 m2 713,982
0§27 14,77%6,10+16,82*%10,08 m2 259,643
oS A 16,82*%3,53+15,12%45,04 m2 740,379
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razem | m2 2.944,926
126 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne
Naktady robocizny= 9453,6768197 r-g (poz. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 317, 754, 1348)
Sktad zespotu roboczego= 11
Wspdtczynnik przestoju= 1
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
127 KNR 2-02 Zaluzje ostaniajace urzadzenia na dachu
1209/02
54,10 m 54,100
razem m 54,100
128 KNNR 2 Licowanie §cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej - oktadzina czerpnii
0803/04
3,0%15,12-0,84*5,70*2 m2 35,784
razem | m2 35,784
6. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1
6.1. Sciany
Kod CPV: 45430000-0
6.1.1. Etap I
Kod CPV: 45430000-0
129 KNR K-09 ‘Wyrdéwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
0103/03
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 2,45%29,89-(0,9%2,05) m2 71,386
-1/004 magazyn administracji  2,41*¥18,85-1,6%2,05 m2 42,149
-1/006 wentylatornia 2,74*30,83+0,99*3,23-1,3*2,05 m2 85,007
-1/007 kantorek socjalny  2,60%4,07+0,8*2,60*1,55%2-0,9%2,05 m2 15,185
-1/008 mag. inst. matematyki 2,60%9,70-0,9%2,05 m2 23,375
-1/008A zaplecze auli nr 3 3,0%47,77-(1,0%2,05%2+1,2*2,05+2,79*1,45+0,81%2,05) m2 131,044
-1/009 Mag. administracji ~ 2,53%12,20+0,53%5,40-(1,48*2,05+1,0%2,05) m2 28,644
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Dosw. 2,53*17,4340,53*%5,40-1,0%2,05 m2 44,910
-1/010A studio TV~ 2,50%31,63-(1,0%2,05*2) m2 74,975
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 2,42%43,80-1,0%2,05 m2 103,946
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 2,50%17,48-0,9%2,05 m2 41,855
-1/013 pom. administracji  2,50%22,75-0,9%2,05 m2 55,030
-1/013A pom. administracyjne  2,50%9,89-0,9%2,05 m2 22,880
-1/014 prostownik pradu statego  2,40%15,20-0,9%2,05 m2 34,635
-1/015 warsztat  2,40%22,74-0,9%2,05 m2 52,731
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS  2,90*16,83-1,0%2,05 m2 46,757
-1/017 wentylatornia 2,90%34,87-1,3%2,05 m2 98,458
-1/018 laboratorium  2,60%20,09-1,3%2,05 m2 49,569
-1/021 wentylatorownia  2,42%26,63-(1,3*%2,05+0,9*2,05) m2 59,935
-1/021A magazyn 2,40%17,04-0,9*2,05 m2 39,051
-1/022 gt. zawér wody i gazu  2,40%16,63-0,9%2,05 m2 38,067
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 2,40*%17,72-1,0%2,05 m2 40,478
-1/024 pom. $wiattowodéw  2,40*5,50+0,8%2,40%2,40%2-1,0%2,05 m2 20,366
-1/025 wentylatornia  3,01%54,09-1,0%2,05 m2 160,761
-1/026 korytarz  2,55%85,58-(2,60%2,37+1,3%2,05*2+0,9%2,05%3+1,0*2,05) m2 199,152
-1/027 korytarz  2,58%(85,81-2,45)-(2,60%2,37%2+1,54*%2,05+0,9%2,05%2+1,6%2,05) m2 192,618
-1/028 korytarz  2,55%71,48-(2,6%2,37+0,9%2,05*3+1,0%2,05+1,3%2,05%2) m2 163,197
-1/029 korytarz  2,55%20,03-(1,9*2,05%2+1,5%2,05+1,32%2,20) m2 37,308
-1/030 korytarz  2,66*32,02-(1,9*2,05+1,5%2,05+1,3%2,05+0,9*2,05) m2 73,693
-1/031 korytarz  2,60*61,17-(1,5%2,05%2+0,9%2,05*3+1,96%2,05+2,0%2,05+1,0%2,05*3) m2 133,089
-1/032 korytarz  2,57*30,96-(1,0%2,05%4+1,5%2,05) m2 68,292
-1/033 magazyn 2,40*5,51+0,8%2,40%2,40%2-1,15%2,05 m2 20,083
-1/034 korytarz  2,60*(2,11+25,85)-(1,6%2,05+1,0%2,05+1,5%2,05+0,9%2,05) m2 62,446
-1/KS1 klatka schodowa m2 29,952
2,65%5,94+0,8%2,65%2,40%2+1,4*5,77+0,2*%1,4%2,40-(1,0%2,05+1,3*2,05)
-1/KS4 klatka schodowa m2 26,643
2,65%5,72+0,8%2,65%2,40%2+1,4*5,77+0,2*1,4%2,40-(1,15%2,05+1,0%2,05+1,48%2,05)
-1/KS3 klatka schodowa 0,8%2,65*1,21+1,88%1,55%2+0,8%1,88%3,95 m2 14,334
-1/KS5 klatka schodowa 3,65*18,03-1,7%2,05 m2 62,325
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny, 0/01A wiatrotap, 0/01D szatnia m2 158,519

3,05%(5,8340,8+10,71+10,75)-(0,9%2,05*3+0,9%1,2)+3,55%(6,54+1,4+1,44+1,43+1,46+1,45)+
2,43%1,40+1,0%5,60+2,05%2*0,35+3,86%4,34+3,30%(0,68+0,40)
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0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni  2,93*%2,75+2,56%2,46 m2 14,355
0/3 aula (6,73+4,76)*0,7*2 m2 16,086
0/06 korytarz m2 89,750

3,0%(3,63+1,7144,32+1,4%7+5,70%7+1,20+5,65+2,78)-2,0%(1,62+5,7%442,7%3+2,95+2,78)-2,5
5%(3,0%3+2,7%2)-2,0%2,0

0/07 pom. ksero  3,0%16,04-2,0%2,0 m2 44,120
Czgé¢ B1 - parter

0/56 lab  3,15*17,21-(1,0%2,05%2+2,80*1,95) m2 44,652
0/56Alab 3,15*%17,19-(1,0%2,05%2+0,9%2,05+2,80%1,95) m2 42,744
0/57 PP 3,0%17,19-(1,0*%2,05+0,9%2,05+2,8*1,95) m2 42,215
0/58 PP 3,0%17,19-(1,0*%2,05+2,8*1,95) m2 44,060
0/63 LD 3,15*%17,13-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 46,450
0/67 Lab. dydaktyczne 3,17%22,82-(1,3*2,05+5,66%1,95) m2 58,637
0/71 MZ  3,17%17,17-(1,0¥2,05+2,80%1,95) m2 46,919
0/74 LN 3,16*17,20-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 46,842
0/75 warsztat  3,0%17,06-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 43,670
0/76 korytarz m2 21,666
2,50%(2,1942,17+2,12+2,1742,12+2,19+2,12+2,08+2,16+2,13)-(1,0%2,05*10+1,43%2,05%3+1,

3%2,05)

0/KS1 Kl. schodowa (3,25*18,46+3,25%10,35)-(2,40*%2,05+1,3%2,05+1,58*2,05%2+2,77%3,25)| m2 70,567
0/KS5 kl. schodowa  3,0%4,76 m2 14,280
Czgé¢ B1 - 1 pigtro

1/138 PP 3,0*17,61-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 45,320
1/140 PP 3,0*17,56-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 45,170
1/141 LN 3,17%23,65-(1,3*%2,05+5,65%1,95) m2 61,288
1/143 LN 3,17%23,56-(1,3%2,05+5,65%1,95) m2 61,003
1/144 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,960
1/145 PP 3,0%17,54-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 45,110
1/154 korytarz m2 28,044

2,50%(2,1742,18+2,13+2,2042,1742,1542,2242,16+2,18+2,17)-(1,38%2,05+1,0%2,05%4+1,3%2,
05*340,9%2,05+1,32%2,05%2)

1/KS1 klatka schodowa 3,25%15,70-(2,78%2,50) m2 44,075
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,900
2/244 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,990
2/247PP 3,0%¥17,40-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 44,749
2/261 LN 3,18%30,24-(1,5%2,05%2+5,68*1,95+2,78%1,95) m2 73,516
2/262 LN 3,16%23,28-(1,0%2,05+5,65%1,95) m2 60,497
2/263 korytarz m2 16,672
2,50%(2,1242,14+2,23+2,10+2,14%2+2,1942,21+2,24)-(1,0%¥2,05%11+1,58%2,05*2+1,5%2,05)
2/KS1 klatka schodowa 3,25%15,70-(2,78%2,50) m2 44,075
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 3,0%23,41-(1,0%2,05+5,68%1,95) m2 57,104
3/347 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,79%1,95)-0,9%2,05 m2 43,165
3/348 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,79%1,95)-0,9%2,05 m2 43,165
3/349 PP 3,0%17,51-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,020
3/350 PP 3,0%17,54-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,110
3/351 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 44,980
3/352 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,960
3/353 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 45,010
3/354 PP 3,0%17,54-(1,0%2,05+2,84*1,95) m2 45,032
3/355 PP 3,0%17,37-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 44,639
3/356 PP 3,0%17,58-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,230
3/363 S serwerownia  3,12%17,61-(1,0%2,05+2,85%1,95) m2 47,336
3/363APP 3,0¥17,51-(1,0%2,05+2,82*1,95) m2 44,981
3/363B PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,81*%1,95) m2 44,851
3/364 A sekretariat  3,0%17,33-(1,0%2,05%2+42,8*1,95) m2 42,430
3/364 A pokéj dyrektora  3,0%17,29-(1,0%2,05+2,78%*1,95) m2 44,399
3/365 PK  3,0%23,37-(1,0%2,05+5,67*%1,95) m2 57,004
3/366 PP 3,0%23,01-(1,0%2,05+5,67*1,95) m2 55,924
3/368 korytarz  2,50%(2,2143,05+2,18+2,21+2,17)-(1,0%2,05*4) m2 21,350
3/KS1 klatka schodowa  3,20%15,67-2,78%2,50 m2 43,194
cz¢$¢ B1 - nadbudéwka
4/KS1 klatka schodowa 2,40%24,64-(0,85%2,05+1,3*%2,05+1,32%2,40+2,77*1,24) m2 48,126
razem | m2 4,967,237
130 KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw

0103/05
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Tabela przedmiaru roboét Strona 16/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
4967,237 m2 4.967,237
razem | m2 4,967,237
131 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
4967,237 m2 4.967,237
razem | m2 4,967,237
132 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubos$ci 2mm
0201/04
4967,237 m2 4.967,237
razem | m2 4,967,237
133 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
4967,237 m2 4.967,237
razem | m2 4,967,237
134 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
piwnica
-1/006 wentylatornia 1,75%3,91+2,50 m2 9,343
-1/007 kantorek socjalny 0,8%2,60%1,97 m2 4,098
-1/008A zaplecze auli nr 3 0,81%2,05 m2 1,661
-1/026 korytarz  2,60*2,37-1,0%2,05 m2 4,112
-1/027 korytarz  2,60%2,37%2-1,0%2,05%2 m2 8,224
-1/028 korytarz  2,60*2,37-1,0%2,05+2,55%8,38-1,9*2,05 m2 21,586
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny, 0/01 A wiatrotap, 0/01D szatnia 2,56%2,60+3,05%2,58-1,1%2,05 m2 12,270
0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni  2,93%2,75+2,56%6,78-1,0%2,05 m2 23,364
Czgé¢ B1 - parter
0/56 1ab  1,0%2,05 m2 2,050
0/56Alab 0,9%2,05 m2 1,845
0/57 PP 0,9%2,05 m2 1,845
0/76 korytarz  1,0%2,05 m2 2,050
3/347 PP 0,9%2,05 m2 1,845
3/348 PP 0,9%2,05 m2 1,845
razem | m2 96,138
135 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0201/06
96,138 m2 96,138
razem | m2 96,138
136 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nast¢pna warstwe ponad
0201/07 pierwsza
96,138 m2 96,138
razem | m2 96,138
137 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
piwnica
-1/004 magazyn administracji  2,41¥9,01 m2 21,714
-1/009 Mag. administracji  2,0*5,40+1,48%2,05 m2 13,834
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Dosw. 2,0%5,40 m2 10,800
-1/027 korytarz  2,58%4,69-1,2%2,35 m2 9,280
-1/033 magazyn 0,22%2,05 m2 0,451
-1/KS4 kl. schodowa  0,25%2,05+1,48%2,05 m2 3,547
razem | m2 59,626
138 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
59,626 m2 59,626
razem | m2 59,626
139 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
59,626 m2 59,626
razem | m2 59,626
140 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
59,626 m2 59,626
razem | m2 59,626
141 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbg dyspersyjna
0302/01
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 2,45%29,89-(0,9%2,05) m2 71,386
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Tabela przedmiaru roboét Strona 17/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/004 magazyn administracji  2,41%(18,85+9,01)-1,6%2,05 m2 63,863
-1/006 wentylatornia 2,74*30,83+0,99*3,23-1,3%2,05+1,75*3,91+2,50 m2 94,349
-1/007 kantorek socjalny  2,60*4,07+0,8*2,60*1,55%2-0,9%2,05+0,8*2,60*1,97 m2 19,283
-1/008 mag. inst. matematyki 2,60%9,70-0,9%2,05 m2 23,375
-1/008A zaplecze auli nr 3 3,0%47,77-(1,0%2,05%2+1,2*2,05+2,79*1,45)-2,10%3,0 m2 126,405
-1/009 Mag. administracji  2,53*%(12,20+5,40)-1,0%2,05 m2 42,478
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Dosw. 2,53*(17,43+5,40)-1,0%2,05 m2 55,710
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 2,42%43,80-1,0%2,05 m2 103,946
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 2,50%17,48-0,9%2,05 m2 41,855
-1/013 pom. administracji  2,50%22,75-0,9%2,05 m2 55,030
-1/013A pom. administracyjne  2,50%9,89-0,9%2,05 m2 22,880
-1/014 prostownik pradu statego  2,40%15,20-0,9%2,05 m2 34,635
-1/015 warsztat  2,40%22,74-0,9%2,05 m2 52,731
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS  2,90*16,83-1,0%2,05 m2 46,757
-1/017 wentylatornia 2,90%34,87-1,3%2,05 m2 98,458
-1/021 wentylatorownia  2,42%26,63-(1,3*2,05+0,9*2,05) m2 59,935
-1/021A magazyn 2,40%17,04-0,9*2,05 m2 39,051
-1/022 gt. zawér wody i gazu  2,40%16,63-0,9%2,05 m2 38,067
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 2,40%17,72-1,0%2,05 m2 40,478
-1/024 pom. $wiattowodéw  2,40*5,50+0,8%2,40%2,40%2-1,0%2,05 m2 20,366
-1/025 wentylatornia  3,01%54,09-1,0%2,05 m2 160,761
-1/026 korytarz  2,55%85,58-(1,0%2,05+1,3%2,05*2+0,9%2,05%3+1,0*2,05) m2 203,264
-1/027 korytarz m2 210,122
2,58%(85,81-2,45)-(1,0%2,05%2+1,54*2,05+0,9%2,05%2+1,6%2,05)+2,58*4,69-1,2*2,35
-1/028 korytarz = 2,55%(71,48+8,38)-(1,0%2,05+0,9%2,05*3+1,0%2,05+1,3*2,05%2+1,9%2,05) m2 184,783
-1/030 korytarz  2,66*32,02-(1,9*2,05+1,5%2,05+1,3%2,05+0,9%2,05) m2 73,693
-1/031 korytarz  2,60*%61,17-(1,5%2,05%2+0,9%2,05*3+1,96%2,05+2,0%2,05+1,0%2,05*3) m2 133,089
-1/032 korytarz  2,57*%30,96-(1,0%2,05%4+1,5%2,05) m2 68,292
-1/033 magazyn 2,40%5,5140,8%2,40%2,40%2-0,9%2,05 m2 20,595
razem | m2 2.205,637
142 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba dyspersyjna
0302/02
2205,637 m2 2.205,637
razem | m2 2.205,637
143 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg dyspersyjna
0302/03
2205,637 m2 2.205,637
razem | m2 2.205,637
144 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jedwabi$cie
0302/01 potyskujacej powierzchni kolor biaty
piwnica
-1/018 laboratorium  2,60%20,09-1,3*2,05 m2 49,569
-1/029 korytarz  2,55%20,03-(1,9*2,05%2+1,5%2,05+1,32%2,20) m2 37,308
-1/034 korytarz  2,60*(2,11+25,85)-(1,6%2,05+1,0%2,05+1,5%2,05+0,9%2,05) m2 62,446
-1/KS1 klatka schodowa m2 29,952
2,65%5,94+0,8%2,65%2,40%2+1,4*5,77+0,2*%1,4%2,40-(1,0%2,05+1,3*2,05)
-1/KS4 klatka schodowa m2 30,189
2,65%5,72+0,8%2,65%2,40%2+1,4*5,77+0,2*%1,4%2,40-(0,9%2,05+1,0%2,05)
-1/KS3 klatka schodowa 0,8%2,65*1,21+1,88%1,55%2+0,8%1,88%3,95 m2 14,334
-1/KS5 klatka schodowa 3,65%18,03-1,7%2,05 m2 62,325
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny, 0/01A wiatrotap, 0/01D szatnia m2 170,789
3,05%(5,83+0,8+10,71+10,75)-(0,9%2,05%3+0,9%1,2)+3,55%(6,54+1,4+1,44+1,43+1,46+1,45)+
2,43*1,40+1,0%5,60+2,05%2*0,35+3,86%4,34+3,30%(0,68+0,40)+2,56*2,60+3,05%2,58-1,1%2,0
5
0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni m2 37,719
2,93%2,75+2,56%2,46+2,93*2,75+2,56%6,78-1,0%2,05
0/3 aula  (6,73+4,76)*0,7*2 m2 16,086
0/06 korytarz m2 89,750
3,0%(3,63+1,71+4,32+1,4%7+5,70%7+1,20+5,65+2,78)-2,0%(1,62+5,7*4+2,7%3+2,95+2,78)-2,5
5%(3,0%3+2,7%2)-2,0%2,0
0/07 pom. ksero  3,0%16,04-2,0%2,0 m2 44,120
Czgé¢ B1 - parter
0/57 PP 3,0%17,19-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,060
0/58 PP 3,0%17,19-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,060
0/71 MZ  3,17%17,17-(1,0%2,05+2,80%1,95)-2,1%0,90 m2 45,029
0/74 LN 3,16%17,20-(1,0%2,05+2,80*%1,95)-2,1*2,20 m2 42,222
0/75 warsztat  3,0%17,06-(1,0%2,05+2,80%1,95)-2,1*1,80 m2 39,890
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Tabela przedmiaru roboét Strona 18/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/76 korytarz m2 23,716
2,50%(2,1942,17+2,1242,17+2,12+2,19+2,12+2,0842,16+2,13)-(1,0%2,05%9+1,43%2,05%3+1,3
*2,05)
0/KS1 kl. schodowa (3,25%18,46+3,25%10,35)-(2,40%2,05+1,3%2,05+1,58%2,05%2+2,77*3,25)| m2 70,567
0/KS5 kl. schodowa  3,0%4,76 m2 14,280
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 3,0%17,61-(1,0%2,05+2,80%1,95)-2,1*%1,8 m2 41,540
1/140 PP 3,0%17,56-(1,0%2,05+2,80%1,95)-2,1*%1,8 m2 41,390
1/141 LN 3,17%23,65-(1,3*%2,05+5,65*1,95)-2,1%1,05 m2 59,083
1/143 LN 3,17%23,56-(1,3%2,05+5,65%1,95)-2,1%(2,40+1,50) m2 52,813
1/144 PP 3,0¥17,49-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,960
1/145 PP 3,0%17,54-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 45,110
1/154 korytarz m2 28,044
2,50%(2,174+2,18+2,13+2,20+2,17+2,1542,22+2,1642,18+2,17)-(1,38%2,05+1,0%2,05*4+1,3*2,
05%3+0,9%2,05+1,32%2,05%2)
1/KS1 klatka schodowa 3,25*%15,70-(2,78%2,50) m2 44,075
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8*1,95)-2,10%1,50 m2 41,750
2/244 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,8*1,95)-2,1*1,80 m2 41,210
2/247PP 3,0%¥17,40-(1,0%2,05+2,77*1,95)-2,1*1,80 m2 40,969
2/261 LN = 3,18%30,24-(1,5%2,05%2+5,68*1,95+2,78*1,95)-2,1*0,80 m2 71,836
2/262 LN 3,16%23,28-(1,0%2,05+5,65%1,95)-2,1*0,85 m2 58,712
2/263 korytarz m2 16,672
2,50%(2,1242,14+2,23+2,10+2,14%2+2,1942,21+2,24)-(1,0%¥2,05%11+1,58%2,05*2+1,5%2,05)
2/KS1 klatka schodowa 3,25%15,70-(2,78%2,50) m2 44,075
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 3,0%23,41-(1,0%2,05+5,68%1,95)-2,1*1,40 m2 54,164
3/347 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 45,010
3/348 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 45,010
3/349 PP 3,0%17,51-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,020
3/350 PP 3,0%17,54-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,110
3/351 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 44,980
3/352 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,960
3/353 PP 3,0%17,50-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 45,010
3/354 PP 3,0%17,54-(1,0%2,05+2,84*1,95) m2 45,032
3/355 PP 3,0%17,37-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 44,639
3/356 PP 3,0%17,58-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,230
3/363 S serwerownia  3,12%17,61-(1,0%2,05+2,85%1,95) m2 47,336
3/363APP 3,0¥17,51-(1,0%2,05+2,82*1,95) m2 44,981
3/363B PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,81*%1,95) m2 44,851
3/364 A sekretariat  3,0%17,33-(1,0%2,05%2+42,8%1,95)-2,1*%1,50 m2 39,280
3/364 A pokéj dyrektora  3,0%17,29-(1,0%2,05+2,78%*1,95) m2 44,399
3/365 PK  3,0%23,37-(1,0%2,05+5,67*%1,95) m2 57,004
3/366 PP 3,0%23,01-(1,0%2,05+5,67*1,95) m2 55,924
3/368 korytarz  2,50%(2,2143,05+2,18+2,21+2,17)-(1,0%2,05*4) m2 21,350
3/KS1 klatka schodowa  3,20%15,67-2,78%2,50 m2 43,194
cz¢$¢ B1 - nadbudéwka
4/KS1 klatka schodowa 2,40%24,64-(0,85%2,05+1,3*%2,05+1,32%2,40+2,77*1,24) m2 48,126
razem | m2 2.591,260
145 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba lateksowa o jedwabiscie
0302/02 potyskujacej powierzchni kolor biaty
2591,26 m2 2.591,260
razem | m2 2.591,260
146 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa o jedwabiscie
0302/03 potyskujacej powierzchni kolor biaty
2591,26 m2 2.591,260
razem | m2 2.591,260
147 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jedwabi$cie
0302/01 potyskujacej powierzchni kolor biaty
piwnica
-1/010A studio TV~ 2,50%31,63-(1,0%2,05*2) m2 74,975
razem | m2 74,975
148 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba lateksowa o jedwabiscie
0302/02 potyskujacej powierzchni kolor czarny
74,975 m2 74,975
razem | m2 74,975
149 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa o jedwabiscie
0302/03 potyskujacej powierzchni kolor czarny
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Tabela przedmiaru roboét
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
74,975 m2 74,975
razem | m2 74,975
150 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych pod farbe¢ antybakteryjna
0302/01
Czgé¢ B1 - parter
0/56 1ab  3,15%17,21-(1,0%2,05+2,80*%1,95) m2 46,702
0/56Alab 3,15%17,19-(1,0%2,05*2+2,80*1,95)-2,1*%1,20 m2 42,069
0/63 LD 3,15%17,13-(1,0%2,05+2,8%1,95)-2,1*1,1 m2 44,140
0/67 Lab. dydaktyczne 3,17%22,82-(1,3%2,05+5,66%1,95)-2,1%1,20 m2 56,117
razem | m2 189,028
151 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podtozy gipsowych farba antybakteryjna
0302/02
189,028 m2 189,028
razem | m2 189,028
152 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg antybakteryjna
0302/03
189,028 m2 189,028
razem | m2 189,028
153 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana - faruch z ptytek
0829/09 gresowych w kolorze biatym
piwnica
-1/008A zaplecze aulinr 3 2,10*3,0 m2 6,300
Czgé¢ B1 - parter
0/56Alab 2,1*%1,20 m2 2,520
0/63 LD 2,1¥1,10 m2 2,310
0/67 Lab. dydaktyczne 2,1*1,20 m2 2,520
0/71 MZ  2,1%0,90 m2 1,890
0/74 LN 2,1¥2,20 m2 4,620
0/75 warsztat  2,1*1,80 m2 3,780
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 2,1¥1,8 m2 3,780
1/140 PP 2,1*¥1,8 m2 3,780
1/141 LN 2,1*1,05 m2 2,205
1/143 LN 2,1%(2,40+1,50) m2 8,190
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 2,10%1,50 m2 3,150
2/244 PP 2,1¥1,80 m2 3,780
2/247PP 2,1¥1,80 m2 3,780
2/264 LN 2,1¥0,80 m2 1,680
2/262 LN 2,1*0,85 m2 1,785
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 2,1*1,40 m2 2,940
3/364 A sekretariat  2,1*1,50 m2 3,150
razem | m2 62,160
154 KNR 0-14 Oktadzina akustyczna z paneli z widkna (skonceprowany gips) w kolorze
2011/03 drewnianym+wypelnienie z welny mineralne;j
cz¢$¢ C - parter 0/3 aula
9,965%3,3140,535%3,76-0,29%0,46+56,2+79,59+4,17+9,18+15,18-(1,43*2,0+0,55%1,3) m2 195,607
razem | m2 195,607
155 KNR 0-14 Oktadzina akustyczna z paneli z widkna (skonceprowany gips) w kolorze drewnianym bez
2011/03 wypelnienia
cz¢$¢ C - parter 0/3 aula
5,8+5,77 m2 11,570
razem | m2 11,570
156 | KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor bialy - system klejony
2605/01
Czgé¢ C - parter
0/06 korytarz m2 232,197
3,0%(1,34+10,39+54,56+17,40+0,72)-(1,4%2,05+1,0%2,05%4+1,42%2,05+1,34*2,05+1,05%2,05*
2)
Czgé¢ B
0/76 korytarz m2 111,680
2,50%(6,39+0,55+0,55+1,78+1,20+0,55+1,85+1,1540,55+0,55+1,82+1,84+0,55+2,93+7,40+0,
55+1,19+1,89+1,8540,55+1,84+1,78+0,55+0,55+0,55+6,91)-(1,0%2,05%3+0,9*2,05)
0/KS5 kl. schodowa  3,0%4,56 m2 13,680

Czgé¢ B1 - 1 pigtro
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1/154 korytarz m2 95,225

2,50%(6,16+0,48+0,5+0,55*%3+1,88+1,76+0,55*%2+1,77+0,58*2+3,27+6,03+1,40+0,55%2+0,55
+1,17+1,85+0,55+0,52+0,58+1,72+0,50+3,23+0,66+3,92)-(1,0%2,05*5+1,32%2,50)

Czgé¢ B1 - 2 pigtro

2/263 korytarz m2 72,200
2,50%(0,58+0,57+0,55%2+0,57+1,87+1,20+0,51*2+1,73+0,51%2+3,26+6,27+1,334+0,51*5+2,2
7+0,51%2+4,51+0,53+0,44)-(1,0%2,05%2+1,32*2,50)

2/264 korytarz  2,50*%(6,34+6,79)-1,0%2,05*3 m2 26,675
Czgé¢ B1 - 3 pietro
3/368 korytarz m2 75,250

2,50%(0,47+0,55+1,86+0,56+0,57+1,88+1,81+0,53*2+1,78+0,58+0,51+3,34+9,63+0,08*2+0,5
1*#2+40,56+1,90+0,49+0,51+1,82+0,52+0,5340,45)-(1,0%2,05*3)

3/369 korytarz  2,50%(6,26+5,90)-(1,0%2,05*3) m2 24,250
razem | m2 651,157
157 | KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodobny - system klejony
2605/01
Czgé¢ C - parter
0/06 korytarz m2 232,197
3,0%(1,34+10,39+54,56+17,40+0,72)-(1,4*2,05+1,0%2,05%4+1,42%2,05+1,34*2,05+1,05%2,05*
2)
Czgé¢ B
0/76 korytarz  2,50%(2,13)-0,9%2,0%2 m2 1,725
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz = 2,50%2,17-1,0%2,05 m2 3,375
Czgé¢ B1 - 2 pigtro
2/263 korytarz  2,50%(2,13+2,15)-1,0%2,05*4 m2 2,500
Czgé¢ B1 - 3 pietro
3/368 korytarz  2,50%(2,1342,17+2,10+2,17+2,10+2,18+2,21)-1,0%2,05%14 m2 8,950
razem | m2 248,747
158 KNR 0-14 Obudowa szachtéw z ptyt HPL 12cm kolor biaty
2010/09
Czgé¢ B
0/76 korytarz m2 76,950
2,50%(1,60+2,40+3,01+1,71+3,67+1,11+1,86+3,52+1,71+2,43+1,11+3,67+2,98)
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz m2 100,425
2,50%(1,6343,65+3,67+1,11+3,6442,42+1,62+0,99+2,30+3,64+1,71+3,6542,42+3,66+3,03+1,
03)
Czgé¢ B1 - 2 pigtro
2/263 korytarz m2 88,450
2,50%(3,67+3,66+1,70+3,64+2,42+1,7240,99+2,38+3,68+3,67+1,89+2,32+3,64)
2/264 korytarz  2,50%(1,59+2,83) m2 11,050
Czgé¢ B1 - 3 pietro
3/368 korytarz  2,50%(2,3643,67+1,11+43,67+2,44+1,67+2,12+3,66+3,62+2,31+2,34+2,67) m2 79,100
3/369 korytarz  2,50%(1,75+43,01) m2 11,900
razem | m2 367,875
6.2. Posadzki
Kod CPV: 45430000-0
6.2.1. Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45430000-0
6.2.1.1. Etap I
Kod CPV: 45430000-0
159 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2-3cm na lepiku
0609/01
Czgé¢ B1 - parter
0/76 korytarz 118,80 m2 118,800
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz  128,8 m2 128,800
2/263 korytarz 108,80 m2 108,800
2/264 korytarz 20,0 m2 20,000
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/368 korytarz  110,2 m2 110,200
3/369 korytarz 20,3 m2 20,300
Czgé¢ B1 - parter
0/57PP 16,20 m2 16,200
0/58 PP 16,20 m2 16,200
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 16,50 m2 16,500

1/140 PP 16,60 m2 16,600
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REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1/144PP 16,6 m2 16,600
1/145PP 16,7 m2 16,700
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 16,6 m2 16,600
2/244 PP 16,7 m2 16,700
2/247PP 16,3 m2 16,300
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 34,2 m2 34,200
3/347PP 16,5 m2 16,500
3/348 PP 16,7 m2 16,700
3/349 PP 16,6 m2 16,600
3/350 PP 16,7 m2 16,700
3/351 PP 16,6 m2 16,600
3/352 PP 16,7 m2 16,700
3/353 PP 16,5 m2 16,500
3/354PP 16,7 m2 16,700
3/355PP 16,4 m2 16,400
3/356 PP 16,8 m2 16,800
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
3/363APP 16,7 m2 16,700
3/363B PP 16,5 m2 16,500
3/364 A sekretariat 16,4 m2 16,400
3/364 A pokéj dyrektora 16,3 m2 16,300
3/365 PK 34,1 m2 34,100
3/366 PP 33,1 m2 33,100
Czgé¢ B1 - parter
0/561ab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/75 warsztat 15,9 m2 15,900
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262LN 33,8 m2 33,800
razem | m2 1.256,400
160 KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07

Czgé¢ B1 - parter
0/76 korytarz  (2,19+2,1742,12+2,1742,12+2,1942,12+2,08+2,16+2,13) m 21,450
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz ~ (2,17+2,1842,13+2,20+2,17+2,15+2,22+2,16+2,1842,17) m 21,730
2/263, 2/264 korytarz  (2,12+42,14+2,2342,10+2,14%2+2,19+2,21+2,24) m 19,510
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/368, 3/369 korytarz  (2,21+3,05+2,18+2,21+2,17) m 11,820
Czgé¢ B1 - parter
0/57PP 17,19 m 17,190
0/58 PP 17,19 m 17,190
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 17,61 m 17,610
1/140 PP 17,56 m 17,560
1/144 PP 17,49 m 17,490
1/145 PP 17,54 m 17,540
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 17,47 m 17,470
2/244 PP 17,50 m 17,500
2/247PP 17,40 m 17,400
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 23,41 m 23,410
3/347PP 17,50 m 17,500
3/348 PP 17,50 m 17,500
3/349PP 17,51 m 17,510
3/350 PP 17,54 m 17,540
3/351 PP 17,49 m 17,490
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
3/352 PP 17,49 m 17,490
3/353 PP 17,50 m 17,500
3/354PP 17,54 m 17,540
3/355 PP 17,37 m 17,370
3/356 PP 17,58 m 17,580
3/363 S serwerownia 17,61 m 17,610
3/363APP 17,51 m 17,510
3/363B PP 17,46 m 17,460
3/364 A sekretariat 17,33 m 17,330
3/364 A pok¢éj dyrektora 17,29 m 17,290
3/365 PK 23,37 m 23,370
3/366 PP 23,01 m 23,010
Czgé¢ B1 - parter
0/561ab 17,21 m 17,210
0/56Alab 17,19 m 17,190
0/63LD 17,13 m 17,130
0/67 Lab. dydaktyczne 22,82 m 22,820
0/75 warsztat 17,06 m 17,060
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 23,65 m 23,650
1/143 LN 23,56 m 23,560
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 30,24 m 30,240
2/262 LN 23,28 m 23,280
razem m 755,610
161 KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm
0616/01
1256,40 m2 1.256,400
razem | m2 1.256,400
162 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
1256,40 m2 1.256,400
razem | m2 1.256,400
163 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosdci o 10mm
(Krotno$é= 2)
1256,40 m2 1.256,400
razem | m2 1.256,400
164 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
1256,40 m2 1.256,400
razem | m2 1.256,400
165 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
1256,40 m2 1.256,400
razem | m2 1.256,400
166 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang grubosci o Imm
(Krotnosé= 10)
1256,40 m2 1.256,400
razem | m2 1.256,400
167 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku
0609/01
Czgé¢ B1 - parter
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
razem | m2 32,600
168 KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07
Czgé¢ B1 - parter
071 MZ 17,17 m 17,170
0/74LN 17,20 m 17,200
razem m 34,370
169 KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm
0616/01
32,6 m2 32,600
razem | m2 32,600
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170 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
32,6 m2 32,600
razem | m2 32,600
171 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosdci o 10mm
(Krotno$é= 2)
32,6 m2 32,600
razem | m2 32,600
172 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
32,6 m2 32,600
razem | m2 32,600
173 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
32,6 m2 32,600
razem | m2 32,600
174 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang grubosci o Imm
(Krotnosé= 2,5)
32,6 m2 32,600
razem | m2 32,600
175 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z kamienia naturalnego
1118/01
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny, 0/01A wiatrotap, 0/01D szatnia 294,0+12,3+42,9 m2 349,200
0/06 korytarz 434,50 m2 434,500
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
piwnica
-1/034 korytarz 44,80 m2 44,800
-1/KS1 klatka schodowa 3,27+4,14+6,63+1,42*%0,16%9+1,36%0,16%9 m2 18,043
-1/KS4 klatka schodowa 3,08+4,15+6,61+1,44*%0,16%9+1,35%0,16%9 m2 17,858
-1/KS3 klatka schodowa 3,20+2,51+8,18+2,07*0,16%18 m2 19,852
-1/KS5 klatka schodowa / 0/KS5 kl. schodowa m2 34,834
17,444,02+4,46+4,35+1,35%0,15%11+1,44*0,15*11
Czgé¢ C - parter
0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni  7,6+4,8 m2 12,400
0/KS1 kl. schodowa  6,44+5,24+4,23+4,14+4,04+1,37%0,16%11*2 m2 28,912
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa  5,40+4,24+4,09+4,08+1,26%0,16%11*2 m2 22,245
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa  5,32+4,25+4,08*2+1,25%0,16*11*2 m2 22,130
czegs¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa  5,24+4,25+4,08*2+1,35%0,16%11%2 m2 22,402
cz¢$¢ B1 - nadbudéwka
4/KS1 klatka schodowa 12,53 m2 12,530
razem | m2 1.054,306
176 | KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/03
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zawér wody i gazu 15,20 m2 15,200
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,90 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/033 magazyn 4,20 m2 4,200
0/66 rozdzielnia pradu 70,4 m2 70,400
razem | m2 569,700
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177 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku
0609/01
569,7 m2 569,700
razem | m2 569,700
178 KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 29,89 m 29,890
-1/006 wentylatornia  30,83+3,91 m 34,740
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 43,80 m 43,800
-1/012B mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,48 m 17,480
-1/014 prostownik pradu statego 15,20 m 15,200
-1/015 warsztat 22,74 m 22,740
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 16,83 m 16,830
-1/017 wentylatornia 34,87 m 34,870
-1/021 wentylatorownia 26,63 m 26,630
-1/021A magazyn 17,04 m 17,040
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 16,62 m 16,620
-1/024 pom. §wiattowodéw 10,30 m 10,300
-1/025 wentylatornia 54,09 m 54,090
-1/033 magazyn 10,20 m 10,200
0/66 rozdzielnia pradu  30,71+19,90+11,20%2 m 73,010
razem m 423,440
179 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
569,7 m2 569,700
razem | m2 569,700
180 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosdci o 10mm
(Krotno$é= 3)
569,7 m2 569,700
razem | m2 569,700
181 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
569,7 m2 569,700
razem | m2 569,700
182 | KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/03
piwnica
-1/010A studio TV~ 55,10 m2 55,100
piwnica
-1/007 kantorek socjalny 4,90 m2 4,900
-1/008A zaplecze auli nr 3 55,60 m2 55,600
piwnica
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/008 mag. inst. matematyki 5,40 m2 5,400
-1/009 Mag. administracji 16,40 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,10 m2 33,100
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,80 m2 5,800
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,1 m2 17,100
piwnica
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
piwnica
-1/026 korytarz 114,50 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97,0 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,40 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,60 m2 35,600
razem | m2 790,800
183 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku
0609/01
790,8 m2 790,800
razem | m2 790,800
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184 KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07
piwnica
-1/010A studio TV 31,63 m 31,630
piwnica
piwnica
-1/004 magazyn administracji  18,85+9,01 m 27,860
-1/007 kantorek socjalny 9,13 m 9,130
-1/008 mag. inst. matematyki 9,70 m 9,700
-1/008A zaplecze auli nr 3 47,77 m 47,770
-1/009 Mag. administracji  12,20+5,40 m 17,600
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 17,43+5,40 m 22,830
-1/013 pom. administracji 22,75 m 22,750
-1/013A pom. administracyjne 9,89 m 9,890
-1/023 mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,72 m 17,720
piwnica
-1/018 laboratorium 20,09 m 20,090
piwnica
-1/026 korytarz 85,58 m 85,580
-1/027 korytarz  85,81+4,69 m 90,500
-1/028 korytarz  71,48+8,38 m 79,860
-1/029 korytarz 20,03 m 20,030
-1/030 korytarz 32,02 m 32,020
-1/031 korytarz 61,17 m 61,170
-1/032 korytarz 30,96 m 30,960
razem m 637,090
185 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
790,8 m2 790,800
razem | m2 790,800
186 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosdci o 10mm
(Krotno$¢= 3)
790,8 m2 790,800
razem | m2 790,800
187 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
790,8 m2 790,800
razem | m2 790,800
188 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
790,8 m2 790,800
razem | m2 790,800
189 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang grubosci o Imm
(Krotno$¢= 10)
790,8 m2 790,800
razem | m2 790,800
190 KNR K-31 ‘Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej
0202/01
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/003 wezet cieplny 49,9 m2 49,900
-1/021 wentylatornia 39,7 m2 39,700
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 15,2 m2 15,200
razem | m2 325,300
191 KNR K-31 ‘Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej
0202/04
-1/025 wentylatornia  0,15%54,09 m2 8,114
-1/006 wentylatornia 0,15%(30,82+3,91) m2 5,210
-1/017 wentylatornia  0,15%34,87 m2 5,231
-1/003 wezet cieplny  0,15%29,89 m2 4,484
-1/021 wentylatornia  0,15%26,63 m2 3,995
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu  0,15%16,63 m2 2,495
razem | m2 29,529
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192 KNR K-04 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/03
-1/025 wentylatornia 54,09 m 54,090
-1/006 wentylatornia  (30,82+3,91) m 34,730
-1/017 wentylatornia 34,87 m 34,870
-1/003 wezet cieplny 29,89 m 29,890
-1/021 wentylatornia 26,63 m 26,630
-1/022 gt. zawér wody i gazu 16,63 m 16,630
razem m 196,840
193 KNR K-04 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/04
-1/025 wentylatornia  0,15%5 m 0,750
-1/006 wentylatornia  0,15%8 m 1,200
-1/017 wentylatornia  0,15%5 m 0,750
-1/003 wezet cieplny  0,15%7 m 1,050
-1/021 wentylatornia  0,15%4 m 0,600
-1/022 gt. zawér wody i gazu  0,15%4 m 0,600
razem m 4,950
6.2.2. Warstwy wykonczeniowe
Kod CPV: 45430000-0
6.2.2.1. Etap I
Kod CPV: 45430000-0
194 | KNR-W 2-02 Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno i jasno szarym na zaprawie klejowej
2127/01
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny, 0/01A wiatrotap, 0/01D szatnia 294,0+12,3+42,9 m2 349,200
0/06 korytarz 434,50 m2 434,500
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
razem | m2 798,300
195 | KNR-W 2-02 Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej
2127/01
piwnica
-1/034 korytarz 44,80 m2 44,800
-1/KS1 klatka schodowa 3,27+4,14 m2 7,410
-1/KS4 klatka schodowa 3,08+4,15 m2 7,230
-1/KS3 klatka schodowa 3,20 m2 3,200
-1/KS5 klatka schodowa / 0/KSS5 kl. schodowa 17,4+4,46 m2 21,860
Czgé¢ C - parter
0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni  7,6+4,8 m2 12,400
0/KS1 kl. schodowa 5,24+4,23 m2 9,470
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 5,40+4,24 m2 9,640
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 5,32+4,25 m2 9,570
czegs¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 5,24+4,25 m2 9,490
cz¢$¢ B1 - nadbudéwka
4/KS1 klatka schodowa 12,53 m2 12,530
razem | m2 147,600
196 | KNR-W 2-02 Stopnice granitowe
2127/16
-1/KS1 klatka schodowa 1,42%8+1,36*8 m 22,240
-1/KS4 klatka schodowa 1,44%8+1,35*8 m 22,320
-1/KS3 klatka schodowa 2,07*17 m 35,190
-1/KS5 klatka schodowa / 0/KSS5 kl. schodowa 1,35*10+1,44*10 m 27,900
0/KS1 kl. schodowa 1,37*10%*2 m 27,400
1/KS1 klatka schodowa 1,26%10%2 m 25,200
2/KS1 klatka schodowa 1,25%10%2 m 25,000
3/KS1 klatka schodowa 1,35%10%2 m 27,000
razem m 212,250
197 | KNR-W 2-02 Podstopnice granitowe
2127/16
-1/KS1 klatka schodowa 1,42%9+1,36*9 m 25,020
-1/KS4 klatka schodowa 1,44*9+1,35%9 m 25,110
-1/KS3 klatka schodowa 2,07*18 m 37,260
-1/KS5 klatka schodowa / 0/KS5 kl. schodowa 1,35*11+1,44*11 m 30,690
0/KS1 kl. schodowa 1,37*%11%2 m 30,140
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1/KS1 klatka schodowa 1,26%11%*2 m 27,720
2/KS1 klatka schodowa 1,25%11%2 m 27,500
3/KS1 klatka schodowa 1,35%11%2 m 29,700
razem m 233,140
198 | KNR-W 2-02 Cokoliki granitowe h=5cm
2127/16
piwnica
-1/034 korytarz  (2,11+25,85)-(1,6+1,0+1,5+0,9) m 22,960
-1/KS1 klatka schodowa  5,94+42,40%3+5,77-(1,0+1,3)+9%0,16%3 m 20,930
-1/KS4 klatka schodowa 5,72+42,40%3+5,77-(0,9+1,0)+9%0,16%3 m 21,110
-1/KS3 klatka schodowa 1,2141,55%2+3,95+18%0,16 m 11,140
-1/KS5 klatka schodowa  18,03+3,02*%2+6,03-1,7+22%0,15 m 31,700
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny, 0/01A wiatrotap, 0/01D szatnia m 52,712
(5,8340,8+10,71+10,75)-(0,9%3)+(6,54+1,4+1,44+1,43+1,46+1,45)+2,43*1,40+2*0,35+4,34+(
0,68+0,40)+2,60+2,58-1,1
0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni = 2,75+2,46+2,75+6,78-1,0 m 13,740
0/06 korytarz  (3,63+1,7144,32+1,4%7+5,70*7+1,20+5,65+2,78)-(3,0%¥3+2,70*2-2,0) m 56,590
0/07 pom. ksero  16,04-2,0 m 14,040
0/KS1 kl. schodowa 18,46+10,35-(2,40+1,3+1,58%2+2,77)+0,16%22 m 22,700
0/KSS5 kl. schodowa  4,76+4,55+0,15%22 m 12,610
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa  15,70-(2,78)+0,16%22 m 16,440
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 15,70-(2,78)+0,16%22 m 16,440
czegs¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 15,67-2,78+0,16%22 m 16,410
cz¢$¢ B1 - nadbudéwka
4/KS1 klatka schodowa 12,74-(0,85+1,3+1,32) m 9,270
razem m 338,792
199 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych pod posadzke z tworzywa
0301/01 sztucznego
1579,785 m2 1.579,785
razem | m2 1.579,785
200 KNR 2-02 Posadzki z ptytek linoleum 50x50cm
1112/08
Czgé¢ B1 - parter
0/76 korytarz 118,80 m2 118,800
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz  128,8 m2 128,800
2/263 korytarz 108,80 m2 108,800
2/264 korytarz 20,0 m2 20,000
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/368 korytarz  110,2 m2 110,200
3/369 korytarz 20,3 m2 20,300
razem | m2 506,900
201 KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina linoleum w ptytkach
1113/07
piwnica
Czgé¢ B1 - parter
0/76 korytarz ~ (2,19+2,1742,12+2,1742,12+2,19+2,12+2,08+2,16+2,13)-(1,0¥9+1,43*3+1,3) m 6,860
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz m 8,910
(2,1742,18+42,1342,20+2,17+2,15+2,22+2,16+2,18+2,17)-(1,38+1,0%4+1,3*3+0,9+1,32*2)
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/263, 2/264 korytarz  (2,12+42,14+2,2342,10+2,14%2+2,19+2,21+2,24)-(1,0*¥11+1,58*2+1,5) m 3,850
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/368, 3/369 korytarz  (2,21+3,05+2,18+2,21+2,17)-(1,0%4) m 7,820
razem m 27,440
202 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg NCS S
1112/04 2020-Y10R
piwnica
-1/007 kantorek socjalny 4,90 m2 4,900
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,60 m2 55,600
Czgé¢ B1 - parter
0/57PP 16,20 m2 16,200
0/58 PP 16,20 m2 16,200
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Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 16,50 m2 16,500
1/140 PP 16,60 m2 16,600
1/144PP 16,6 m2 16,600
1/145PP 16,7 m2 16,700
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 16,6 m2 16,600
2/244 PP 16,7 m2 16,700
2/247PP 16,3 m2 16,300
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 34,2 m2 34,200
3/347PP 16,5 m2 16,500
3/348 PP 16,7 m2 16,700
3/349 PP 16,6 m2 16,600
3/350 PP 16,7 m2 16,700
3/351 PP 16,6 m2 16,600
3/352 PP 16,7 m2 16,700
3/353 PP 16,5 m2 16,500
3/354PP 16,7 m2 16,700
3/355PP 16,4 m2 16,400
3/356 PP 16,8 m2 16,800
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
3/363APP 16,7 m2 16,700
3/363B PP 16,5 m2 16,500
3/364 A sekretariat 16,4 m2 16,400
3/364 A pokdéj dyrektora 16,3 m2 16,300
3/365 PK 34,1 m2 34,100
3/366 PP 33,1 m2 33,100
razem | m2 559,100
203 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg NCS S
1112/04 5502-Y
piwnica
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/008 mag. inst. matematyki 5,40 m2 5,400
-1/009 Mag. administracji 16,40 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,10 m2 33,100
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,80 m2 5,800
-1/023 mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,1 m2 17,100
razem | m2 127,400
204 KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina linoleum z rolki
1113/07
piwnica
-1/004 magazyn administracji  18,85+9,01-1,6 m 26,260
-1/007 kantorek socjalny 9,13-0,9 m 8,230
-1/008 mag. inst. matematyki 9,70-0,9 m 8,800
-1/008A zaplecze auli nr 3 47,77-(1,0%2+1,2) m 44,570
-1/009 Mag. administracji  12,20+5,40-1,0 m 16,600
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Dosw. 17,43+5,40-1,0 m 21,830
-1/013 pom. administracji 22,75-0,9 m 21,850
-1/013A pom. administracyjne  9,89-0,9 m 8,990
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,72-1,0 m 16,720
Czgé¢ B1 - parter
0/57 PP 17,19-(1,0) m 16,190
0/58 PP 17,19-(1,0) m 16,190
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 17,61-(1,0) m 16,610
1/140 PP 17,56-(1,0) m 16,560
1/144 PP 17,49-(1,0) m 16,490
1/145 PP 17,54-(1,0) m 16,540
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2/244 PP 17,50-(1,0) m 16,500
2/247PP 17,40-(1,0) m 16,400
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 23,41-(1,0) m 22,410
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3/347 PP 17,50-(1,0) m 16,500
3/348 PP 17,50-(1,0) m 16,500
3/349 PP 17,51-(1,0) m 16,510
3/350 PP 17,54-(1,0) m 16,540
3/351 PP 17,49-(1,0) m 16,490
3/352 PP 17,49-(1,0) m 16,490
3/353 PP 17,50-(1,0) m 16,500
3/354 PP 17,54-(1,0) m 16,540
3/355 PP 17,37-(1,0) m 16,370
3/356 PP 17,58-(1,0) m 16,580
3/363 S serwerownia 17,61-(1,0) m 16,610
3/363APP 17,51-(1,0) m 16,510
3/363B PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/364 A sekretariat  17,33-(1,0%2) m 15,330
3/364 A pokéj dyrektora  17,29-(1,0) m 16,290
3/365 PK  23,37-(1,0) m 22,370
3/366 PP 23,01-(1,0) m 22,010
razem m 634,810
205 KNR 2-02 Posadzki z ptytek PCW
1112/07
piwnica
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
Czgé¢ B1 - parter
0/561ab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/75 warsztat 15,9 m2 15,900
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262LN 33,8 m2 33,800
razem | m2 300,200
206 KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina PCV
1113/07
piwnica
-1/018 laboratorium 20,09-1,3 m 18,790
Czgé¢ B1 - parter
0/561ab  17,21-(1,0) m 16,210
0/56Alab 17,19-(1,0) m 16,190
0/63 LD 17,13-(1,0) m 16,130
0/67 Lab. dydaktyczne 22,82-(1,3) m 21,520
0/75 warsztat  17,06-(1,0) m 16,060
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 23,65-(1,3) m 22,350
1/143 LN 23,56-(1,3) m 22,260
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 30,24-(1,5%2) m 27,240
2/262 LN 23,28-(1,0) m 22,280
razem m 199,030
207 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin
1112/09
506,9+559,1+127,4+300,2 m2 1.493,600
cokoty 0,10%(27,44+634,81+199,6) m2 86,185
razem | m2 1.579,785
208 KNR 2-02 Posadzki z ptytek dywanowych 50x50cm w kolrze czarnym
1113/05
piwnica
-1/010A studio TV~ 55,10 m2 55,100
razem | m2 55,100
209 KNR 2-02 Cokolik wywiniety wykladziny dywanowej
1113/06
piwnica
-1/010A studio TV~ 31,63-(1,0%2) m 29,630
razem m 29,630
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210 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60cm uktadanych na klej metoda kombinowang - ptytki
1118/11 gresowe w kolorze szarym
Czgé¢ B1 - parter
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
razem | m2 32,600
211 KNR 2-02 Cokoliki o wysoko$ci 10cm z ptytek gresowych
1120/03
Czgé¢ B1 - parter
0/71 MZ  17,17-(1,0) m 16,170
0/74 LN 17,20-(1,0) m 16,200
razem m 32,370
212 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang - gres
1118/09 techniczny 30x30cm
piwnica
-1/026 korytarz 114,50 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97,0 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,40 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,60 m2 35,600
razem | m2 498,500
213 KNR 2-02 Cokoliki o wysoko$ci 10cm z ptytek gresowych technicznych
1120/03
piwnica
-1/026 korytarz  85,58-(1,0+1,3%2+0,9*3+1,0) m 78,280
-1/027 korytarz  85,81-2,45-(1,0%2+1,54+0,9%2+1,6)+4,69-1,2 m 79,910
-1/028 korytarz  71,48+8,38-(1,0+0,9%3+1,0+1,3*2+1,9) m 70,660
-1/029 korytarz  20,03-(1,9%2+1,5+1,32) m 13,410
-1/030 korytarz  32,02-(1,9+1,5+1,340,9) m 26,420
-1/031 korytarz  61,17-(1,5%240,9%3+1,96+2,0+1,0%3) m 48,510
-1/032 korytarz  30,96-(1,0%4+1,5) m 25,460
razem m 342,650
214 Kalkulacja Posadzka przemystowa betonowa - beton szlifowany
indywidualna
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zawér wody i gazu 15,20 m2 15,200
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,90 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/033 magazyn 4,20 m2 4,200
0/66 rozdzielnia pradu 70,4 m2 70,400
razem | m2 569,700
215 KNR-W Reczne cyklinowanie posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych
4-01r97
0816/01
czg$¢ C - parter
0/3 aula 177,3 m2 177,300
razem | m2 177,300
216 KNR-W Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8m2
4-01r97
0816/03
czg$¢ C - parter
0/3 aula 177,3 m2 177,300
razem | m2 177,300
217 | KNR-W 4-01 Szpachlowanie posadzki z deszczétek
0819/04

czg$¢ C - parter
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Tabela przedmiaru roboét Strona 31/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/3 aula 177,3 m2 177,300
razem | m2 177,300
218 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw
1111/08
czg$¢ C - parter
0/3 aula 177,3 m2 177,300
razem | m2 177,300
219 KNR 2-02 Listwy progowe
1113/08
piwnica
-1/KS1 klatka schodowa 1,30 m 1,300
-1/KS4 klatka schodowa 1,0 m 1,000
-1/KS5 klatka schodowa 1,70 m 1,700
Czgé¢ C - parter
0/01B portiernia, 0/01C zaplecze portierni 1,0 m 1,000
0/KS1 kI. schodowa 1,80+1,40 m 3,200
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 1,70 m 1,700
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 1,70 m 1,700
czegs¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 1,70 m 1,700
cze$¢ B1 - nadbudéwka
4/KS1 klatka schodowa 0,85+1,29 m 2,140
piwnica
-1/004 magazyn administracji 1,6 m 1,600
-1/007 kantorek socjalny 0,9 m 0,900
-1/008 mag. inst. matematyki 0,9 m 0,900
-1/008A zaplecze auli nr 3 (1,0%¥2+1,2) m 3,200
-1/009 Mag. administracji 1,0 m 1,000
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Dosw. 1,0 m 1,000
-1/013 pom. administracji 0,9 m 0,900
-1/013A pom. administracyjne 0,9 m 0,900
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 1,0 m 1,000
Czgé¢ B1 - parter
0/57 PP (1,0) m 1,000
0/58 PP (1,0) m 1,000
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP (1,0) m 1,000
1/140 PP (1,0) m 1,000
1/144 PP (1,0) m 1,000
1/145 PP (1,0) m 1,000
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP (1,0) m 1,000
2/244 PP (1,0) m 1,000
2/247 PP (1,0) m 1,000
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP (1,0) m 1,000
3/347 PP (1,0) m 1,000
3/348 PP (1,0) m 1,000
3/349 PP (1,0) m 1,000
3/350 PP (1,0) m 1,000
3/351 PP (1,0) m 1,000
3/352 PP (1,0) m 1,000
3/353 PP (1,0) m 1,000
3/354 PP (1,0) m 1,000
3/355PP (1,0) m 1,000
3/356 PP (1,0) m 1,000
3/363 S serwerownia (1,0) m 1,000
3/363APP (1,0) m 1,000
3/363B PP (1,0) m 1,000
3/364 A sekretariat  (1,0) m 1,000
3/364 A pokdj dyrektora  (1,0) m 1,000
3/365 PK (1,0) m 1,000
3/366 PP (1,0) m 1,000
piwnica
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Tabela przedmiaru roboét Strona 32/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/018 laboratorium 1,3 m 1,300
Czgé¢ B1 - parter
0/561ab  (1,0) m 1,000
0/56Alab (1,0) m 1,000
0/63LD (1,0) m 1,000
0/67 Lab. dydaktyczne (1,3) m 1,300
0/75 warsztat  (1,0) m 1,000
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN (1,3) m 1,300
1/143LN  (1,3) m 1,300
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN (1,5*2) m 3,000
2/262 LN (1,0) m 1,000
piwnica
-1/010A studio TV (1,0%2) m 2,000
razem m 69,040
6.3. Sufity
Kod CPV: 45400000-1
6.3.1. Etap I
Kod CPV: 45400000-1
220 KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
0103/04

0/561ab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63 LD -0,55*5,68 m2 -3,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79*3,04) m2 -7,898
0/71 MZ  -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45%5,715 m2 -2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN -(0,5*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143 LN  -0,45*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4%2%5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
Czgé¢ C - parter
0/KSS5 kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 kl. schodowa 24,3-2,25%2,77 m2 18,068
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
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Tabela przedmiaru roboét Strona 33/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV -0,45%5,63 m2 -2,534
razem | m2 1.789,250
221 KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow
0103/06

0/56lab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143 LN 345 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262 LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD -0,55*5,68 m2 -3,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04) m2 -7,898
0/71 MZ -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45*5,715 m2 -2,572
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Tabela przedmiaru roboét Strona 34/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN  -(0,5*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143 LN -0,45%*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4%2%5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
Czgé¢ C - parter
0/KS5 kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 kl. schodowa 24,3-2,25%2.77 m2 18,068
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zawér wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV -0,45%5,63 m2 -2,534
razem | m2 1.789,250
222 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16

0/56lab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
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Tabela przedmiaru roboét Strona 35/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢

0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143 LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262 LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD -0,55%*5,68 m2 23,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04) m2 -7,898
0/71 MZ -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45*5,715 m2 -2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN  -(0,5*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143 LN -0,45%*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4%2%5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
Czgé¢ C - parter
0/KS5 kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 kl. schodowa 24,3-2,25%2.77 m2 18,068
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 36/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV -0,45%5,63 m2 -2,534
razem | m2 1.789,250
223 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04

0/561ab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63 LD -0,55*5,68 m2 -3,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79*3,04) m2 -7,898
0/71 MZ  -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45%5,715 m2 -2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN -(0,5*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143LN  -0,45*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4%2%5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
Czgé¢ C - parter
0/KSS5 kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 kl. schodowa 24,3-2,25%2,77 m2 18,068
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
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Tabela przedmiaru roboét Strona 37/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV -0,45%5,63 m2 -2,534
razem | m2 1.789,250
224 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe¢ ponad pierwsza
0202/05

0/561ab 16,3 m2 16,300
0/56Alab 16,1 m2 16,100
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143 LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262 LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63 LD -0,55%5,68 m2 -3,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04) m2 -7,898
0/71 MZ  -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45%5,715 m2 -2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN  -(0,5*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143 LN -0,45*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4*2%*5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
Czgé¢ C - parter
0/KSS kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 Kkl. schodowa 24,3-2,25%2,77 m2 18,068




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 38/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zawér wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV -0,45%5,63 m2 -2,534
razem | m2 1.789,250
225 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciggéw wykonywane mechanicznie
0801/04
nowe klatki:
-1/KS1 klatka schodowa 13 m2 13,000
-1/KS4 klatka schodowa 12,1 m2 12,100
razem | m2 25,100
226 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
m2 25,100
227 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
m2 25,100
228 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0202/05
m2 25,100
229 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2012/03 podwieszanym z ksztaltownikéw CD i UD
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,48*5,725 m2 2,748
0/63 LD 0,55%5,68 m2 3,124
0/67 Lab. dydaktyczne 0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04 m2 7,898
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
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Tabela przedmiaru roboét Strona 39/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/74LN 0,45%5,715 m2 2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,555%5,555+0,32%2,265 m2 3,808
1/141 LN  0,5%5,885+0,4*0,55 m2 3,163
1/143LN  0,45%5,9 m2 2,655
1/144 PP 0,48%5,87 m2 2,818
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/247PP 0,475%5,855 m2 2,781
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,565*5,86+0,6%0,6 m2 3,671
3/347 PP 0,465%5,865 m2 2,727
3/349 PP 0,475*5,87 m2 2,788
3/351 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/353 PP 0,465*5,88 m2 2,734
3/355 PP 0,475%5,825 m2 2,767
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,495%5,855 m2 2,898
3/364 sekret. - 1 os  0,5%5,865 m2 2,933
3/365 PK  0,435%5,835 m2 2,538
pionowo obudowa g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,4%5,725 m2 2,290
0/63 LD 0,4*5,68 m2 2,272
0/67 Lab. dydaktyczne 0,5%(5,69+0,55+2,105+3,04+0,89) m2 6,138
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74 LN 0,4*5,715 m2 2,286
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,4*%(2,265+5,555) m2 3,128
1/141 LN 0,4*(5,885+0,55) m2 2,574
1/143LN  0,4%5,9 m2 2,360
1/144 PP 0,4%5,87 m2 2,348
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/247PP 0,4%5,855 m2 2,342
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,4%(5,86+0,6) m2 2,584
3/347 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/349 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/351 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/353 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/355 PP 0,4%5,825 m2 2,330
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,4%5,855 m2 2,342
3/364 sekret. - 1 os  0,4%5,865 m2 2,346
3/365 PK  0,4*5,835 m2 2,334
obudowa podciagéw:
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 11,89+15,37 m2 27,260
0/06 korytarz  9,05+5,33+3,59%6+7,02 m2 42,940
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV 0,45%*5,63 m2 2,534
gk obudowa kanatéw czg§¢ pionowa
-1/010A studio TV 0,4*5,63 m2 2,252
razem | m2 207,908
230 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01

g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,48*5,725 m2 2,748
0/63 LD 0,55%5,68 m2 3,124
0/67 Lab. dydaktyczne 0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04 m2 7,898
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Tabela przedmiaru roboét Strona 40/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74LN 0,45%5,715 m2 2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,555%5,555+0,32%2,265 m2 3,808
1/141 LN  0,5%5,885+0,4*0,55 m2 3,163
1/143 LN 0,45%5,9 m2 2,655
1/144 PP 0,48%5,87 m2 2,818
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/247PP 0,475%5,855 m2 2,781
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN 0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,565*5,86+0,6%0,6 m2 3,671
3/347 PP 0,465%5,865 m2 2,727
3/349 PP 0,475*5,87 m2 2,788
3/351 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/353 PP 0,465*5,88 m2 2,734
3/355 PP 0,475%5,825 m2 2,767
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,495%5,855 m2 2,898
3/364 sekret. - 1 os  0,5%5,865 m2 2,933
3/365 PK  0,435%5,835 m2 2,538
pionowo obudowa g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,4%5,725 m2 2,290
0/63 LD 0,4*5,68 m2 2,272
0/67 Lab. dydaktyczne 0,5%(5,6940,55+2,105+3,04+0,89) m2 6,138
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74 LN 0,4*5,715 m2 2,286
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,4*%(2,265+5,555) m2 3,128
1/141 LN 0,4*(5,885+0,55) m2 2,574
1/143LN  0,4%5,9 m2 2,360
1/144 PP 0,4%5,87 m2 2,348
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/247PP 0,4%5,855 m2 2,342
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN 0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,4%(5,86+0,6) m2 2,584
3/347 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/349 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/351 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/353 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/355 PP 0,4%5,825 m2 2,330
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,4*%5,855 m2 2,342
3/364 sekret. - 1 os  0,4%5,865 m2 2,346
3/365 PK  0,4*5,835 m2 2,334
obudowa podciagéw:
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 11,89+15,37 m2 27,260
0/06 korytarz  9,05+5,33+3,59%6+7,02 m2 42,940
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV 0,45%*5,63 m2 2,534
gk obudowa kanatéw czg§¢ pionowa
-1/010A studio TV 0,4*5,63 m2 2,252
razem | m2 207,908
231 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06

g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,48*5,725 m2 2,748
0/63 LD 0,55%5,68 m2 3,124
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Tabela przedmiaru roboét Strona 41/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/67 Lab. dydaktyczne 0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04 m2 7,898
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74LN 0,45%5,715 m2 2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,555%5,555+0,32%2,265 m2 3,808
1/141 LN  0,5%5,885+0,4*0,55 m2 3,163
1/143 LN 0,45%5,9 m2 2,655
1/144 PP 0,48%5,87 m2 2,818
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/247PP 0,475%5,855 m2 2,781
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,565*5,86+0,6%0,6 m2 3,671
3/347 PP 0,465%5,865 m2 2,727
3/349 PP 0,475*5,87 m2 2,788
3/351 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/353 PP 0,465*5,88 m2 2,734
3/355 PP 0,475%5,825 m2 2,767
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,495%5,855 m2 2,898
3/364 sekret. - 1 os  0,5%5,865 m2 2,933
3/365 PK  0,435%5,835 m2 2,538
pionowo obudowa g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,4%5,725 m2 2,290
0/63 LD 0,4*5,68 m2 2,272
0/67 Lab. dydaktyczne 0,5%(5,69+0,55+2,105+3,04+0,89) m2 6,138
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74 LN 0,4*5,715 m2 2,286
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,4*%(2,265+5,555) m2 3,128
1/141 LN 0,4*(5,885+0,55) m2 2,574
1/143LN  0,4%5,9 m2 2,360
1/144 PP 0,4%5,87 m2 2,348
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/247PP 0,4%5,855 m2 2,342
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,4%(5,86+0,6) m2 2,584
3/347 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/349 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/351 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/353 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/355 PP 0,4%5,825 m2 2,330
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,4*%5,855 m2 2,342
3/364 sekret. - 1 os  0,4%5,865 m2 2,346
3/365 PK  0,4*5,835 m2 2,334
obudowa podciagéw:
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 11,89+15,37 m2 27,260
0/06 korytarz  9,05+5,33+3,59%6+7,02 m2 42,940
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV 0,45%5,63 m2 2,534
gk obudowa kanatéw czg§¢ pionowa
-1/010A studio TV 0,4*5,63 m2 2,252
razem | m2 207,908
232 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad
0202/07 pierwsza

g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,48*5,725 m2 2,748
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Tabela przedmiaru roboét Strona 42/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/63 LD 0,55%5,68 m2 3,124
0/67 Lab. dydaktyczne 0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04 m2 7,898
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74LN 0,45%5,715 m2 2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,555%5,555+0,32%2,265 m2 3,808
1/141 LN  0,5%5,885+0,4*0,55 m2 3,163
1/143 LN  0,45%5,9 m2 2,655
1/144 PP 0,48%5,87 m2 2,818
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/247 PP 0,475%5,855 m2 2,781
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,565*5,86+0,6%0,6 m2 3,671
3/347 PP 0,465%5,865 m2 2,727
3/349 PP 0,475*5,87 m2 2,788
3/351 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/353 PP 0,465*5,88 m2 2,734
3/355 PP 0,475%5,825 m2 2,767
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,495%5,855 m2 2,898
3/364 sekret. - 1 os  0,5%5,865 m2 2,933
3/365 PK 0,435%5,835 m2 2,538
pionowo obudowa g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP 0,4%5,725 m2 2,290
0/63 LD 0,4*5,68 m2 2,272
0/67 Lab. dydaktyczne 0,5%(5,69+0,55+2,105+3,04+0,89) m2 6,138
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74 LN  0,4*5,715 m2 2,286
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,4*%(2,265+5,555) m2 3,128
1/141 LN  0,4*(5,885+0,55) m2 2,574
1/143LN  0,4%5,9 m2 2,360
1/144 PP 0,4%5,87 m2 2,348
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/247PP 0,4%5,855 m2 2,342
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,4%(5,86+0,6) m2 2,584
3/347 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/349 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/351 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/353 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/355 PP 0,4%5,825 m2 2,330
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,4*%5,855 m2 2,342
3/364 sekret. - 1 os  0,4%5,865 m2 2,346
3/365 PK  0,4*5,835 m2 2,334
obudowa podciagéw:
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 11,89+15,37 m2 27,260
0/06 korytarz  9,05+5,33+3,59%6+7,02 m2 42,940
gk obudowa kanatéw
-1/010A studio TV 0,45%*5,63 m2 2,534
gk obudowa kanatéw czg§¢ pionowa
-1/010A studio TV 0,4*5,63 m2 2,252
razem | m2 207,908
233 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych pod farbe dyspersyjna (pom.
0302/01 piwnicy)

piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
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Tabela przedmiaru roboét Strona 43/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw czg§¢ pionowa
-1/010A studio TV 0,4%*5,63 m2 2,252
razem | m2 1.337,152
234 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg dyspersyjna (pom.
0302/02 piwnicy)
piwnica
-1/003 wezet cieplny duzy 49,9 m2 49,900
-1/004 magazyn administracji 22,4 m2 22,400
-1/006 wentylatornia 54,6 m2 54,600
-1/007 kantorek socjalny 4,9 m2 4,900
-1/008 mag. inst. matematyki 5,4 m2 5,400
-1/008A zaplecze aulinr 3 55,6 m2 55,600
-1/009 Mag. administracji 16,4 m2 16,400
-1/010 mag. Instyt. Fiz. Do$w. 33,1 m2 33,100
-1/011 pom. na potrzeby dziekanatu 83,9 m2 83,900
-1/012B mag. Inst. Fiz. Dosw. 17,4 m2 17,400
-1/013 pom. administracji 27,2 m2 27,200
-1/013A pom. administracyjne 5,8 m2 5,800
-1/014 prostownik pradu statego 13,8 m2 13,800
-1/015 warsztat 18,6 m2 18,600
-1/016 podst. pr. zm. nisk. nap. RS 15,8 m2 15,800
-1/017 wentylatornia 56,2 m2 56,200
-1/018 laboratorium 49,3 m2 49,300
-1/021 wentylatorownia 39,7 m2 39,700
-1/021A magazyn 16,4 m2 16,400
-1/022 gt. zaw6r wody i gazu 15,2 m2 15,200
-1/023 mag. Inst. Fiz. Do$w. 17,1 m2 17,100
-1/024 pom. $wiattowodéw 3,9 m2 3,900
-1/025 wentylatornia  109,7 m2 109,700
-1/026 korytarz  114,5 m2 114,500
-1/027 korytarz  113,3 m2 113,300
-1/028 korytarz 97 m2 97,000
-1/029 korytarz 24,6 m2 24,600
-1/030 korytarz 37,4 m2 37,400
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Tabela przedmiaru roboét Strona 44/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
-1/031 korytarz 76,1 m2 76,100
-1/032 korytarz 35,6 m2 35,600
-1/033 magazyn 4,2 m2 4,200
-1/034 korytarz 44,8 m2 44,800
razem | m2 1.279,800
235 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba dyspersyjna (pom.
0302/03 piwnicy)
m2 1.279,800
236 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba dyspersyjng w kolorze
0302/02 czarnym (pom. Studio AV)
-1/010A studio TV 55,1 m2 55,100
gk obudowa kanatéw czg§¢ pionowa
-1/010A studio TV 0,4*5,63 m2 2,252
razem | m2 57,352
237 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba dyspersyjna (pom.
0302/03 piwnicy) w kolorze czarnym (pom. Studio AV)
m2 57,352
238 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa
0302/01
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/56 1ab  0,53%(5,69*2+1,8) m2 6,985
0/56Alab 0,515*5,71+0,6%0,3 m2 3,121
0/58 PP 0,48*5,725 m2 2,748
0/63 LD 0,55%5,68 m2 3,124
0/67 Lab. dydaktyczne 0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04 m2 7,898
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74LN 0,45%5,715 m2 2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,555%5,555+0,32%2,265 m2 3,808
1/141 LN  0,5%5,885+0,4*0,55 m2 3,163
1/143 LN  0,45%5,9 m2 2,655
1/144 PP 0,48%5,87 m2 2,818
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/247PP 0,475%5,855 m2 2,781
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN 0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,565*5,86+0,6%0,6 m2 3,671
3/347 PP 0,465%5,865 m2 2,727
3/349 PP 0,475*5,87 m2 2,788
3/351 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/353 PP 0,465*5,88 m2 2,734
3/355 PP 0,475%5,825 m2 2,767
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,495%5,855 m2 2,898
3/364 sekret. - 1 os  0,5%5,865 m2 2,933
3/365 PK  0,435%5,835 m2 2,538
pionowo obudowa g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/56 1ab  0,45%(5,69*2+1,8) m2 5,931
0/56Alab 0,4%(5,71+0,3) m2 2,404
0/58 PP 0,4%5,725 m2 2,290
0/63 LD 0,4*5,68 m2 2,272
0/67 Lab. dydaktyczne 0,5%(5,6940,55+2,105+3,04+0,89) m2 6,138
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74 LN  0,4*5,715 m2 2,286
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,4%(2,265+5,555) m2 3,128
1/141 LN  0,4*(5,885+0,55) m2 2,574
1/143LN  0,4%5,9 m2 2,360
1/144 PP 0,4*5,87 m2 2,348
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/247PP 0,4%5,855 m2 2,342
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
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Tabela przedmiaru roboét Strona 45/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
2/262 LN 0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,4%(5,86+0,6) m2 2,584
3/347 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/349 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/351 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/353 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/355PP 0,4%5,825 m2 2,330
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,4*5,855 m2 2,342
3/364 sekret. - 1 os  0,4%5,865 m2 2,346
3/365 PK  0,4*5,835 m2 2,334
obudowa podciagéw:
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 11,89+15,37 m2 27,260
0/06 korytarz  9,05+5,33+3,59%6+7,02 m2 42,940
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262 LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63 LD -0,55%5,68 m2 -3,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79*3,04) m2 -7,898
0/71 MZ  -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45%5,715 m2 -2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN -(0,5*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143LN  -0,45*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4%2%5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
razem | m2 545,279
239 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/02

g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/56 1ab  0,53%(5,69*2+1,8) m2 6,985
0/56Alab 0,515*5,71+0,6%0,3 m2 3,121
0/58 PP 0,48*5,725 m2 2,748
0/63 LD 0,55%5,68 m2 3,124
0/67 Lab. dydaktyczne 0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79%3,04 m2 7,898
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74LN 0,45%5,715 m2 2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,555%5,555+0,32%2,265 m2 3,808
1/141 LN  0,5%5,885+0,4*0,55 m2 3,163
1/143LN  0,45%5,9 m2 2,655
1/144 PP 0,48%5,87 m2 2,818

czegs¢ B1 - 2 pietro
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REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢

2/243 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/247PP 0,475%5,855 m2 2,781
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN  0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,565*5,86+0,6%0,6 m2 3,671
3/347 PP 0,465*5,865 m2 2,727
3/349 PP 0,475%5,87 m2 2,788
3/351 PP 0,47%5,88 m2 2,764
3/353 PP 0,465*5,88 m2 2,734
3/355 PP 0,475%5,825 m2 2,767
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,495%5,855 m2 2,898
3/364 sekret. - 1 os  0,5%5,865 m2 2,933
3/365 PK  0,435%5,835 m2 2,538
pionowo obudowa g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/56 lab  0,45%(5,69*2+1,8) m2 5,931
0/56Alab 0,4%(5,71+0,3) m2 2,404
0/58 PP 0,4%5,725 m2 2,290
0/63 LD 0,4*5,68 m2 2,272
0/67 Lab. dydaktyczne 0,5%(5,69+0,55+2,105+3,04+0,89) m2 6,138
0/71 MZ  0,4%5,735 m2 2,294
0/74 LN 0,4*5,715 m2 2,286
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 0,4*%(2,265+5,555) m2 3,128
1/141 LN  0,4*(5,885+0,55) m2 2,574
1/143LN  0,4%5,9 m2 2,360
1/144 PP 0,4%5,87 m2 2,348
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/247PP 0,4%5,855 m2 2,342
2/261 LN  0,4%2%*5,85 m2 4,680
2/262 LN 0,4*5,865 m2 2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 0,4%(5,86+0,6) m2 2,584
3/347 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/349 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/351 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/353 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/355 PP 0,4%5,825 m2 2,330
3/363 S serwerownia 0,4%5,88 m2 2,352
3/363APP 0,4*%5,855 m2 2,342
3/364 sekret. - 1 os  0,4%5,865 m2 2,346
3/365 PK  0,4*5,835 m2 2,334
obudowa podciagéw:
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 11,89+15,37 m2 27,260
0/06 korytarz  9,05+5,33+3,59%6+7,02 m2 42,940
Czgé¢ C - parter
0/07 pom. ksero 14,6 m2 14,600
Czgé¢ B1 - parter
0/63LD 16,3 m2 16,300
0/66 rozdz pradu 70,4 m2 70,400
0/67 Lab. dydaktyczne 31,6 m2 31,600
0/71 MZ 16,3 m2 16,300
0/74LN 16,3 m2 16,300
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN 34,8 m2 34,800
1/143LN 34,5 m2 34,500
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN 51,6 m2 51,600
2/262LN 33,8 m2 33,800
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900

cz¢$¢ B1 - 3 pietro
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REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
3/363 S serwerownia 16,7 m2 16,700
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/63 LD -0,55*5,68 m2 -3,124
0/67 Lab. dydaktyczne -(0,6%(5,69+2,105)+0,55%1,49+0,79*3,04) m2 -7,898
0/71 MZ  -0,4%5,735 m2 -2,294
0/74 LN -0,45%5,715 m2 -2,572
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/141 LN -(0,5%*5,885+0,4*0,55) m2 -3,163
1/143 LN  -0,45*5,9 m2 -2,655
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/261 LN -0,4%2%5,85 m2 -4,680
2/262 LN -0,4*5,865 m2 -2,346
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/363 S serwerownia -0,4%5,88 m2 -2,352
Czgé¢ C - parter
0/KSS5 kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 kl. schodowa 24,3-2,25%2,77 m2 18,068
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
nowe klatki:
-1/KS1 klatka schodowa 13 m2 13,000
-1/KS4 klatka schodowa 12,1 m2 12,100
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
razem | m2 671,147
240 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/03
m2 545,276
241 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podtozy gipsowych farbg biata, dyspersyjna,
0302/02 szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
Czgé¢ C - parter
0/KSS5 kl. schodowa 13,1 m2 13,100
Czgé¢ B1 - parter
0/KS1 kl. schodowa 24,3-2,25%2,77 m2 18,068
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/KS1 klatka schodowa 17,9 m2 17,900
nowe klatki:
-1/KS1 klatka schodowa 13 m2 13,000
-1/KS4 klatka schodowa 12,1 m2 12,100
istniejace klatki:
-1/KS3 klatka schodowa 16,4 m2 16,400
-1/KS5 klatka schodowa 17,4 m2 17,400
razem | m2 125,868
242 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg biata, dyspersyjna,
0302/03 szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
m2 125,868
243 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych,
2702/01 analogia: akustyczny sufit podwieszony , demontowany do géry ptyty wypelniajace z
prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 1200x600mm, grubos¢ 20
mm, kolor bialy ultramatowy
Czgé¢ B1 - parter
0/76 korytarz 118,8 m2 118,800
0/KS1 kl. schodowa 2,25%2,77 m2 6,233
pionowo  0,64%2,77 m2 1,773
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 85,71-2,4%(0,665+0,685) m2 82,470
0/06 korytarz  199,23-0,64*2,4%7-0,78%2,4-9,34 m2 177,266
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/154 korytarz  128,8 m2 128,800

czegs¢ B1 - 2 pietro
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REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
2/263 korytarz  108,8 m2 108,800
2/264 korytarz 20 m2 20,000
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/368 korytarz  110,2 m2 110,200
3/369 korytarz 20,3 m2 20,300
razem | m2 774,642
244 Kalkulacja Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z plyt wypehiajacych - z prasowanej
indywidualna welny kamiennej bez dodatkow organicznych; kolor biaty w module 1200x900mm;grubos¢ 40
mm. Wypelnienie szpachla akustyczng potaczen migdzy plytami i wygladzenie z uzyciem
mechanicznej szlifierki. Pokrycie ptyt dwukrotnie tynkiem akustycznym
Czgé¢ C - parter
0/01 hol gtéwny 294-11,89-15,37-(85,71-2,4%(0,665+0,685)) m2 184,270
0/01A wiatrotap 12,3 m2 12,300
0/01B portiernia 7,6 m2 7,600
0/01C zaplecze portierni 4,8 m2 4,800
0/01D szatnia 42,9 m2 42,900
0/06 korytarz  434,3-(9,05+5,33+3,59*%6+7,02)-(199,23-0,64*2,4%7-0,78%2,4-9,34) m2 214,094
razem | m2 465,964
245 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych,
2702/01 analogia: akustyczny sufit podwieszony z krawedzia podcigta wysokos$¢ podcigeia 8mm
szeroko$¢ 15mm, demontowany do géry ptyty wypetniajace z prasowanej welny kamiennej bez
dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, kolor biaty
Czgé¢ B1 - parter
0/57PP 16,2 m2 16,200
0/58 PP 16,2 m2 16,200
0/75 warsztat 15,9 m2 15,900
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP 16,5 m2 16,500
1/140 PP 16,6 m2 16,600
1/144PP 16,6 m2 16,600
1/145PP 16,7 m2 16,700
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP 16,6 m2 16,600
2/244 PP 16,7 m2 16,700
2/247PP 16,3 m2 16,300
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP 34,2 m2 34,200
3/347PP 16,5 m2 16,500
3/348 PP 16,7 m2 16,700
3/349 PP 16,6 m2 16,600
3/350 PP 16,7 m2 16,700
3/351 PP 16,6 m2 16,600
3/352 PP 16,7 m2 16,700
3/353 PP 16,5 m2 16,500
3/354PP 16,7 m2 16,700
3/355PP 16,4 m2 16,400
3/356 PP 16,8 m2 16,800
3/363APP 16,7 m2 16,700
3/363B PP 16,5 m2 16,500
3/364 sekret. - 1 os 16,4 m2 16,400
3/364A pokoj dyrektora- 1 os 16,3 m2 16,300
3/365 PK 34,1 m2 34,100
3/366 PP 33,1 m2 33,100
g-k
Czgé¢ B1 - parter
0/58 PP -0,48%5,725 m2 -2,748
Czgé¢ B1 - 1 pigtro
1/138 PP -(0,555%5,555+0,32%2,265) m2 -3,808
1/144 PP -0,48%5,87 m2 -2,818
czegs¢ B1 - 2 pietro
2/243 PP -0,475%5,85 m2 -2,779
2/247PP -0,475%5,855 m2 -2,781
cz¢$¢ B1 - 3 pietro
3/346 PP -(0,565%5,86+0,6*0,6) m2 -3,671
3/347 PP -0,465%5,865 m2 -2,727
3/349 PP -0,475%5,87 m2 -2,788
3/351 PP -0,47%5,88 m2 -2,764
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3/353 PP -0,465%5,88 m2 -2,734
3/355 PP -0,475%5,825 m2 -2,767
3/363APP -0,495%5,855 m2 -2,898
3/364 sekret. - 1 os  -0,5%5,865 m2 -2,933
3/365 PK  -0,435%5,835 m2 -2,538
Czgé¢ C - parter - S3a
0/03 aula 177,3 m2 177,300
razem | m2 634,346
7. Stolarka i Slusarka
Kod CPV: 45420000-7
7.1. Etap 1
Kod CPV: 45420000-7
246 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami - Wpl
1024/08
2,44%2795%4 m2 27,279
razem | m2 27,279
247 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami, o wymiarach : 2,42x2,44 -
1024/08 Wi
2,42%2,44%2 m2 11,810
razem | m2 11,810
248 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami, o wymiarach : 2,78x3,165
1024/08 - Wp2
2,78%3,165%2 m2 17,597
razem | m2 17,597
249 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami, o wymiarach : 5,7x3,13 -
1024/08 Wp3a
5,7%3,13 m2 17,841
razem | m2 17,841
250 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami, o wymiarach : 5,74x32,45
1024/08 - Wp3b
5,74%2,45 m2 14,063
razem | m2 14,063
251 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O1
1024/05
2,79%1,95%4 m2 21,762
2,79%1,95 m2 5,441
razem | m2 27,203
252 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O2
1024/05
5,58%1,95%45 m2 489,645
razem | m2 489,645
253 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O3
1024/05
5,58%1,95%4 m2 43,524
razem | m2 43,524
254 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O5
1024/05
5,58%1,95%3 m2 32,643
razem | m2 32,643
255 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O8
1024/05
1,32%2,75%3 m2 10,890
razem | m2 10,890
256 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O9
1024/05
1,32%2,3 m2 3,036
razem | m2 3,036
257 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O10
1024/05
5,58%1,95%6 m2 65,286
razem | m2 65,286
258 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O19
1024/05
2,79%1,45 m2 4,046
razem | m2 4,046
259 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 020
1024/01
0,9%0,9 m2 0,810
razem | m2 0,810
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260 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno O21
1024/01
0,9%0,9 m2 0,810
razem | m2 0,810
261 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2 - okno 022
1024/02
0,9%1,2 m2 1,080
razem | m2 1,080
262 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno 023
1024/05
3,0%4,58 m2 13,740
razem | m2 13,740
263 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 024
1024/05
5,58%1,95 m2 10,881
razem | m2 10,881
264 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno 025
1024/05
1,37%2,51544,21*%1,95 m2 11,655
razem | m2 11,655
265 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 026
1024/05
1,37%2,515+4,21*%1,95 m2 11,655
razem | m2 11,655
266 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 027
1024/05
5,58%1,97540,5%5,58*0,28 m2 11,802
razem | m2 11,802
267 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 028
1024/05
5,58%2,27540,5%5,58*0,28 m2 13,476
razem | m2 13,476
268 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 029
1024/05
5,58%2,57540,5%5,58*0,28 m2 15,150
razem | m2 15,150
269 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O30
1024/05
2,79%2,875+0,5%2,79*0,145 m2 8,224
razem | m2 8,224
270 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F1-KS1
1024/11
2,72%13,975 m2 38,012
razem | m2 38,012
271 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F7
1024/11
3,3*48+3,0%1,6%2+43,0%2,115%2 m2 180,690
razem | m2 180,690
272 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F6
1024/11
3,3*13,5 m2 44,550
razem | m2 44,550
273 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F8a
1024/11
(1,341,4)*2+2,7%2,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
274 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F8b
1024/11
2,79%2,0 m2 5,580
razem | m2 5,580
275 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada FO
1024/11
2,0%42+0,5%3,0%3 m2 88,500
razem | m2 88,500
276 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F10
1024/11
2,0%4,1+0,55%3,0 m2 9,850
razem | m2 9,850
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277 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F11
1024/11
0,4%17,85 m2 7,140
razem | m2 7,140
278 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5c
1024/11
3,345%2,1 m2 7,025
razem | m2 7,025
279 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5b
1024/11
5,805*3,05+0,5%5,805*0,295 m2 18,561
razem | m2 18,561
280 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5d
1024/11
2,1¥3,05 m2 6,405
razem | m2 6,405
281 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5a
1024/11
2,05%(2,1%2+5,65) m2 20,193
razem | m2 20,193
282 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D1
indywidualna
kpl 14,000
283 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi Dla
indywidualna
kpl 20,000
284 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,2x2,0m - drzwi D2
indywidualna
kpl 3,000
285 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,4x2,0m - drzwi D3
indywidualna
kpl 2,000
286 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D4
indywidualna
kpl 1,000
287 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe D5
1203/02
0,9%2,0*5 m2 9,000
razem | m2 9,000
288 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D6
1203/02
0,9%2,0%7 m2 12,600
razem | m2 12,600
289 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D7
1203/02
1,5%2,0 m2 3,000
razem | m2 3,000
290 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D8
1203/02
1,4%2,0 m2 2,800
razem | m2 2,800
291 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe D9
1203/02
1,2#2,0 m2 2,400
razem | m2 2,400
292 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D10
1203/02
1,8%2,0 m2 3,600
razem | m2 3,600
293 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D11
indywidualna
kpl 5,000
294 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petlne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m - drzwi D12
indywidualna
kpl 1,000
295 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne dwuskrzydtowe 1,6x2,0m - drzwi D13
indywidualna
kpl 1,000
296 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 1,1x2,0m - drzwi D14
indywidualna
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kpl 1,000
297 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp1
kpl 2,000
298 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp2 o odpornosci p.poz EI60
1203/02
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 1,800
299 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp3 o odpornosci p.poz EI30
1203/02
1,2%2%4 m2 9,600
razem | m2 9,600
300 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp4 o odpornosci p.poz EI30
1203/02
0,9%2,0%2 m2 3,600
razem | m2 3,600
301 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp5 o odpornosci p.poz EI30
1203/02
0,8%2,0%2 m2 3,200
razem | m2 3,200
302 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp6 o odpornosci p.poz EI60
1203/02
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 1,800
303 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp7 o odpornosci p.poz EI30
1203/02
0,9%2,0%2 m2 3,600
razem | m2 3,600
304 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,8x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp8
kpl 1,000
305 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,6x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp9
kpl 1,000
306 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,8x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp10
kpl 1,000
307 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp11
kpl 1,000
308 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,2x2,0m - drzwi Dp12
indywidualna
kpl 1,000
309 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewngtrzne Dz1
1203/02
1,2#2,3 m2 2,760
razem | m2 2,760
310 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewngtrzne Dz2
1203/02
1,2%2,9 m2 3,480
razem | m2 3,480
311 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewngetrzne Dz3
1203/02
2,3%¥2,9%2 m2 13,340
razem | m2 13,340
312 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewngetrzne Dz4
1203/02
1,3%2,6 m2 3,380
razem | m2 3,380
313 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewngetrzne Dz5
1203/02
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 1,800
314 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych -drzwi zewn Dz6, o wymiarach 0,9x2,0
1024/07
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 1,800

315 | KNR-W 2-02
1203/02

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewngtrzne Dzp2 o odpornosci
p-poz EI60
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1,2%2,4 m2 2,880
razem | m2 2,880
316 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewngtrzne Dzp3 o odpornosci
1203/02 p-poz EI60
1,2%2,0%2 m2 4,800
razem | m2 4,800
317 Kalkulacja Montaz parapetéw zewngtrznych z blachy aluminiowej gr.3mm powlekanej w kolorze biatym
indywidualna
etap I czg§¢ Bl 2,89%4+5,68*(45+4+3+6)+1,42*%(3+1) m 346,68
etap I czgé¢ B1 - fasady 2,82 m 2,82
etap I czgs¢ C 2,89*(1+1+1)+1,0*(1+14+1)+3,1+5,68*(1+1+1+1)+4,31*(1+1) m 46,11
etap I czgs¢ C - fasady 48,1-3%2+13,6+2,89+1,42+1,5+7,6%2+9%2+1,242,2%2+5,9 m 106,21
razem m 501,82
318 | KNNR-W 2 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 48cm i grubosci 6 cm
0302/07
etap Iczgs¢ C 2,89*(1+1+1)+1,0*(1+141)+3,1+5,68*(1+1+1+1)+4,31*(1+1) m 46,110
razem m 46,110
319 | KNNR-W 2 Podokienniki wewngetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 26/33cm i grubosci 4 cm
0302/07
etap I czg§¢ Bl 2,89%4+5,68*(45+4+3+6)+1,42*%(3+1) m 346,680
razem m 346,680
320 Kalkulacja Wycieraczki zewngtrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 60x240cm
indywidualna
etap I czg§¢ Bl 2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
321 Kalkulacja Wycieraczki zewngtrzne systemowe z gumowymi wkladami czyszczacymi osadzonymi w
indywidualna profilach aluminiowych o wymiarach 115x248cm
etap I czg§¢ C 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
322 Kalkulacja Wycieraczki wewngetrzne systemowe tekstylno-aluminiowe o wymiarach 185x248cm
indywidualna
etap I czg§¢ C 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
323 KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada schodowa
1207/05 wewnegtrzna
etap I czg§¢ B1 - balustrada KS1 m 48,930
2,74542,575+3,275+3,235+3,26+3,31+2,58+3,26+3,22+3,26+3,285+1,2+2,745%5
etap I czg§¢ B1 - balustrada KS1 - bramka 1,065 m 1,065
etap I czg§¢ C- balustrada KS5  1,37+3,285+3,18+4,06 m 11,895
razem m 61,890
324 KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada zewnetrzna
1207/05
etap I czgé¢ C - balustrada wejscia gtéwnego  3,5142,2842,09+2,26+2,28+0,24 m 12,660
etap I czg§¢ C- balustrada przy KS2  1,71+3,46+0,855+0,35 m 6,375
etap I czgé¢ C - patio  3,46%2 m 6,920
razem m 25,955
325 KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt pojedynczy
1208/03
etap I czgé¢ C - balustrada wejscia gléwnego m 43,710
2,3440,24+0,78%2+2,355+0,315+7,19+1,545+0,12+7,21+1,49+8,865+0,12+1,5+8,86
razem m 43,710
326 KNNR 2 Klapa oddymiajaca 1,0x1,8m
1105/03
etap [ czg§¢ B1  1,0%1,8 m2 1,800
razem | m2 1,800
327 KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami, analogia: daszek szklany (tafla
0506/01 szklana zadaszenia nad wejsciem ze szkta bezpiecznego hartowanego; szkto typu float ESG
VSG) o wymiarach 2,3x1,5m, mocowany na systemowy $ciag stalowy i systemowe mocowanie
zadaszenia do $ciany
2,3%1,5 m2 3,450
razem | m2 3,450
8. Wyposazenie
8.1. ETAPI
328 Kalkulacja Wyposazenie Twl-1
indywidualna
kpl 3,000
329 Kalkulacja Wyposazenie Stw1-2
indywidualna
kpl 3,000
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330 Kalkulacja Wyposazenie Stw1-3
indywidualna
kpl 1,000
331 Kalkulacja Wyposazenie Stw3-4
indywidualna
kpl 1,000
332 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 1,000
333 Kalkulacja Wyposazenie Swl 40x90 h=80cm-6
indywidualna
kpl 7,000
334 Kalkulacja Wyposazenie ZI1 110x80-7
indywidualna
kpl 1,000
335 Kalkulacja Wyposazenie L1-8
indywidualna
kpl 1,000
336 Kalkulacja Wyposazenie Rbw90x60 h=250cm-9
indywidualna
kpl 21,000
337 Kalkulacja Wyposazenie Rbw2 90x60 h=200cm-10
indywidualna
kpl 7,000
338 Kalkulacja Wyposazenie Sb1-11
indywidualna
kpl 5,000
339 Kalkulacja Wyposazenie Rm 80x60-12
indywidualna
kpl 2,000
340 Kalkulacja Wyposazenie Rm 100x40-12
indywidualna
kpl 1,000
341 Kalkulacja Wyposazenie Szyna
indywidualna
kpl 1,000
342 Kalkulacja Wyposazenie Kotary
indywidualna
kpl 4,000
343 Kalkulacja Wyposazenie Rs100x60 h=185cm-12
indywidualna
kpl 3,000
344 Kalkulacja Wyposazenie Rs100x60 h=220cm-12
indywidualna
kpl 29,000
345 Kalkulacja Wyposazenie Rs1 100x20 h=220cm-12
indywidualna
kpl 8,000
346 Kalkulacja Wyposazenie B2 160x80-13
indywidualna
kpl 2,000
347 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 2,000
348 Kalkulacja Wyposazenie Rm100x60-12
indywidualna
kpl 5,000
349 Kalkulacja Wyposazenie Rm100x60-12
indywidualna
kpl 8,000
350 Kalkulacja Wyposazenie Rm100x40-12
indywidualna
kpl 2,000
351 Kalkulacja Wyposazenie Rm100x60-12
indywidualna
kpl 3,000
352 Kalkulacja Wyposazenie Rm100x40-12
indywidualna
kpl 2,000
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353 Kalkulacja Wyposazenie Rm100x60-12
indywidualna
kpl 6,000
354 Kalkulacja Wyposazenie Mm1-14
indywidualna
kpl 4,000
355 Kalkulacja Wyposazenie Mm2-15
indywidualna
kpl 3,000
356 Kalkulacja Wyposazenie Mm3-16
indywidualna
kpl 3,000
357 Kalkulacja Wyposazenie Mm4-17
indywidualna
kpl 4,000
358 Kalkulacja Wyposazenie Mm5-18
indywidualna
kpl 4,000
359 Kalkulacja Wyposazenie Mm6-19
indywidualna
kpl 2,000
360 Kalkulacja Wyposazenie Stolik 120x70-20
indywidualna
kpl 2,000
361 Kalkulacja Wyposazenie Stolik 70x70-21
indywidualna
kpl 2,000
362 Kalkulacja Wyposazenie G1 43x37-22
indywidualna
kpl 3,000
363 Kalkulacja Wyposazenie G2 100x100-23
indywidualna
kpl 1,000
364 Kalkulacja Wyposazenie Lada szatni-24
indywidualna
kpl 1,000
365 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 1,000
366 Kalkulacja Wyposazenie Wieszaki-25
indywidualna
kpl 9,000
367 Kalkulacja Wyposazenie Szn1-26
indywidualna
kpl 1,000
368 Kalkulacja Wyposazenie Ks3-27
indywidualna
kpl 1,000
369 Kalkulacja Wyposazenie Sb2-11
indywidualna
kpl 4,000
370 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 1,000
371 Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80-28
indywidualna
kpl 1,000
372 Kalkulacja Wyposazenie B2a 140x60-13
indywidualna
kpl 1,000
373 Kalkulacja Wyposazenie Tablice na klucze-29
indywidualna
kpl 1,000
374 Kalkulacja Wyposazenie Katedra stata 350x70-30
indywidualna
kpl 1,000
375 Kalkulacja Wyposazenie Méwnica demontowalna 65x45-31
indywidualna
kpl 1,000
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376 Kalkulacja Wyposazenie Wz2 160x70-32
indywidualna
kpl 1,000
377 Kalkulacja ‘Wyposazenie Tablica kolumnowa-33
indywidualna
kpl 2,000
378 Kalkulacja Wyposazenie Sk130x70-37
indywidualna
kpl 2,000
379 Kalkulacja Wyposazenie Lawka 1
indywidualna
kpl 15,000
380 Kalkulacja Wyposazenie T11-38
indywidualna
kpl 2,000
381 Kalkulacja Wyposazenie Stl1 300x60-39
indywidualna
kpl 1,000
382 Kalkulacja Wyposazenie Stl 3 120x70-40
indywidualna
kpl 1,000
383 Kalkulacja Wyposazenie T11-38
indywidualna
kpl 3,000
384 Kalkulacja Wyposazenie Stl1 300x60-39
indywidualna
kpl 1,000
385 Kalkulacja Wyposazenie Stl 2 260x60-41
indywidualna
kpl 1,000
386 Kalkulacja Wyposazenie ZI12 60x60-42
indywidualna
kpl 1,000
387 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80-13
indywidualna
kpl 4,000
388 Kalkulacja Wyposazenie Stz-43
indywidualna
kpl 4,000
389 Kalkulacja Wyposazenie Kn1-44
indywidualna
kpl 4,000
390 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 4,000
391 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2-45
indywidualna
kpl 4,000
392 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1-46
indywidualna
kpl 2,000
393 Kalkulacja Wyposazenie Ks1-47
indywidualna
kpl 4,000
394 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60-48
indywidualna
kpl 2,000
395 Kalkulacja Wyposazenie Szn1-26
indywidualna
kpl 2,000
396 Kalkulacja Wyposazenie Tb-49
indywidualna
kpl 2,000
397 Kalkulacja Wyposazenie Ks3-27
indywidualna
kpl 4,000
398 Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60-13
indywidualna
kpl 4,000
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399 Kalkulacja Wyposazenie Kn1-44
indywidualna
kpl 4,000
400 Kalkulacja Wyposazenie Tablica korkowa-50
indywidualna
kpl 2,000
401 Kalkulacja Wyposazenie Rw1-51
indywidualna
kpl 3,000
402 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 4,000
403 Kalkulacja Wyposazenie Z12-42
indywidualna
kpl 1,000
404 Kalkulacja Wyposazenie T11-38
indywidualna
kpl 4,000
405 Kalkulacja Wyposazenie Stl4 260x60
indywidualna
kpl 1,000
406 Kalkulacja Wyposazenie ZI3 120X60-53
indywidualna
kpl 1,000
407 Kalkulacja Wyposazenie SS 95x45-54
indywidualna
kpl 1,000
408 Kalkulacja Wyposazenie Stl 5 360x60-55
indywidualna
kpl 2,000
409 Kalkulacja Wyposazenie T11-38
indywidualna
kpl 1,000
410 Kalkulacja Wyposazenie Stl6 280x60-56
indywidualna
kpl 1,000
411 Kalkulacja Wyposazenie Sz 90x60-26
indywidualna
kpl 1,000
412 Kalkulacja Wyposazenie Rol 90x46,2-57
indywidualna
kpl 2,000
413 Kalkulacja Wyposazenie St2-58
indywidualna
kpl 1,000
414 Kalkulacja Wyposazenie SzL2 90x60-59
indywidualna
kpl 2,000
415 Kalkulacja Wyposazenie B1wz 160x80-60
indywidualna
kpl 2,000
416 Kalkulacja Wyposazenie Kn1-44
indywidualna
kpl 2,000
417 Kalkulacja Wyposazenie Stz-43
indywidualna
kpl 2,000
418 Kalkulacja Wyposazenie Fz2-61
indywidualna
kpl 2,000
419 Kalkulacja Wyposazenie Szw2-62
indywidualna
kpl 6,000
420 Kalkulacja Wyposazenie SzL 90x60-59
indywidualna
kpl 1,000
421 Kalkulacja Wyposazenie Stl117 120x80-63
indywidualna
kpl 2,000
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422 Kalkulacja Wyposazenie ZI1 12 160x60-64
indywidualna
kpl 1,000
423 Kalkulacja Wyposazenie Z1 5 120x60(Szw1)-65
indywidualna
kpl 1,000
424 Kalkulacja Wyposazenie Rz1-66
indywidualna
kpl 3,000
425 Kalkulacja Wyposazenie Ro1-57
indywidualna
kpl 1,000
426 Kalkulacja Wyposazenie Szul-46
indywidualna
kpl 1,000
427 Kalkulacja Wyposazenie Stw3 141,5x74,5-4
indywidualna
kpl 3,000
428 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 2,000
429 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
430 Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
431 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
432 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
433 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
434 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 2,000
435 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 1,000
436 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
437 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
438 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
439 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
440 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 2,000
441 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 4,000
442 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 4,000
443 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 4,000
444 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
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445 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 4,000
446 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 2,000
447 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 4,000
448 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 2,000
449 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 4,000
450 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 2,000
451 Kalkulacja Wyposazenie B9 140X80
indywidualna
kpl 1,000
452 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 1,000
453 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
454 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
455 Kalkulacja Wyposazenie Stw 120x80
indywidualna
kpl 3,000
456 Kalkulacja Wyposazenie Szw3 90x30
indywidualna
kpl 2,000
457 Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
458 Kalkulacja Wyposazenie ZI 13 90x60
indywidualna
kpl 1,000
459 Kalkulacja Wyposazenie B9 140X80
indywidualna
kpl 2,000
460 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
461 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
462 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
463 Kalkulacja Wyposazenie Rz14+nd
indywidualna
kpl 3,000
464 Kalkulacja Wyposazenie Sz 90x60
indywidualna
kpl 1,000
465 Kalkulacja Wyposazenie ZI1 13 90x60
indywidualna
kpl 2,000
466 Kalkulacja Wyposazenie Szw3 90x30
indywidualna
kpl 3,000
467 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
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468 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
469 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
470 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
471 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
472 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1
indywidualna
kpl 1,000
473 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
474 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
475 Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
476 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
477 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
478 Kalkulacja Wyposazenie B10 180x120/80
indywidualna
kpl 1,000
479 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 1,000
480 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
481 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
482 Kalkulacja Wyposazenie Rw 2
indywidualna
kpl 2,000
483 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z2 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
484 Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
485 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
486 Kalkulacja Wyposazenie St1 160x80
indywidualna
kpl 1,000
487 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 7,000
488 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
489 Kalkulacja Wyposazenie Z1 90x60
indywidualna
kpl 1,000
490 Kalkulacja Wyposazenie Szw3
indywidualna
kpl 1,000
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491 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
492 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
493 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
494 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
495 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
496 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
497 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
498 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
499 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
500 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
501 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60 (Szw1)
indywidualna
kpl 1,000
502 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
503 Kalkulacja Wyposazenie BLm 885x80
indywidualna
kpl 1,000
504 Kalkulacja Wyposazenie Szn 9
indywidualna
kpl 4,000
505 Kalkulacja Wyposazenie Szn10
indywidualna
kpl 3,000
506 Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 4,000
507 Kalkulacja Wyposazenie Z111 480x60
indywidualna
kpl 1,000
508 Kalkulacja Wyposazenie Szn 10
indywidualna
kpl 4,000
509 Kalkulacja Wyposazenie Szn 9
indywidualna
kpl 2,000
510 Kalkulacja Wyposazenie Szw2 80
indywidualna
kpl 6,000
511 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
512 Kalkulacja Wyposazenie BLm 577x80
indywidualna
kpl 1,000
513 Kalkulacja Wyposazenie Szn 9
indywidualna
kpl 4,000
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514 Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
515 Kalkulacja Wyposazenie Z112 320x60
indywidualna
kpl 1,000
516 Kalkulacja Wyposazenie Szn 9
indywidualna
kpl 2,000
517 Kalkulacja Wyposazenie Szn 10
indywidualna
kpl 2,000
518 Kalkulacja Wyposazenie Szw2 80
indywidualna
kpl 6,000
519 Kalkulacja Wyposazenie StL 25 130x80
indywidualna
kpl 1,000
520 Kalkulacja Wyposazenie B11 160x100/80
indywidualna
kpl 8,000
521 Kalkulacja Wyposazenie Bt 164x40
indywidualna
kpl 4,000
522 Kalkulacja Wyposazenie Przegroda
indywidualna
kpl 4,000
523 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 8,000
524 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 8,000
525 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 8,000
526 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 12,000
527 Kalkulacja Wyposazenie Szu 2 90x60
indywidualna
kpl 2,000
528 Kalkulacja Wyposazenie Tablica sucho$cieralna szer. 200cm
indywidualna
kpl 2,000
529 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 8,000
530 Kalkulacja Wyposazenie Z1 80x60
indywidualna
kpl 2,000
531 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
532 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
533 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
534 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
535 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
536 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru robot Strona 63/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
537 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
538 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
539 Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
540 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
541 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
542 Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 11,000
543 Kalkulacja ‘Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 11,000
544 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 11,000
545 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 11,000
546 Kalkulacja Wyposazenie Szn 90x46,2
indywidualna
kpl 11,000
547 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 22,000
548 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 11,000
549 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 22,000
550 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 11,000
551 Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 11,000
552 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 11,000
553 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 22,000
554 Kalkulacja Wyposazenie Rr 100x45
indywidualna
kpl 12,000
555 Kalkulacja Wyposazenie Rw 100x30
indywidualna
kpl 4,000
556 Kalkulacja Wyposazenie B11 160x100/80
indywidualna
kpl 1,000
557 Kalkulacja Wyposazenie Bt 80x40
indywidualna
kpl 1,000
558 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
559 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
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560 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
561 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
562 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
563 Kalkulacja Wyposazenie Szn 8 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
564 Kalkulacja Wyposazenie Szn 9 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
565 Kalkulacja Wyposazenie Szu 24+Nd 90x60
indywidualna
kpl 1,000
566 Kalkulacja Wyposazenie Anl+Nd
indywidualna
kpl 1,000
567 Kalkulacja Wyposazenie Lustro
indywidualna
kpl 1,000
568 Kalkulacja Wyposazenie Tablica korkowa
indywidualna
kpl 1,000
569 Kalkulacja Wyposazenie B11 160x100/80
indywidualna
kpl 1,000
570 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
571 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
572 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
573 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 4,000
574 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
575 Kalkulacja Wyposazenie Stol 200x120
indywidualna
kpl 1,000
576 Kalkulacja Wyposazenie Ks5
indywidualna
kpl 8,000
577 Kalkulacja Wyposazenie Tablica biata suchoscieralna
indywidualna
kpl 2,000
578 Kalkulacja Wyposazenie B10 100x80
indywidualna
kpl 12,000
579 Kalkulacja Wyposazenie B1 160x80
indywidualna
kpl 1,000
580 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 13,000
581 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 13,000
582 Kalkulacja Wyposazenie Tablica sucho$cieralna
indywidualna
kpl 1,000
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9. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1
9.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Etap 11
Kod CPV: 45110000-1
583 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -
0349/02 przejécia instalacyjne, rozbiorka istniejacych §cian, kominéw na dachu
m3 40,858
584 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2, analogia: demontaz
0354/05 istniejacych okien i fasad
m2 719,007
585 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, analogia: rozbidrka istniejacych parapetow
0354/11 wewnegtrznych
m 337,850
586 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - rozbiérka
0354/09 drzwi
szt 46,000
587 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2 - rozbiérka
0354/10 drzwi i zabudéw
m2 191,992
588 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrady
0354/14
szt 61,000
589 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 15cm - rozebranie
0212/01 posadzek i warstw podposadzkowych kondygnacje nadziemne
m3 72,558
590 KNNR 3 Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami gr. 1,5cm
0801/03
m2 790,411
591 KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy
0106/02
m2 185,100
592 | KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy - kazdej nastgpnej warstwy
0106/03
m2 185,100
593 | KNR 13-23 Rozbidrki warstw izolacyjnych na dachu
0106/08
m3 7,404
594 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km,
0108/09 analogia: wywd6z materialéw z rozbiorki
m3 138,479
595 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km, analogia: wyw6z materiatéw z rozbidrki
(Krotnosé= 14)
m3 138,479
596 Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
t 258,448
597 Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ papy
indywidualna
t 1,851
598 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/4 cegty - zabudowy szachtéw
0120/01
m2 7,808
599 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegty - zabudowa istalacji w nadbudéwee
0120/02
m2 24,072
600 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01
m2 28,392
601 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
m2 28,392
602 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
m2 28,392
603 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/05
m2 28,392
604 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba dyspersyjna

0302/02
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m2 28,392
605 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg dyspersyjna
0302/03
m2 28,392
606 KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na
2006/02 paskach - obudowa ptyta akustyczna
m2 2,598
607 KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/05
m2 35,837
608 KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/10
m2 7,136
10. Konstrukcja
Kod CPV: 45262000-1
10.1. Konstrukcja Etap II
Kod CPV: 45262000-1
609 KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii III
m3 21,497
610 KNR 4-01 Zasypanie wykopdow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii III
m3 13,999
611 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci
1101/01 publicznej z transportem i ukladaniem recznym - beton C15/15
m3 1,230
612 | KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z r¢gcznym uktadaniem betonu - beton C20/25
0205/01
m3 3,149
613 | KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢gcznym uktadaniem betonu
0202/01 - beton C20/25
m3 0,983
614 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na Zebrach grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu -
0217/01 beton C20/25
m2 12,854
615 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci ptyty z rgcznym uktadaniem betonu
0217/05 - beton C20/25
(Krotno$é= -2)
m2 2,944
616 | KNR-W 2-02 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci ptyty z recznym uktadaniem betonu
0217/05 - beton C20/25
(Krotno$é=5)
m2 9,910
617 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu
0219/02
m2 1,260
618 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0219/06 schodowej
(Krotno$é= 7)
m2 1,260
619 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach - beton C20/25
0212/11
m3 0,210
620 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z recznym uktadaniem betonu - beton
0207/03 C20/25
m2 41,884
621 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci -
0207/07 beton C20/25
(Krotno$é= 8)
m2 8,272
622 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci -
0207/07 beton C20/25
(Krotnosé= 10)
m2 33,612
623 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
0210/04 14m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 1,669
624 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
0210/05 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 0,161
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
625 KNR 2-05 Rygle ram portalowych w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o
0115/05 wysokosci do 50m, analogia: konstrukcja szybu windowego
t 5,993
626 KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z plyt azurowych - pomost i schody
0120/07
t 0,630
627 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/03
t 0,060
628 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
t 1,470
11. Dach
Kod CPV: 45260000-7
11.1. Etap II
Kod CPV: 45260000-7
11.1.1. Docieplenie stropodachu wentylowanego
Kod CPV: 45261410-1
629 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
0303/04 grubosdci 15¢cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
czg§¢ B2 268,53+275,13 m2 543,660
razem | m2 543,660
630 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
0303/06 grubodci 15¢m - dodatek za kazdy 1em gruboscei
543,66 m2 543,660
razem | m2 543,660
11.1.2. Pokrycie dachowe nadbudéwka
Kod CPV: 45261200-6
631 KNR 2-02 Izolacje z foli PE
0616/01
185,10 m2 185,100
razem | m2 185,100
632 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS DACH
0609/03 gr. 16cm
185,10 m2 185,100
razem | m2 185,100
633 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02
185,10 m2 185,100
razem | m2 185,100
634 KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,5%48,20 m2 24,100
0,10%51,75 m2 5,175
razem | m2 29,275
635 KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,85+0,30)*(51,7543,31) m2 63,319
obrébka przy rynnie  0,45%48,20 m2 21,690
razem | m2 85,009
636 KNR K-05 Montaz deski okapowej
0103/04
48,20 m 48,200
razem m 48,200
637 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubos$ci 0,50mm pétokragte o $rednicy 15cm
0508/04
48,20 m 48,200
razem m 48,200
638 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02
1,85%2 m 3,700
razem m 3,700
11.1.3. Pokrycie dachowe dach wentylowany
Kod CPV: 45261200-6
639 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0519/01
592,90-2,6%3,10 m2 584,840
razem | m2 584,840
640 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng

0507/02
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592,90-2,6%3,10 m2 584,840
razem | m2 584,840
641 | KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrébkach - obrobienie korytka odwadniajacego
0504/03
1,0%47,70%2 m2 95,400
razem | m2 95,400
642 KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,5%111,90 m2 55,950
razem | m2 55,950
643 KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,9+0,30)*111,90 m2 134,280
razem | m2 134,280
12. Izolacje Scian zewnetrznych - I1zolacje Scian piwnic
Kod CPV: 45320000-6
12.1. Etap II
Kod CPV: 45320000-6
644 KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/01 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
oS A 1,2%2,85%48,36 m3 165,391
0§10 1,2%2,85%5,78 m3 19,768
razem | m3 185,159
645 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
oS A 3,15%48,36 m2 152,334
0§10 3,15%5,78 m2 18,207
razem | m2 170,541
646 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
170,541 m2 170,541
razem | m2 170,541
647 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/02 kazda nastegpna warstwa ponad pierwsza
170,541 m2 170,541
razem | m2 170,541
648 KNR K-08 Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejem na $cianach przy ocieplaniu
0102/01 metodg lekka mokra
170,541 m2 170,541
razem | m2 170,541
649 KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej
0616/04
170,541 m2 170,541
razem | m2 170,541
650 KNR 4-01 Zasypanie wykopdow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-1I
185,159 m3 185,159
oS A -2,85%48,36*0,1 m3 -13,783
0§ 10 -2,85%5,78%0,1 m3 -1,647
razem | m3 169,729
13. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
13.1. Etap II
Kod CPV: 45443000-4
651 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
nadbudowa 2,0%51,03+2,35%48,20 m2 215,330
oS A 15,12*%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
0§10 15,12%5,84+14,30%9,16+0,45*%1,20 m2 219,829
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58*8,9
5
razem | m2 1.131,678
652 KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podtoza
0101/06
oS A 15,12*%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
0§10 15,12%5,84+14,30%9,16 m2 219,289
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58*8,9
5
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razem | m2 915,808
653 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15¢cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01
oS A 15,12*%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
wetna  -(15,12%1,0-0,79*%(1,95+2,77%3)) m2 -7,015
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*%1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58 8,9
5
welna m2 -75,085
-(3,60%41,70-(5,58%1,95*5+1,95%(1,86%2+1,4642,83)+(1,86+1,3)*2,75)+1,0%¥10,75-(0,79*8,95
)
razem | m2 614,419
654 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metoda
0102/04 lekka mokra
oS A 1448 szt 1.448,000
osE 1010 szt 1.010,000
razem szt 2.458,000
655 KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 15c¢m klejem na $cianach przy ocieplaniu
0103/01 metoda lekka mokra
oS A 15,12%1,0-0,79%(1,95+2,77%*3) m2 7,015
0§ 10 15,12%5,84+14,30%9,16 m2 219,289
oS E m2 75,085
(3,60%41,70-(5,58*1,95%5+1,95*(1,86*2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+1,0%10,75-(0,79*8,95)
)
razem | m2 301,389
656 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego fasadowych ptyt z welny mineralnej przy
0103/04 ocieplaniu metoda lekka mokra
osA 29 szt 29,000
0§10 878 szt 878,000
o$sE 301 szt 301,000
razem szt 1.208,000
657 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
oS A 15,12*%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
cokét  0,2%48,35 m2 9,670
0§ 10 15,12%5,84+14,30%9,16 m2 219,289
cokét  0,2%(5,84+14,30) m2 4,028
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58*8,9
5
cokét  0,2%(41,70-(1,86+1,30)) m2 7,708
razem | m2 937,214
658 KNR K-08 Montaz listwy cokotowej
0102/07
oS A 4835 m 48,350
0§10 5,84+9,16 m 15,000
osE 41,70-(1,86+1,30) m 38,540
razem m 101,890
659 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej
0102/08
oS A 15,12+(5,58%29+2%1,95%29+5,58*342%2,78*3) m 323,460
0§10 10,55 m 10,550
oS E  (5,58%26+2%1,95%2642,75%4)+5,58+2%8,95 m 280,960
razem m 614,970
660 KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
nadbudowa 2,0*51,03+2,35%48,20 m2 215,330
oS A 15,12*%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
0§10 15,12%5,84+14,30%9,16+0,45*%1,20 m2 219,829
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*%1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58*8,9
5
razem | m2 1.131,678
661 KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105/03
1131,678 m2 1.131,678
razem | m2 1.131,678
662 KNR K-08 Natozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/02 mineralne wyprawy tynkarskie
0§ A 0,15%(5,58%29+2%1,95%29+5,58%3+2%2,78*3) m2 46,251
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oS E 0,15%(5,58%2642%1,95%26+4%2,75+5,5842*8,95) m2 42,144
razem | m2 88,395
663 KNR K-08 Utlozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach do 15cm
0105/04
88,395 m2 88,395
razem | m2 88,395
664 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe silikonowa
0301/03
nadbudowa 2,0*51,03+2,35%48,20 m2 215,330
0§ A 15,12*%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
0§ 10 15,12%5,84+14,30%9,16 m2 219,289
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*%1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58*8,9
5
oscieza 88,395 m2 88,395
razem | m2 1.219,533
665 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor ceglany
0301/06
oS A 3,0%48,35-(5,58%1,95*8) m2 58,002
0§ 10 15,12%5,84+14,30%9,16 m2 219,289
oS E  2,65%41,70-(5,58*1,95%5+1,95%(1,86*2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75) m2 31,791
razem | m2 309,082
666 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor biaty
0301/06
oS A 15,12%48,35-(5,58%1,95%29+5,58%2,78%*3) m2 368,966
kolor ceglany -58,002 m2 -58,002
oS E m2 327,553
14,77%41,70-(5,58*%1,95%26+1,95%(1,86%2+1,46+2,83)+(1,86+1,3)*2,75)+10,75%6,40-5,58*8,9
5
kolor ceglany -31,791 m2 -31,791
oscieza 88,395 m2 88,395
razem | m2 695,121
667 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor szary
0301/06
nadbudowa 2,0*51,03+2,35%48,20 m2 215,330
0§10 0,45%1,20 m2 0,540
razem | m2 215,870
668 ZKNR C-1 ‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziarno 1,4-2,0mm na $cianach
0113/04 ptaskich
oS A 0,2%48,35 m2 9,670
0§ 10 0,2%(5,84+9,16) m2 3,000
osE 0,2%(41,70-(1,86+1,30)) m2 7,708
razem | m2 20,378
669 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
oS A 15,12*%48,35 m2 731,052
0§10 15,12%5,84+14,30%9,16+0,45*%1,20 m2 219,829
oS E 14,77*41,70+10,75%6,40 m2 684,709
razem | m2 1.635,590
670 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne
Naktady robocizny= 4884,9589 r-g (poz. 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662,
663, 664, 665, 666, 667, 669)
Sktad zespotu roboczego= 8
Wspdtczynnik przestoju= 1
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
671 KNR 2-02 Zaluzje ostaniajace urzadzenia na dachu
1209/02
48,30 m 48,300
razem m 48,300
14. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1
14.1. Sciany
Kod CPV: 45430000-0
14.1.1. Etap II
Kod CPV: 45430000-0
672 KNR K-09 ‘Wyrdéwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
0103/03

cz¢$¢ B2 - parter
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0/20 biblioteka  3,0%(26,39+1,12+1,14)-1,0%2,05*2 m2 81,850
0/20A zaplecze 3,0%14,41-1,0%2,05 m2 41,180
0/44B PP 3,0*%17,00-(1,0%2,05+2,75%1,95) m2 43,588
0/45 PP 3,0%17,20-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,090
0/46 PP 3,0%17,15-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 43,940
0/47a PP 3,0%(17,17-5,68)-(1,0%2,0542,75%1,95) m2 27,058
0/47b PP 3,0%(17,13-5,68)-(1,0%2,05+2,75%1,95) m2 26,938
0/48 PP 3,0%17,15-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 43,940
0/49 PP 3,0%17,13-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 43,880
0/52 SD sala dydaktyczna 3,15%29,53-(1,0%2,05+5,67*1,95) m2 79,913
0/53 SD sala dydaktyczna 3,17%23,85-(1,0%2,05+5,70*%1,95) m2 62,440
0/77 korytarz  2,50%(2,20+1,69)-(1,0%2,05*2) m2 5,625
0/KS2 kl. schodowa m2 74,975
2,50%13,11+42,75%5,05%243,0%(5,10-1,34+5,12)-(1,5%2,50%2+1,0%2,05+1,3*2,05)
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 3,0%17,36-(1,0%2,05+2,78*1,95) m2 44,609
1/103 PP 3,0%17,62-(1,0%2,05+2,85%1,95) m2 45,253
1/105 LD  3,16*36,0-(1,3%2,05+5,67%1,95%2) m2 88,982
1/106 LD  3,16*17,53-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 47,924
1/107 LD  3,17*17,49-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 47,933
1/155 korytarz ~ 2,50%(2,22+2,2342,21+2,1542,20)-(1,3%2,05%4+1,46*2,05) m2 13,872
1/KS2 klatka schodowa  2,50%(10,03+10,01)+3,25%(5,22+5,10)-(1,6%2,50%*2) m2 75,640
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 3,0%17,66-(1,0%2,05*2+2,80%1,95)-0,5%2,71 m2 42,065
2/204a LN 3,18*23,21-(1,3*2,05+1,0%2,05+5,65%1,95) m2 58,075
2/205 PP 3,0%17,48-(0,9%2,05+1,0%2,05+2,8*1,95) m2 43,085
2/205a LN  3,18*24,53-(1,0%2,05+1,3%2,05+2,8%1,95%2)+0,5%2,71 m2 63,725
2/206 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 45,050
2/207 PP 3,0%17,48-(1,0%2,05+2,9%1,95) m2 44,735
2/230 LN 3,18%*17,53-(1,0%2,05%2+1,8*1,95) m2 48,135
2/231 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05%2+1,78%*1,95) m2 44,809
2/232 LN 3,18%21,27-(5,67*1,95) m2 56,582
2/233 LN 3,20%17,47-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 48,394
2/234 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 45,080
2/235 PP 3,18%23,41-(1,3%2,05+5,67*1,95) m2 60,722
2/236 PP 3,19%23,39-(1,3*2,05+5,67*1,95) m2 60,893
2/237PP  3,0%¥17,52-(1,0%2,05+1,8*1,95) m2 47,000
2/238 PP 3,0%17,56-(1,0%2,05+1,8*1,95) m2 47,120
2/239 SD  3,18+%23,63-(1,0%2,05+5,67*1,95)-1,0%2,05 m2 59,987
2/265 korytarz  2,50%(2,22+2,23+2,17+2,1442,09)-(1,0%2,05%3+1,3%2,05*3) m2 12,980
2/KS2 klatka schodowa  2,50%(10,06+10,19)+3,25%(5,09+5,11)-(1,6%2,50*2) m2 75,775
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  3,18*30,18-(1,3*2,05+1,95%(2,8+5,66))-0,9%2,05-1,28*2,03 m2 72,367
3/303 KN 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,8*1,95)-0,9*2,05 m2 43,205
3/304 LN 3,17*30,28-(1,0%2,05+1,95%(2,8+5,67)) m2 77,421
3/305 LN 3,18%29,15-(1,0%2,05+5,67*1,95)-0,95%2,05 m2 77,643
3/307 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 45,080
3/331 SD  3,17*23,33-(1,0%2,05+5,64*1,95)-0,95%1,0 m2 59,958
3/333 LN 3,19*%17,43-(1,0%2,0542,77*1,95)-0,9*2,05 m2 46,305
3/334 PP 3,0%17,60-(1,0%2,05+2,86%1,95)-0,9%2,05 m2 43,328
3/335 LN 3,18*23,46-(1,3%2,05+5,68*1,95) m2 60,862
3/336 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,900
3/337 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,840
3/338 PP 3,0%17,44-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 44,849
3/339 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,080
3/340 PP 3,0%17,40-(1,0%2,05+2,79%1,95) m2 44,710
3/341 PP 3,0%17,51-(1,0%2,05+2,82%1,95) m2 44,981
3/342LD 3,0%24,61-(1,0%2,05+5,68*1,95) m2 60,704
3/370 korytarz ~ 2,50%(2,2242,19+2,1642,18+2,13)-(1,3*2,05%2+1,0%2,05%3)-1,0%2,05 m2 13,670
3/KS2 klatka schodowa  2,50%(10,24+10,25)+3,20%(5,09+5,11+5,85)-(1,6%2,50%2+5,58%1,94) | m2 83,760
razem | m2 2.841,505
673 KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
0103/05
2841,505 m2 2.841,505
razem | m2 2.841,505
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Tabela przedmiaru roboét Strona 72/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
674 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
2841,505 m2 2.841,505
razem | m2 2.841,505
675 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
2841,505 m2 2.841,505
razem | m2 2.841,505
676 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
2841,505 m2 2.841,505
razem | m2 2.841,505
677 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
czg$¢ B2 - parter
0/47a PP 3,0%5,68 m2 17,040
0/47b PP 3,0*5,68 m2 17,040
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 0,5%2,71 m2 1,355
2/205aLN 0,5%2,71 m2 1,355
2/232 LN 3,18%(0,22%2+2,45)-(1,3*2,05) m2 6,525
2/239 SD  1,0%2,05 m2 2,050
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,9%2,05+1,28*2,03 m2 4,443
3/303 KN 0,9%2,05 m2 1,845
3/305 LN 0,95%2,05 m2 1,948
3/331 SD  0,95*1,0 m2 0,950
3/333 LN 0,9*2,05 m2 1,845
3/334 PP 0,9%2,05 m2 1,845
3/370 korytarz  1,0%2,05 m2 2,050
razem | m2 60,291
678 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0201/06
60,291 m2 60,291
razem | m2 60,291
679 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nast¢pna warstwe ponad
0201/07 pierwsza
60,291 m2 60,291
razem | m2 60,291
680 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  3,0*1,34 m2 4,020
razem | m2 4,020
681 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
4,02 m2 4,020
razem | m2 4,020
682 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
4,02 m2 4,020
razem | m2 4,020
683 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
4,02 m2 4,020
razem | m2 4,020
684 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jedwabi$cie
0302/01 potyskujacej powierzchni kolor biaty
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  3,0%(26,39+1,12+1,14)-1,0%2,05*2 m2 81,850
0/20A zaplecze 3,0%14,41-1,0%2,05 m2 41,180
0/44B PP 3,0*%17,00-(1,0%2,05+2,75%1,95) m2 43,588
0/45 PP 3,0%17,20-(1,0%2,05+2,81%1,95) m2 44,071
0/46 PP 3,0%17,15-(1,0%2,05+2,81%1,95)-2,1*1,80 m2 40,141
0/47a PP 3,0%17,17-(1,0%2,05+2,75*%1,95)-2,1*1,80 m2 40,318
0/47b PP 3,0%17,13-(1,0%2,05+2,75*1,95) m2 43,978
0/48 PP 3,0%17,15-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 43,940
0/49 PP 3,0%17,13-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 43,880
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Tabela przedmiaru roboét Strona 73/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/52 SD sala dydaktyczna 3,15%29,53-(1,0%2,05+5,67*%1,95)-2,10%1,2 m2 77,393
0/53 SD sala dydaktyczna 3,17%23,85-(1,0%2,05+5,70%1,95)-2,10%1,2 m2 59,920
0/77 korytarz  2,50%(2,20+1,69)-(1,0%2,05*2) m2 5,625
0/KS2 kl. schodowa m2 78,995
2,50%13,11+42,75%5,05%243,0%(5,10+5,12)-(1,5%2,50%2+1,0%2,05+1,3%2,05)
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 3,0%17,36-(1,0%2,05+2,78*1,95)-2,1*1,30 m2 41,879
1/103 PP 3,0%17,62-(1,0%2,05+2,85%1,95) m2 45,253
1/105 LD  3,16%36,0-(1,3%2,05+5,67%1,95%2)-2,1%(2,50+3,0+1,0+2,50) m2 70,082
1/106 LD  3,16*17,53-(1,0%2,05+2,78*1,95)-2,1*3,0 m2 41,624
1/107 LD  3,17*17,49-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 47,933
1/155 korytarz ~ 2,50%(2,22+2,2342,21+2,1542,20)-(1,3%2,05%4+1,46*2,05) m2 13,872
1/KS2 klatka schodowa  2,50%(10,03+10,01)+3,25%(5,22+5,10)-(1,6%2,50%*2) m2 75,640
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 3,0%17,66-(1,0%2,05%2+2,80%1,95)-2,1*1,20 m2 40,900
2/204a LN 3,18*23,21-(1,3*2,05+1,0%2,05+5,65%1,95)-2,1*1,40 m2 55,135
2/205 PP 3,0%17,48-(0,9%2,05+1,0%2,05+2,8*%1,95)-2,1*1,40 m2 40,145
2/205a LN 3,18*24,53-(1,0%2,05+1,3*2,05+2,8*1,95%2)-2,1*0,80 m2 60,690
2/206 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,8*1,95)-2,1*1,8 m2 41,270
2/207 PP 3,0%17,48-(1,0%2,05+2,9%1,95)-2,1*1,8 m2 40,955
2/230 LN 3,18%17,53-(1,0%2,05%2+1,8%1,95)-2,1%1,2 m2 45,615
2/231 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05%2+1,78%*1,95) m2 44,809
2/232 LN 3,18%(0,22%2+2,45+21,27)-(1,3%2,05+5,67*1,95)-2,1*%1,5 m2 59,957
2/233 LN 3,20*17,47-(1,0%2,05+2,8*%1,95)-2,1*1,5 m2 45,244
2/234 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 45,080
2/235PP  3,18%23,41-(1,3%2,05+5,67*1,95)-2,1*%1,55 m2 57,467
2/236 PP 3,19%23,39-(1,3*2,05+5,67*1,95)-2,1*%1,50 m2 57,743
2/237PP  3,0%¥17,52-(1,0%2,05+1,8*1,95) m2 47,000
2/238 PP 3,0%17,56-(1,0%2,05+1,8%1,95)-2,1*1,80 m2 43,340
2/239 SD  3,18%23,63-(1,0%2,05+5,67*1,95)-2,1*1,05 m2 59,832
2/265 korytarz  2,50%(2,22+2,23+2,17+2,1442,09)-(1,0%2,05%3+1,3%2,05*3) m2 12,980
2/KS2 klatka schodowa  2,50%(10,06+10,19)+3,25%(5,09+5,11)-(1,6%2,50*2) m2 75,775
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  3,175*30,18-(1,3*2,05+1,95%(2,845,66))-2,1*1,20 m2 74,140
3/303 KN  3,0%17,52-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 45,050
3/304 LN 3,17*30,28-(1,0%2,05+1,95%(2,8+5,67))-2,1*(1,5+0,90) m2 72,381
3/305 LN 3,18%29,15-(1,0%2,05+5,67*1,95)-2,1*%(1,95%*2) m2 71,401
3/307 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,8%1,95)-2,1*1,80 m2 41,300
3/331 SD  3,17*23,33-(1,0%2,05+5,64*1,95)-2,1*1,35 m2 58,073
3/333 LN 3,19*%17,43-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 48,150
3/334 PP 3,0%17,60-(1,0%2,05+2,86%1,95) m2 45,173
3/335 LN 3,18%23,46-(1,3%2,05+5,68*1,95)-2,1%1,50%2 m2 54,562
3/336 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8%1,95)-2,1*1,80 m2 41,120
3/337 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,8%1,95)-2,1*1,80 m2 41,060
3/338 PP 3,0%17,44-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 44,849
3/339 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,080
3/340 PP 3,0%17,40-(1,0%2,05+2,79%1,95)-2,1*1,80 m2 40,930
3/341 PP 3,0%17,51-(1,0%2,05+2,82%1,95)-2,1*1,80 m2 41,201
3/342LD 3,0%24,61-(1,0%2,05+5,68*1,95) m2 60,704
3/370 korytarz  2,50%(2,2242,19+2,16+2,18+2,13)-(1,3%2,05*2+1,0%2,05*3) m2 15,720
3/KS2 klatka schodowa  2,50%(10,24+10,25)+3,20%(5,09+5,11+5,85)-(1,6%2,50%2+5,58%1,94) | m?2 83,760
razem | m2 2.779,753
685 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba lateksowa o jedwabiscie
0302/02 potyskujacej powierzchni kolor biaty
2779,753 m2 2.779,753
razem | m2 2.779,753
686 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa o jedwabiscie
0302/03 potyskujacej powierzchni kolor biaty
2779,753 m2 2.779,753
razem | m2 2.779,753
687 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana - faruch z ptytek
0829/09 gresowych w kolorze biatym
cz¢$¢ B2 - parter
0/46 PP 2,1*1,80 m2 3,780
0/47a PP 2,1*1,80 m2 3,780
0/52 SD sala dydaktyczna 2,10%1,2 m2 2,520
0/53 SD sala dydaktyczna 2,10%1,2 m2 2,520
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Tabela przedmiaru roboét Strona 74/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 2,1¥1,30 m2 2,730
1/105 LD 2,1%(2,50+3,0+1,042,50) m2 18,900
1/106 LD  2,1¥3,0 m2 6,300
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 2,1¥1,20 m2 2,520
2/204a LN 2,1*1,40 m2 2,940
2/205 PP 2,1¥1,40 m2 2,940
2/205aLN  2,1*0,80 m2 1,680
2/206 PP 2,1%1,8 m2 3,780
2/207 PP 2,1¥1,8 m2 3,780
2/230 LN 2,1¥1,2 m2 2,520
2/232 LN 2,1*¥1,5 m2 3,150
2/233 LN 2,1*¥1,5 m2 3,150
2/235PP 2,1*¥1,55 m2 3,255
2/236 PP 2,1¥1,50 m2 3,150
2/238 PP 2,1¥1,80 m2 3,780
2/239 SD  2,1*¥1,05 m2 2,205
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  2,1%*1,20 m2 2,520
3/304 LN 2,1*%(1,5+0,90) m2 5,040
3/305 LN 2,1%(1,95%2) m2 8,190
3/307 PP 2,1*1,80 m2 3,780
3/331 SD  2,1*1,35 m2 2,835
3/335 LN 2,1¥1,50*%2 m2 6,300
3/336 PP 2,1*1,80 m2 3,780
3/337 PP 2,1*1,80 m2 3,780
3/340 PP 2,1*1,80 m2 3,780
3/341 PP 2,1*1,80 m2 3,780
razem | m2 123,165
688 | KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor bialy - system klejony
2605/01
cz¢$¢ B2 - parter
0/77 Korytarz m2 126,205
2,50%(5,1440,55+1,18+4,70+0,55+0,55+1,76+0,5540,55+0,55+6,70+5,75+5,92+1,74+1,3545,
43+4,47+3,92+5,19)-(1,0%2,05*4+1,68%2,05+1,72*2,05)
cz¢$¢ B2 - 1 pigtro
1/155 korytarz m2 115,685
2,50%(7,40+0,62+0,59+4,59+3,44+1,90+0,56+0,57%2+6,07+5,79+0,55+0,55+0,55+1,82+3,3 1+
1,90+0,58+3,34+5,51)-(0,8%2,05+1,0%2,05%4)
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/265 korytarz m2 85,010
2,50%(5,8442,32+0,55+1,83+0,58+0,55+1,79+0,55+1,16+0,55+4,01+4,05+3,31+0,55+1,72+40,
54*2+1,8740,53+0,53%2+6,09)-(1,0%2,05%6+1,3*2,05)
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz m2 80,175
2,50%(3,29+1,57+0,56%2+0,53+1,86+0,54*2+1,79+0,50+0,56*2+5,16+4,16+3,32+0,52+1,75+
0,52*540,50+5,30)-(1,0%2,05*5)
razem | m2 407,075
689 | KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodobny - system klejony
2605/01
cze$¢ B2
0/77 korytarz ~ 2,50%(2,22+2,22+2,22)-1,0%2,05*6 m2 4,350
cz¢$¢ B2 - 1 pigtro
1/155 korytarz  2,50%2,15-1,0%2,05%2 m2 1,275
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/265 korytarz  2,50%(2,22+2,21+2,25)-(1,0%2,05%4+0,9%2,05+1,3*2,05) m2 3,990
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz  2,50%(2,1042,14+2,13+2,17)-(1,0%2,05*8) m2 4,950
razem | m2 14,565
690 KNR 0-14 Obudowa szachtéw z ptyt HPL 12cm kolor biaty
2010/09
cze$¢ B2
0/77 korytarz  2,50%(3,67+2,97+2,25+2,35+3,60+2,16+1,71+1,11+1,11+1,58+3,09+3,62) m2 73,050
cz¢$¢ B2 - 1 pigtro
1/155 korytarz ~ 2,50%(2,18+3,59+42,40+2,29+3,59+3,68+3,74+3,64+2,40+2,36+3,65+3,63) m2 92,875
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/265 korytarz  2,50%(2,16+3,67+2,31+2,38+2,99+4,72+4,72+3,65+2,45+2,40+3,67+3,61) m2 96,825
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Tabela przedmiaru robot Strona 75/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz m2 102,000
2,50%(0,96+2,17+3,74+2,36+2,40+3,72+3,65+4,69+3,63+2,46+3,66+3,70+3,66)
razem | m2 364,750
14.2. Posadzki
Kod CPV: 45430000-0
14.2.1. Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45430000-0
14.2.1.1. Etap II
Kod CPV: 45430000-0
691 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2-3cm na lepiku
0609/01

cz¢$¢ B2 - parter
0/77 korytarz  114,8 m2 114,800
cze$¢ B2 - I pietro
1/155 korytarz  116,7 m2 116,700
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/265 korytarz  113,9 m2 113,900
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz  115,0 m2 115,000
cz¢$¢ B2 - parter
0/44B PP 13,6 m2 13,600
0/45PP 16,1 m2 16,100
0/46 PP 16,1 m2 16,100
0/47a PP 16,1 m2 16,100
0/47b PP 16,0 m2 16,000
0/48 16,2 m2 16,200
0/49 PP 16,1 m2 16,100
0/52 SD sala dydaktyczna 50,6 m2 50,600
0/53 SD sala dydaktyczna 35,3 m2 35,300
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 16,3 m2 16,300
1/103 PP 16,9 m2 16,900
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204PP 17,2 m2 17,200
2/205PP 15,8 m2 15,800
2/206 PP 16,7 m2 16,700
2/207 PP 16,6 m2 16,600
2/231 PP 16,5 m2 16,500
2/234PP 16,7 m2 16,700
2/238 PP 16,7 m2 16,700
2/239 SD 34,6 m2 34,600
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302SD 51,5 m2 51,500
3/303 KN 16,7 m2 16,700
3/307 PP 16,6 m2 16,600
3/331 SD 33,9 m2 33,900
3/334PP 16,9 m2 16,900
3/336 PP 16,6 m2 16,600
3/337PP 16,5 m2 16,500
3/338 PP 16,4 m2 16,400
3/339 PP 16,8 m2 16,800
3/340 PP 16,4 m2 16,400
3/341 PP 16,6 m2 16,600
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/230 LN 16,6 m2 16,600
2/232 LN 353 m2 35,300
2/233 LN 16,7 m2 16,700
2/235PP 342 m2 34,200
2/236 PP 34,1 m2 34,100
2/237PP 16,7 m2 16,700
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/304 LN 51,6 m2 51,600
3/305 LN 33,7 m2 33,700
3/333LN 16,4 m2 16,400
3/335LN 343 m2 34,300
3/3421LD 34,8 m2 34,800




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 76/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m2 1.399,800
692 KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07
czg$¢ B2 - parter
0/44B PP 17,00 m 17,000
0/45PP 17,20 m 17,200
0/46 PP 17,15 m 17,150
0/47a PP 17,17 m 17,170
0/47b PP 17,13 m 17,130
0/48 17,15 m 17,150
0/49PP 17,13 m 17,130
0/52 SD sala dydaktyczna 29,53 m 29,530
0/53 SD sala dydaktyczna 23,85 m 23,850
0/77 korytarz  (2,20+1,69) m 3,890
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 17,36 m 17,360
1/103 PP 17,62 m 17,620
1/155 korytarz ~ (2,22+2,2342,21+2,15+2,20) m 11,010
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 17,66 m 17,660
2/205PP 17,48 m 17,480
2/206 PP 17,52 m 17,520
2/207 PP 17,48 m 17,480
2/231 PP 17,46 m 17,460
2/234PP 17,53 m 17,530
2/238 PP 17,56 m 17,560
2/239 SD 23,63 m 23,630
2/265 korytarz  (2,22+2,2342,17+2,14+2,09) m 10,850
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD 30,18 m 30,180
3/303 KN 17,52 m 17,520
3/307 PP 17,53 m 17,530
3/331 SD 23,33 m 23,330
3/334PP 17,60 m 17,600
3/336 PP 17,47 m 17,470
3/337PP 17,45 m 17,450
3/338 PP 17,44 m 17,440
3/339 PP 17,53 m 17,530
3/340 PP 17,40 m 17,400
3/341 PP 17,51 m 17,510
3/370 korytarz  (2,22+2,19+2,16+2,18+2,13) m 10,880
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/230 LN 17,53 m 17,530
2/232 LN (0,22%2+2,45421,27) m 24,160
2/233 LN 17,47 m 17,470
2/235 PP 2341 m 23,410
2/236 PP 23,39 m 23,390
2/237PP 17,52 m 17,520
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/304 LN 30,28 m 30,280
3/305LN 29,15 m 29,150
3/333LN 17,43 m 17,430
3/335LN 23,46 m 23,460
3/342LD 24,61 m 24,610
razem m 850,610
693 KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm
0616/01
1399,8 m2 1.399,800
razem | m2 1.399,800
694 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
1399,8 m2 1.399,800
razem | m2 1.399,800
695 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosci o 10mm
(Krotnos¢=2)
1399,8 m2 1.399,800
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Tabela przedmiaru roboét Strona 77/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m2 1.399,800
696 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
1399,8 m2 1.399,800
razem | m2 1.399,800
697 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
1399,8 m2 1.399,800
razem | m2 1.399,800
698 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang grubosci o Imm
(Krotnosé= 10)
1399,8 m2 1.399,800
razem | m2 1.399,800
699 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku
0609/01
czg$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka 83,9 m2 83,900
0/20A zaplecze 15,6 m2 15,600
cze$¢ B2 - I pietro
1/105 LD 68,80 m2 68,800
1/106 LD 16,4 m2 16,400
1/107LD 16,7 m2 16,700
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204aLN 33,60 m2 33,600
2/205aLN 34,90 m2 34,900
razem | m2 269,900
700 KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  (26,39+1,12+1,14) m 28,650
0/20A zaplecze 14,41 m 14,410
cze$¢ B2 - I pietro
1/105 LD 36,0 m 36,000
1/106 LD 17,53 m 17,530
1/107LD 17,49 m 17,490
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204aLN 23,21 m 23,210
2/205aLN 24,53 m 24,530
razem m 161,820
701 KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm
0616/01
269.,9 m2 269,900
razem | m2 269,900
702 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
269.,9 m2 269,900
razem | m2 269,900
703 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosci o 10mm
(Krotnos¢=2)
269.,9 m2 269,900
razem | m2 269,900
704 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
269.,9 m2 269,900
razem | m2 269,900
705 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
269.,9 m2 269,900
razem | m2 269,900
706 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang¢ grubosci o Imm
(Krotnos¢=2,5)
269.,9 m2 269,900
razem | m2 269,900
707 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z kamienia naturalnego
1118/01
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Tabela przedmiaru robot Strona 78/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  79,1+1,78%0,16%(5+14) m2 84,511
cz¢$¢ B2 - 1 pietro
1/KS2 klatka schodowa  87,0+1,82%0,16*11%*2 m2 93,406
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 87,0+1,86*0,16%11+1,83*%0,16*11 m2 93,494
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/KS2 klatka schodowa 58,60 m2 58,600
razem | m2 330,011

14.2.2. Warstwy wykonczeniowe
Kod CPV: 45430000-0

14.2.2.1. Etap II

Kod CPV: 45430000-0

708 | KNR-W 2-02 Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej
2127/01
czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  79,1-1,78%(1,22+3,93) m2 69,933
cz¢$¢ B2 - 1 pietro
1/KS2 klatka schodowa  87,0-(1,82%3,06+1,82*3,93) m2 74,278
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 87,0-(1,86%3,06+1,83*3,02) m2 75,782
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/KS2 klatka schodowa 58,60 m2 58,600
razem | m2 278,593
709 | KNR-W 2-02 Stopnice granitowe
2127/16
czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa 1,78%(4+13) m 30,260
cz¢$¢ B2 - 1 pietro
1/KS2 klatka schodowa  1,82*10%2 m 36,400
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 1,86%10+1,83*10 m 36,900
razem m 103,560
710 | KNR-W 2-02 Podstopnice granitowe
2127/16
czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa 1,78%(5+14) m 33,820
cz¢$¢ B2 - 1 pietro
1/KS2 klatka schodowa 1,82*11*2 m 40,040
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 1,86*11+1,83*11 m 40,590
razem m 114,450
711 | KNR-W 2-02 Cokoliki granitowe h=5cm
2127/16
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  13,1145,05%2+(5,10+5,12)-(2,4142,43+1,0+1,3)+0,16*14 m 28,530
cz¢$¢ B2 - 1 pietro
1/KS2 klatka schodowa  (10,03+10,01)+5,22+5,10-(2,41+2,43)+0,16%22 m 29,040
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa  (10,06+10,19)+(5,09+5,11)-(2,4142,43)+0,16%22 m 29,130
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/KS2 klatka schodowa (10,24+10,25)-(2,42%2) m 15,650
razem m 102,350
712 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych pod posadzke z tworzywa
0301/01 sztucznego
1478,305 m2 1.478,305
razem | m2 1.478,305
713 KNR 2-02 Posadzki z ptytek linoleum 50x50cm
1112/08
cz¢$¢ B2 - parter
0/77 korytarz  114,8 m2 114,800
cze$¢ B2 - I pietro
1/155 korytarz  116,7 m2 116,700
cz¢$¢ B2 - 2 pigtro
2/265 korytarz  113,9 m2 113,900

cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz  115,0 m2 115,000
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Tabela przedmiaru roboét Strona 79/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m2 460,400
714 KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina linoleum w ptytkach
1113/07
czg$¢ B2 - parter
0/77 korytarz  (2,20+1,69)-(1,0*2) m 1,890
cze$¢ B2 - I pietro
1/155 korytarz ~ (2,22+2,2342,21+2,1542,20)-(1,3*%4+1,46) m 4,350
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/265 korytarz  (2,22+2,2342,17+2,1442,09)-(1,0%3+1,3*3) m 3,950
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz  (2,22+2,19+2,16+2,18+2,13)-(1,3%2+1,0*3) m 5,280
razem m 15,470
715 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg NCS S
1112/04 2020-Y10R
czg$¢ B2 - parter
0/44B PP 13,6 m2 13,600
0/45PP 16,1 m2 16,100
0/46 PP 16,1 m2 16,100
0/47a PP 16,1 m2 16,100
0/47b PP 16,0 m2 16,000
0/48 16,2 m2 16,200
0/49 PP 16,1 m2 16,100
0/52 SD sala dydaktyczna 50,6 m2 50,600
0/53 SD sala dydaktyczna 35,3 m2 35,300
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 16,3 m2 16,300
1/103 PP 16,9 m2 16,900
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204PP 17,2 m2 17,200
2/205PP 15,8 m2 15,800
2/206 PP 16,7 m2 16,700
2/207 PP 16,6 m2 16,600
2/231 PP 16,5 m2 16,500
2/234PP 16,7 m2 16,700
2/238 PP 16,7 m2 16,700
2/239 SD 34,6 m2 34,600
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302SD 51,5 m2 51,500
3/303 KN 16,7 m2 16,700
3/307 PP 16,6 m2 16,600
3/331 SD 33,9 m2 33,900
3/334PP 16,9 m2 16,900
3/336 PP 16,6 m2 16,600
3/337PP 16,5 m2 16,500
3/338PP 16,4 m2 16,400
3/339 PP 16,8 m2 16,800
3/340 PP 16,4 m2 16,400
3/341 PP 16,6 m2 16,600
razem | m2 615,000
716 KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina linoleum z rolki
1113/07
czg$¢ B2 - parter
0/44B PP 17,00-(1,0) m 16,000
0/45 PP 17,20-(1,0) m 16,200
0/46 PP 17,15-(1,0) m 16,150
0/47a PP 17,17-(1,0) m 16,170
0/47b PP 17,13-(1,0) m 16,130
0/48 17,15-(1,0) m 16,150
0/49 PP 17,13-(1,0) m 16,130
0/52 SD sala dydaktyczna 29,53-(1,0) m 28,530
0/53 SD sala dydaktyczna 23,85-(1,0) m 22,850
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 17,36-(1,0) m 16,360
1/103 PP 17,62-(1,0) m 16,620
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 17,66-(1,0%2) m 15,660
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Tabela przedmiaru roboét Strona 80/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
2/205 PP 17,48-(0,9+1,0) m 15,580
2/206 PP 17,52-(1,0) m 16,520
2/207 PP 17,48-(1,0) m 16,480
2/231 PP 17,46-(1,0) m 16,460
2/234PP 17,53-(1,0) m 16,530
2/238 PP 17,56-(1,0) m 16,560
2/239 SD  23,63-(1,0) m 22,630
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  30,18-(1,3) m 28,880
3/303 KN 17,52-(1,0) m 16,520
3/307 PP 17,53-(1,0) m 16,530
3/331 SD  23,33-(1,0) m 22,330
3/334 PP 17,60-(1,0) m 16,600
3/336 PP 17,47-(1,0) m 16,470
3/337 PP 17,45-(1,0) m 16,450
3/338 PP 17,44-(1,0) m 16,440
3/339 PP 17,53-(1,0) m 16,530
3/340 PP 17,40-(1,0) m 16,400
3/341 PP 17,51-(1,0) m 16,510
razem m 533,370
717 KNR 2-02 Posadzki z ptytek PCW
1112/07
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/230 LN 16,6 m2 16,600
2/232 LN 353 m2 35,300
2/233 LN 16,7 m2 16,700
2/235PP 342 m2 34,200
2/236 PP 34,1 m2 34,100
2/237PP 16,7 m2 16,700
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/304 LN 51,6 m2 51,600
3/305 LN 33,7 m2 33,700
3/333LN 16,4 m2 16,400
3/335LN 343 m2 34,300
3/3421LD 34,8 m2 34,800
razem | m2 324,400
718 KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina PCV
1113/07
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/230 LN 17,53-(1,0) m 16,530
2/232 LN (0,22%2+2,45421,27)-(1,3) m 22,860
2/233 LN 17,47-(1,0) m 16,470
2/235PP 23,41-(1,3) m 22,110
2/236 PP 23,39-(1,3) m 22,090
2/237PP 17,52-(1,0) m 16,520
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/304 LN 30,28-(1,0) m 29,280
3/305 LN 29,15-(1,0) m 28,150
3/333 LN 17,43-(1,0) m 16,430
3/335 LN 23,46-(1,3) m 22,160
3/342LD 24,61-(1,0) m 23,610
razem m 236,210
719 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin
1112/09
460,4+615,0+324,4 m2 1.399,800
cokét  0,10%(15,47+533,37+236,21) m2 78,505
razem | m2 1.478,305
720 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60cm uktadanych na klej metoda kombinowang - ptytki
1118/11 gresowe w kolorze szarym
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka 83,9 m2 83,900
0/20A zaplecze 15,6 m2 15,600
cze$¢ B2 - I pietro
1/105 LD 68,80 m2 68,800
1/106 LD 16,4 m2 16,400
1/107LD 16,7 m2 16,700

cz¢$¢ B2 - 2 pietro
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Tabela przedmiaru roboét Strona 81/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
2/204aLN 33,60 m2 33,600
2/205aLN 34,90 m2 34,900
razem | m2 269,900
721 KNR 2-02 Cokoliki o wysoko$ci 10cm z ptytek gresowych
1120/03
czg$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  (26,39+1,12+1,14)-1,0%2 m 26,650
0/20A zaplecze 14,41-1,0 m 13,410
cze$¢ B2 - I pietro
1/105 LD  36,0-(1,3) m 34,700
1/106 LD 17,53-(1,0) m 16,530
1/107 LD  17,49-(1,0) m 16,490
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204aLN 23,21-(1,3+1,0) m 20,910
2/205aLN  24,53-(1,0+1,3) m 22,230
razem m 150,920
722 KNR 2-02 Listwy progowe
1113/08
czg$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka 1,0%2 m 2,000
0/20A zaplecze 1,0 m 1,000
cze$¢ B2 - I pietro
17105 LD (1,3) m 1,300
1/106 LD (1,0) m 1,000
1/107LD (1,0) m 1,000
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204aLN (1,3+1,0) m 2,300
2/205aLN (1,3) m 1,300
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa (2,43+2,41+1,3) m 6,140
cz¢$¢ B2 - 1 pietro
1/KS2 klatka schodowa (2,41+2,43) m 4,840
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa (2,41+2,43) m 4,840
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/KS2 klatka schodowa (2,42%2) m 4,840
czg$¢ B2 - parter
0/44B PP (1,0) m 1,000
0/45PP (1,0 m 1,000
0/46 PP (1,0) m 1,000
0/47a PP (1,0) m 1,000
0/47b PP (1,0) m 1,000
0/48  (1,0) m 1,000
0/49 PP (1,0 m 1,000
0/52 SD sala dydaktyczna (1,0) m 1,000
0/53 SD sala dydaktyczna (1,0) m 1,000
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP (1,0) m 1,000
1/103 PP (1,0) m 1,000
1/155 korytarz  (1,3*4+1,46) m 6,660
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP (1,0%2) m 2,000
2/205 PP (0,9) m 0,900
2/206 PP (1,0) m 1,000
2/207 PP (1,0) m 1,000
2/231 PP (1,0 m 1,000
2/234PP (1,0 m 1,000
2/238 PP (1,0) m 1,000
2/239 SD  (1,0) m 1,000
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302SD (1,3) m 1,300
3/303 KN (1,0) m 1,000
3/307 PP (1,0) m 1,000
3/331 SD (1,0) m 1,000
3/334PP (1,0 m 1,000
3/336 PP (1,0) m 1,000




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 82/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
3/337PP (1,0 m 1,000
3/338 PP (1,0) m 1,000
3/339 PP (1,0) m 1,000
3/340 PP (1,0) m 1,000
3/341 PP (1,0) m 1,000
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/230 LN (1,0) m 1,000
2/232 LN (1,3) m 1,300
2/233 LN (1,0) m 1,000
2/235PP (1,3) m 1,300
2/236 PP (1,3) m 1,300
2/237PP (1,0 m 1,000
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/304 LN (1,0) m 1,000
3/305LN (1,0) m 1,000
3/333 LN (1,0) m 1,000
3/335LN  (1,3) m 1,300
3/342LD (1,0) m 1,000
razem m 80,620
14.3. Sufity
Kod CPV: 45400000-1
14.3.1. Etap II
Kod CPV: 45400000-1
723 KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
0103/04

czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  6,71*%1,75 m2 11,743
cze$¢ B2 - I pietro
1/KS2 klatka schodowa 24,95 m2 24,950
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 24,95 m2 24,950
cz¢$¢ B2 - parter
0/52 SD sala dydaktyczna 50,6 m2 50,600
0/53 SD sala dydaktyczna 35,3 m2 35,300
cze$¢ B2 - I pietro
1/105 LD 68,8 m2 68,800
1/106 LD 16,4 m2 16,400
1/107LD 16,7 m2 16,700
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204aLN 33,6 m2 33,600
2/205aLN 34,9 m2 34,900
2/230 LN 16,6 m2 16,600
2/232 LN 353 m2 35,300
2/233 LN 16,7 m2 16,700
2/235PP 342 m2 34,200
2/236 PP 34,1 m2 34,100
2/239 SD 34,6 m2 34,600
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/KS2 klatka schodowa  87-5,706%2,4-(49,57-5,706%2,4) m2 37,430
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302SD 51,5 m2 51,500
3/304 LN 51,6 m2 51,600
3/305 LN 33,7 m2 33,700
3/331 SD 33,9 m2 33,900
3/333LN 16,4 m2 16,400
3/335LN 343 m2 34,300
g-k
cz¢$¢ B2 - parter
0/52 SD sala dydaktyczna -0,6%(5,61+1,5+5,685) m2 -7,677
0/53 SD sala dydaktyczna -0,6%(6,13%*2) m2 -7,356
cze$¢ B2 - I pietro
1/105 LD  -(0,6*5,865*2+0,4*1,5) m2 -7,638
1/106 LD -0,6%5,94 m2 -3,564
1/107 LD  -(0,6%(5,875+0,785)+0,47*5,875) m2 -6,757
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204a LN -(0,6*5,83+0,4*(1,0+1,695)+0,45%5,825) m2 7,197




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 83/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
2/205aLN -2,98 m2 -2,980
2/230 LN -0,49*5,91 m2 -2,896
2/232 LN -(0,6*5,87+1,3*3,66) m2 -8,280
2/233 LN -0,45%5,86 m2 -2,637
2/235 PP -(0,45%5,865+0,35%1,855+0,45%5,85) m2 -5,921
2/239 SD  -(0,6%(5,82+5,885+0,6)+0,5%0,8) m2 -7,783
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  -0,75%*5,87*2 m2 -8,805
3/304 LN -(0,4*5,86+2,4) m2 -4,744
3/305 LN -3,27 m2 -3,270
3/331SD 4,42 m2 -4,420
3/333 LN -7,99 m2 -7,990
3/335LN  -2,46 m2 -2,460
razem | m2 645,898
724 KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
0103/06
m2 645,898
725 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
m2 645,898
726 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubos$ci 2mm
0202/04
m2 645,898
727 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpnag warstwe¢ ponad pierwsza
0202/05
m2 645,898
728 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2012/03 podwieszanym z ksztaltownikéw CD i UD
zabudowy g-k:
czg$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  0,63*5,675+0,495%5,675 m2 6,384
0/20A zaplecze 0,48%5,675 m2 2,724
0/44B PP 0,385*3,825 m2 1,473
0/46 PP 0,48*5,685 m2 2,729
0/47b PP 0,475%5,68 m2 2,698
0/49 PP 0,48*5,685 m2 2,729
0/52 SD sala dydaktyczna 0,6%(5,61+1,5+5,685) m2 7,677
0/53 SD sala dydaktyczna 0,6%(6,13%2) m2 7,356
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP 0,54%5,86 m2 3,164
1/105 LD  0,6*5,865%2+0,4*1,5 m2 7,638
1/106 LD 0,6%5,94 m2 3,564
1/107 LD  0,6%(5,875+0,785)+0,47*5,875 m2 6,757
cz¢$¢ B2 - 2 pigtro
2/204 PP 0,48%5,815 m2 2,791
2/204a LN 0,6*5,83+0,4*(1,0+1,695)+0,45%5,825 m2 7,197
2/205aLN 2,98 m2 2,980
2/206 PP 0,35*5,88 m2 2,058
2/230 LN 0,49%591 m2 2,896
2/231 PP 0,49*5,88 m2 2,881
2/232 LN 0,6%5,87+1,3%3,66 m2 8,280
2/233 LN 0,45*5,86 m2 2,637
2/235 PP 0,45%*5,865+0,35*1,855+0,45*5,85 m2 5,921
2/237PP 0,34%5,875 m2 1,998
2/239 SD  0,6%(5,82+5,885+0,6)+0,5%0,8 m2 7,783
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,75%5,87%*2 m2 8,805
3/303 KN  0,495%*5,86 m2 2,901
3/304 LN 0,4*5,86+2,4 m2 4,744
3/305 LN 3,27 m2 3,270
3/307 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/331 SD 4,42 m2 4,420
3/333LN 7,99 m2 7,990
3/334PP 3,75 m2 3,750
3/335LN 2,46 m2 2,460




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 84/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
3/337 PP 0,47%5,855 m2 2,752
3/338 PP 0,465*5,86 m2 2,725
3/340 PP 0,465*5,84 m2 2,716
3/342LD 0,53*5,88+1,2%0,6 m2 3,836
pionowo obudowa g-k
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  0,4*5,675%2 m2 4,540
0/20A zaplecze 0,4*5,675 m2 2,270
0/44B PP 0,4*3,825 m2 1,530
0/46 PP 0,4*5,685 m2 2,274
0/47b PP 0,4*5,68 m2 2,272
0/49 PP 0,4%5,685 m2 2,274
0/52 SD sala dydaktyczna 0,4*(5,61+1,5+5,685-0,6) m2 4,878
0/53 SD sala dydaktyczna 0,4%(6,13%2) m2 4,904
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP 0,4*5,86 m2 2,344
1/105 LD  0,4%(5,865%2+1,5) m2 5,292
1/106 LD 0,4*5,94 m2 2,376
1/107 LD  0,4*(5,875%2+0,785) m2 5,014
cz¢$¢ B2 - 2 pigtro
2/204 PP 0,4%5,815 m2 2,326
2/204a LN  0,4%(5,83+5,825+1,695+1,0) m2 5,740
2/205aLN  0,4*5,865 m2 2,346
2/206 PP 0,4*5,88 m2 2,352
2/230 LN 0,4*591 m2 2,364
2/231 PP 0,4%5,88 m2 2,352
2/232 LN 0,4%(2,0345,42+0,925+5,87+1,365) m2 6,244
2/233 LN 0,4*5,86 m2 2,344
2/235 PP 0,4%(5,865+1,855+5,85) m2 5,428
2/237PP 0,4%5,875 m2 2,350
2/239 SD  0,4%(5,82+5,885+0,6+0,8) m2 5,242
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,4*5,87*2 m2 4,696
3/303 KN 0,4*5,86 m2 2,344
3/304 LN 0,4%(5,615+5,86+0,4) m2 4,750
3/305 LN 0,4%(5,87+1,65) m2 3,008
3/307 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/331 SD  0,4*(1,55+5,87) m2 2,968
3/333 LN 0,5%(5,265%2+1,6) m2 6,065
3/334 PP 0,4%(5,865+0,6) m2 2,586
3/335 LN 0,4%(5,88+0,5) m2 2,552
3/337 PP 0,4%5,855 m2 2,342
3/338 PP 0,4%5,86 m2 2,344
3/340 PP 0,4*5,84 m2 2,336
3/342LD 0,4%(5,88%2+1,2) m2 5,184
obudowa podciagéw:
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  79,1-6,71%1,75-22,81 m2 44,548
razem | m2 322,579
729 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
m2 322,579
730 KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
m2 322,579
731 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad
0202/07 pierwsza
m2 322,579
732 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa
0302/01
zabudowy g-k:
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  0,63*5,675+0,495%5,675 m2 6,384
0/20A zaplecze 0,48%5,675 m2 2,724
0/44B PP 0,385%*3,825 m2 1,473




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 85/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢

0/46 PP 0,48*5,685 m2 2,729
0/47b PP 0,475%5,68 m2 2,698
0/49 PP 0,48*5,685 m2 2,729
0/52 SD sala dydaktyczna 0,6%(5,61+1,5+5,685) m2 7,677
0/53 SD sala dydaktyczna 0,6%(6,13%2) m2 7,356
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP 0,54%5,86 m2 3,164
1/105 LD  0,6*5,865%2+0,4*1,5 m2 7,638
1/106 LD 0,6*5,94 m2 3,564
1/107 LD  0,6%(5,875+0,785)+0,47*5,875 m2 6,757
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 0,48%5,815 m2 2,791
2/204aLN 0,6*5,83+0,4*(1,0+1,695)+0,45%5,825 m2 7,197
2/205aLN 2,98 m2 2,980
2/206 PP 0,35*5,88 m2 2,058
2/230 LN 0,49%591 m2 2,896
2/231 PP 0,49*5,88 m2 2,881
2/232 LN 0,6%5,87+1,3%3,66 m2 8,280
2/233 LN 0,45*5,86 m2 2,637
2/235 PP 0,45%5,865+0,35*1,855+0,45*5,85 m2 5,921
2/237PP 0,34%5,875 m2 1,998
2/239 SD  0,6%(5,82+5,885+0,6)+0,5%0,8 m2 7,783
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,75%5,87%*2 m2 8,805
3/303 KN  0,495%*5,86 m2 2,901
3/304 LN 0,4%5,86+2,4 m2 4,744
3/305 LN 3,27 m2 3,270
3/307 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/331 SD 4,42 m2 4,420
3/333LN 7,99 m2 7,990
3/334PP 3,75 m2 3,750
3/335LN 2,46 m2 2,460
3/337 PP 0,47%5,855 m2 2,752
3/338 PP 0,465*5,86 m2 2,725
3/340 PP 0,465*5,84 m2 2,716
3/342LD 0,53*5,88+1,2%0,6 m2 3,836
pionowo obudowa g-k
czg$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  0,4*5,675%2 m2 4,540
0/20A zaplecze 0,4*5,675 m2 2,270
0/44B PP 0,4*3,825 m2 1,530
0/46 PP 0,4*5,685 m2 2,274
0/47b PP 0,4*5,68 m2 2,272
0/49 PP 0,4*5,685 m2 2,274
0/52 SD sala dydaktyczna 0,4*(5,61+1,5+5,685-0,6) m2 4,878
0/53 SD sala dydaktyczna 0,4%(6,13%2) m2 4,904
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP 0,4*5,86 m2 2,344
1/105 LD  0,4*(5,865%2+1,5) m2 5,292
1/106 LD 0,4*5,94 m2 2,376
1/107 LD  0,4*(5,875%2+0,785) m2 5,014
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 0,4%5,815 m2 2,326
2/204a LN  0,4%(5,83+5,825+1,695+1,0) m2 5,740
2/205aLN  0,4*5,865 m2 2,346
2/206 PP 0,4*5,88 m2 2,352
2/230 LN 0,4*591 m2 2,364
2/231 PP 0,4%5,88 m2 2,352
2/232 LN 0,4%(2,0345,42+0,925+5,87+1,365) m2 6,244
2/233 LN 0,4*5,86 m2 2,344
2/235 PP 0,4%(5,865+1,855+5,85) m2 5,428
2/237PP 0,4%5,875 m2 2,350
2/239 SD  0,4%(5,82+5,885+0,6+0,8) m2 5,242
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,4*5,87*2 m2 4,696
3/303 KN 0,4*5,86 m2 2,344




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 86/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
3/304 LN 0,4%(5,615+5,86+0,4) m2 4,750
3/305 LN 0,4%(5,87+1,65) m2 3,008
3/307 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/331 SD  0,4*%(1,55+5,87) m2 2,968
3/333 LN 0,5%(5,265%2+1,6) m2 6,065
3/334 PP 0,4%(5,865+0,6) m2 2,586
3/335LN  0,4%(5,88+0,5) m2 2,552
3/337 PP 0,4%5,855 m2 2,342
3/338 PP 0,4%5,86 m2 2,344
3/340 PP 0,4*5,84 m2 2,336
3/342LD 0,4%(5,88%2+1,2) m2 5,184
czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa 6,71*%1,75 m2 11,743
cze$¢ B2 - I pietro
1/KS2 klatka schodowa 24,95 m2 24,950
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 24,95 m2 24,950
obudowa podciagéw:
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa 79,1-6,71%1,75-22,81 m2 44,548
razem | m2 384,222
733 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/02

zabudowy g-k:
czg$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  0,63*5,675+0,495%5,675 m2 6,384
0/20A zaplecze 0,48%5,675 m2 2,724
0/44B PP 0,385*3,825 m2 1,473
0/46 PP 0,48*5,685 m2 2,729
0/47b PP 0,475%5,68 m2 2,698
0/49 PP 0,48*5,685 m2 2,729
0/52 SD sala dydaktyczna 0,6%(5,61+1,5+5,685) m2 7,677
0/53 SD sala dydaktyczna 0,6%(6,13%2) m2 7,356
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP 0,54%5,86 m2 3,164
1/105 LD  0,6*5,865%2+0,4*1,5 m2 7,638
1/106 LD 0,6%5,94 m2 3,564
1/107 LD  0,6%(5,875+0,785)+0,47*5,875 m2 6,757
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 0,48+%5,815 m2 2,791
2/204a LN 0,6*5,83+0,4*(1,0+1,695)+0,45%5,825 m2 7,197
2/205aLN 2,98 m2 2,980
2/206 PP 0,35*5,88 m2 2,058
2/230 LN 0,49%5,91 m2 2,896
2/231 PP 0,49*5,88 m2 2,881
2/232 LN 0,6%5,87+1,3%3,66 m2 8,280
2/233 LN 0,45*5,86 m2 2,637
2/235 PP 0,45%*5,865+0,35*1,855+0,45*5,85 m2 5,921
2/237 PP 0,34%5,875 m2 1,998
2/239 SD  0,6%(5,82+5,885+0,6)+0,5%0,8 m2 7,783
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,75%5,87%*2 m2 8,805
3/303 KN  0,495%*5,86 m2 2,901
3/304 LN 0,4*5,86+2,4 m2 4,744
3/305 LN 3,27 m2 3,270
3/307 PP 0,47*5,88 m2 2,764
3/331 SD 4,42 m2 4,420
3/333LN 7,99 m2 7,990
3/334PP 3,75 m2 3,750
3/335LN 2,46 m2 2,460
3/337 PP 0,47%5,855 m2 2,752
3/338 PP 0,465*5,86 m2 2,725
3/340 PP 0,465*5,84 m2 2,716
3/342LD 0,53*5,88+1,2%0,6 m2 3,836




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 87/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
pionowo obudowa g-k
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka  0,4*5,675%2 m2 4,540
0/20A zaplecze 0,4*5,675 m2 2,270
0/44B PP 0,4*3,825 m2 1,530
0/46 PP 0,4*5,685 m2 2,274
0/47b PP 0,4*5,68 m2 2,272
0/49 PP 0,4*5,685 m2 2,274
0/52 SD sala dydaktyczna 0,4*(5,61+1,5+5,685-0,6) m2 4,878
0/53 SD sala dydaktyczna 0,4%(6,13%2) m2 4,904
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP 0,4*5,86 m2 2,344
1/105 LD  0,4*(5,865%2+1,5) m2 5,292
1/106 LD 0,4*5,94 m2 2,376
1/107 LD  0,4*(5,875%2+0,785) m2 5,014
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP 0,4%5,815 m2 2,326
2/204a LN  0,4%(5,83+5,825+1,695+1,0) m2 5,740
2/205aLN  0,4*5,865 m2 2,346
2/206 PP 0,4*5,88 m2 2,352
2/230 LN 0,4*591 m2 2,364
2/231 PP 0,4%5,88 m2 2,352
2/232 LN 0,4%(2,0345,42+0,925+5,87+1,365) m2 6,244
2/233 LN 0,4*5,86 m2 2,344
2/235 PP 0,4*%(5,865+1,855+5,85) m2 5,428
2/237PP 0,4%5,875 m2 2,350
2/239 SD  0,4%(5,82+5,885+0,6+0,8) m2 5,242
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/302 SD  0,4*5,87*2 m2 4,696
3/303 KN 0,4*5,86 m2 2,344
3/304 LN 0,4%(5,615+5,86+0,4) m2 4,750
3/305 LN 0,4%(5,87+1,65) m2 3,008
3/307 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/331 SD  0,4*%(1,55+5,87) m2 2,968
3/333 LN 0,5%(5,265%2+1,6) m2 6,065
3/334 PP 0,4%(5,865+0,6) m2 2,586
3/335 LN 0,4%(5,88+0,5) m2 2,552
3/337 PP 0,4%5,855 m2 2,342
3/338 PP 0,4%5,86 m2 2,344
3/340 PP 0,4*5,84 m2 2,336
3/342LD 0,4%(5,88%2+1,2) m2 5,184
razem | m2 278,031
734 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/03
m2 278,031
735 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podtozy gipsowych farbg biata, dyspersyjna,
0302/02 szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa  6,71*%1,75 m2 11,743
cze$¢ B2 - I pietro
1/KS2 klatka schodowa 24,95 m2 24,950
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 24,95 m2 24,950
obudowa podciagéw:
cz¢$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa 79,1-6,71%1,75-22,81 m2 44,548
razem | m2 106,191
736 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba biata, dyspersyjna,
0302/03 szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
m2 106,191
737 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych,
2702/01 analogia: akustyczny sufit podwieszony , demontowany do gory plyty wypetniajace z

prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 1200x600mm, grubos¢ 20
mm, kolor bialy ultramatowy

cz¢$¢ B2 - parter
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Tabela przedmiaru roboét Strona 88/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/77 korytarz  114,8-1,885%(4,19+2,26)-1,87%2,257 m2 98,421
cze$¢ B2 - I pietro
1/155 korytarz  116,7 m2 116,700
1/KS2 klatka schodowa 13,7 m2 13,700
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/265 korytarz  113,9 m2 113,900
2/KS2 klatka schodowa 13,7 m2 13,700
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/370 korytarz 115 m2 115,000
3/KS2 klatka schodowa 5,706%2,4 m2 13,694
razem | m2 485,115
738 Kalkulacja Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z plyt wypehiajacych - z prasowanej
indywidualna welny kamiennej bez dodatkow organicznych; kolor biaty w module 1200x900mm;grubos¢ 40
mm. Wypelnienie szpachla akustyczng potaczen migdzy plytami i wygladzenie z uzyciem
mechanicznej szlifierki. Pokrycie ptyt dwukrotnie tynkiem akustycznym
czg$¢ B2 - parter
0/KS2 kl. schodowa 22,81 m2 22,810
cze$¢ B2 - I pietro
1/KS2 klatka schodowa 87-13,7-24,95 m2 48,350
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/KS2 klatka schodowa 87-24,95-13,7 m2 48,350
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/KS2 klatka schodowa 49,57-5,706%2,4 m2 35,876
razem | m2 155,386
739 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych,
2702/01 analogia: akustyczny sufit podwieszony z krawedzig podcigta wysokos$¢ podcigeia 8mm
szeroko$¢ 15mm, demontowany do géry ptyty wypetniajace z prasowanej welny kamiennej bez
dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, kolor biaty
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka 83,9 m2 83,900
0/20A zaplecze 15,6 m2 15,600
0/44B PP 13,6 m2 13,600
0/45PP 16,1 m2 16,100
0/46 PP 16,1 m2 16,100
0/47a PP 16,1 m2 16,100
0/47b PP 16 m2 16,000
0/48 PP 16,2 m2 16,200
0/49 PP 16,1 m2 16,100
cze$¢ B2 - I pietro
1/102 PP 16,3 m2 16,300
1/103 PP 16,9 m2 16,900
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204PP 17,2 m2 17,200
2/205PP 15,8 m2 15,800
2/206 PP 16,7 m2 16,700
2/207 PP 16,6 m2 16,600
2/231 PP 16,5 m2 16,500
2/234PP 16,7 m2 16,700
2/237PP 16,7 m2 16,700
2/238 PP 16,7 m2 16,700
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/303 KN 16,7 m2 16,700
3/307 PP 16,6 m2 16,600
3/334PP 16,9 m2 16,900
3/336 PP 16,6 m2 16,600
3/337PP 16,5 m2 16,500
3/338PP 16,4 m2 16,400
3/339 PP 16,8 m2 16,800
3/340 PP 16,4 m2 16,400
3/341 PP 16,6 m2 16,600
3/3421LD 34,8 m2 34,800
g-k
cz¢$¢ B2 - parter
0/20 biblioteka -(0,63*5,675+0,495%5,675) m2 -6,384
0/20A zaplecze -0,48+%5,675 m2 -2,724
0/44B PP -0,385%*3,825 m2 -1,473
0/46 PP -0,48+%5,685 m2 -2,729
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0/47b PP -0,475%5,68 m2 -2,698
0/49 PP -0,48%5,685 m2 -2,729
cze$¢ B2 - I pietro
1/103 PP -0,54%*5,86 m2 -3,164
cz¢$¢ B2 - 2 pietro
2/204 PP -0,48%5,815 m2 -2,791
2/206 PP -0,35%5,88 m2 -2,058
2/231 PP -0,49%5,88 m2 -2,881
2/237 PP -0,34*5,875 m2 -1,998
cz¢$¢ B2 - 3 pietro
3/303 KN -0,495%5,86 m2 -2,901
3/307 PP -0,47%5,88 m2 -2,764
3/334PP -3,75 m2 -3,750
3/337 PP -0,47%5,855 m2 -2,752
3/338 PP -0,465%5,86 m2 -2,725
3/340 PP -0,465%5,84 m2 -2,716
3/342LD -(0,53%*5,88+1,2*%0,6) m2 -3,836
razem | m2 507,027
15. Stolarka i Slusarka
Kod CPV: 45420000-7
15.1. Etap II
Kod CPV: 45420000-7
740 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami - Wpl
1024/08
2,44%2795%4 m2 27,279
razem | m2 27,279
741 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami - Wp4
1024/08
2,435%2,95%4 m2 28,733
razem | m2 28,733
742 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O2
1024/05
5,58%1,95%54 m2 587,574
razem | m2 587,574
743 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno O4 (KS2)
1024/05
5,58%2,765%3 m2 46,286
razem | m2 46,286
744 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno OS5 (KS2)
1024/05
5,58%1,95 m2 10,881
razem | m2 10,881
745 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno O11
1024/05
1,86%2,775+1,86%1,95%2 m2 12,416
razem | m2 12,416
746 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O12
1024/05
1,3%2,755+(1,46+2,83)*1,95 m2 11,947
razem | m2 11,947
747 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F2-KS2
1024/11
5,58%8,95 m2 49,941
razem | m2 49,941
748 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D1
indywidualna
kpl 19,000
749 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi Dla
indywidualna
kpl 20,000
750 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,2x2,0m - drzwi D2
indywidualna
kpl 11,000
751 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D11
indywidualna
kpl 3,000
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752 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m - drzwi D12
indywidualna
kpl 1,000
753 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp13
kpl 1,000
754 Kalkulacja Montaz parapetéw zewngtrznych z blachy aluminiowej gr.3mm powlekanej w kolorze biatym
indywidualna
etap Il czgs¢ B2 5,68%(54+3+1)+1,96%2+1,56+2,93 m 337,85
etap Il czgs¢ B2 - fasady 5,68 m 5,68
razem m 343,53
755 | KNNR-W 2 Podokienniki wewngetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 26/33cm i grubosci 4 cm
0302/07
etap Il czgs¢ B2 5,68%(54+3+1)+1,96%2+1,56+2,93 m 337,850
razem m 337,850
756 KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada schodowa
1207/05 wewngtrzna
etap Il czg§¢ AB2- balustrada KS2  3,215+3,33+1,37+1,245+4,645+3,33+3,295 m 20,430
razem m 20,430
757 KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 0,9m - balustrada schodowa
1207/05 wewngtrzna
etap II czg$¢ AB2- balustrada KS2 5,045 m 5,045
razem m 5,045
758 KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt pojedynczy
1208/03
etap II czg§¢ AB2- balustrada KS2 = 3,42+3,335+4,75+1,245+1,37+3,405%2 m 20,930
razem m 20,930
759 KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt podwdjny
1208/03
etap II czg$¢ AB2- balustrada KS2 5,045 m 5,045
razem m 5,045
760 KNNR 2 Klapa oddymiajaca 2,5x3,0m
1105/03
etap Il czg§¢ B2 2,5%3,0 m2 7,500
razem | m2 7,500
16. Projektowana winda w klatce KS2 - etap II cze¢$¢ B2
Kod CPV: 45262400-5
761 Kalkulacja Dzwig windowy o udzwigu 630kg (8 oséb),szczelny szklany szyb windy w klatce KS2..
indywidualna
kpl 1,000
17. Wyposazenie
17.1. ETAPII
762 Kalkulacja Wyposazenie St2 150x60-81
indywidualna
kpl 10,000
763 Kalkulacja Wyposazenie Ks5-82
indywidualna
kpl 20,000
764 Kalkulacja Wyposazenie F2-83
indywidualna
kpl 2,000
765 Kalkulacja Wyposazenie F3-84
indywidualna
kpl 1,000
766 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60-48
indywidualna
kpl 1,000
767 Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60-13
indywidualna
kpl 1,000
768 Kalkulacja Wyposazenie B4 160x60-13
indywidualna
kpl 1,000
769 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 1,000
770 Kalkulacja Wyposazenie Kn1-44
indywidualna
kpl 1,000




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru robot Strona 91/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
771 Kalkulacja Wyposazenie Rr 90x30-85
indywidualna
kpl 7,000
772 Kalkulacja Wyposazenie Rr 100x30-85
indywidualna
kpl 10,000
773 Kalkulacja Wyposazenie Rbr 100x30-85
indywidualna
kpl 7,000
774 Kalkulacja Wyposazenie Rbr 100x60-85
indywidualna
kpl 13,000
775 Kalkulacja Wyposazenie Rbr 80
indywidualna
kpl 1,000
776 Kalkulacja Wyposazenie Szn 2 65x55
indywidualna
kpl 1,000
777 Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60-13
indywidualna
kpl 1,000
778 Kalkulacja Wyposazenie B4 160x60-13
indywidualna
kpl 1,000
779 Kalkulacja Wyposazenie Kn1-44
indywidualna
kpl 2,000
780 Kalkulacja Wyposazenie F1-5
indywidualna
kpl 2,000
781 Kalkulacja Wyposazenie Roz/1 90x46,2-45
indywidualna
kpl 1,000
782 Kalkulacja Wyposazenie Roz/2 45-71
indywidualna
kpl 1,000
783 Kalkulacja Wyposazenie Szn 1-26
indywidualna
kpl 1,000
784 Kalkulacja Wyposazenie Szw 2-62
indywidualna
kpl 1,000
785 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1-46
indywidualna
kpl 1,000
786 Kalkulacja Wyposazenie Rz1-66
indywidualna
kpl 3,000
787 Kalkulacja Wyposazenie Rbr 90x30-85
indywidualna
kpl 3,000
788 Kalkulacja Wyposazenie Tb-49
indywidualna
kpl 1,000
789 Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 1,000
790 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
791 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
792 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
793 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 2,000
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794 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 1,000
795 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
796 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
797 Kalkulacja Wyposazenie Szn 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
798 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
799 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 2,000
800 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 4,000
801 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 4,000
802 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 4,000
803 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
804 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 4,000
805 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 2,000
806 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 4,000
807 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 2,000
808 Kalkulacja Wyposazenie Szn 1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
809 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 4,000
810 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
811 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
812 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
813 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
814 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
815 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 2,000
816 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 1,000
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817 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
818 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
819 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
820 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
821 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
822 Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
823 Kalkulacja ‘Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
824 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
825 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
826 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 2,000
827 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 1,000
828 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
829 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
830 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
831 Kalkulacja Wyposazenie ZI15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
832 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 2,000
833 Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 4,000
834 Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 4,000
835 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 4,000
836 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
837 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 4,000
838 Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 2,000
839 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 4,000
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840 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 2,000
841 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 4,000
842 Kalkulacja Wyposazenie Szn 1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
843 Kalkulacja Wyposazenie St 1 130x50
indywidualna
kpl 36,000
844 Kalkulacja Wyposazenie Ks2
indywidualna
kpl 68,000
845 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
846 Kalkulacja Wyposazenie Umywalka 1
indywidualna
kpl 2,000
847 Kalkulacja Wyposazenie Fkl1
indywidualna
kpl 4,000
848 Kalkulacja ‘Wyposazenie Fk12
indywidualna
kpl 4,000
849 Kalkulacja Wyposazenie Skl1
indywidualna
kpl 2,000
850 Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60
indywidualna
kpl 2,000
851 Kalkulacja Wyposazenie Bt 124x40
indywidualna
kpl 1,000
852 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
853 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
854 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
855 Kalkulacja Wyposazenie Rzs1
indywidualna
kpl 2,000
856 Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 2,000
857 Kalkulacja Wyposazenie Szn6 45
indywidualna
kpl 1,000
858 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1
indywidualna
kpl 1,000
859 Kalkulacja Wyposazenie Kn3
indywidualna
kpl 1,000
860 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1
indywidualna
kpl 1,000
861 Kalkulacja Wyposazenie Rz 2 45
indywidualna
kpl 1,000
862 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
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863 Kalkulacja Wyposazenie ZI1 11 160x50
indywidualna
kpl 1,000
864 Kalkulacja Wyposazenie Szw2 80
indywidualna
kpl 2,000
865 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
866 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
867 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
868 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
869 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
870 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1
indywidualna
kpl 1,000
871 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
872 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
873 Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
874 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
875 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
876 Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60
indywidualna
kpl 6,000
877 Kalkulacja Wyposazenie B4 160x60
indywidualna
kpl 1,000
878 Kalkulacja Wyposazenie B6 180x100
indywidualna
kpl 2,000
879 Kalkulacja Wyposazenie Bt 2 120x60
indywidualna
kpl 1,000
880 Kalkulacja Wyposazenie Wzl 120x80
indywidualna
kpl 2,000
881 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 6,000
882 Kalkulacja Wyposazenie Stz (wozek)
indywidualna
kpl 6,000
883 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 12,000
884 Kalkulacja Wyposazenie St113 180x60
indywidualna
kpl 2,000
885 Kalkulacja Wyposazenie St114 140x60
indywidualna
kpl 1,000
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886 Kalkulacja Wyposazenie Stl 15 120x60
indywidualna
kpl 4,000
887 Kalkulacja Wyposazenie ZI8 250x60
indywidualna
kpl 1,000
888 Kalkulacja Wyposazenie Z19 100x60
indywidualna
kpl 1,000
889 Kalkulacja Wyposazenie Szw2 80
indywidualna
kpl 5,000
890 Kalkulacja Wyposazenie Z110 250x32
indywidualna
kpl 2,000
891 Kalkulacja Wyposazenie St116 150x60
indywidualna
kpl 2,000
892 Kalkulacja Wyposazenie Stl117 130x60
indywidualna
kpl 2,000
893 Kalkulacja Wyposazenie B8 140x60
indywidualna
kpl 1,000
894 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
895 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 5,000
896 Kalkulacja Wyposazenie Szn7 60x60
indywidualna
kpl 1,000
897 Kalkulacja Wyposazenie Bt 3 60x60
indywidualna
kpl 1,000
898 Kalkulacja Wyposazenie ZIn
indywidualna
kpl 1,000
899 Kalkulacja Wyposazenie Tablica sucho$cieralna
indywidualna
kpl 1,000
900 Kalkulacja Wyposazenie Stl115 120x60
indywidualna
kpl 1,000
901 Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60
indywidualna
kpl 2,000
902 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 3,000
903 Kalkulacja Wyposazenie L2
indywidualna
kpl 1,000
904 Kalkulacja Wyposazenie Szn7 60x60
indywidualna
kpl 1,000
905 Kalkulacja Wyposazenie Stw4 100x60
indywidualna
kpl 1,000
906 Kalkulacja Wyposazenie B7 140x120
indywidualna
kpl 1,000
907 Kalkulacja Wyposazenie Rz3 80x40
indywidualna
kpl 3,000
908 Kalkulacja Wyposazenie Szw 60
indywidualna
kpl 3,000
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909 Kalkulacja Wyposazenie Ks1 (krzesto)
indywidualna
kpl 26,000
910 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 15,000
911 Kalkulacja Wyposazenie TI1
indywidualna
kpl 27,000
912 Kalkulacja Wyposazenie Fkl1
indywidualna
kpl 4,000
913 Kalkulacja Wyposazenie Fk12
indywidualna
kpl 4,000
914 Kalkulacja Wyposazenie Skl1
indywidualna
kpl 2,000
915 Kalkulacja Wyposazenie B2wz 160x80
indywidualna
kpl 2,000
916 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
917 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
918 Kalkulacja Wyposazenie Szw2
indywidualna
kpl 4,000
919 Kalkulacja Wyposazenie Fz2
indywidualna
kpl 3,000
920 Kalkulacja Wyposazenie TI2
indywidualna
kpl 2,000
921 Kalkulacja Wyposazenie StL18 150x80
indywidualna
kpl 4,000
922 Kalkulacja Wyposazenie StLw 160x70
indywidualna
kpl 1,000
923 Kalkulacja Wyposazenie SzL2 90x60
indywidualna
kpl 3,000
924 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1
indywidualna
kpl 1,000
925 Kalkulacja Wyposazenie SzL1 80x45
indywidualna
kpl 1,000
926 Kalkulacja Wyposazenie SzL4 60x60
indywidualna
kpl 1,000
927 Kalkulacja Wyposazenie Szch 95x45
indywidualna
kpl 1,000
928 Kalkulacja Wyposazenie Z1
indywidualna
kpl 1,000
929 Kalkulacja Wyposazenie Szw2 80
indywidualna
kpl 1,000
930 Kalkulacja Wyposazenie L2
indywidualna
kpl 1,000
931 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
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932 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
933 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
934 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
935 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
936 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
937 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
938 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
939 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
940 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60(Szw1)
indywidualna
kpl 1,000
941 Kalkulacja Wyposazenie B2wz 180x80
indywidualna
kpl 3,000
942 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 3,000
943 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 3,000
944 Kalkulacja Wyposazenie Szw2
indywidualna
kpl 6,000
945 Kalkulacja Wyposazenie Fz2
indywidualna
kpl 3,000
946 Kalkulacja Wyposazenie TI2
indywidualna
kpl 1,000
947 Kalkulacja Wyposazenie StL 21 180x120
indywidualna
kpl 1,000
948 Kalkulacja Wyposazenie StL 22 180x120
indywidualna
kpl 1,000
949 Kalkulacja Wyposazenie SzL2 90x60
indywidualna
kpl 3,000
950 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1
indywidualna
kpl 1,000
951 Kalkulacja Wyposazenie SzL1 80x40
indywidualna
kpl 2,000
952 Kalkulacja Wyposazenie SzL4 60x60
indywidualna
kpl 1,000
953 Kalkulacja Wyposazenie Z1
indywidualna
kpl 1,000
954 Kalkulacja Wyposazenie Szw2 80
indywidualna
kpl 1,000
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955 Kalkulacja Wyposazenie B1wz 180x80
indywidualna
kpl 2,000
956 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
957 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
958 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
959 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
960 Kalkulacja Wyposazenie Szu 2 90x60
indywidualna
kpl 1,000
961 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
962 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
963 Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
964 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
965 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
966 Kalkulacja Wyposazenie Z1 80x60
indywidualna
kpl 1,000
967 Kalkulacja ‘Wyposazenie Szw
indywidualna
kpl 1,000
968 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
969 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
970 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
971 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
972 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
973 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
974 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
975 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
976 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
977 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
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978 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
979 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
980 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
981 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
982 Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
983 Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
984 Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
985 Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
986 Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
987 Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
988 Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
989 Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
990 Kalkulacja Wyposazenie B12 120x80
indywidualna
kpl 2,000
991 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
992 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
993 Kalkulacja Wyposazenie Fz2
indywidualna
kpl 2,000
994 Kalkulacja Wyposazenie StL 19 140x70
indywidualna
kpl 3,000
995 Kalkulacja Wyposazenie Szo 100x36
indywidualna
kpl 1,000
996 Kalkulacja Wyposazenie Umywalka + bateria
indywidualna
kpl 1,000
997 Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
998 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
999 Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
1000 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
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1001 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1002 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1003 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1004 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1005 | Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
1006 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1007 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
1008 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
1009 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1010 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
1011 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1012 | Kalkulacja Wyposazenie StL 20 130x70
indywidualna
kpl 4,000
1013 | Kalkulacja Wyposazenie Szo 110x35
indywidualna
kpl 1,000
1014 | Kalkulacja Wyposazenie SzL 90x35
indywidualna
kpl 2,000
1015 | Kalkulacja Wyposazenie Ld4
indywidualna
kpl 1,000
1016 | Kalkulacja Wyposazenie Z1
indywidualna
kpl 1,000
1017 | Kalkulacja Wyposazenie Szw3
indywidualna
kpl 1,000
1018 | Kalkulacja Wyposazenie Szw1
indywidualna
kpl 2,000
1019 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
1020 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1021 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
1022 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1023 | Kalkulacja Wyposazenie Szw2
indywidualna
kpl 4,000
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1024 | Kalkulacja Wyposazenie StL 21 120x70
indywidualna
kpl 2,000
1025 | Kalkulacja Wyposazenie Szw1
indywidualna
kpl 4,000
1026 | Kalkulacja Wyposazenie TI1
indywidualna
kpl 2,000
1027 | Kalkulacja Wyposazenie SzL2 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1028 | Kalkulacja Wyposazenie StLw 90x75
indywidualna
kpl 1,000
1029 | Kalkulacja Wyposazenie Z113 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1030 | Kalkulacja Wyposazenie Szw3
indywidualna
kpl 1,000
1031 | Kalkulacja Wyposazenie Ld4
indywidualna
kpl 1,000
1032 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 2,000
1033 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1034 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
1035 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1036 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1037 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1038 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1039 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1040 | Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
1041 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1042 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1043 | Kalkulacja Wyposazenie B2 160x80
indywidualna
kpl 3,000
1044 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 3,000
1045 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 3,000
1046 | Kalkulacja Wyposazenie Fz1
indywidualna
kpl 4,000
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1047 | Kalkulacja Wyposazenie Szw2
indywidualna
kpl 2,000
1048 | Kalkulacja Wyposazenie Ld4
indywidualna
kpl 1,000
1049 | Kalkulacja Wyposazenie StL 22 200x120
indywidualna
kpl 1,000
1050 | Kalkulacja Wyposazenie TI1
indywidualna
kpl 1,000
1051 | Kalkulacja Wyposazenie Stw 160x85
indywidualna
kpl 1,000
1052 | Kalkulacja Wyposazenie Stl 15 120x60
indywidualna
kpl 2,000
1053 | Kalkulacja Wyposazenie SzL 4 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1054 | Kalkulacja Wyposazenie SzL2 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1055 | Kalkulacja Wyposazenie Szch 54x52
indywidualna
kpl 1,000
1056 | Kalkulacja Wyposazenie Z113 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1057 | Kalkulacja Wyposazenie Szw3
indywidualna
kpl 1,000
1058 | Kalkulacja Wyposazenie B2 160x80
indywidualna
kpl 4,000
1059 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 4,000
1060 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 4,000
1061 | Kalkulacja Wyposazenie Fz1
indywidualna
kpl 4,000
1062 | Kalkulacja Wyposazenie Szw2
indywidualna
kpl 8,000
1063 | Kalkulacja Wyposazenie StL 22 200x120
indywidualna
kpl 1,000
1064 | Kalkulacja Wyposazenie TI1
indywidualna
kpl 2,000
1065 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z190x46,2
indywidualna
kpl 4,000
1066 | Kalkulacja Wyposazenie Szul 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1067 | Kalkulacja Wyposazenie Z113 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1068 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1069 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
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1070 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1071 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1072 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1073 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1074 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1075 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1076 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1077 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1078 | Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
1079 | Kalkulacja Wyposazenie St 1 130x50
indywidualna
kpl 23,000
1080 | Kalkulacja Wyposazenie Ks2
indywidualna
kpl 22,000
1081 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1082 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica kredowa
indywidualna
kpl 1,000
1083 | Kalkulacja Wyposazenie Umywalka
indywidualna
kpl 1,000
1084 | Kalkulacja Wyposazenie Fkl1
indywidualna
kpl 4,000
1085 | Kalkulacja Wyposazenie Fk12
indywidualna
kpl 4,000
1086 | Kalkulacja Wyposazenie Skl1
indywidualna
kpl 2,000
1087 | Kalkulacja Wyposazenie St 1 130x50
indywidualna
kpl 37,000
1088 | Kalkulacja Wyposazenie Ks2
indywidualna
kpl 36,000
1089 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1090 | Kalkulacja Wyposazenie Umywalka+bateria
indywidualna
kpl 1,000
1091 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 8,000
1092 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 8,000
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1093 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 8,000
1094 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 8,000
1095 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 8,000
1096 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 4,000
1097 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 8,000
1098 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 4,000
1099 | Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 4,000
1100 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 4,000
1101 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 8,000
1102 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 4,000
1103 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 4,000
1104 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 4,000
1105 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
1106 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1+Nd
indywidualna
kpl 6,000
1107 | Kalkulacja Wyposazenie Stw 120x60
indywidualna
kpl 1,000
1108 | Kalkulacja Wyposazenie Z113 90x60
indywidualna
kpl 2,000
1109 | Kalkulacja Wyposazenie Szw3
indywidualna
kpl 2,000
1110 | Kalkulacja Wyposazenie BL 1 180x80
indywidualna
kpl 1,000
1111 Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 3,000
1112 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 1,000
1113 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 3,000
1114 | Kalkulacja Wyposazenie St17 180x60
indywidualna
kpl 1,000
1115 | Kalkulacja Wyposazenie StI8 180x60
indywidualna
kpl 1,000




Rodos 6.8.11.1 [10120]

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Tabela przedmiaru robot

Strona 106/154

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1116 | Kalkulacja Wyposazenie TI1
indywidualna
kpl 4,000
1117 | Kalkulacja Wyposazenie Szlw 1
indywidualna
kpl 7,000
1118 | Kalkulacja Wyposazenie Stm 120x75
indywidualna
kpl 2,000
1119 | Kalkulacja Wyposazenie StL 12 150x75
indywidualna
kpl 1,000
1120 | Kalkulacja Wyposazenie BL 2 200x80
indywidualna
kpl 1,000
1121 | Kalkulacja Wyposazenie SzL3 90x45
indywidualna
kpl 2,000
1122 | Kalkulacja Wyposazenie StL9 120x60
indywidualna
kpl 1,000
1123 | Kalkulacja Wyposazenie StL10 120x60
indywidualna
kpl 1,000
1124 | Kalkulacja Wyposazenie StLw 120x70
indywidualna
kpl 1,000
1125 | Kalkulacja Wyposazenie StL 11 z ptyta optyczna
indywidualna
kpl 1,000
1126 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 10,000
1127 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 10,000
1128 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 10,000
1129 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 10,000
1130 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 10,000
1131 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 5,000
1132 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 10,000
1133 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 5,000
1134 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 5,000
1135 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 5,000
1136 | Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 5,000
1137 | Kalkulacja Wyposazenie St 1 130x50
indywidualna
kpl 23,000
1138 | Kalkulacja Wyposazenie Ks2
indywidualna
kpl 22,000
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1139 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1140 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica kredowa
indywidualna
kpl 1,000
1141 | Kalkulacja Wyposazenie Umywalka + bateria
indywidualna
kpl 1,000
1142 | Kalkulacja Wyposazenie B12 120x80
indywidualna
kpl 3,000
1143 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
1144 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 3,000
1145 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 3,000
1146 | Kalkulacja Wyposazenie Umywalka ceramiczna
indywidualna
kpl 1,000
1147 | Kalkulacja Wyposazenie B2 160x80
indywidualna
kpl 1,000
1148 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1149 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
1150 | Kalkulacja Wyposazenie Szw2
indywidualna
kpl 2,000
1151 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1+Nd
indywidualna
kpl 2,000
1152 | Kalkulacja Wyposazenie B3 120x60
indywidualna
kpl 1,000
1153 | Kalkulacja Wyposazenie Sz4 90x60
indywidualna
kpl 4,000
1154 | Kalkulacja Wyposazenie Z1 90x60
indywidualna
kpl 2,000
1155 | Kalkulacja Wyposazenie Szw3
indywidualna
kpl 2,000
1156 | Kalkulacja Wyposazenie Stle 153x75
indywidualna
kpl 6,000
1157 | Kalkulacja Wyposazenie TI1
indywidualna
kpl 16,000
1158 | Kalkulacja Wyposazenie Stle 183x75
indywidualna
kpl 2,000
1159 | Kalkulacja Wyposazenie Ke
indywidualna
kpl 8,000
1160 | Kalkulacja Wyposazenie Wz
indywidualna
kpl 2,000
1161 | Kalkulacja Wyposazenie Rws
indywidualna
kpl 1,000
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1162 | Kalkulacja Wyposazenie Wk
indywidualna
kpl 3,000
1163 | Kalkulacja Wyposazenie R 99x49
indywidualna
kpl 1,000
18. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1
18.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Etap III
Kod CPV: 45110000-1
1164 | KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne; -
0349/02 przejécia instalacyjne, rozbiorka istniejacych §cian, kominéw na dachu
m3 28,681
1165 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2, analogia: demontaz
0354/05 istniejacych okien i fasad
m2 655,724
1166 | KNR 4-01 ‘Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, analogia: rozbidrka istniejacych parapetow
0354/11 wewnegtrznych
m 334,900
1167 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - rozbidrka
0354/09 drzwi
szt 62,000
1168 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m?2 - rozbiérka
0354/10 drzwi i zabudéw
m2 177,533
1169 | KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrady
0354/14
szt 136,000
1170 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 15cm - rozebranie
0212/01 posadzek i warstw podposadzkowych kondygnacje nadziemne
m3 70,884
1171 KNNR 3 Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami gr. 1,5cm
0801/03
m2 852,875
1172 | KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy
0106/02
m2 90,400
1173 | KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy - kazdej nastgpnej warstwy
0106/03
m2 90,400
1174 | KNR 13-23 Rozbidrki warstw izolacyjnych na dachu
0106/08
m3 3,616
1175 | KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km,
0108/09 analogia: wywd6z materialéw z rozbiorki
m3 121,143
1176 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km, analogia: wyw6z materiatéw z rozbidrki
(Krotnosé= 14)
m3 121,143
1177 | Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
t 233,245
1178 | Kalkulacja Opfata za utylizacj¢ papy
indywidualna
t 0,904
1179 | KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/4 cegty - zabudowy szachtéw
0120/01
m2 5,376
1180 | KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly pelnej grubosci 1/2 cegty - zabudowa istalacji w nadbudéwee
0120/02
m2 3,552
1181 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01
m2 4,416
1182 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
m2 4,416
1183 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane mechanicznie

0801/02
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m2 4,416
1184 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/05
m2 4,416
1185 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba dyspersyjna
0302/02
m2 4,416
1186 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg dyspersyjna
0302/03
m2 4,416
1187 | KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na
2006/02 paskach - obudowa ptyta akustyczna
m2 4,620
1188 | KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/05
m2 13,191
1189 | KNR0-14 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/10
m2 7,544
19. Konstrukcja
Kod CPV: 45262000-1
19.1. Konstrukcja III
Kod CPV: 45262000-1
1190 | KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii III
m3 1,939
1191 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii III
m3 1,413
1192 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci
1101/01 publicznej z transportem i ukladaniem recznym - beton C15/15
m3 0,194
1193 | KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢gcznym uktadaniem betonu
0202/01 - beton C20/25
m3 0,332
1194 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu
0219/02
m2 10,803
1195 | KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0219/06 schodowej
(Krotno$é= 7)
m2 10,803
1196 | KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju belki ponad
0210/06 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
m3 0,282
1197 | KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem- C180, 1140, 1160 - przejscia instalacyjne, nadproza
0125/05
kg 186,900
1198 | KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg - pomosty, konst wsporcza
0208/05 central
t 4,769
1199 | KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0259/04
t 2,130
20. Dach
Kod CPV: 45260000-7
20.1. Etap IIT
Kod CPV: 45260000-7
20.1.1. Docieplenie stropodachu wentylowanego
Kod CPV: 45261410-1
1200 | KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
0303/04 grubosdci 15cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
czgs¢ C 733,70-90,36 m2 643,340
razem | m2 643,340
1201 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o
0303/06 grubodci 15¢m - dodatek za kazdy 1em grubosci
643,34 m2 643,340
razem | m2 643,340

20.1.2. Pokrycie dachowe nadbudéwka
Kod CPV: 45261200-6
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1202 | KNR 2-02 Izolacje z foli PE
0616/01
90,40 m2 90,400
razem | m2 90,400
1203 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS DACH
0609/03 gr. 16cm
90,40 m2 90,400
razem | m2 90,400
1204 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02
90,40 m2 90,400
razem | m2 90,400
1205 | KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,5%(3,0+28,30) m2 15,650
0,10%(12,05+6,50) m2 1,855
razem | m2 17,505
1206 | KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,85+0,30)*(3,0+28,30) m2 35,995
obrébka przy rynnie  0,45%(12,0546,50) m2 8,348
razem | m2 44,343
1207 | KNR K-05 Montaz deski okapowej
0103/04
obrébka przy rynnie  (12,0546,50) m 18,550
razem m 18,550
1208 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,50mm pétokragte o $rednicy 15cm
0508/04
18,55 m 18,550
razem m 18,550
1209 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02
1,85%2 m 3,700
razem m 3,700
20.1.3. Pokrycie dachowe dach wentylowany
Kod CPV: 45261200-6
1210 | KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0519/01
779,20-90,35-3,10%*3,10 m2 679,240
razem | m2 679,240
1211 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02
679,24 m2 679,240
razem | m2 679,240
1212 | KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrébkach - obrobienie korytka odwadniajacego
0504/03
1,0%(32,15+47,60) m2 79,750
razem | m2 79,750
1213 | KNR 0-21 Ptyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska
4004/06
0,5%117,80 m2 58,900
razem | m2 58,900
1214 | KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
(0,9+0,30)*117,80 m2 141,360
razem | m2 141,360
21. Izolacje $cian zewnetrznych - Izolacje §cian piwnic
Kod CPV: 45320000-6
21.1. Etap IIT
Kod CPV: 45320000-6
1215 | KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/01 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
o§B 1,2%3,85%48,53 m3 224,209
o§1 1,2%2,55%16,09 m3 49,235
0§ 8 1,2%2,55%2,62 m3 8,017
089 1,2%2,75%10,46 m3 34,518
razem | m3 315,979
1216 | KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza

0101/01
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o§ B 1,2%3,90%48,53 m2 227,120
os1 1,2%2,55%16,09 m2 49,235
0§ 8 1,2%2,55%2,62 m2 8,017
089 1,2*%3,05%10,46 m2 38,284
razem | m2 322,656
1217 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
322,656 m2 322,656
razem | m2 322,656
1218 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/02 kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
322,656 m2 322,656
razem | m2 322,656
1219 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejem na $cianach przy ocieplaniu
0102/01 metoda lekka mokra
322,656 m2 322,656
$ciana w osi F 2,48%(27,69+2,0+0,95+9,97)-2,0%2,05 m2 96,613
razem | m2 419,269
1220 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
$ciana w osi F 2,48%(27,69+2,0+0,95+9,97)-2,0%2,05 m2 96,613
razem | m2 96,613
1221 KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej
0616/04
452,553 m2 452,553
razem | m2 452,553
1222 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-II
423,736 m3 423,736
o§ B -3,85%48,53*0,1 m3 -18,684
o§1 -2,55%16,09%0,1 m3 -4,103
0§ 8 -2,55%2,62*%0,1 m3 -0,668
0§9 -2,75%10,46%0,1 m3 -2,877
razem | m3 397,404
22. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
22.1. Etap IIT
Kod CPV: 45443000-4
1223 | KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
nadbudowa 2,0%21,40+2,45%28,60 m2 112,870
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79%0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
0§ F - poziom -1  3,50*%10,70+0,5*(3,50+2,05)*5,30+0,5%(1,042,05)*20,0-(1,94%2,43) m2 77,943
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
razem | m2 1.134,246
1224 | KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podtoza
0101/06
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79%0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
razem | m2 943,433
1225 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra
0102/01
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79%0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
wetna  -(3,40%42,22-(5,58%0,52*2+1,4*1,04*5+5,58*%1,55*5)) m2 -87,220
razem | m2 628,780
1226 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metoda
0102/04 lekka mokra
o§B 1423 szt 1.423,000
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osF 1093 szt 1.093,000
razem szt 2.516,000
1227 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 15cm klejem na $cianach przy ocieplaniu
0103/01 metoda lekka mokra
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
o F  (3,40%42,22-(5,58*%0,52*%2+1,4%1,04*5+5,58*1,55%*5)) m2 87,220
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
razem | m2 314,653
1228 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego fasadowych ptyt z welny mineralnej przy
0103/04 ocieplaniu metoda lekka mokra
os1 879 szt 879,000
osF 349 szt 349,000
0§88 31 szt 31,000
razem szt 1.259,000
1229 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
0102/05 styropianowymi metodg lekka mokra
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79%0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
cokét  0,2%48,35 m2 9,670
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
cokét  0,2%(16,02-1,39-1,0) m2 2,726
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
cokét  0,2%42,22 m2 8,444
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
razem | m2 964,273
1230 | KNR K-08 Montaz listwy cokotowej
0102/07
o§B 48,35 m 48,350
o§1 16,02-(1,39+1,0) m 13,630
osF 4222 m 42,220
razem m 104,200
1231 | KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej
0102/08
0§ B m 312,330
13,75+(5,58*7+2%0,5%7+2,79+2%0,5+5,58%3+2%2,76%345,58*18+2*1,95%18+2,79%342%1,95*
342,72+2*11,0)
0§ 1 14,80+(1,39+2%2,35+1,0+2%2,35+0,9*3+1,32%3+2%2,76*3) m 49,810
o§ F (5,58%2+2%0,52%2+1,4*3+8%1,04+5,58*5+2%1,55%5+5,58*¥21+2%1,95%21)+5,58+2*8,95| m 291,720
0§ 8 (1,2642%2,05) m 5,360
razem m 659,220
1232 | KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
nadbudowa 2,0%21,40+2,45%28,60 m2 112,870
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79*0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
razem | m2 1.056,303
1233 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na §cianach
0105/03
1056,303 m2 1.056,303
razem | m2 1.056,303
1234 | KNR K-08 Natozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/02 mineralne wyprawy tynkarskie
0§ B m2 44,787
0,15%(5,58*7+2%0,5%7+2,79+2%0,5+5,58%3+2%2,76%3+5,58¥18+2*1,95%18+2,79%3+2*%1,95*3
+2,72+2*11,0)
0§ 1 0,15%(1,39+2%2,35+1,042%2,35+0,9%4+1,32*%3+2%2,76*3) m2 5,387
o F  0,15%(5,58%2+2%0,52*2+1,04*8+5,58%5+2%1,55*5+5,58%21+2%1,95%21+5,58+2*8,95) m2 43,128
0§ 8 0,15%(1,26+2%*2,05) m2 0,804
razem | m2 94,106
1235 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach do 15cm
0105/04
94,106 m2 94,106
razem | m2 94,106
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1236 | KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa
0301/03
nadbudowa 2,0%21,40+2,45%28,60 m2 112,870
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79%0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
0§ F - poziom -1  3,50*%10,70+0,5*%(3,50+2,05)*5,30+0,5%(1,042,05)*20,0-(1,94%2,43) m2 77,943
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
daszek 0§ 1  0,15%9,32+9,80 m2 11,198
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
razem | m2 1.145,444
1237 | KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor ceglany
0301/06
o§ B 1,7%48,35-(5,58%0,5%7+2,79%0,5+2,72*0,5)+12,05*0,60 m2 67,140
o§1 14,80%16,02-(1,39%2,35+1,0%2,35+0,9%0,9+1,32%2,76*3) m2 219,740
o§ F 2,55%42,22-(5,58%0,52%2+1,4*%1,04*5+5,58*1,55%5)+12,05%0,22+10,75%0,42 m2 58,499
0§ 8 3,82%2,69-1,26%2,05 m2 7,693
kolor szary -1,26%0,42 m2 -0,529
razem | m2 352,543
1238 | KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor biaty
0301/06
0§ B m2 355,586
13,75%48,35-(5,58%0,5%7+2,79*0,5+5,58%2,76%3+5,58%1,95%18+2,79%1,95*3+2,72*11,0)
kolor ceglany -67,14 m2 -67,140
oScieza m2 44,787
0,15%(5,58*7+2%0,5%7+2,79+2%0,5+5,58*3+2%2,76%3+5,58¥18+2*1,95%18+2,79%3+2*%1,95*3
+2,72+2*11,0)
0§ 1 -oscieza 0,15%(1,39+2%2,35+1,0+2%2,35+0,9%4+1,32%3+2%2,76*3) m2 5,387
o§ F m2 360,414
14,77%42,22-(5,58%0,52%2+1,4%1,04*5+5,58%1,55%5+5,58*1,95%21)+10,75%6,66-5,58*8,95
kolor ceglany -58,499 m2 -58,499
o$ F - oscieza m2 43,128
0,15%(5,58%2+2%0,52*2+1,04*8+5,58*54+2%1,55*5+5,58%21+2%1,95%21+5,58+2*8,95)
razem | m2 683,663
1239 | KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor szary
0301/06
nadbudowa 2,0%21,40+2,45%28,60 m2 112,870
0§ F - poziom -1  3,50*%10,70+0,5%(3,50+2,05)*5,30+0,5%(1,042,05)*20,0-(1,94%2,43) m2 77,943
daszek 0§ 1  0,15%9,32+9,80 m2 11,198
0§8 1,26%0,42 m2 0,529
razem | m2 202,540
1240 | KNNR-W 3 ‘Wykonanie pedzlem powlok gruntujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na
1205/04 powierzchniach porowatych strukturalnych
0§ 8 2,6%2,69-1,26*%2,05 m2 4,411
razem | m2 4,411
1241 | KNNR-W 3 Jednokrotne natozZenie pedzlem wierzchniej warstwy zabezpieczenia $cian przeciw "Graffiti"
1206/04
4411 m2 4,411
razem | m2 4,411
1242 | ZKNR C-1 ‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziarno 1,4-2,0mm na $cianach
0113/04 ptaskich
o§ B 0,2%48,35 m2 9,670
o§1 0,2%(16,02-1,39-1,0) m2 2,726
osF 0,2%42,22 m2 8,444
razem | m2 20,840
1243 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
o§ B 13,75%48,35 m2 664,813
o§1 14,80%16,02 m2 237,096
0§ F - poziom -1 3,50*%10,70+0,5*(3,50+2,05)*5,30+0,5%(1,0+2,05)*20,0 m2 82,658
o F  14,77%42,22+10,75%6,66 m2 695,184
0§ 8 3,82%2,69 m2 10,276
razem | m2 1.690,027
1244 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne
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3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
1245 | KNR 2-02 Zaluzje ostaniajace urzadzenia na dachu
1209/02
59,90 m 59,900
razem m 59,900
23. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1
23.1. Sciany
Kod CPV: 45430000-0
23.1.1. Etap III
Kod CPV: 45430000-0
1246 | KNR K-09 ‘Wyrdéwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
0103/03
czg$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK  3,0%18,09-(2,84*1,55+1,0%2,05*2) m2 45,768
0/27 A-pom. obstugi PK  3,0%18,05-(2,84*1,55+1,0%2,05*2) m2 45,648
0/28 A-pom. obstugi PK  3,0%23,67-(5,66*%1,55+1,0%2,05+1,5%2,05) m2 57,112
0/29 PK prac. komputerowa  3,11%30,31-((1,4345,65)*1,55+1,34*0,52+1,2%2,05) m2 80,133
0/30a przedsionek  3,0*5,26-1,0%2,05%2 m2 11,680
0/30b korytarz  3,0%12,15-(1,0%2,05%6+0,9*2,05) m2 22,305
0/30c pok. socjalny  3,0%9,82-(1,0%2,05+0,9*0,9) m2 26,600
0/30f PP 3,0%18,15-(1,0%2,05%2+2,61*1,55) m2 46,305
0/30g PP 3,0*11,15-(1,0%2,05+1,37*%1,55+1,40%0,52) m2 28,549
0/30h PP 3,0%11,25-(1,0%2,05+1,36%1,55+1,47*0,52) m2 28,828
0/34 S/Mag. 3,12*%17,94-(1,0%2,05+2,77%0,5) m2 52,538
0/35 S/Serwerownia  3,10%17,95-(1,0%2,05+2,78*0,5) m2 52,205
0/37 PK prac. komputerowa m2 102,173
3,11%(35,04+2,21)-(0,5%(5,6745,69)+0,9%2,05+1,0%2,05+1,0%2,05*2)
0/37A zaplecze 3,10%10,41-(2,8*0,5+0,9%2,05) m2 29,026
0/37B zaplecze 3,10%13,67-(0,9%2,05) m2 40,532
0/41 pokéj lektorow  3,0%12,46-(1,0%2,05+2,75%0,5) m2 33,955
0/78 korytarz  2,50%2,28-1,0%2,05%2 m2 1,600
0/KS3 kl. schodowa m2 107,128
2,75%(25,62+5,28+4,24+2,80)+3,25%6,84-(1,6%2,5%2+1,28%2,2+1,0%2,05+0,7*5,58+1,3*2,05)
0/KS4 kl. schodowa (3,25%11,25+3,25%12,22)-(1,7%2,50+1,3%2,05+2,75%3,35) m2 60,150
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 3,19*36,15-(1,0%2,05+5,65%1,95%2)-1,0%2,05 m2 89,184
1/110 PK pracownia komputerowa 3,19%30,08-(1,4%2,0545,65%1,95+2,78%1,95) m2 76,647
1/112 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,81%1,95) m2 44,941
1/113 PP 3,0%17,39-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 44,719
1/114 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,81%1,95) m2 45,031
1/115 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05%2+2,80%1,95) m2 43,000
1/116 A sekretariat  3,0%12,24-(1,0%2,05+2,83*1,95) m2 29,152
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - 3,0%17,65-(1,0%2,05+5,65%1,95) m2 39,883
1/119 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,900
1/120 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,840
1/121 PP 3,0¥17,30-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 44,390
1/122 SS  3,19%23,23-(1,0*%2,05+5,65*%1,19) m2 65,330
1/123 A Sekretariat  3,0%17,38-(1,0%2,05+2,80%1,95)-1,0%2,05 m2 42,580
1/124 A Sekretariat  3,0%17,48-(1,0%2,05%3+2,80*%1,95) m2 40,830
1/125 pokéj dyrekeji -~ 3,0%23,40-(1,0%2,05%2+5,65%1,95) m2 55,083
1/127 PP 3,0¥18,96-(1,0%2,05+2,81*1,95) m2 49,351
1/156 korytarz ~ 2,50%(2,27+2,1642,22+2,2142,22+2,19)-(1,0%2,05*5+1,4*2,05)-1,0%2,05 m2 18,005
1/KS3 klatka schodowa m2 66,218
2,50%(10,03+9,91)-(2,42%2,5%2+1,30%2,2+1,0%2,05)+3,25*%(5,09+5,18)
1/KS4 klatka schodowa  3,25%15,71-2,79%2,50 m2 44,083
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 44,870
2/213 PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,780
2/214 PP 3,0%17,40-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,690
2/215PP  3,0%¥17,43-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,780
2/216 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,840
2/217 PP 3,0%¥17,38-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,630
2/218 PP 3,0%17,33-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,480
2/221 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,900
2/222 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,900
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2/223 PP 3,0%17,47-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,900
2/224 PP 3,0*%17,49-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,960
2/225 PP 3,0%17,48-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,930
2/226 PP 3,0*%17,52-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 45,050
2/228 PP 3,0%18,28-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 47,330
2/229 PP 3,0*%12,83-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 30,980
2/266 korytarz  2,50%(2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0%2,05%3+1,46%2,05%2) m2 15,839
2/KS4 klatka schodowa 3,25%15,68-2,76%2,50 m2 44,060
2/KS3 klatka schodowa m2 67,295

2,50%(10,22+10,06)-(2,42*%2,5%2+1,30%2,2+1,0%2,05)+3,25*%(5,12+5,22)
cz¢$¢ A - 3 pietro

3/312 PP 3,0%17,40-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,690
3/313 PP 3,0%17,44-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,810
3/314 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,870
3/315 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 45,119
3/316 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,960
3/317 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,870
3/318 PP 3,0%17,51-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,020
3/319 PP 3,0%17,42-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,750
3/322 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 44,929
3/323 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,050
3/324 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,050
3/325 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,870
3/326 PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,780
3/329 pom. schodéw  3,35%12,07-1,0%2,05 m2 38,385
3/330 PP 3,0%18,76-(1,0%2,05+5,67*1,95) m2 43,174
3/371 korytarz  2,50%(2,2342,22+2,18+2,15)-(1,0%2,05*4) m2 13,750
3/KS4 klatka schodowa  3,25%15,68-2,76%2,50 m2 44,060
3/KS3 klatka schodowa m2 79,326
2,50%(10,22+10,15)+3,20%15,93-(1,42%2,50%2+1,3%2,0+1,0%2,05+5,58%¥1,94)
razem | m2 3.391,079
1247 | KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
0103/05
3391,079 m2 3.391,079
razem | m2 3.391,079
1248 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
3391,079 m2 3.391,079
razem | m2 3.391,079
1249 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubos$ci 2mm
0201/04
3391,079 m2 3.391,079
razem | m2 3.391,079
1250 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
3391,079 m2 3.391,079
razem | m2 3.391,079
1251 | KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
czg$¢ A - parter
0/28 A-pom. obstugi PK  3,0%3,25 m2 9,750
0/37 PK prac. komputerowa 1,0¥2,05%2 m2 4,100
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 1,0%2,05 m2 2,050
1/116 A sekretariat  3,0*5,48-1,0%2,05 m2 14,390
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - 3,0%5,48-1,0%2,05 m2 14,390
1/123 A Sekretariat  1,0%2,05 m2 2,050
1/156 korytarz  1,0%2,05 m2 2,050
razem | m2 48,780
1252 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0201/06
48,78 m2 48,780
razem | m2 48,780
1253 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nast¢pna warstwe ponad
0201/07 pierwsza
48,78 m2 48,780

razem | m2 48,780
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1254 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbg dyspersyjna
0302/01
czg$¢ A - parter
0/37A zaplecze 3,10%10,41-(2,8%0,5+0,9%2,05) m2 29,026
0/37B zaplecze 3,10%13,67-(0,9%2,05) m2 40,532
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/329 pom. schodéw  3,35%12,07-1,0%2,05 m2 38,385
razem | m2 107,943
1255 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba dyspersyjna
0302/02
107,943 m2 107,943
razem | m2 107,943
1256 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg dyspersyjna
0302/03
107,943 m2 107,943
razem | m2 107,943
1257 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jedwabi$cie
0302/01 potyskujacej powierzchni kolor biaty
cz¢$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK  3,0%18,09-(2,84*1,55+1,0%2,05%*2) m2 45,768
0/27 A-pom. obstugi PK  3,0%18,05-(2,84*1,55+1,0%2,05*2) m2 45,648
0/28 A-pom. obstugi PK  3,0%(23,67+3,25)-(5,66%1,55+1,0%2,05+1,5%2,05)-2,10*3,06 m2 60,436
0/29 PK prac. komputerowa  3,11%30,31-((1,4345,65)*1,55+1,34*0,52+1,2%2,05) m2 80,133
0/30a przedsionek  3,0*5,26-1,0%2,05%2 m2 11,680
0/30b korytarz  3,0%12,15-(1,0%2,05%6+0,9*2,05) m2 22,305
0/30c pok. socjalny  3,0%9,82-(1,0%2,05+0,9*0,9)-2,1*3,84 m2 18,536
0/30f PP 3,0%18,15-(1,0%2,05%2+2,61*1,55) m2 46,305
0/30g PP 3,0*11,15-(1,0%2,05+1,37*1,55+0,52*1,40) m2 28,549
0/30h PP 3,0%11,25-(1,0%2,05+1,36%1,55+1,47*0,52) m2 28,828
0/34 S/Mag. 3,12*%17,94-(1,0%2,05+2,77%0,5) m2 52,538
0/35 S/Serwerownia  3,10%17,95-(1,0%2,05+2,78*0,5) m2 52,205
0/37 PK prac. komputerowa  3,11%(35,04+2,21)-(0,5%(5,67+5,69)+0,9%2,05+1,0%2,05) m2 106,273
0/41 pokéj lektorow  3,0%12,46-(1,0%2,05+2,75%0,5)-2,1*1,45 m2 30,910
0/78 korytarz  2,50%2,28-1,0%2,05%*2 m2 1,600
0/KS3 kl. schodowa m2 107,128
2,75%(25,62+5,28+4,24+2,80)+3,25%6,84-(1,6%2,5%2+1,28%2,2+1,0%2,05+0,7*5,58+1,3*2,05)
0/KS4 kl. schodowa (3,25%11,25+3,25%12,22)-(1,7%2,50+1,3%2,05+2,75%3,35) m2 60,150
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 3,19%36,15-(1,0%2,05+5,65%1,95*2) m2 91,234
1/110 PK pracownia komputerowa 3,19*30,08-(1,4%2,0545,65%1,95+2,78%1,95) m2 76,647
1/112 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,81%1,95) m2 44,941
1/113 PP 3,0%17,39-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 44,719
1/114 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,81%1,95) m2 45,031
1/115 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05%2+2,80%1,95) m2 43,000
1/116 A sekretariat  3,0%(12,24+5,48)-(1,0%2,05%2+2,83*1,95) m2 43,542
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - 3,0%(17,65+5,48)-(1,0%2,05%2+5,65*%1,95) m2 54,273
1/119 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,900
1/120 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 44,840
1/121 PP 3,0¥17,30-(1,0%2,05+2,80*1,95)-2,1*1,80 m2 40,610
1/122 SS  3,19%23,23-(1,0%2,05+5,65*%1,19)-2,1¥2,40 m2 60,290
1/123 A Sekretariat  3,0%¥17,38-(1,0%2,05+2,80%1,95)-2,1*%1,80 m2 40,850
1/124 A Sekretariat  3,0%17,48-(1,0%2,05%3+2,80%1,95) m2 40,830
1/125 pokéj dyrekeji -~ 3,0%23,40-(1,0%2,05%2+5,65%1,95) m2 55,083
1/127 PP 3,0%18,96-(1,0%2,05+2,81*1,95) m2 49,351
1/156 korytarz ~ 2,50%(2,27+2,16+2,22+2,2142,22+2,19)-(1,0%2,05%5+1,4*2,05) m2 20,055
1/KS3 klatka schodowa m2 66,218
2,50%(10,03+9,91)-(2,42%2,5%2+1,30%2,2+1,0%2,05)+3,25*%(5,09+5,18)
1/KS4 klatka schodowa 3,25%15,71-2,79%2,50 m2 44,083
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 3,0%¥17,46-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 44,870
2/213 PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,780
2/214 PP 3,0%17,40-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,690
2/215PP  3,0%¥17,43-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,780
2/216 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,840
2/217 PP  3,0%¥17,38-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,630
2/218 PP 3,0%17,33-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,480
2/221 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8%1,95) m2 44,900
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2/222 PP 3,0%17,47-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,900
2/223 PP 3,0%17,47-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,900
2/224 PP 3,0*%17,49-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,960
2/225 PP 3,0*%17,48-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 44,930
2/226 PP 3,0*%17,52-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 45,050
2/228 PP 3,0*18,28-(1,0%¥2,05+2,8*1,95) m2 47,330
2/229 PP 3,0*12,83-(1,0%¥2,05+2,8*1,95)-2,1*1,60 m2 27,620
2/266 korytarz  2,50%(2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0%2,05%3+1,46%2,05%2) m2 15,839
2/KS4 klatka schodowa 3,25%15,68-2,76%2,50 m2 44,060
2/KS3 klatka schodowa m2 67,295

2,50%(10,22+10,06)-(2,42*2,5%2+1,30%2,2+1,0%2,05)+3,25%(5,12+5,22)
cz¢$¢ A - 3 pietro

3/312 PP 3,0%17,40-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,690
3/313 PP 3,0%17,44-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,810
3/314 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,870
3/315 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,78%1,95) m2 45,119
3/316 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,960
3/317 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,870
3/318 PP 3,0%17,51-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,020
3/319 PP 3,0%17,42-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,750
3/322 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 44,929
3/323 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,050
3/324 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 45,050
3/325 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,870
3/326 PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,80%1,95) m2 44,780
3/330 PP 3,0%18,76-(1,0%2,05+5,67*1,95) m2 43,174
3/371 korytarz  2,50%(2,2342,22+2,18+2,15)-(1,0%2,05*4) m2 13,750
3/KS4 klatka schodowa  3,25%15,68-2,76%2,50 m2 44,060
3/KS3 klatka schodowa m2 79,326
2,50%(10,22+10,15)+3,20%15,93-(1,42%2,50%2+1,3%2,0+1,0%2,05+5,58%¥1,94)
razem | m2 3.298,421
1258 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba lateksowa o jedwabiscie
0302/02 potyskujacej powierzchni kolor biaty
3298,421 m2 3.298,421
razem | m2 3.298,421
1259 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa o jedwabiscie
0302/03 potyskujacej powierzchni kolor biaty
3298,421 m2 3.298,421
razem | m2 3.298,421
1260 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana - faruch z ptytek
0829/09 gresowych w kolorze biatym
czg$¢ A - parter
0/28 A-pom. obstugi PK  2,10%3,06 m2 6,426
0/30c pok. socjalny 2,1*3,84 m2 8,064
0/41 pokgj lektorow  2,1*1,45 m2 3,045
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/121 PP 2,1¥1,80 m2 3,780
17122 SS  2,1¥2,40 m2 5,040
1/123 A Sekretariat  2,1*1,80 m2 3,780
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/229 PP 2,1*¥1,60 m2 3,360
razem | m2 33,495
1261 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
czg$¢ A - parter
0/30d WC  2,50%4,50-0,9*2,05 m2 9,405
0/30e tazienka 2,50*5,85-1,0%2,05 m2 12,575
razem | m2 21,980
1262 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana - faruch z ptytek
0829/09 gresowych w kolorze piaskowo-bezowym
cz¢$¢ A - parter
0/30d WC  2,50%4,50-0,9*2,05 m2 9,405
0/30e tazienka 2,50*5,85-1,0%2,05 m2 12,575
razem | m2 21,980
1263 | KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor bialy - system klejony
2605/01

czg$¢ A - parter
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/78 korytarz m2 89,883
2,50%(4,1942,38+3,05+3,70+3,34+4,87+7,69+2,3143,09+3,04+3,82+4,19)-(1,0%2,05*6+1,34*
2,0540,61%2,05+1,1%2,05+1,4%2,05*2)
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/156 korytarz m2 79,350
2,50%(8,11+1,59+0,55+0,57+1,80+1,16+1,79+0,54+0,50+4,19+4,18+1,84+0,55*%3+0,53+0,55*
2+0,56+0,55%2+5,40)-(1,0%2,05%5+1,32%2,50)
cz¢$¢ A - 2 pietro
2/266 korytarz m2 88,250
2,50%(5,08+1,85+0,55%9+8,45+8,42+1,55+0,56+0,57+1,79+1,35+1,75+0,55%2+4,12)-(1,0%2,0
5%6+1,32%2,50)
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 Korytarz m2 82,369
2,50%(5,04+0,55%4+0,56*%3+0,51%240,54+7,98+8,19+1,47+0,55+0,51+1,96+1,18+1,65+0,49+
1,18+4,13)-(1,0%2,05%7+1,32*2,05)
razem | m2 339,852
1264 | KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodobny - system klejony
2605/01
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/156 korytarz  2,50%(2,15+2,2142,18)-(1,0%2,05%6) m2 4,050
cz¢$¢ A - 2 pietro
2/266 korytarz  2,50%(2,15+2,16+2,14+2,17)-(1,0%2,05*8) m2 5,150
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  2,50%(2,1642,18+2,23+2,20%2)-(1,0*%2,05*10) m2 6,925
razem | m2 16,125
1265 | KNR 0-14 Obudowa szachtéw z ptyt HPL 12cm kolor biaty
2010/09
cze$¢ A - parter
0/78 korytarz  2,50%(3,58+3,61+1,71+3,61+2,70+3,64+3,63+2,31+3,42+2,39) m2 76,500
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/156 korytarz  2,50%(2,65+3,63+1,71+2,3743,61+2,3243,61+3,59+3,63+3,63+4,74) m2 88,725
cz¢$¢ A - 2 pietro
2/266 korytarz  2,50%(2,31+3,58%3+3,69+3,6342,68+3,66+1,65+2,36+3,71) m2 86,075
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  2,50%(3,69+3,61+3,6543,59+3,65+3,65+2,63+3,68+1,71+2,50+2,99) m2 88,375
razem | m2 339,675
23.2. Posadzki
Kod CPV: 45430000-0
23.2.1. Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45430000-0
23.2.1.1. Etap III
Kod CPV: 45430000-0
1266 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2-3cm na lepiku
0609/01
czg$¢ A - parter
0/78 korytarz 94,4 m2 94,400
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/156 korytarz  111,5 m2 111,500
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/266 korytarz  112,7 m2 112,700
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  112,2 m2 112,200
czg$¢ A - parter
0/30a przedsionek 1,7 m2 1,700
0/30b korytarz 6,1 m2 6,100
0/30c pok. socjalny 5,0 m2 5,000
0/30f PP 17,0 m2 17,000
0/30g PP 6,9 m2 6,900
0/30h PP 7,9 m2 7,900
0/41 pokéj lektorow 9,5 m2 9,500
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/112PP 16,6 m2 16,600
1/113 PP 16,4 m2 16,400
1/114 PP 16,5 m2 16,500
1/115PP 16,5 m2 16,500
1/116 A sekretariat 17,4 m2 17,400
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - 33,2 m2 33,200
1/119 PP 16,6 m2 16,600
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1/120 PP 16,6 m2 16,600
1/121 PP 16,3 m2 16,300
1/122 SS 33,7 m2 33,700
1/123 A Sekretariat 16,4 m2 16,400
1/124 A Sekretariat 16,5 m2 16,500
1/125 pokdj dyrekcji 34,1 m2 34,100
1/127 PP 17,7 m2 17,700
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 16,5 m2 16,500
2/213 PP 16,5 m2 16,500
2/214PP 164 m2 16,400
2/215PP 16,6 m2 16,600
2/216 PP 16,5 m2 16,500
2/217PP 164 m2 16,400
2/218 PP 164 m2 16,400
2/221 PP 16,5 m2 16,500
2/222 PP 16,5 m2 16,500
2/223 PP 16,5 m2 16,500
2/224 PP 16,6 m2 16,600
2/225PP 16,8 m2 16,800
2/226 PP 16,8 m2 16,800
2/228 PP 174 m2 17,400
2/229 PP 10,0 m2 10,000
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/312PP 16,3 m2 16,300
3/313PP 16,4 m2 16,400
3/314 PP 16,5 m2 16,500
3/315PP 16,7 m2 16,700
3/316 PP 16,8 m2 16,800
3/317PP 16,4 m2 16,400
3/318 PP 16,6 m2 16,600
3/319 PP 16,4 m2 16,400
3/322 PP 16,5 m2 16,500
3/323 PP 16,5 m2 16,500
3/324 PP 16,7 m2 16,700
3/325PP 16,6 m2 16,600
3/326 PP 16,3 m2 16,300
3/330 PP 18,5 m2 18,500
czg$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK 16,6 m2 16,600
0/27 A-pom. obstugi PK 16,2 m2 16,200
0/28 A-pom. obstugi PK 33,2 m2 33,200
0/29 PK prac. komputerowa 51,1 m2 51,100
0/37 PK prac. komputerowa 67,8 m2 67,800
0/37A zaplecze 6,6 m2 6,600
0/37B zaplecze 10,0 m2 10,000
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 69,2 m2 69,200
1/110 PK pracownia komputerowa 51,1 m2 51,100

razem | m2 1.566,800

1267 | KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07

czg$¢ A - parter
0/30a przedsionek 5,26 m 5,260
0/30b korytarz 12,15 m 12,150
0/30c pok. socjalny 9,82 m 9,820
0/30f PP 18,15 m 18,150
0/30g PP 11,15 m 11,150
0/30h PP 11,25 m 11,250
0/41 pok¢j lektorow 12,46 m 12,460
0/78 korytarz 2,28 m 2,280
1/112 PP 17,49 m 17,490
1/113 PP 17,39 m 17,390
1/114PP 17,52 m 17,520
1/115PP 17,52 m 17,520
1/116 A sekretariat  (12,24+5,48) m 17,720
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - (17,65+5,48) m 23,130
1/119 PP 17,47 m 17,470
1/120 PP 17,45 m 17,450
1/121 PP 17,30 m 17,300
17122 SS 23,23 m 23,230
1/123 A Sekretariat 17,38 m 17,380
1/124 A Sekretariat 17,48 m 17,480
1/125 pokéj dyrekeji - 23,40 m 23,400
1/127 PP 18,96 m 18,960
1/156 korytarz ~ (2,27+2,1642,22+2,2142,22+2,19) m 13,270
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212PP 17,46 m 17,460
2/213 PP 17,43 m 17,430
2/214PP 17,40 m 17,400
2/215PP 17,43 m 17,430
2/216 PP 17,45 m 17,450
2/217PP 17,38 m 17,380
2/218 PP 17,33 m 17,330
2/221 PP 17,47 m 17,470
2/222 PP 17,47 m 17,470
2/223 PP 17,47 m 17,470
2/224 PP 17,49 m 17,490
2/225 PP 17,48 m 17,480
2/226 PP 17,52 m 17,520
2/228 PP 18,28 m 18,280
2/229 PP 12,83 m 12,830
2/266 korytarz  (2,23+2,26+2,27+2,23+2,20) m 11,190
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/312 PP 17,40-(1,0) m 16,400
3/313 PP 17,44 m 17,440
3/314PP 17,46 m 17,460
3/315PP 17,53 m 17,530
3/316 PP 17,49 m 17,490
3/317PP 17,46 m 17,460
3/318 PP 17,51 m 17,510
3/319 PP 17,42 m 17,420
3/322 PP 17,46 m 17,460
3/323 PP 17,52 m 17,520
3/324PP 17,52 m 17,520
3/325 PP 17,46 m 17,460
3/326 PP 17,43 m 17,430
3/330 PP 18,76 m 18,760
3/371 korytarz  (2,23+2,22+2,18+2,15) m 8,780
czg$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK 18,09 m 18,090
0/27 A-pom. obstugi PK 18,05 m 18,050
0/28 A-pom. obstugi PK  (23,67+3,25) m 26,920
0/29 PK prac. komputerowa 30,31 m 30,310
0/37 PK prac. komputerowa (35,04+2,21) m 37,250
0/37A zaplecze 10,41 m 10,410
0/37B zaplecze 13,67 m 13,670
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 36,15 m 36,150
1/110 PK pracownia komputerowa 30,08 m 30,080
razem m 1.102,880
1268 | KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm
0616/01
1566,8 m2 1.566,800
razem | m2 1.566,800
1269 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
1566,8 m2 1.566,800
razem | m2 1.566,800
1270 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosci o 10mm
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1566,8 m2 1.566,800
razem | m2 1.566,800
1271 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
1566,8 m2 1.566,800
razem | m2 1.566,800
1272 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
1566,8 m2 1.566,800
razem | m2 1.566,800
1273 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang grubosci o Imm
(Krotnosé= 10)
1566,8 m2 1.566,800
razem | m2 1.566,800
1274 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku
0609/01
czg$¢ A - parter
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwerownia 16,5 m2 16,500
cz¢$¢ A - parter
0/30d WC 1,2 m2 1,200
0/30e tazienka 2,1 m2 2,100
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/329 pom. schodéw 9,1 m2 9,100
razem | m2 45,400
1275 | KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z ptyt styropianowych szerokosci 2cm
0609/07
czg$¢ A - parter
czg$¢ A - parter
0/34 S/Mag. 17,94 m 17,940
0/35 S/Serwerownia 17,95 m 17,950
cz¢$¢ A - parter
0/30d WC 4,50 m 4,500
0/30e tazienka 5,85 m 5,850
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/329 pom. schodéw 12,07 m 12,070
razem m 58,310
1276 | KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm
0616/01
454 m2 45,400
razem | m2 45,400
1277 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
454 m2 45,400
razem | m2 45,400
1278 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za zmiang
1104/03 grubosci o 10mm
(Krotnos¢=2)
454 m2 45,400
razem | m2 45,400
1279 | KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
454 m2 45,400
razem | m2 45,400
1280 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02
454 m2 45,400
razem | m2 45,400
1281 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za
1130/03 zmiang¢ grubosci o Imm
(Krotno$¢= 2,5)
454 m2 45,400
razem | m2 45,400
1282 | KNR K-31 ‘Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowe] z zaprawy wodoszczelnej
0202/01
czg$¢ A parter
0/30e tazienka 2,1 m2 2,100
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0/30d WC 1,2 m2 1,200
razem | m2 3,300
1283 | KNR K-31 ‘Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej
0202/04
czg$¢ A parter
0/30e tazienka 1,50%(5,85-1,0) m2 7,275
0/30d WC  0,15%(4,50-0,9) m2 0,540
razem | m2 7,815
1284 | KNR K-04 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/03
czg$¢ A parter
0/30e tazienka (5,85) m 5,850
0/30d WC  (4,50) m 4,500
razem m 10,350
1285 | KNR K-04 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/04
czg$¢ A parter
0/30e tazienka 1,50%4 m 6,000
0/30d WC  0,15%5 m 0,750
razem m 6,750
1286 | KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z kamienia naturalnego
1118/01
cze$¢ A - parter
0/KS3 kl. schodowa 112,4+2,35%0,16%5+2,11*0,16*14 m2 119,006
0/KS4 kl. schodowa 13,0+4,23+4,13+4,09+1,36*0,16*%11+1,35%0,16*11 m2 30,220
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/KS3 klatka schodowa  88,27+42,10%0,16*%1142,16*0,16*11 m2 95,768
1/KS4 klatka schodowa  5,25+4,28+4,214+4,02+1,25%0,16%11+1,26*0,16*11 m2 22,178
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS4 klatka schodowa  88,27+2,11%0,16%11+2,12*0,16*11 m2 95,715
2/KS3 klatka schodowa  5,34+4,22+4,05+4,13+1,25%0,16%11+1,26*0,16%11 m2 22,158
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/KS4 klatka schodowa 31,90 m2 31,900
3/KS3 klatka schodowa 5,13 m2 5,130
razem | m2 422,075
23.2.2. Warstwy wykonczeniowe
Kod CPV: 45430000-0
23.2.2.1. Etap III
Kod CPV: 45430000-0
1287 | KNR-W 2-02 Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej
2127/01
czg$¢ A - parter
0/KS3 kl. schodowa 112,4-(2,35%1,22+2,11*3,91) m2 101,283
0/KS4 kl. schodowa 13,0+4,23 m2 17,230
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/KS3 klatka schodowa  88,27-(2,10%3,01+2,16%3,01) m2 75,447
1/KS4 klatka schodowa 5,25+4,28 m2 9,530
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS4 klatka schodowa  88,27-(2,11%2,92+2,12%3,01) m2 75,728
2/KS3 klatka schodowa 5,34+4,22 m2 9,560
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/KS4 klatka schodowa 31,90 m2 31,900
3/KS3 klatka schodowa 5,13 m2 5,130
razem | m2 325,808
1288 | KNR-W 2-02 Stopnice granitowe
2127/16
czg$¢ A - parter
0/KS3 kl. schodowa 2,35%4+2,11*%13 m 36,830
0/KS4 kl. schodowa 1,36*%10+1,35*10 m 27,100
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/KS3 klatka schodowa 2,10¥10+2,16%10 m 42,600
1/KS4 klatka schodowa 1,25%10+1,26%10 m 25,100
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS4 klatka schodowa  2,11*%10+2,12%10 m 42,300
2/KS3 klatka schodowa 1,25%10+1,26*10 m 25,100
razem m 199,030
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1289 | KNR-W 2-02 Podstopnice granitowe
2127/16
czg$¢ A - parter
0/KS3 kl. schodowa 2,35%5+2,11*%14 m 41,290
0/KS4 kl. schodowa 1,36*11+1,35%11 m 29,810
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/KS3 klatka schodowa  2,10%11+2,16*11 m 46,860
1/KS4 klatka schodowa  1,25%11+1,26*11 m 27,610
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS4 klatka schodowa  2,11*11+2,12*11 m 46,530
2/KS3 klatka schodowa 1,25%11+1,26*11 m 27,610
razem m 219,710
1290 | KNR-W 2-02 Cokoliki granitowe h=5cm
2127/16
czg$¢ A - parter
0/KS3 kl. schodowa  (25,62+5,28+4,24+2,80)+6,84-(2,44+2,41+1,28+1,0+1,3)+0,16%19 m 39,390
0/KS4 kl. schodowa  (11,25+12,22)~(2,7+1,39+2,75)+0,16%20 m 19,830
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/KS3 klatka schodowa  (10,03+9,91)-(2,42*2+1,30+1,0)+(5,09+5,18)+0,16%22 m 26,590
1/KS4 klatka schodowa 15,71-2,79+0,16%22 m 16,440
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS4 klatka schodowa 15,68-2,76+0,16%22 m 16,440
2/KS3 klatka schodowa (10,22+10,06)-(2,42*%2+1,30+1,0)+(5,12+5,22)+0,16%22 m 27,000
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/KS4 klatka schodowa 1,93+1,80 m 3,730
3/KS3 klatka schodowa (10,22+10,15)-(1,42%2+1,3+1,0) m 15,230
razem m 164,650
1291 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych pod posadzke z tworzywa
0301/01 sztucznego
1776,128 m2 1.776,128
razem | m2 1.776,128
1292 | KNR 2-02 Posadzki z ptytek linoleum 50x50cm
1112/08
cze$¢ A - parter
0/78 korytarz 94,4 m2 94,400
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/156 korytarz  111,5 m2 111,500
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/266 korytarz  112,7 m2 112,700
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  112,2 m2 112,200
razem | m2 430,800
1293 | KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina linoleum w ptytkach
1113/07
czg$¢ A - parter
0/78 korytarz  2,28-1,0%2 m 0,280
1/156 korytarz ~ (2,27+2,1642,22+2,214+2,22+2,19)-(1,0¥5+1,4) m 6,870
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/266 korytarz  (2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0%3+1,46%2) m 5,270
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  (2,23+2,22+2,18+2,15)-(1,0%4) m 4,780
razem m 17,200
1294 | KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg NCS S
1112/04 2020-Y10R
czg$¢ A - parter
0/30a przedsionek 1,7 m2 1,700
0/30b korytarz 6,1 m2 6,100
0/30c pok. socjalny 5,0 m2 5,000
0/30f PP 17,0 m2 17,000
0/30g PP 6,9 m2 6,900
0/30h PP 7,9 m2 7,900
0/41 pokéj lektorow 9,5 m2 9,500
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/112PP 16,6 m2 16,600
1/113 PP 16,4 m2 16,400
1/114 PP 16,5 m2 16,500
1/115PP 16,5 m2 16,500
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1/116 A sekretariat 17,4 m2 17,400
1/116A A/SS pokéj dyrekcji 33,2 m2 33,200
1/119 PP 16,6 m2 16,600
1/120 PP 16,6 m2 16,600
1/121 PP 16,3 m2 16,300
1/122 SS 33,7 m2 33,700
1/123 A Sekretariat 16,4 m2 16,400
1/124 A Sekretariat 16,5 m2 16,500
1/125 pokéj dyrekeji - 34,1 m2 34,100
1/127PP 17,7 m2 17,700
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212PP 16,5 m2 16,500
2/213 PP 16,5 m2 16,500
2/214PP 164 m2 16,400
2/215PP 16,6 m2 16,600
2/216 PP 16,5 m2 16,500
2/217PP 164 m2 16,400
2/218 PP 16,4 m2 16,400
2/221 PP 16,5 m2 16,500
2/222 PP 16,5 m2 16,500
2/223 PP 16,5 m2 16,500
2/224 PP 16,6 m2 16,600
2/225PP 16,8 m2 16,800
2/226 PP 16,8 m2 16,800
2/228 PP 17,4 m2 17,400
2/229 PP 10,0 m2 10,000
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/312PP 16,3 m2 16,300
3/313PP 16,4 m2 16,400
3/314PP 16,5 m2 16,500
3/315PP 16,7 m2 16,700
3/316 PP 16,8 m2 16,800
3/317PP 16,4 m2 16,400
3/318 PP 16,6 m2 16,600
3/319PP 16,4 m2 16,400
3/322 PP 16,5 m2 16,500
3/323 PP 16,5 m2 16,500
3/324PP 16,7 m2 16,700
3/325 PP 16,6 m2 16,600
3/326 PP 16,3 m2 16,300
3/330 PP 18,5 m2 18,500
razem | m2 814,200
1295 | KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina linoleum z rolki
1113/07
czg$¢ A - parter
0/30a przedsionek  5,26-1,0%2 m 3,260
0/30b korytarz  12,15-(1,0%6+0,9) m 5,250
0/30c pok. socjalny 9,82-(1,0) m 8,820
0/30f PP 18,15-(1,0) m 17,150
0/30g PP 11,15-(1,0) m 10,150
0/30h PP 11,25-(1,0) m 10,250
0/41 pokéj lektorow  12,46-1,0 m 11,460
1/112 PP 17,49-(1,0) m 16,490
1/113 PP 17,39-(1,0) m 16,390
1/114 PP 17,52-(1,0) m 16,520
1/115PP  17,52-(1,0) m 16,520
1/116 A sekretariat  (12,24+5,48)-(1,0%2) m 15,720
1/116A A/SS pokdj dyrekcji  (17,65+5,48)-(1,0%2) m 21,130
1/119 PP 17,47-(1,0) m 16,470
1/120 PP 17,45-(1,0) m 16,450
1/121 PP 17,30-(1,0) m 16,300
1/122 SS  23,23-(1,0) m 22,230
1/123 A Sekretariat  17,38-(1,0) m 16,380
1/124 A Sekretariat  17,48-(1,0*3) m 14,480
1/125 pokéj dyrekeji - 23,40-(1,0%2) m 21,400
1/127 PP 18,96-(1,0) m 17,960
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cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 17,46-(1,0) m 16,460
2/213 PP 17,43-(1,0) m 16,430
2/214 PP 17,40-(1,0) m 16,400
2/215 PP 17,43-(1,0) m 16,430
2/216 PP 17,45-(1,0) m 16,450
2/217 PP 17,38-(1,0) m 16,380
2/218 PP 17,33-(1,0) m 16,330
2/221 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2/222 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2/223 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2/224 PP 17,49-(1,0) m 16,490
2/225 PP 17,48-(1,0) m 16,480
2/226 PP 17,52-(1,0) m 16,520
2/228 PP 18,28-(1,0) m 17,280
2/229 PP 12,83-(1,0) m 11,830
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/312 PP 17,40-(1,0) m 16,400
3/313 PP 17,44-(1,0) m 16,440
3/314 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/315PP 17,53-(1,0) m 16,530
3/316 PP 17,49-(1,0) m 16,490
3/317 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/318 PP 17,51-(1,0) m 16,510
3/319 PP 17,42-(1,0) m 16,420
3/322 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/323 PP 17,52-(1,0) m 16,520
3/324 PP 17,52-(1,0) m 16,520
3/325 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/326 PP 17,43-(1,0) m 16,430
3/330 PP 18,76-(1,0) m 17,760
razem m 785,530
1296 | KNR 2-02 Posadzki z ptytek PCW
1112/07
czg$¢ A - parter
0/78 korytarz 94,4 m2 94,400
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/156 korytarz  111,5 m2 111,500
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/266 korytarz  112,7 m2 112,700
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  112,2 m2 112,200
razem | m2 430,800
1297 | KNR 2-02 Cokolik wywinigty na $ciang - wyktadzina PCV
1113/07
czg$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK  18,09-(2,84+1,0*2) m 13,250
0/27 A-pom. obstugi PK  18,05-(2,84+1,0%2) m 13,210
0/28 A-pom. obstugi PK  (23,67+3,25)-(1,0+1,5) m 24,420
0/29 PK prac. komputerowa 30,31-1,2 m 29,110
0/37 PK prac. komputerowa (35,04+2,21)-(0,9%2+1,0) m 34,450
0/37A zaplecze 10,41-(0,9) m 9,510
0/37B zaplecze 13,67-(0,9) m 12,770
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 36,15-(1,0) m 35,150
1/110 PK pracownia komputerowa 30,08-(1,4) m 28,680
razem m 200,550
1298 | KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin
1112/09
430,8+814,2+430,8 m2 1.675,800
0,10%(17,2+785,53+200,55) m2 100,328
razem | m2 1.776,128
1299 | KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60cm uktadanych na klej metoda kombinowang - ptytki
1118/11 gresowe w kolorze szarym
czg$¢ A - parter
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwerownia 16,5 m2 16,500
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razem | m2 33,000
1300 | KNR 2-02 Cokoliki o wysoko$ci 10cm z ptytek gresowych
1120/03
cze$¢ A - parter
0/34 S/Mag. 17,94-(1,0) m 16,940
0/35 S/Serwerownia  17,95-(1,0) m 16,950
razem m 33,890
1301 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang - gres w
1118/09 kolorze jasnoszarym 30x30cm
cz¢$¢ A - parter
0/30d WC 1,2 m2 1,200
0/30e tazienka 2,1 m2 2,100
razem | m2 3,300
1302 | Kalkulacja Posadzka przemystowa betonowa - beton szlifowany
indywidualna
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/329 pom. schodéw 9,1 m2 9,100
razem | m2 9,100
1303 | KNR 2-02 Listwy progowe
1113/08
czg$¢ A - parter
0/34 S/Mag. (1,0) m 1,000
0/35 S/Serwerownia (1,0) m 1,000
czg$¢ A - parter
0/KS3 kl. schodowa (2,41+1,28+1,3) m 4,990
0/KS4 kl. schodowa (2,70+1,39) m 4,090
cz¢$¢ A - 1 pigtro
1/KS3 klatka schodowa (2,43+1,30) m 3,730
1/KS4 klatka schodowa 1,70 m 1,700
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS4 klatka schodowa 1,70 m 1,700
2/KS3 klatka schodowa (2,42+1,30) m 3,720
cz¢$¢ A - 3 pigtro
3/KS4 klatka schodowa 1,70 m 1,700
3/KS3 klatka schodowa (1,42+1,3) m 2,720
czg$¢ A - parter
0/30a przedsionek 1,0%2 m 2,000
0/30c pok. socjalny (1,0) m 1,000
0/30f PP (1,0) m 1,000
0/30g PP (1,0) m 1,000
0/30h PP (1,0) m 1,000
0/41 pokéj lektorow 1,0 m 1,000
1/112PP (1,0 m 1,000
1/113 PP (1,0 m 1,000
1/114 PP (1,0 m 1,000
1/115PP (1,0 m 1,000
1/116 A sekretariat (1,0%2) m 2,000
1/116A A/SS pokéj dyrekcji  (1,0) m 1,000
1/119 PP (1,0) m 1,000
1/120 PP (1,0) m 1,000
17121 PP (1,0) m 1,000
17122 SS  (1,0) m 1,000
1/123 A Sekretariat  (1,0) m 1,000
1/124 A Sekretariat  (1,0%2) m 2,000
1/125 pokéj dyrekeji  (1,0) m 1,000
1/127 PP (1,0) m 1,000
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212PP (1,0 m 1,000
2/213 PP (1,0 m 1,000
2/214PP (1,0 m 1,000
2/215PP (1,0 m 1,000
2/216 PP (1,0) m 1,000
2/217PP (1,0 m 1,000
2/218 PP (1,0) m 1,000
2/221 PP (1,0) m 1,000
2/222 PP (1,0) m 1,000
2/223 PP (1,0) m 1,000
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2/224 PP (1,0) m 1,000
2/225 PP (1,0) m 1,000
2/226 PP (1,0) m 1,000
2/228 PP (1,0) m 1,000
2/229 PP (1,0) m 1,000
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/312PP (1,0) m 1,000
3/313 PP (1,0) m 1,000
3/314 PP (1,0) m 1,000
3/315PP (1,0) m 1,000
3/316 PP (1,0) m 1,000
3/317 PP (1,0) m 1,000
3/318 PP (1,0) m 1,000
3/319 PP (1,0) m 1,000
3/322 PP (1,0) m 1,000
3/323 PP (1,0) m 1,000
3/324 PP (1,0) m 1,000
3/325PP (1,0) m 1,000
3/326 PP (1,0) m 1,000
3/330 PP (1,0) m 1,000
czg$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK  (1,0*%2) m 2,000
0/27 A-pom. obstugi PK  (1,0*%2) m 2,000
0/28 A-pom. obstugi PK  (1,5) m 1,500
0/29 PK prac. komputerowa 1,2 m 1,200
0/37 PK prac. komputerowa (1,0) m 1,000
0/37A zaplecze (0,9) m 0,900
0/37B zaplecze (0,9) m 0,900
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa (1,0) m 1,000
1/110 PK pracownia komputerowa (1,4) m 1,400
razem m 90,250
23.3. Sufity
Kod CPV: 45400000-1
23.3.1. Etap III
Kod CPV: 45400000-1
1304 | KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych
0103/04

czg$¢ A - parter
0/29 PK prac. komputerowa 51,1 m2 51,100
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwerownia 16,5 m2 16,500
0/37 PK prac. komputerowa 67,8 m2 67,800
0/37A zaplecze 6,6 m2 6,600
0/37B zaplecze 10 m2 10,000
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 69,2 m2 69,200
1/110 PK pracownia komputerowa 51,1 m2 51,100
1/122 SS 33,7 m2 33,700
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/329 pom. schodéw 9,1 m2 9,100
3/KS4 klatka schodowa 88,7-50,02 m2 38,680
3/KS3 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
g-k
czg$¢ A - parter
0/29 PK prac. komputerowa -0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 -8,004
0/37 PK prac. komputerowa -(0,7*%5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64)) m2 -8,410
0/37A zaplecze -(0,9%2,775+1,475%0,655) m2 -3,464
0/37B zaplecze -(2,165%0,655-0,85%0,655+1,065%1,955+2,11*1,1+0,52*1,03) m2 -5,800
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa -0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 -7,386
1/110 PK pracownia komputerowa -(0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9) m2 -7,653
1/122 SS  -(0,6%(5,87*2)+0,5*1,65) m2 -7,869
istniejace stropy - biegi i spoczniki:
czg$¢ A - parter
0/KS4 kl. schodowa 24,2-2,775%2,395 m2 17,554
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0/KS3 kl. schodowa 16,33 m2 16,330
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/KS4 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
1/KS3 klatka schodowa 29,6 m2 29,600
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS3 klatka schodowa 29,6 m2 29,600
2/KS4 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
razem | m2 468,178
1305 | KNR K-09 ‘Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw
0103/06
m2 468,178
1306 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi
0103/16
m2 468,178
1307 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubos$ci 2mm
0202/04
m2 468,178
1308 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe¢ ponad pierwsza
0202/05
m2 468,178
1309 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2012/03 podwieszanym z ksztaltownikéw CD i UD
S4
cze$¢ A - parter
0/30c pok. socjalny 5 m2 5,000
0/30d we 1,2 m2 1,200
0/30e tazienka 2,1 m2 2,100
g-k
czg$¢ A - parter
0/27 A-pom. obstugi PK  0,475%5,88 m2 2,793
0/28 A-pom. obstugi PK  0,455%5,605 m2 2,550
0/29 PK prac. komputerowa 0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 8,004
0/37 PK prac. komputerowa 0,7*%5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64) m2 8,410
0/37A zaplecze 0,9%2,775+1,475%0,655 m2 3,464
0/37B zaplecze 2,165%0,655-0,85%0,655+1,065%1,955+2,11*%1,1+0,52*1,03 m2 5,800
0/41 pokéj lektorow  0,41%*2,825 m2 1,158
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 7,386
1/110 PK pracownia komputerowa 0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9 m2 7,653
1/112 PP 0,475*5,84 m2 2,774
1/114 PP 0,475%5,865 m2 2,786
1/115 PP 0,505*5,89 m2 2,974
1/116A A/SS pokdj dyrekcji - 0,45%5,265+0,6%0,6 m2 2,729
1/120 PP 0,56%5,845 m2 3,273
1/121 PP 0,51%(5,26+0,565)+1,2*%0,565 m2 3,649
1/122 SS  0,6%(5,87%2)+0,5%1,65 m2 7,869
1/123 A Sekretariat  0,48%5,845 m2 2,806
1/125 pokéj dyrekeji - 0,505*5,875 m2 2,967
1/127 PP 4,93 m2 4,930
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/213 PP 0,475%5,845 m2 2,776
2/215PP 0,49*5,83 m2 2,857
2/217 PP 0,47%5,835 m2 2,742
2/222 PP 0,47*5,85 m2 2,750
2/223 PP 0,475%5,87 m2 2,788
2/225 PP 0,49%*5,86+0,6%1,5 m2 3,771
2/228 PP 5,78 m2 5,780
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP 0,335%5,84 m2 1,956
3/314 PP 0,35%5,85 m2 2,048
3/316 PP 0,405%5,865 m2 2,375
3/318 PP 0,34%5,865 m2 1,994
3/322 PP 0,45%5,87 m2 2,642
3/323 PP 0,475%5,88 m2 2,793
3/325 PP 0,49*5,855 m2 2,869
3/330 PP 2,87 m2 2,870




Rodos 6.8.11.1 [10120]

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Tabela przedmiaru roboét

Strona 129/154

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
pionowo obudowa g-k
czg$¢ A - parter
0/27 A-pom. obstugi PK  0,4*5,88 m2 2,352
0/28 A-pom. obstugi PK  0,4*5,605 m2 2,242
0/29 PK prac. komputerowa 0,4%(5,65+1,65+0,6%2+5,07+0,33) m2 5,560
0/37 PK prac. komputerowa  0,4*%(5,68+0,8+5,64+0,95) m2 5,228
0/37A zaplecze 0,4*%(2,12+1,475) m2 1,438
0/37B zaplecze 0,4*(2,165+2,11) m2 1,710
0/41 pokéj lektoréw  0,4*2,825 m2 1,130
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 4,924
1/110 PK pracownia komputerowa 0,4*(5,91+5,22+0,65+0,9) m2 5,072
1/112 PP 0,4*5,84 m2 2,336
1/114 PP 0,4%5,865 m2 2,346
1/115PP  0,4*5,89 m2 2,356
1/116A A/SS pokéj dyrekcji  0,4%(5,265+0,6) m2 2,346
1/120 PP 0,4%5,845 m2 2,338
1/121 PP 0,4%(5,26+0,565+1,2) m2 2,810
1/122 SS  0,4%(5,87*2+1,65) m2 5,356
1/123 A Sekretariat  0,4*5,845 m2 2,338
1/125 pokéj dyrekeji - 0,4*5,875 m2 2,350
1/127 PP 0,4%(2,265+5,26) m2 3,010
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/213 PP 0,4%5,845 m2 2,338
2/215PP 0,4%5,83 m2 2,332
2/217 PP 0,4%5,835 m2 2,334
2/222 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/223 PP 0,4%5,87 m2 2,348
2/225 PP 0,4*%(5,86+1,5) m2 2,944
2/228 PP 0,4%(5,24+2,31) m2 3,020
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP 0,4%5,84 m2 2,336
3/314 PP 0,4%5,85 m2 2,340
3/316 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/318 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/322 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/323 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/325 PP 0,4%5,855 m2 2,342
3/330 PP 0,4%(2,92+2,4) m2 2,128
razem | m2 233,841
1310 | KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
m2 233,841
1311 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
m2 233,841
1312 | KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad
0202/07 pierwsza
m2 233,841
1313 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa
0302/01
S4
czg$¢ A - parter
0/30c pok. socjalny 5 m2 5,000
0/30d we 1,2 m2 1,200
0/30e tazienka 2,1 m2 2,100
g-k
czg$¢ A - parter
0/27 A-pom. obstugi PK  0,475%5,88 m2 2,793
0/28 A-pom. obstugi PK  0,455%5,605 m2 2,550
0/29 PK prac. komputerowa 0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 8,004
0/37 PK prac. komputerowa 0,7*%5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64) m2 8,410
0/37A zaplecze 0,9%2,775+1,475%0,655 m2 3,464
0/37B zaplecze 2,165%0,655-0,85%0,655+1,065%1,955+2,11*%1,1+0,52*1,03 m2 5,800
0/41 pokéj lektoréw  0,41%*2,825 m2 1,158

cz¢$¢ A - 1 pietro
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Tabela przedmiaru roboét Strona 130/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢

1/109 PK pracownia komputerowa 0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 7,386
1/110 PK pracownia komputerowa 0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9 m2 7,653
1/112 PP 0,475%5,84 m2 2,774
1/114 PP 0,475%5,865 m2 2,786
1/115PP 0,505*5,89 m2 2,974
1/116A A/SS pokdj dyrekeji - 0,45%5,265+0,6*0,6 m2 2,729
1/120 PP 0,56*5,845 m2 3,273
1/121 PP 0,51%(5,26+0,565)+1,2%0,565 m2 3,649
1/122 SS  0,6%(5,87%2)+0,5*1,65 m2 7,869
1/123 A Sekretariat  0,48%*5,845 m2 2,806
1/125 pokéj dyrekeji - 0,505*5,875 m2 2,967
1/127 PP 4,93 m2 4,930
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/213 PP 0,475%5,845 m2 2,776
2/215 PP 0,49%5,83 m2 2,857
2/217 PP 0,47*5,835 m2 2,742
2/222 PP 0,47%5,85 m2 2,750
2/223 PP 0,475%5,87 m2 2,788
2/225 PP 0,49%*5,86+0,6*1,5 m2 3,771
2/228 PP 5,78 m2 5,780
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP 0,335%5,84 m2 1,956
3/314 PP 0,35%5,85 m2 2,048
3/316 PP 0,405*5,865 m2 2,375
3/318 PP 0,34%5,865 m2 1,994
3/322 PP 0,45%5,87 m2 2,642
3/323 PP 0,475%5,88 m2 2,793
3/325 PP 0,49%5,855 m2 2,869
3/330 PP 2,87 m2 2,870
pionowo obudowa g-k
czg$¢ A - parter
0/27 A-pom. obstugi PK  0,4*5,88 m2 2,352
0/28 A-pom. obstugi PK  0,4*5,605 m2 2,242
0/29 PK prac. komputerowa 0,4%(5,65+1,65+0,6%2+5,07+0,33) m2 5,560
0/37 PK prac. komputerowa  0,4*(5,68+0,8+5,64+0,95) m2 5,228
0/37A zaplecze  0,4*%(2,12+1,475) m2 1,438
0/37B zaplecze 0,4%(2,165+2,11) m2 1,710
0/41 pokoj lektorow  0,4%2,825 m2 1,130
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 4,924
1/110 PK pracownia komputerowa 0,4%(5,91+5,22+0,65+0,9) m2 5,072
1/112 PP 0,4*5,84 m2 2,336
1/114 PP 0,4%5,865 m2 2,346
1/115PP 0,4*5,89 m2 2,356
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - 0,4*(5,265+0,6) m2 2,346
1/120 PP 0,4%5,845 m2 2,338
1/121 PP 0,4%(5,26+0,565+1,2) m2 2,810
1/122 SS  0,4*(5,87%2+1,65) m2 5,356
1/123 A Sekretariat  0,4%5,845 m2 2,338
1/125 pokéj dyrekcji - 0,4*5,875 m2 2,350
1/127 PP 0,4%(2,265+5,26) m2 3,010
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/213 PP 0,4%5,845 m2 2,338
2/215PP 0,4%5,83 m2 2,332
2/217 PP 0,4%5,835 m2 2,334
2/222 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/223 PP 0,4%5,87 m2 2,348
2/225 PP 0,4%(5,86+1,5) m2 2,944
2/228 PP 0,4%(5,24+2,31) m2 3,020
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP 0,4%5,84 m2 2,336
3/314 PP 0,4*5,85 m2 2,340
3/316 PP 0,4*5,865 m2 2,346
3/318 PP 0,4*5,865 m2 2,346
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Tabela przedmiaru roboét Strona 131/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢

3/322 PP 0,4%5,87 m2 2,348
3/323 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/325 PP 0,4*%5,855 m2 2,342
3/330 PP 0,4*%(2,92+2,4) m2 2,128
istniejace stropy:
czg$¢ A - parter
0/29 PK prac. komputerowa 51,1 m2 51,100
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwerownia 16,5 m2 16,500
0/37 PK prac. komputerowa 67,8 m2 67,800
0/37A zaplecze 6,6 m2 6,600
0/37B zaplecze 10 m2 10,000
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 69,2 m2 69,200
1/110 PK pracownia komputerowa 51,1 m2 51,100
1/122 SS 33,7 m2 33,700
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/329 pom. schodéw 9,1 m2 9,100
3/KS4 klatka schodowa  88,7-50,02 m2 38,680
3/KS3 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
g-k
cze$¢ A - parter
0/29 PK prac. komputerowa -0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 -8,004
0/37 PK prac. komputerowa -(0,7*%5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64)) m2 -8,410
0/37A zaplecze -(0,9%2,775+1,475%0,655) m2 -3,464
0/37B zaplecze -(2,165*0,655-0,85%0,655+1,065*%1,955+2,11*1,1+0,52*1,03) m2 -5,800
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa -0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 -7,386
1/110 PK pracownia komputerowa -(0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9) m2 -7,653
1/122 SS  -(0,6%(5,87*2)+0,5*1,65) m2 -7,869

istniejace stropy - biegi i spoczniki:
czg$¢ A - parter

0/KS4 k1. schodowa 24,2-2,775%2,395 m2 17,554

0/KS3 kl. schodowa 16,33 m2 16,330

cz¢$¢ A - 1 pietro

1/KS4 klatka schodowa 17,8 m2 17,800

1/KS3 klatka schodowa 29,6 m2 29,600

cz¢$¢ A - 2 pigtro

2/KS3 klatka schodowa 29,6 m2 29,600

2/KS4 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
razem | m2 702,019

1314 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/02

S4

czg$¢ A - parter

0/30c pok. socjalny 5 m2 5,000

0/30d we 1,2 m2 1,200

0/30e tazienka 2,1 m2 2,100

g-k

czg$¢ A - parter

0/27 A-pom. obstugi PK  0,475%5,88 m2 2,793

0/28 A-pom. obstugi PK  0,455*%5,605 m2 2,550

0/29 PK prac. komputerowa 0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 8,004

0/37 PK prac. komputerowa 0,7*%5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64) m2 8,410

0/37A zaplecze  0,9%2,775+1,475%0,655 m2 3,464

0/37B zaplecze 2,165%0,655-0,85%0,655+1,065%1,955+2,11%*1,1+0,52*1,03 m2 5,800

0/41 pokdj lektorow  0,41%2,825 m2 1,158

cz¢$¢ A - 1 pietro

1/109 PK pracownia komputerowa 0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 7,386

1/110 PK pracownia komputerowa 0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9 m2 7,653

1/112 PP 0,475%5,84 m2 2,774

1/114 PP 0,475%5,865 m2 2,786

1/115PP 0,505*5,89 m2 2,974

1/116A A/SS pokdj dyrekeji - 0,45%5,265+0,6*0,6 m2 2,729

1/120 PP 0,56*5,845 m2 3,273

17121 PP 0,51*%(5,26+0,565)+1,2*0,565 m2 3,649



Rodos 6.8.11.1 [10120]

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Tabela przedmiaru roboét

Strona 132/154

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1/122 SS  0,6%(5,87%2)+0,5%1,65 m2 7,869
1/123 A Sekretariat  0,48+%5,845 m2 2,806
1/125 pokéj dyrekeji - 0,505*5,875 m2 2,967
1/127 PP 4,93 m2 4,930
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 0,475%5,85 m2 2,779
2/213 PP 0,475%5,845 m2 2,776
2/215PP 0,49*5,83 m2 2,857
2/217 PP 0,47%5,835 m2 2,742
2/222 PP 0,47*5,85 m2 2,750
2/223 PP 0,475%5,87 m2 2,788
2/225 PP 0,49*5,86+0,6%1,5 m2 3,771
2/228 PP 5,78 m2 5,780
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP 0,335%5,84 m2 1,956
3/314 PP 0,35%5,85 m2 2,048
3/316 PP 0,405%5,865 m2 2,375
3/318 PP 0,34%5,865 m2 1,994
3/322 PP 0,45%5,87 m2 2,642
3/323 PP 0,475%5,88 m2 2,793
3/325 PP 0,49%5,855 m2 2,869
3/330 PP 2,87 m2 2,870
pionowo obudowa g-k
cze$¢ A - parter
0/27 A-pom. obstugi PK  0,4*5,88 m2 2,352
0/28 A-pom. obstugi PK  0,4*5,605 m2 2,242
0/29 PK prac. komputerowa 0,4%(5,65+1,65+0,6%2+5,07+0,33) m2 5,560
0/37 PK prac. komputerowa  0,4*%(5,68+0,8+5,64+0,95) m2 5,228
0/37A zaplecze 0,4*%(2,12+1,475) m2 1,438
0/37B zaplecze 0,4*(2,165+2,11) m2 1,710
0/41 pokéj lektoréw  0,4*2,825 m2 1,130
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 4,924
1/110 PK pracownia komputerowa 0,4%(5,91+5,22+0,65+0,9) m2 5,072
1/112 PP 0,4*5,84 m2 2,336
1/114 PP 0,4%5,865 m2 2,346
1/115PP  0,4*5,89 m2 2,356
1/116A A/SS pokéj dyrekcji  0,4%(5,265+0,6) m2 2,346
1/120 PP 0,4%5,845 m2 2,338
1/121 PP 0,4%(5,26+0,565+1,2) m2 2,810
1/122 SS  0,4%(5,87*2+1,65) m2 5,356
1/123 A Sekretariat  0,4*5,845 m2 2,338
1/125 pokéj dyrekeji - 0,4*5,875 m2 2,350
1/127 PP 0,4%(2,265+5,26) m2 3,010
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/213 PP 0,4%5,845 m2 2,338
2/215PP 0,4%5,83 m2 2,332
2/217 PP 0,4%5,835 m2 2,334
2/222 PP 0,4%5,85 m2 2,340
2/223 PP 0,4%5,87 m2 2,348
2/225 PP 0,4%(5,86+1,5) m2 2,944
2/228 PP 0,4%(5,24+2,31) m2 3,020
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP 0,4%5,84 m2 2,336
3/314 PP 0,4*5,85 m2 2,340
3/316 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/318 PP 0,4%5,865 m2 2,346
3/322 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/323 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/325 PP 0,4%5,855 m2 2,342
3/330 PP 0,4%(2,92+2,4) m2 2,128
istniejace stropy:
czg$¢ A - parter
0/29 PK prac. komputerowa 51,1 m2 51,100
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
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REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

Tabela przedmiaru roboét

Strona 133/154

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/35 S/Serwerownia 16,5 m2 16,500
0/37 PK prac. komputerowa 67,8 m2 67,800
0/37A zaplecze 6,6 m2 6,600
0/37B zaplecze 10 m2 10,000
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa 69,2 m2 69,200
1/110 PK pracownia komputerowa 51,1 m2 51,100
1/122 SS 33,7 m2 33,700
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/329 pom. schodéw 9,1 m2 9,100
3/KS4 klatka schodowa 88,7-50,02 m2 38,680
3/KS3 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
g-k
czg$¢ A - parter
0/29 PK prac. komputerowa -0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 -8,004
0/37 PK prac. komputerowa -(0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64)) m2 -8,410
0/37A zaplecze -(0,9%2,775+1,475%0,655) m2 -3,464
0/37B zaplecze -(2,165%0,655-0,85%0,655+1,065%1,955+2,11*1,140,52*1,03) m2 -5,800
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/109 PK pracownia komputerowa -0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 -7,386
1/110 PK pracownia komputerowa -(0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9) m2 -7,653
17122 SS  -(0,6%(5,87%2)+0,5*%1,65) m2 -7,869
razem | m2 573,335
1315 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/03
m2 573,335
1316 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg biata, dyspersyjna,
0302/02 szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
istniejace stropy - biegi i spoczniki:
czg$¢ A - parter
0/KS4 kl. schodowa 24,2-2,775%2,395 m2 17,554
0/KS3 kl. schodowa 16,33 m2 16,330
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/KS4 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
1/KS3 klatka schodowa 29,6 m2 29,600
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS3 klatka schodowa 29,6 m2 29,600
2/KS4 klatka schodowa 17,8 m2 17,800
razem | m2 128,684
1317 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg biata, dyspersyjna,
0302/03 szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
m2 128,684
1318 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych,
2702/01 analogia: akustyczny sufit podwieszony , demontowany do gory plyty wypetniajace z
prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 1200x600mm, grubos¢ 20
mm, kolor bialy ultramatowy
czg$¢ A - parter
0/KS4 kl. schodowa 24,2-2,775%2,395 m2 17,554
pionowo
czg$¢ A - parter
0/KS4 kl. schodowa  2,775%0,64 m2 1,776
0/KS3 kl. schodowa 28,26 m2 28,260
0/78 korytarz 94,4 m2 94,400
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/156 korytarz  111,5 m2 111,500
1/KS3 klatka schodowa 28,27 m2 28,270
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/266 korytarz  112,7 m2 112,700
2/KS3 klatka schodowa 28,22 m2 28,220
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/371 korytarz  112,2 m2 112,200
razem | m2 534,880
1319 | Kalkulacja Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z plyt wypehiajacych - z prasowanej
indywidualna welny kamiennej bez dodatkow organicznych; kolor biaty w module 1200x900mm;grubos¢ 40

mm. Wypelnienie szpachla akustyczng potaczen migdzy plytami i wygladzenie z uzyciem
mechanicznej szlifierki. Pokrycie plyt dwukrotnie tynkiem akustycznym

czg$¢ A - parter
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Tabela przedmiaru roboét Strona 134/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
0/KS3 kl. schodowa 112,4-28,26-16,33 m2 67,810
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/KS3 klatka schodowa  88,3-29,6-28,27 m2 30,430
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/KS3 klatka schodowa 88,3-29,6-28,22 m2 30,480
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/KS4 klatka schodowa 50,02 m2 50,020
razem | m2 178,740
1320 | KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych,
2702/01 analogia: akustyczny sufit podwieszony z krawedzia podcigta wysokos$¢ podcigeia 8mm

szeroko$¢ 15mm, demontowany do géry ptyty wypetniajace z prasowanej welny kamiennej bez
dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, kolor biaty
czg$¢ A - parter
0/26 A-pom. obstugi PK 16,6 m2 16,600
0/27 A-pom. obstugi PK 16,2 m2 16,200
0/28 A-pom. obstugi PK 33,2 m2 33,200
0/30a przedsionek 1,7 m2 1,700
0/30b korytarz 6,1 m2 6,100
0/30f PP 17 m2 17,000
0/30g PP 6,9 m2 6,900
0/30h PP 7,9 m2 7,900
0/41 pokéj lektorow 9,5 m2 9,500
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/112PP 16,6 m2 16,600
1/113 PP 16,4 m2 16,400
1/114 PP 16,5 m2 16,500
1/115PP 16,5 m2 16,500
1/116 A sekretariat 17,4 m2 17,400
1/116A A/SS pokéj dyrekcji - 33,2 m2 33,200
1/119 PP 16,6 m2 16,600
1/120 PP 16,6 m2 16,600
1/121 PP 16,3 m2 16,300
1/123 A Sekretariat 16,4 m2 16,400
1/124 A Sekretariat 16,5 m2 16,500
1/125 pokéj dyrekeji - 34,1 m2 34,100
1/127PP 17,7 m2 17,700
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212PP 16,5 m2 16,500
2/213 PP 16,5 m2 16,500
2/214PP 164 m2 16,400
2/215PP 16,6 m2 16,600
2/216 PP 16,5 m2 16,500
2/217PP 164 m2 16,400
2/218 PP 16,4 m2 16,400
2/221 PP 16,5 m2 16,500
2/222 PP 16,5 m2 16,500
2/223 PP 16,5 m2 16,500
2/224 PP 16,6 m2 16,600
2/225PP 16,8 m2 16,800
2/226 PP 16,8 m2 16,800
2/228 PP 17,4 m2 17,400
2/229 PP 10 m2 10,000
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/312PP 16,3 m2 16,300
3/313PP 16,4 m2 16,400
3/314PP 16,5 m2 16,500
3/315PP 16,7 m2 16,700
3/316 PP 16,8 m2 16,800
3/317PP 16,4 m2 16,400
3/318 PP 16,6 m2 16,600
3/319PP 16,4 m2 16,400
3/322 PP 16,5 m2 16,500
3/323 PP 16,5 m2 16,500
3/324PP 16,7 m2 16,700
3/325 PP 16,6 m2 16,600
3/326 PP 16,3 m2 16,300
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3/330 PP 18,5 m2 18,500
g-k
cze$¢ A - parter
0/27 A-pom. obstugi PK  -0,475*5,88 m2 -2,793
0/28 A-pom. obstugi PK  -0,455%5,605 m2 -2,550
0/41 pokéj lektorow  -0,41%2,825 m2 -1,158
cz¢$¢ A - 1 pietro
1/112 PP -0,475%5,84 m2 -2,774
1/114 PP -0,475%5,865 m2 -2,786
1/115PP  -0,505*5,89 m2 -2,974
1/116A A/SS pokéj dyrekcji  -(0,45%5,265+0,6%0,6) m2 -2,729
1/120 PP 0,56%5,845 m2 3,273
1/121 PP -(0,51%(5,26+0,565)+1,2%0,565) m2 -3,649
1/123 A Sekretariat  -0,48%5,845 m2 -2,806
1/125 pokéj dyrekcji  -0,505*5,875 m2 -2,967
1/127 PP -4,93 m2 -4,930
cz¢$¢ A - 2 pigtro
2/212 PP -0,475%5,85 m2 -2,779
2/213 PP -0,475%5,845 m2 -2,776
2/215 PP -0,49%5,83 m2 -2,857
2/217 PP -0,47%5,835 m2 -2,742
2/222 PP -0,47%5,85 m2 -2,750
2/223 PP -0,475%5,87 m2 -2,788
2/225 PP -(0,49*5,86+0,6%1,5) m2 -3,771
2/228 PP -5,78 m2 -5,780
cz¢$¢ A - 3 pietro
3/313 PP -0,335%5,84 m2 -1,956
3/314 PP -0,35%5,85 m2 -2,048
3/316 PP -0,405%5,865 m2 -2,375
3/318 PP -0,34%5,865 m2 -1,994
3/322 PP -0,45*5,87 m2 -2,642
3/323 PP -0,475%5,88 m2 -2,793
3/325 PP -0,49%5,855 m2 -2,869
3/330 PP -2,87 m2 -2,870
razem | m2 766,867
24. Stolarka i §lusarka
Kod CPV: 45420000-7
24.1. Etap III
Kod CPV: 45420000-7
1321 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone - §cianki z drzwiami - Wp4
1024/08
2,42%2,82%4 m2 27,298
razem | m2 27,298
1322 | KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami - Wp5
1024/08
2,76%3,18%3 m2 26,330
razem | m2 26,330
1323 KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone - §cianki z drzwiami, o wymiarach : 2,395x3,14
1024/08 - Wp6
2,395%3,14 m2 7,520
razem | m2 7,520
1324 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O1
1024/05
2,79%1,95%3 m2 16,322
razem | m2 16,322
1325 | KNR0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O2
1024/05
5,58%1,95%39 m2 424,359
razem | m2 424,359
1326 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O6
1024/05
5,58%2,765%3 m2 46,286
razem | m2 46,286
1327 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O7
1024/05
5,58%0,5%7 m2 19,530
razem | m2 19,530
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1328 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno O7a
1024/05
2,79%0,5 m2 1,395
razem | m2 1,395
1329 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno O13
1024/05
1,32%2,765%2 m2 7,300
razem | m2 7,300
1330 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O14
1024/05
1,32%2,765 m2 3,650
razem | m2 3,650
1331 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno O15
1024/01
0,9%0,9 m2 0,810
razem | m2 0,810
1332 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O16
1024/05
5,58%1,55%5 m2 43,245
razem | m2 43,245
1333 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O17
1024/05
5,58%1,55 m2 8,649
razem | m2 8,649
1334 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O18
1024/05
5,58%1,55 m2 8,649
razem | m2 8,649
1335 | KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F3 (KS4)
1024/11
2,72%11 m2 29,920
razem | m2 29,920
1336 | KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F4 (KS3)
1024/11
5,58%8,95 m2 49,941
razem | m2 49,941
1337 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D1
indywidualna
kpl 18,000
1338 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi D1a/D1b
indywidualna
kpl 20,000
1339 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,3x2,0m - drzwi D2a
indywidualna
kpl 3,000
1340 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D11
indywidualna
kpl 14,000
1341 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m - drzwi D12
indywidualna
kpl 2,000
1342 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petlne jednoskrzydiowe 1,1x2,0m - drzwi D14
indywidualna
kpl 1,000
1343 Kalkulacja Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - drzwi D15
indywidualna
kpl 1,000
1344 Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petlne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m - drzwi D16
indywidualna
kpl 1,000
1345 | Kalkulacja Drzwi wewng¢trzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m o odpornosci
indywidualna p-poz EI60 - drzwi Dp13
kpl 4,000
1346 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewngtrzne Dzp4 o odpornosci
1203/02 p-poz EI60
0,9%2,3 m2 2,070
razem | m2 2,070
1347 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewngtrzne Dzp5 o odpornosci
1203/02 p-poz EI60
1,2#2,3 m2 2,760
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razem | m2 2,760
1348 | Kalkulacja Montaz parapetéw zewngtrznych z blachy aluminiowej gr.3mm powlekanej w kolorze biatym
indywidualna
etap Il czgs¢ A 2,89%(3+1)+5,68*(39+3+7+5+1+1)+1,42*%(2+1)+1,0 m 334,90
etap Il czgs¢ A - fasady  2,82+5,68 m 8,50
razem m 343,40
1349 | KNNR-W 2 Podokienniki wewngetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 26/33cm i grubosci 4 cm
0302/07
etap Il czgs¢ A 2,89%(3+1)+5,68*(39+3+7+5+1+1)+1,42*%(2+1)+1,0 m 334,900
razem m 334,900
1350 | Kalkulacja Wycieraczki zewngtrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 45x120cm
indywidualna
etap [l czgs¢ A 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1351 | Kalkulacja Wycieraczki zewngtrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 45x60cm
indywidualna
etap [l czgs¢ A 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1352 | KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada schodowa
1207/05 wewngtrzna
etap III czg$¢ A - balustrada KS4 m 37,825
3,02+3,355+3,3443,335+2,58+3,34+3,36+3,31542,745%4+1,2
etap III czg$¢ A - balustrada KS4 - bramka 1,065 m 1,065
etap III czg$¢ A - balustrada KS3 m 27,685
4,725+1,26+1,37+4,75+1,33+1,385+3,235+3,245+3,18+3,205
razem m 66,575
1353 | KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 0,9m - balustrada schodowa
1207/05 wewnegtrzna
etap III czg$¢ A - balustrada KS3 5,15 m 5,150
razem m 5,150
1354 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt pojedynczy
1208/03
etap Il czg$¢ A - balustrada KS3  1,37+1,26+4,725+1,38+1,33+4,725+3,235%2+3,205 m 24,465
razem m 24,465
1355 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt podwdjny
1208/03
etap III czg$¢ A - balustrada KS3 5,15 m 5,150
razem m 5,150
1356 KNNR 2 Klapa oddymiajaca 1,0x1,8m
1105/03
etap Il czgs¢ A 1,0%1,8 m2 1,800
razem | m2 1,800
1357 KNNR 2 Klapa oddymiajaca 3,0x3,0m
1105/03
etap Il czgs¢ A 3,0%3,0 m2 9,000
razem | m2 9,000
25. Wyposazenie
25.1. ETAPIII
1358 | Kalkulacja Wyposazenie B15 85x60
indywidualna
kpl 56,000
1359 | Kalkulacja Wyposazenie B16 130x80
indywidualna
kpl 2,000
1360 | Kalkulacja Wyposazenie Ks4 (fotel na kétkach)
indywidualna
kpl 56,000
1361 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1362 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica sucho$cieralna (biata)
indywidualna
kpl 2,000
1363 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1364 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 6,000
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1365 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1366 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 1,000
1367 | Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 1,000
1368 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1369 | Kalkulacja Wyposazenie S1
indywidualna
kpl 1,000
1370 | Kalkulacja Wyposazenie Szn4 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1371 | Kalkulacja Wyposazenie Szn5 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1372 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1373 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1374 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 4,000
1375 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1376 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z2 90x35
indywidualna
kpl 2,000
1377 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z3 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1378 | Kalkulacja Wyposazenie W
indywidualna
kpl 1,000
1379 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 1,000
1380 | Kalkulacja Wyposazenie Szn4 90x46,2
indywidualna
kpl 3,000
1381 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1382 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 4,000
1383 | Kalkulacja Wyposazenie Bt 164x40
indywidualna
kpl 1,000
1384 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 8,000
1385 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 4,000
1386 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z2
indywidualna
kpl 2,000
1387 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 2,000
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1388 | Kalkulacja Wyposazenie Sz 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1389 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 4,000
1390 | Kalkulacja Wyposazenie Szn5a 90x35
indywidualna
kpl 1,000
1391 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1392 | Kalkulacja Wyposazenie Z16
indywidualna
kpl 1,000
1393 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 3,000
1394 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 1,000
1395 | Kalkulacja Wyposazenie B2 160x80
indywidualna
kpl 4,000
1396 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 5,000
1397 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 5,000
1398 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1
indywidualna
kpl 2,000
1399 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1
indywidualna
kpl 3,000
1400 | Kalkulacja Wyposazenie Szul
indywidualna
kpl 3,000
1401 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1402 | Kalkulacja Wyposazenie Sz 2
indywidualna
kpl 1,000
1403 | Kalkulacja Wyposazenie Blat 1
indywidualna
kpl 1,000
1404 | Kalkulacja Wyposazenie Blat 2
indywidualna
kpl 1,000
1405 | Kalkulacja Wyposazenie Zlew z ociekaczem+bateria
indywidualna
kpl 1,000
1406 | Kalkulacja Wyposazenie Miska ustgpowa+stelaz
indywidualna
kpl 1,000
1407 | Kalkulacja Wyposazenie Umywalka + bateria
indywidualna
kpl 1,000
1408 | Kalkulacja Wyposazenie Brodzik
indywidualna
kpl 1,000
1409 | Kalkulacja Wyposazenie Stw3
indywidualna
kpl 1,000
1410 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
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1411 | Kalkulacja Wyposazenie Rmr 90x60
indywidualna
kpl 11,000
1412 | Kalkulacja Wyposazenie Rmr 100x60
indywidualna
kpl 12,000
1413 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1414 | Kalkulacja Wyposazenie B6 180x100
indywidualna
kpl 1,000
1415 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
1416 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
1417 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1418 | Kalkulacja Wyposazenie Rz4 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1419 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1420 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
1421 | Kalkulacja Wyposazenie Z1 80x60
indywidualna
kpl 1,000
1422 | Kalkulacja Wyposazenie Fkl11
indywidualna
kpl 4,000
1423 | Kalkulacja WyposazenieFkl1
indywidualna
kpl 2,000
1424 | Kalkulacja WyposazenieB15 85x60
indywidualna
kpl 28,000
1425 | Kalkulacja WyposazenieKs4 (fotel na kétkach)
indywidualna
kpl 29,000
1426 | Kalkulacja Wyposazenie B16 130x60
indywidualna
kpl 1,000
1427 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica biata
indywidualna
kpl 1,000
1428 | Kalkulacja Wyposazenie B15 85x60
indywidualna
kpl 23,000
1429 | Kalkulacja Wyposazenie Ks4 (fotel na kétkach)
indywidualna
kpl 24,000
1430 | Kalkulacja Wyposazenie B16 130x60
indywidualna
kpl 1,000
1431 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica biata
indywidualna
kpl 1,000
1432 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 10,000
1433 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 10,000
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1434 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 10,000
1435 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 10,000
1436 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 10,000
1437 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 5,000
1438 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 10,000
1439 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 5,000
1440 | Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 5,000
1441 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 5,000
1442 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 10,000
1443 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1444 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
1445 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1446 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1447 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1448 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1449 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1450 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1451 | Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
1452 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1453 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1454 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1455 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
1456 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
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1457 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1458 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 3,000
1459 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1460 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1461 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1462 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1463 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1464 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1465 | Kalkulacja Wyposazenie B6 180x100
indywidualna
kpl 2,000
1466 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
1467 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1468 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1469 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1470 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1471 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1472 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1473 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1474 | Kalkulacja Wyposazenie B14 120x100
indywidualna
kpl 2,000
1475 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 2,000
1476 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1477 | Kalkulacja Wyposazenie Bl 164x40
indywidualna
kpl 1,000
1478 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1479 | Kalkulacja Wyposazenie Szn8 90x46,2
indywidualna
kpl 4,000
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1480 | Kalkulacja Wyposazenie Bl 180x80
indywidualna
kpl 2,000
1481 | Kalkulacja Wyposazenie Bt 170x85
indywidualna
kpl 2,000
1482 | Kalkulacja Wyposazenie Ks5
indywidualna
kpl 14,000
1483 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1484 | Kalkulacja Wyposazenie Rz1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1485 | Kalkulacja Wyposazenie Z15 120x60
indywidualna
kpl 1,000
1486 | Kalkulacja Wyposazenie Z16a 180x60
indywidualna
kpl 1,000
1487 | Kalkulacja Wyposazenie Szw1
indywidualna
kpl 3,000
1488 | Kalkulacja Wyposazenie Bl 180x80
indywidualna
kpl 2,000
1489 | Kalkulacja Wyposazenie Bl 120x80
indywidualna
kpl 2,000
1490 | Kalkulacja Wyposazenie Bt 90x90
indywidualna
kpl 4,000
1491 | Kalkulacja Wyposazenie Ks5
indywidualna
kpl 20,000
1492 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica biata
indywidualna
kpl 1,000
1493 | Kalkulacja Wyposazenie B6 180x100
indywidualna
kpl 1,000
1494 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
1495 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
1496 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1497 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1498 | Kalkulacja Wyposazenie Szn8 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1499 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 3 80x60
indywidualna
kpl 1,000
1500 | Kalkulacja Wyposazenie Rz5 80x60
indywidualna
kpl 1,000
1501 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 1,000
1502 | Kalkulacja Wyposazenie Z16 120x60
indywidualna
kpl 1,000
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1503 | Kalkulacja Wyposazenie Szw1
indywidualna
kpl 2,000
1504 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica korkowa
indywidualna
kpl 1,000
1505 | Kalkulacja Wyposazenie B6 180x100
indywidualna
kpl 1,000
1506 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
1507 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
1508 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
1509 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1510 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1511 | Kalkulacja Wyposazenie Szn8 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1512 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1513 | Kalkulacja Wyposazenie Rz2 45
indywidualna
kpl 2,000
1514 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1515 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1516 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica korkowa
indywidualna
kpl 1,000
1517 | Kalkulacja Wyposazenie Bl 180x80
indywidualna
kpl 2,000
1518 | Kalkulacja Wyposazenie Bt 170x85
indywidualna
kpl 2,000
1519 | Kalkulacja Wyposazenie Ks5
indywidualna
kpl 16,000
1520 | Kalkulacja Wyposazenie B3+ost. 120x60
indywidualna
kpl 3,000
1521 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 3,000
1522 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1523 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1524 | Kalkulacja Wyposazenie Tablica sucho$cieralna
indywidualna
kpl 1,000
1525 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru robot Strona 145/154
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1526 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1527 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
1528 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1529 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1530 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 3,000
1531 | Kalkulacja Wyposazenie Szul 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1532 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1533 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1534 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1535 | Kalkulacja Wyposazenie Szn 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1536 | Kalkulacja Wyposazenie B6 180x100
indywidualna
kpl 1,000
1537 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
1538 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
1539 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 1,000
1540 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1541 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
1542 | Kalkulacja Wyposazenie Szn 45
indywidualna
kpl 1,000
1543 | Kalkulacja Wyposazenie Fkl1
indywidualna
kpl 14,000
1544 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 14,000
1545 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 14,000
1546 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 14,000
1547 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 14,000
1548 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 14,000
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1549 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 7,000
1550 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 14,000
1551 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 7,000
1552 | Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 7,000
1553 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 7,000
1554 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 14,000
1555 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 12,000
1556 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 12,000
1557 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 12,000
1558 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 12,000
1559 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 12,000
1560 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 6,000
1561 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 12,000
1562 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 6,000
1563 | Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 6,000
1564 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 6,000
1565 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 12,000
1566 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1567 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
1568 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1569 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1570 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 3,000
1571 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 1,000
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1572 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1573 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1574 | Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 1,000
1575 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1576 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 2,000
1577 | Kalkulacja Wyposazenie B7 140x120
indywidualna
kpl 1,000
1578 | Kalkulacja ‘Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 1,000
1579 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 1,000
1580 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
1581 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1582 | Kalkulacja Wyposazenie Z1 80x60
indywidualna
kpl 1,000
1583 | Kalkulacja Wyposazenie Rz4 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1584 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 80x60
indywidualna
kpl 1,000
1585 | Kalkulacja Wyposazenie Fkl1
indywidualna
kpl 2,000
1586 | Kalkulacja Wyposazenie B1 180x80
indywidualna
kpl 14,000
1587 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 14,000
1588 | Kalkulacja Wyposazenie Knl
indywidualna
kpl 14,000
1589 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 14,000
1590 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 14,000
1591 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 7,000
1592 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 14,000
1593 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 7,000
1594 | Kalkulacja Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 7,000
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1595 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 7,000
1596 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 14,000
1597 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 10,000
1598 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 10,000
1599 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 10,000
1600 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 10,000
1601 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 10,000
1602 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x46,2
indywidualna
kpl 5,000
1603 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 10,000
1604 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 5,000
1605 | Kalkulacja ‘Wyposazenie Sznl
indywidualna
kpl 5,000
1606 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 5,000
1607 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 10,000
1608 | Kalkulacja Wyposazenie BS 160x120/80
indywidualna
kpl 2,000
1609 | Kalkulacja Wyposazenie Kn2
indywidualna
kpl 2,000
1610 | Kalkulacja Wyposazenie Stz
indywidualna
kpl 2,000
1611 | Kalkulacja Wyposazenie F1
indywidualna
kpl 2,000
1612 | Kalkulacja Wyposazenie Ro/z1 90x46,2
indywidualna
kpl 2,000
1613 | Kalkulacja Wyposazenie Ks1
indywidualna
kpl 2,000
1614 | Kalkulacja Wyposazenie S1 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1615 | Kalkulacja Wyposazenie Ro 60x60
indywidualna
kpl 1,000
1616 | Kalkulacja Wyposazenie Rz4 90x60
indywidualna
kpl 1,000
1617 | Kalkulacja Wyposazenie Szu 1 90x60
indywidualna
kpl 1,000
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1618 | Kalkulacja Wyposazenie Tb
indywidualna
kpl 1,000
1619 | Kalkulacja Wyposazenie Ks3
indywidualna
kpl 1,000
26. PZT
Kod CPV: 45111291-4
26.1. Patio
Kod CPV: 45111291-4
1620 | Kalkulacja Oplata za wycinke
indywidualna
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1621 | Kalkulacja Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 16cm
indywidualna
szt 4,000
1622 | KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm
0110/06
szt 1,000
1623 | KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm
0110/09
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
1624 | KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65cm
0110/10
szt 1,000
1625 | KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/01
m2 120,000
1626 | KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim (zatozono
0218/02 warstwe gr. 20 cm)
120*0,2 m3 24,000
razem | m3 24,000
1627 | Kalkulacja Dostawa roslin do nasadzen
indywidualna
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1628 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o
0323/04 $rednicy i gigbokosci 0,5m z zaprawa dotéw - tuja
4*(142) szt 12,000
razem szt 12,000
1629 | KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami - irga i wrzos
0414/09
4*(10+10+137) szt 628,000
razem szt 628,000
1630 | KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewéw iglastych - tuja
0701/05
szt 12,000
1631 KNR 2-21 Pielggnacja kwietnikéw obsadzonych obsadzonych krzewami - irga i wrzos
0705/09
szt 628,000
1632 | KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim, analogia: rozrzucenie
0218/01 kory (zatoZzono warstwe gr. 5 cm)
60*0,05 m3 3,000
razem | m3 3,000
1633 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospéiki do betonéw zwyktych,, analogia: grys w kolorze
1101/07 biatym (zatoZono warstwe gr. 5 cm)
60*0,05 m3 3,000
razem | m3 3,000
1634 | Kalkulacja ‘Wykonanie systemu automatycznego nawadniania terendw zieleni
indywidualna
m2 120,000
1635 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 405,100
1636 | KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi rgcznie
0201/02
m2 405,100
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1637 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 405,100
1638 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/04 dalszy lcm
(Krotnosé= 12)
m2 405,100
1639 | KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0502/04 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, analogia: ptyty betonowe 60x60x8 cm
m2 405,100
1640 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa, analogia: obrzeze 8x25 cm
6,04%8+5,16%6 m 79,280
razem m 79,280
26.2. Teren zewnetrzny
Kod CPV: 45111291-4
1641 KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/01
m2 151,800
1642 | KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim (zatozono
0218/02 warstwe gr. 20 cm)
151,8%0,2 m3 30,360
razem | m3 30,360
1643 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III
0401/05
m2 151,800
1644 | KNR 2-21 Pielegnacja rgczna trawnik6w dywanowych na terenie ptaskim
0702/01
m2 151,800
1645 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na odpadki
indywidualna
kpl 5,000
1646 | Kalkulacja Dostawa i montaz fawki
indywidualna
kpl 10,000
1647 | Kalkulacja Dostawa i montaz stojaka na rowery
indywidualna
kpl 10,000
1648 | KNR 2-31 Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
zrysunku: 400,14 m2 400,140
razem | m2 400,140
1649 | KNR 2-31 Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokos$ci powyzej 20cm
(Krotnos¢é= 0,8)
zrysunku: 400,14 m2 400,140
razem | m2 400,140
1650 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
zrysunku: 400,14 m2 400,140
razem | m2 400,140
1651 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
zrysunku: 400,14 m2 400,140
razem | m2 400,140
1652 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/04 dalszy lcm
(Krotno$é= 7)
zrysunku: 400,14 m2 400,140
razem | m2 400,140
1653 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
zrysunku: 400,14 m2 400,140
razem | m2 400,140
1654 | KNR-W 2-02 Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej
2127/01
m2 91,300
1655 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa, analogia: obrzeze 8x25 cm
49,4943,7%243,6%2+3,52%243,38%2+172,67-2,1-2-2,9 m 243,560
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis rob6t

Jm

Tlos¢

razem

m

243,560
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—

.|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1

1.1.|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Etap I
Kod CPV: 45110000-1

2.|Konstrukcja
Kod CPV: 45262000-1

2.1.|Konstrukcja Etap I
Kod CPV: 45262000-1

3. Dach
Kod CPV: 45260000-7

3.1.|Etap I
Kod CPV: 45260000-7

3.1.1.|Docieplenie stropodachu wentylowanego
Kod CPV: 45261410-1

3.1.2.|Pokrycie dachowe cz¢$¢ C
Kod CPV: 45261200-6

3.1.3.|Pokrycie dachowe nadbudéwka
Kod CPV: 45261200-6

3.1.4.|Pokrycie dachowe dach wentylowany
Kod CPV: 45261200-6

4.|/Izolacje $cian zewnetrznych - Izolacje Scian piwnic
Kod CPV: 45320000-6

4.1.|Etap I
Kod CPV: 45320000-6

5.|Elewacja
Kod CPV: 45443000-4

5.1.|Etap I
Kod CPV: 45443000-4

6./ Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1

6.1.|Sciany
Kod CPV: 45430000-0

6.1.1.|Etap I
Kod CPV: 45430000-0

6.2.|Posadzki
Kod CPV: 45430000-0

6.2.1.|Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45430000-0

6.2.1.1.]Etap I
Kod CPV: 45430000-0

6.2.2.|Warstwy wykonczeniowe
Kod CPV: 45430000-0

6.2.2.1.]Etap I
Kod CPV: 45430000-0

6.3.|Sufity
Kod CPV: 45400000-1

6.3.1.|Etap I
Kod CPV: 45400000-1

7.|Stolarka i Slusarka
Kod CPV: 45420000-7

7.1.|Etap I
Kod CPV: 45420000-7

8.|Wyposazenie

8.1.|ETAP1

9./Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1

9.1.|Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze Etap II
Kod CPV: 45110000-1

10.|Konstrukcja
Kod CPV: 45262000-1

10.1.|Konstrukcja Etap 1T
Kod CPV: 45262000-1

11.|Dach
Kod CPV: 45260000-7

11.1.|Etap II
Kod CPV: 45260000-7

11.1.1.|Docieplenie stropodachu wentylowanego
Kod CPV: 45261410-1

11.1.2.|Pokrycie dachowe nadbudéwka
Kod CPV: 45261200-6

11.1.3.|Pokrycie dachowe dach wentylowany
Kod CPV: 45261200-6
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12.

Izolacje $cian zewnetrznych - Izolacje $cian piwnic
Kod CPV: 45320000-6

12.1.

Etap I
Kod CPV: 45320000-6

13

.|Elewacja

Kod CPV: 45443000-4

13.1.

Etap I
Kod CPV: 45443000-4

14.

Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1

14.1

.|Sciany

Kod CPV: 45430000-0

14.1.1.

Etap I
Kod CPV: 45430000-0

14.2.

Posadzki
Kod CPV: 45430000-0

14.2.1

.|Warstwy podposadzkowe

Kod CPV: 45430000-0

14.2.1.1.

Etap I
Kod CPV: 45430000-0

14.2.2.

Warstwy wykonczeniowe
Kod CPV: 45430000-0

14.2.2.1

.|Etap I

Kod CPV: 45430000-0

14.3.

Sufity
Kod CPV: 45400000-1

14.3.1.

Etap I
Kod CPV: 45400000-1

15.

Stolarka i §lusarka
Kod CPV: 45420000-7

15.1.

Etap I
Kod CPV: 45420000-7

16.

Projektowana winda w klatce KS2 - etap II cze¢$¢ B2
Kod CPV: 45262400-5

17.

Wyposazenie

17.1.

ETAPII

18.

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1

18.1.

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze Etap III
Kod CPV: 45110000-1

19.

Konstrukcja
Kod CPV: 45262000-1

19.1.

Konstrukeja IIT
Kod CPV: 45262000-1

20.

Dach
Kod CPV: 45260000-7

20.1.

Etap III
Kod CPV: 45260000-7

20.1.1.

Docieplenie stropodachu wentylowanego
Kod CPV: 45261410-1

20.1.2.

Pokrycie dachowe nadbudéwka
Kod CPV: 45261200-6

20.1.3

.|Pokrycie dachowe dach wentylowany

Kod CPV: 45261200-6

21.

Izolacje $cian zewnetrznych - Izolacje $cian piwnic
Kod CPV: 45320000-6

.|Etap III

Kod CPV: 45320000-6

22.

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4

22.1.

Etap III
Kod CPV: 45443000-4

23.

Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1

23.1.

Sciany
Kod CPV: 45430000-0

23.1.1.

Etap III
Kod CPV: 45430000-0

23.2.

Posadzki
Kod CPV: 45430000-0

23.2.1.

Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45430000-0
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23.2.1.1.|Etap I
Kod CPV: 45430000-0

23.2.2.|Warstwy wykonczeniowe
Kod CPV: 45430000-0

23.2.2.1.|Etap I
Kod CPV: 45430000-0

23.3.[Sufity
Kod CPV: 45400000-1

23.3.1.|Etap III
Kod CPV: 45400000-1

24.|Stolarka i §lusarka
Kod CPV: 45420000-7

24.1.|Etap III
Kod CPV: 45420000-7

25.|Wyposazenie

25.1.\ETAP III

26.PZT
Kod CPV: 45111291-4

26.1.|Patio
Kod CPV: 45111291-4

26.2.|Teren zewngtrzny
Kod CPV: 45111291-4




