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1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45453000-7 
- Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6
- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45432110-8 
- Kładzenie podłóg

45432111-5 
- Kładzenie wykładzin elastycznych
45431100-8 
- Kładzenie terakoty

45421132-8 
- Instalowanie okien

45421131-1 
- Instalowanie drzwi

45451200-5
- Zakładanie paneli

45442100-8 
- Roboty malarskie

45111220-6 
- Roboty w zakresie usuwania gruzu

45000000-7
- Roboty budowlane

45231300-8
- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do      odprowadzania ścieków

45255600-5
- Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45112100-6
- Roboty w zakresie kopania rowów

45321000-3
- Izolacja cieplna

45331100-7
- Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1
- Instalowanie wentylacji

45331000-6
- Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0         - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9         - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1         - Instalacje zasilania elektrycznego

       50000000-5         - Usługi naprawcze i konserwacyjne
       45233140-2 
- Roboty drogowe
        45314120-8          - Instalowanie central telefonicznych

       45314200-3          - Instalowanie linii telefonicznych 
2. Przedmiot zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i opracowań projektowych dla  zadania pt. „Remont i przebudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku. Działka nr 232/9, obręb 13.” 

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót budowlanych zamiennych i do zgodnego z obowiązującymi przepisami funkcjonowania budynku wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji dla wybranych pomieszczeń, dla których zostały załączone zamienne karty pomieszczeń lub wytyczne opisowe ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 6 do SIWZ). Standardy wykonania jak również parametry techniczne instalacji i urządzeń, które zostaną zmodernizowane lub zaprojektowane w nowoopracowywanym projekcie wykonawczym muszą pozostać nie gorsze niż w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych dla lokalizacji drogi pożarowej dla istniejącego budynku WMFiI, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, 

3) Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1 i 2, robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą pożarową, wyposażeniem w elementy wykończenia wnętrz, zabudowę meblową stałą, wyposażenie pomieszczeń, oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wyposażenie meblowe ruchome (tj. biurka, regały, krzesła, kanapy, stoliki). 
4) Świadczenie usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego (stolarki, ścian przesuwnych, fasad, podnośników i platform dla niepełnosprawnych, elementów małej architektury itp.), wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych - w okresie gwarancji. Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją podano w tabeli stanowiącej matrycę działań serwisowych i konserwacyjnych, zawartej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 6 do SIWZ).
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych bezpiecznych dojść dla pracowników i studentów do użytkowanych części budynku podczas wykonywania prac remontowych w ramach Etapu I i II, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do fizycznego zamknięcia terenu, na którym prowadzone będą prace remontowe w ramach Etapu I i Etapu II poprzez postawienie tymczasowych ścian zabezpieczających przed zanieczyszczeniem drugiej części budynku na granicy części B2 (segmenty 9 i 10 rzutów poszczególnych kondygnacji), szczelnie zamykających korytarze na kondygnacjach 0, 1, 2, 3.
3. Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Architektoniczną ARCHI-CAD Jacek Szczęsny wraz z pozwoleniem na budowę  oraz prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
3.1. Projekt budowlany:

·  Projekt Budowlany Wielobranżowy - Branża architektura i Konstrukcja - Tom I,

·  Projekt Budowlany - Branża Elektryczna i Teletechniczna - Tom II, 
·  Projekt Budowlany - Branża sanitarna - TOM III,

·  Projekt Budowlany - Branża wentylacja i klimatyzacja - TOM IV,

3.2. Projekt wykonawczy:

·  Projekt Wykonawczy - Branża Architektura – Tom I A,
·  Projekt Wykonawczy - Branża Architektura i Konstrukcja – Tom I B,

·  Projekt Wykonawczy - Branża Architektura – Tom I C,

·  Projekt Wykonawczy – Branża elektryczna – Tom II A,

·  Projekt Wykonawczy – Branża Elektryczna – Tom II B,

·  Projekt Wykonawczy – Branża teletechniczna – Tom II C,

·  Projekt Wykonawczy – Branża sanitarna – TOM III,

·  Projekt Wykonawczy – Branża wentylacja i klimatyzacja – TOM IV,

·  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży,

3.3. Zamienne karty pomieszczeń nr : 0/20, 0/20A, 0/20B, 0/44 do 0/49, 0/53, 0/57, 1/101, 1/116, 1/130, 2/235, 2/236, 
3.4. Decyzja – Pozwolenie na budowę nr WUiA.I.6740.1-1.2016.2-NA.361810 

z dnia 10.02.2017 r.,
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
· Etap I – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

· Etap II – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
· Etap III - w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę.
5. Lokalizacja budynku
Budynek zlokalizowany jest na terenie Kampusu Uniwersyteckiego,  jako wolnostojący, podpiwniczony, od strony zachodniej równolegle do ulicy Wita Stwosza w Gdańsku, od strony północnej graniczy z budynkiem Wydziału Filologicznego i Historycznego.
6. Wytyczne do robót budowlanych
6.1 Dane ogólne:
Budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki składa się z trzech części A, B, i C. Są one połączone ze sobą i tworzą jeden zespół. Wysokość budynków jest zróżnicowana, od jednej do czterech kondygnacji. Budynek posiada kondygnację podziemną.
Kubatura budynku wynosi ok. 35 000,00 m3,

Powierzchnia całkowita ok. 12 685,00 m2.

Część A - budynek czterokondygnacyjny (sale wykładowe, pomieszczenia pracownicze i biurowe, węzły sanitarne),

Część B - budynek czterokondygnacyjny (sale wykładowe, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia pracownicze i biurowe, węzły sanitarne), ze względów funkcjonalnych podzielony na część B1 i część B2,
Część C - jednokondygnacyjny (hol główny, korytarze, pomieszczenia administracyjne, audytoria, sale wykładowe).
W zespole budynków zlokalizowano cztery klatki schodowe.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, poszczególne klatki schodowe nie są wydzielone przegrodami oddzielenia pożarowego.
Podział budynku na części A, B1, B2, C pokazano na rysunku nr 1, 2, 3 i 4, będącymi załącznikiem Nr 1 do niniejszego opracowania.

6.2 Etapowanie prac.
Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1, zostanie zrealizowane w następujących Etapach:

1) Etap I – wykonanie następującego zakresu prac:

a) Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po podpisaniu umowy i spełnieniu wymagań formalno-prawnych, wynikających z Ustawy Prawo Budowlane, do wykonania kompletnej elewacji ściany szczytowej (południowej, od strony nowej inwestycji) budynku A zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym Wielobranżowym - Branża Architektura i Konstrukcja - Tom I i Projektem Wykonawczym - Branża Architektura – Tom I A. Kompletna elewacja ściany szczytowej (południowej, od strony nowej inwestycji) budynku A powinna być wykonana w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

b) sporządzenie dokumentacji projektowej dla wskazanych pomieszczeń, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1);
c) sporządzenie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 2);
d) sieci i przyłącza zewnętrzne;

e) remont piwnicy w budynku A, B1, B2, C;

f) remont wszystkich kondygnacji w budynku B1 i B2, oraz holu i wejścia głównego do budynku C;

g) remont dachów budynku B1 i B2.

h) izolacja akustyczna pomieszczeń nr 153, 201, 367.
i) rozbudowa istniejącego LIM centrali telefonicznej zlokalizowanego w nowo wybudowanym budynku Informatyki. 
Roboty budowlane wchodzące w zakres Etapu I, dla których nie jest wymagane sporządzenie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 2.1 ppkt 1) i 2), mogą być wykonywane w pierwszej kolejności.

2) Etap II – wykonanie następującego zakresu prac:

a) remont wszystkich kondygnacji w budynku A i C;

b) elewacja wszystkich budynków tj. A, B1, B2, C;

c) izolacja podpiwniczenia;

d) zagospodarowanie patio;

e) roboty zewnętrzne;

f) remont dachu budynku A i C.

g) wykonanie drogi pożarowej,

3) Etap III – świadczenie usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego (stolarki, ścian przesuwnych, fasad, podnośników i platform dla niepełnosprawnych, elementów małej architektury itp.), wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych - w okresie gwarancji.
6.3 Zakres robót objętych zamówieniem.
6.3.1 Część architektoniczno-konstrukcyjna w ramach załączonej dokumentacji projektowej.
W ramach remontu i przebudowy budynku wykonane będą następujące prace wyburzeniowe:

· Wyburzenie fragmentów ścian pod nowoprojektowane otwory drzwiowe w piwnicy i na parterze

· Wyburzenie ścianek działowych

· Wyburzenie ściany istniejącej portierni

· Wykonanie rozbiórek elementów konstrukcyjnych w zakresie objętym projektem konstrukcyjnym

· Wykonanie otworów w stropach i ścianach na przejścia instalacyjne

· Usunięcie starej stolarki drzwiowej

· Usunięcie stolarki okiennej

· Usunięcie balustrad

· Usunięcie wszystkich warstw posadzkowych na wszystkich kondygnacjach

· Usunięcie wierzchnich warstw dachów części niskiej i wysokiej A, B1, B2, C

· Usunięcie ocieplenia ścian gr.6cm ze wszystkich ścian zewnętrznych budynku

· Usunięcie zbiornika retencyjnego i płyt betonowych w patio

· Usunięcie wszystkich gazonów 

· Rozebranie chodników, fragmentu miejsc postojowych w celu wykonania nowych przyłączy instalacji sanitarnej i deszczowej

· Rozbiórka instalacji przewidzianych do demontażu (do wykonania wg projektów branżowych)

· Inne niezbędne prace rozbiórkowe

· Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek z terenu budowy na wysypisko,

· Utylizacja materiałów z rozbiórki

W ramach przebudowy budynku wykonane będą następujące prace budowlane:

· Wykonanie nowych ścianek działowych 

· Wykonanie nadproży nad projektowymi otworami drzwiowymi

· Wykonanie szybu windy wraz z montażem windy

· Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych

· Wykonanie przedłużenia płyty spoczników między piętrowych klatek schodowych KS1 i KS4

· Wykonanie przebudowy biegów schodowych do piwnicy klatek schodowych KS1 i KS4

· Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych 

· Wstawienie nowej stolarki drzwiowej oraz okiennej 

· Uzupełnienie powstałych po wyburzeniach otworów w stropach

· Wykonanie nowych warstw posadzkowych

· Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej

· Wykonanie zamknięcia klatek schodowych witrynami EI30 (stałe elementy EI60) oraz wykonanie oddymiania 

· Wykonanie nowych balustrad klatek schodowych

· Wykonanie sufitów podwieszanych  

· Tynkowanie, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów 

· Ułożenie płytek ceramicznych oraz gresu na ścianach i posadzkach 

· Wykonanie elewacji i docieplenia całego budynku zgodnie z projektem,
· Wykonanie docieplenia oraz nowej izolacji dachów całego budynku 

· Wykonanie izolacji ścian piwnicy

· Odtworzenie chodników, miejsc postojowych po wykonaniu nowych przyłączy instalacji sanitarnej i deszczowej

· Wykonanie elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcyjnego

· Wykonanie instalacji wg projektów branżowych

· Wykonanie innych niezbędnych prac 
6.3.2 Część architektoniczno-konstrukcyjna w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”
· Wykonanie projektów wielobranżowych z ewentualnym uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla pomieszczeń, w których zostały zmienione funkcje lub sposób użytkowania. 
Wykaz pomieszczeń podlegających zmianom zlokalizowanych w częściach B1 i B2 - Etap I.

	Część 
	Dokumentacja PW ze stycznia 2017r.

PRZED ZMIANAMI
	Zmiana funkcjonalna pomieszczenia

PO ZMIANACH
	nr karty pomieszczenia - aranżacja i projekt po zmianach

	
	nr pom.
	przeznaczenie pomieszczenia
	nr pom.
	przeznaczenie pomieszczenia
	

	Parter

	
	
	
	0/05
	Pokój pracowniczy
	

	B2


	0/20
	Biblioteka
	0/20
	Sala dydaktyczna
	

	
	
	
	0/20B
	Sala dydaktyczna
	

	B2
	0/20A
	Zaplecze
	0/20A
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	B2
	0/44A
	Dziekanat
	0/44
	Dziekanat - Sala narad
	

	
	0/44B
	Pokój pracowniczy
	
	
	

	B2
	0/45
	Pokój pracowniczy
	0/45
	Dziekanat - Zaplecze + pokój socjalny
	

	B2
	0/46
	Pokój pracowniczy
	0/46
	Dziekanat - Prodziekan ds. studentów
	

	B2
	0/47a
	Pokój pracowniczy
	0/47
	Dziekanat - Obsługa studentów
	

	
	0/47b
	Pokój pracowniczy
	
	
	

	B2
	0/48
	Pokój pracowniczy
	0/48
	Dziekanat - Kierownik dziekanatu
	

	B2
	0/49
	Pokój pracowniczy
	0/49
	Dziekanat - Planiści
	

	B2
	0/53
	Sala dydaktyczna
	0/53
	Laboratorium naukowe
	KP 3/304

nowa KP053

	B1
	0/57
	Pokój pracowniczy
	0/57
	Laboratorium naukowe
	KP2/233

	B1
	0/64
	Laboratorium
	0/64
	Laboratorium
	Karta wg wytycznych w branży sanitarnej

	B1
	0/71
	Magazyn źródeł
	0/71
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B1
	0/74
	Laboratorium naukowe
	0/74
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	B1
	0/75
	Warsztat
	0/75
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	1 piętro

	B2
	1/101
	Sala wykładowa
	1/101
	Pracownia komputerowa
	KP 3/301

nowa KP101

	B2
	1/107
	Laboratorium dydaktyczne
	1/107
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	1/130
	Sala wykładowa
	1/130
	Laboratorium dydaktyczne
	KP 0/342
nowa KP130

	2 piętro

	B2
	2/233
	Laboratorium naukowe
	2/233
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	B2
	2/235
	Pokój pracowniczy
	2/235
	Laboratorium naukowe
	KP 3/335

nowa KP235

	B2
	2/236
	Pokój pracowniczy
	2/236
	Laboratorium naukowe
	KP 3/305

nowa KP236

	B2
	2/239
	Sala dydaktyczna
	2/239
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	2/240
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	3 piętro

	B2
	3/301
	Pracownia komputerowa
	3/301A
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/301B
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	
	
	
	3/301C
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	B2
	3/302
	Sala dydaktyczna
	3/302A
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	
	
	
	3/302B
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/302C
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	3/303
	Pom. koła naukowego
	3/303
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	B2
	3/304
	Laboratorium naukowe
	3/304A
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	
	
	
	3/304B
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/304C
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	3/305
	Laboratorium naukowe
	3/305
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/306
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	3/308
	Laboratorium dydaktyczne
	3/308
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	3/331
	Sala dydaktyczna
	3/331
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/332
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	3/333
	Laboratorium naukowe
	3/333
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	B2
	3/335
	Laboratorium naukowe
	3/335A
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/335B
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58

	B2
	3/342
	Laboratorium dydaktyczne
	3/342A
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	
	
	
	3/342B
	Pokój pracowniczy
	KP 0/58


 Wykaz pomieszczeń zlokalizowanych w częściach A  - Etap II.

	Część 
	Dokumentacja PW ze stycznia 2017r.

PRZED ZMIANAMI
	Zmiana funkcjonalna pomieszczenia

PO ZMIANACH
	nr karty pomieszczenia - aranżacja i projekt po zmianach

	
	nr pom.
	przeznaczenie pomieszczenia
	nr pom.
	przeznaczenie pomieszczenia
	

	Parter
	

	A
	0/30a-h
	Mieszkanie pracownicze
	0/30A
	Pokój pracowniczy
	

	
	
	
	0/30B
	Pokój pracowniczy
	

	
	
	
	0/30C
	Pomieszczenie konserwatora
	

	1 piętro
	

	A
	1/115
	Pokój pracowniczy
	1/115
	Pokój pracowniczy
	KP 0/57

	A
	1/116
	Sekretariat
	1/116
	Sala dydaktyczna
	nowa KP116

	A
	1/116A
	Administracja / Sala seminaryjna
	
	
	


	· Wykonanie projektów wielobranżowych z ewentualnym uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla lokalizacji drogi pożarowej. 
Drogę p.poż prowadzącą wzdłuż południowo-zachodniej elewacji budynku należy odgrodzić dwoma zaporami drogowymi (szlabanami).

Wody opadowe z powierzchni jezdnych należy odprowadzić do projektowanych wpustów deszczowych, odwodnień liniowych lub na tereny zielone. Projekt odwodnienia powinien stanowić odrębne opracowanie branżowe.

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku .

Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika = 1,0

Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.

Wymagane parametry techniczne drogi pożarowej: 

- Kategoria ruchu KR1

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu „TETKA” koloru szarego (niefazowana) 
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 
- 25cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Pozostałe parametry zgodnie z Specyfikacją Techniczną dla robót drogowych.
Należy zaprojektować oznakowanie pionowe dla drogi pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


	
	


6.3.3  Część architektoniczno-konstrukcyjna nie objęta punktem 6.3.1 i 6.3.2:

           Wykonanie izolacji akustycznej sufitów w pomieszczeniach nr: 153, 201, 367, za pomocą  

            paneli akustycznych w formie piramidek o grubości minimum 5 cm,
Cechy ogólne piramidek akustycznych:
- jednolita regularna struktura komórkowa
- wysoka zdolność rozpraszania dźwięku
- likwiduje dudnienie i odbicia dźwięku, cechuje się dobrą chłonnością akustyczną
- produkt wysoko elastyczny
- łatwy w montażu i docinaniu
- do stosowania w pomieszczeniach użytkowych, produkt powinien mieć zastosowanie w budownictwie do budowy studiów nagraniowych, pokojów odsłuchowych, pomieszczeń typu kino domowe, studiów telewizyjnych i sal prób oraz w przemyśle do  skracania czasu pogłosu i redukcji pogłosu na halach produkcyjnych.
Produkt powinien posiadać następujące klasy palności:
- ograniczona palność kategoria dodatkowy samogasnący klasa E 13501-1:2010,
- trudnozapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007;
- samogasnący zgodnie MVSS 302 oraz Fiat 50433; palność nie więcej niż 100 mm/min.
Klasa pochłaniania dźwięku dla grubości 50 mm - A.
Współczynnik pochłaniania A  - 0,9 s.
6.3.4 Roboty instalacji sanitarnych objęte dokumentacja projektową:
· Demontaż istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
· Demontaż istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej,
· Demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

· Demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej,

· Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji
i hydrantowej,

· Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyznaczonymi grzejnikami w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej,
· Demontaż istniejącej instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb nagrzewnic wentylacyjnych,

· Demontaż istniejących dwóch węzłów cieplnych,

· Odcięcie istniejącego przyłącza ciepłowniczego do budynku i jego zaślepienie,

· Demontaż sieci ciepłowniczej wewnątrz budynku pomiędzy istniejącymi węzłami cieplnymi,

· Demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej gazu ziemnego,

· Demontaż i likwidacja przyłącza gazu,

· Demontaż istniejących kanałów instalacji wentylacji wraz z urządzeniami z wyłączeniem układów obsługujących następujące pomieszczenia:

· audytoria nr 1, 2, 3,

· zespół pomieszczeń Dziekanatu,

· zespół pomieszczeń Sali Rady Wydziału,

· zespół pomieszczeń „Fizyka dla Medycyny”,

· zespół pomieszczeń sal dydaktycznych nr 309, 310, 311, 327, 328,

· Wykonanie nowych instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
· Wykonanie nowych instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej,

· Wykonanie nowych instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

· Wykonanie nowych instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej,

· Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
· Wykonanie nowej instalacji wewnętrznej hydrantowej,

· Wykonanie instalacji nawadniania zieleni,
· Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania,
· Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych ciepła technologicznego,

· Wykonanie węzła cieplnego 3-funkcyjnego,

· Wykonanie nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku,

· Dostawa, montaż i podłączenie kurtyny powietrznej ciepło-zimnej w holu wejścia głównego,

· Wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
· Uzupełnienie centrali wentylacyjnej obsługującej Audytorium nr 3 o układ chłodniczy freonowy wraz z wykonaniem izolacji istniejących kanałów wentylacyjnych,

· Wymiana w pozostających w obiekcie urządzeniach, dotychczasowych  nagrzewnic elektrycznych na nagrzewnice wodne glikolowe wraz z wymianą układów przyłączeniowych odcinająco-regulacyjnych,

· Wykonanie wentylacji pożarowej w zakresie rozprzestrzeniania dymu dla pionowych dróg ewakuacyjnych w klatkach schodowych KS2 i KS3,
· Wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej wyposażonej w układy automatycznej kontroli ciągu oraz w indywidualne wentylatory hybrydowe,

· Wykonanie układów chłodniczych typu VRF 3-rurowych oraz Split,

· Wykonanie izolacji termicznych kanałów wentylacyjnych i rurociągów chłodniczych,

· Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin wraz z wpięciem w nowo wykonane instalacje kanalizacji sanitarnej,

· Wykonanie modernizacji istniejących i pozostających na obiekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej,
· Dostawa wszystkich niezbędnych elementów, urządzeń oraz osprzętu koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji w całym obiekcie,
· Wykonanie niezbędnych badań, rozruchów i regulacji instalacji i urządzeń gwarantujących prawidłową pracę instalacji wentylacji i klimatyzacji w całym obiekcie,
6.3.5 Część instalacyjna sanitarna do wykonania w ramach procedury „zaprojektuj i  wybuduj”
6.3.5.1. Założenia ogólne:

W związku ze zmianą funkcji pomieszczeń w odniesieniu do założeń projektowych, które zostały zawarte w opracowanych dokumentacjach projektu wykonawczego branży sanitarnej w zakresie branży sanitarnej (instalacje rurowe) oraz w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, istnieje konieczność przeprojektowania zaprojektowanych systemów, układów, instalacji i urządzeń dla n/w pomieszczeń w taki sposób, aby spełniły założenia przyjęte w dokumentacji projektu wykonawczego. W związku z powyższym, podczas przeprojektowywania układów wentylacyjnych, należy zachować przyjęty w dokumentacji podstawowej podział układów wentylacyjnych uwzględniający funkcję pomieszczeń oraz lokalizację w budynku ze względu na strony świata                      i nasłonecznienie oraz min. ilość powietrza na osobę wynoszącą 40m3/h, jak również zapewnić dla nagrzewnic i chłodnic zamontowanych w zmodernizowanych centralach wentylacyjnych wymaganą obliczeniami ilość ciepła technologicznego oraz chłodu.

Jakość techniczna wykonania, jak również parametry techniczne instalacji i urządzeń, które zostaną zmodernizowane lub zaprojektowane w nowo opracowywanym projekcie wykonawczym,                         w ramach procedury zaprojektuj-wybuduj musi pozostać nie gorsza niż w przekazanej Wykonawcy, przetargowej, podstawowej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektu wykonawczego opracowanej przez Pracownię Architektoniczną Archi-CAD w styczniu 2017r.

Projektem podstawowym, wiodącym przedstawiającym funkcję i przeznaczenie pomieszczeń, ich lokalizację oraz wyposażenie w zakresie instalacji sanitarnych stanowi dokumentacja projektu wykonawczego opracowana przez Pracownię Architektoniczną Archi-CAD w styczniu 2017r. 

W odniesieniu do w/w dokumentacji wprowadza się następujące zmiany w zakresie funkcji                         i przeznaczenia pomieszczeń, które wymagać będą przeprojektowania wspomnianych powyżej systemów,  instalacji i urządzeń branży sanitarnej:

6.3.5.2.  Założenia szczegółowe:

W związku ze zmianą funkcji pomieszczeń wskazanych w założeniach ogólnych, poniżej przedstawiono wymagania i założenia szczegółowe, które należy uwzględnić przy modernizacji (przeprojektowaniu) układów instalacyjnych branży sanitarnej tj. instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji. 

	Część
	Nr pom.
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Wymagania dla pomieszczenia do uwzględnienia w formule „zaprojektuj - wybuduj

	Etap I – budynek B1 i B2  

	Parter

	B2
	0/20
	Sala dydaktyczna
	· ilość osób – 23 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW2,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· klimatyzacja,

· umywalka z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/20B
	Sala dydaktyczna
	· ilość osób – 35 osób,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW2,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· klimatyzacja,

· umywalka z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/20A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	

	B2
	0/44 ÷ 0/49    Pomieszczenia dziekanatu

Wymagania ogólne do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”
	· nowy, odrębny i niezależny układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodu  z wbudowanym okablowaniem i układem sterowania,

· wymagania jakościowe oraz automatyka i sterowanie centrali wentylacyjnej zgodne z wymaganiami dla central wentylacyjnych określonymi w PW,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· kanały wentylacyjne izolowane termicznie,

· klimatyzacja w pomieszczeniach oparta na indywidualnych klimatyzatorach sufitowych typu Split,

· sterowniki klimatyzatorów – naścienne przewodowe,

· klimatyzatory podłączone do sterownika centralnego i systemu BMS,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW,

· doprowadzić ciepło technologiczne dla potrzeb nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,.

	B2
	0/44
	Dziekanat - Sala narad
	· ilość osób – 16 osób,

· wentylacja nawiewno – wywiewna zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· klimatyzacja - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/45
	Dziekanat - Zaplecze + pokój socjalny
	· ilość osób – 4 osób,

· wentylacja nawiewno – wywiewna zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· bez klimatyzacji,

· zlewozmywak  z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan.,

· dodatkowe podejścia wod-kan. dla zmywarki,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/46
	Dziekanat - Prodziekan ds. studentów
	· ilość osób – 3 osoby,

· wentylacja nawiewno – wywiewna zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· klimatyzacja - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/47
	Dziekanat - Obsługa studentów
	· ilość osób – 4 osoby,

· wentylacja nawiewno – wywiewna zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· klimatyzacja - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/48
	Dziekanat - Kierownik dziekanatu
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno – wywiewna zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· klimatyzacja - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	0/49
	Dziekanat - Planiści
	· ilość osób – 3 osoby,

· wentylacja nawiewno – wywiewna zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· klimatyzacja - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla pom. 0/44 ÷ 0/49,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	

	B2
	0/53
	Laboratorium naukowe
	· ilość osób – 4 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW5,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· instalacja wyciągowa do odprowadzenia spalin z pompy rotacyjnej,

· klimatyzacja,

· 2 x zlewozmywak  z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B1
	0/57
	Laboratorium naukowe
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW5,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· klimatyzacja,

· zlewozmywak  z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B1
	0/64
	Laboratorium – funkcja pomieszczenia bez zmian

Należy doprojektować i wykonać elementy układów wentylacji nawiewno – wyciągowej podane w kolumnie obok
	· ilość osób – 1 osoba,

· wentylacja nawiewna podłączona do centrali NW5,

· max. ilość powietrza wentylacyjnego 1000m3/h,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany jako nadążny w zależności od uruchamianych stanowisk wyciągu powietrza z poszczególnych urządzeń,

· instalacja wentylacji wyciągowej z pomieszczenia przy zastosowaniu kanałów z tworzywa sztucznego i wentylatora chemioodpornego,

· instalacja wyciągowa podłączona do dwóch okapów z pieców oraz dygestorium,

· wentylator chemioodporny wyposażony w przemiennik częstotliwości, przekaźnik ochrony termicznej oraz wyłącznik serwisowy zamontowany w nadbudowie budynku,

· wyrzut powietrza wyciąganego ponad dach budynku,

· klimatyzacja,

· instalacja wod-kan. – zgodnie z PW,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B1
	0/71
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B1
	0/74
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B1
	0/75
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	1 piętro

	B2
	1/101
	Pracownia komputerowa
	· ilość osób – 23 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna zgodnie z PW,

· klimatyzacja – zgodnie z PW,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	1/107
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	1/130
	Laboratorium dydaktyczne
	· ilość osób – 16 osób,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW1,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· klimatyzacja,

· bez instalacja wod-kan.,

centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	2 piętro

	B2
	2/233
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	2/235
	Laboratorium naukowe
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW5,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· dodatkowe odprowadzenie spalin z odciągów miejscowych wyprowadzone ponad dach,

· klimatyzacja,

· 2 x zlewozmywak  z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· 2 x po 6 kpl. złączek (zaworów na szybkozłącze) wody zimnej DN 15

· 1 złączka (zawór na szybkozłącze ) wody zimnej DN20

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	2/236
	Laboratorium naukowe
	· ilość osób – 4 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW5,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· klimatyzacja,

· 2 x zlewozmywak  z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	2/239
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	2/240
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	3 piętro

	B2
	3/301A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/301B
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/301C
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/302A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/302B
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/302C
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/303
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/304A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/304B
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/304C
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/305
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/306
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/308
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/331
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/332
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/333
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/335A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/335B
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/342A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	B2
	3/342B
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW3,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	
	
	
	

	Etap II – budynek A  

	Parter

	A
	0/30A
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	A
	0/30B
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	A
	0/30C
	Pomieszczenie konserwatora
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· umywalka z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	1 piętro

	A
	1/115
	Pokój pracowniczy
	· ilość osób – 2 osoby,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW4,

· kanały wentylacyjne wyposażone w mechaniczne zawory CAV,

· bez klimatyzacji,

· bez instalacja wod-kan.,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.

	A
	1/116
	Sala dydaktyczna
	· ilość osób – 35 osób,

· wentylacja nawiewno - wywiewna podłączona do centrali NW7,

· kanały wentylacyjne wyposażone w elektryczne przepustnice VAV,

· klimatyzacja,

· umywalka z ciepłą i zimną wodą + bateria,

· instalacja wod-kan,

· centralne ogrzewanie – zgodnie z PW.


6.3.6 Część instalacyjna elektryczna i teletechniczna do wykonania w ramach procedury „zaprojektuj i wybuduj”

6.3.6.1  Założenia ogólne:

W związku ze zmianą funkcji pomieszczeń w odniesieniu do założeń projektowych, które zostały zawarte w opracowanych dokumentacjach projektu wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej, istnieje konieczność zaprojektowania uzgodnionych z użytkownikiem instalacji i urządzeń dla n/w pomieszczeń w taki sposób, aby spełniły założenia przyjęte w dokumentacji projektu wykonawczego. Wiąże się z tym przeprojektowywanie wskazanych w wykazie rozdzielnic oraz dobranie wewnętrznych linii zasilających te rozdzielnice. 

Jakość techniczna wykonania, jak również parametry techniczne instalacji i urządzeń, które zostaną zmodernizowane lub zaprojektowane w nowo opracowywanym projekcie wykonawczym, w ramach procedury zaprojektuj-wybuduj musi pozostać nie gorsza niż w przekazanej Wykonawcy, przetargowej, podstawowej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektu wykonawczego opracowanej przez Pracownię Architektoniczną Archi-CAD w styczniu 2017r.

Projektem podstawowym, wiodącym przedstawiającym funkcję i przeznaczenie pomieszczeń, ich lokalizację oraz wyposażenie w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych stanowi dokumentacja projektu wykonawczego opracowana przez Pracownię Architektoniczną Archi-CAD w styczniu 2017r oraz uwagi zamieszczone w pkt. 6.3.6.2, 6.3.7.9 i  6.3.7.10. 

W odniesieniu do w/w dokumentacji wprowadza się następujące zmiany w zakresie funkcji i przeznaczenia pomieszczeń, które wymagać będą przeprojektowania wspomnianych powyżej instalacji i urządzeń branży elektrycznej i teletechnicznej:

·  wykaz rozdzielnic wymagających przeprojektowania w częściach B1 oraz B2 – Etap I.

      Część B1 - parter – RB1.0.2

                                   – RB1.0.3

                                   – RB1.0.4

     Część B2 - parter  – RB2.0.1 

                                   – RB2.0.2

                    - 1 piętro – RB2.1.1

                                   – RB2.1.2

                                   – RB2.1.3

                    - 2 piętro – RB2.2.3

                                   – RB2.2.4

                    - 3 piętro – RB2.3.1

                                   – RB2.3.2

                                   – RB2.3.3

                                   – RB2.3.4 

· wykaz rozdzielnic wymagających przeprojektowania w części A  - Etap II.

      Część A -  parter  – RA.0.2 

                    - 1 piętro – RA.1.2

6.3.6.2  W związku ze zmianą funkcji pomieszczeń wskazanych w założeniach ogólnych oraz wprowadzonymi uwagami należy przeprojektować instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku:

· system sygnalizacji pożaru SSP, 

· okablowanie strukturalne (LAN i telefoniczne),

· system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

· system kontroli dostępu KD,

· system telewizji dozorowej CCTV,

· system automatyki budynkowej BMS,
· system bezpieczeństwa budynkowego SMS 
· instalację elektryczną 

    dostosowując te instalacje do nowych funkcji pomieszczeń.
Zaprojektowanie i wykonanie gwarantowanego zasilania szaf GPD , wszystkich szaf PPD ,szaf teletechnicznych systemów bezpieczeństwa , BMS i gniazd wtykowych dedykowanych dla komputerów do ilości stanowisk pracy w poniżej wymienionych pomieszczeniach:

- Biuro Dziekana – pom. 04, 05, 06, 07 – 10 stanowisk,

- Dziekanat + pom. 046, 047, 048, 049 - 10 stanowisk,

- Sekretariat IM – pom. 123, 124, 125 – 3 stanowiska + 100% zapasu mocy,

- Sekretariat IFD – pom. 203 – 3 stanowiska + 100% zapasu mocy,

- Sekretariat MAB – pom. 303 - 3 stanowiska + 100% zapasu mocy,

- Sekretariat KCIK – pom. 304A -3 stanowiska + 100% zapasu mocy,

- Sekretariat IFTiA – pom. 364, 364A - 3 stanowiska + 100% zapasu mocy,

- klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni i -1/014 (serwerownia teletechniczna)

 W pracowniach komputerowych gniazda wtykowe dedykowane dla  komputerów (8 stanowisk, moc >8kVA) mają być zasilane z UPS`a podtrzymującego sieć szkieletową i serwery.

Lokalizacja UPS`a  80kW w pomieszczeniu -1/014 .
Gniazda dedykowane powinny wyróżniać się kolorem lub opisem gniazda.
Zgodnie z powyższym rezygnuje się z zapisu w części opisu technicznego  str.46:

Cytuję 

„Opracowanie nie obejmuje:

- instalacji zasilania gwarantowanego

- instalacji uziemiającej.”
Powyższe opracowanie musi uwzględnić instalację uziemiającą wszystkich szaf GPD, PPD i telefoniczne.
Rezygnuje się z zapisu w opisie technicznym str.54 i 55 :

Szafy PPD1- PPD20 stojące 32U 600x400 ,  wprowadzając zapis  szafy stojące 42U 600x600 ,
oraz na rys. T-21 projektu wykonawczego branży teletechnicznej - okablowanie strukturalne LAN zmiana z szaf 32U 600x400 na 42U 600x600. 
Wszystkie punkty dystrybucyjne należy wyposażyć w urządzenia aktywne zgodne z istniejącą infrastrukturą na UG [minimalne wymagania 10G, PoE, wieczysta gw., zarządzalny zgodny z Juniper].

Zamawiający informuje, że w swojej infrastrukturze posiada urządzenia  Juniper EX2300 [PPD] i Juniper EX4600 [GPD].

Ilość portów powinna zapewniać 20% redundancję w każdym PPD, GPD. 
Do każdej szafy należy doprowadzić zasilanie po dwa obwody 230V 16A podstawowe i dedykowane 230V 16A zakończone po min. 6 gniazd.

Sieć strukturalna  dotycząca pomieszczeń nieobjętych remontem musi być przełączona do projektowanych szaf PPD w ramach tej samej kondygnacji ,  zgodnie z etapowaniem robót. 
Ponadto należy doprojektować i wykonać:
1. Na stronie 67 PW cz. teletechnicznej wprowadza się dodatkowo zapis, o zamontowaniu serwera BMS w szafie GPD3 w pom. -1/0.14.

2. Szafy GPD1 i GPD2 (rys. T-21) znajdujące się w pom. -1/0.14 należy zaprojektować w pom. 0/35 serwerownia.

3. W projekcie wykonawczym cz. teletechniczna w pom. -1/0.14 należy zaprojektować dodatkowe dwie w pełni wyposażone (w tym m.in. panele kat. 3, 50 port, panele porządkowe itp.) szafy rack 19’’, 42U 800x1000x1989 do instalacji telefonicznej. Wszystkie szafy w pom. -1/0.14 muszą być identyczne. Na każdy panel rozdzielczych musi przypadać jeden panel porządkowy.

4. W szafie GPD3 (rys. T-21) zainstalowanej w pom. -1/0.14 należy zaprojektować wyposażenie w elementy pasywne (m.in. przełącznice światłowodowe z tackami zapasów, panele rozdzielcze, porządkowe itp.) i urządzenia aktywne (m.in. przełączniki sieciowe z modułami SFP,  listwy zasilające itp.) niezbędne do wykonania i zapewnienia poprawności działania systemów bezpieczeństwa budynkowego.

5. W szafkach 12U SPPD pokazanych na rys. T15-18 PW cz. teletechnicznej, należy zaprojektować wyposażenie w elementy pasywne (m.in. przełącznice światłowodowe z tackami zapasów, panele rozdzielcze, porządkowe itp.) i urządzenia aktywne (m.in. przełączniki sieciowe POE z modułami SFP, listwy zasilające itp.) niezbędne do wykonania i zapewnienia poprawności działania systemów bezpieczeństwa budynkowego. 

6. Rezygnuje się z kabla (rys. T-20) światłowodowego uniwersalnego 9/125 U-DQ(ZN)BH, 12J LSOH, 1,6kN. W jego miejsce należy zaprojektować do punktów dystrybucyjnych SSPD doprowadzenie i rozszycie na panelach światłowodowych kabli światłowodowych uniwersalnych 9/125, 4J LSOH 1,6kN. 

7. Należy zaprojektować system kontroli dostępu do pomieszczeń: 0/35 serwerownia, -1/0.14 serwerownia teletechniczna, sal Rady Wydziału. (w pkt. 3.4.1 PW jest zapis o kontroli dostępu we wszystkich remontowanych pomieszczeniach). Istniejący system kontroli dostępu w pomieszczeniach Dziekanatu należy zdemontować i przekazać Użytkownikowi. W miejsce zdemontowanego systemu należy zaprojektować i wykonać taki sam system kontroli dostępu jak dla całego remontowanego budynku.

8. Należy dostarczyć Zamawiającemu oprogramowane karty do systemu kontroli dostępu w ilości 500 szt. 

9. Należy zaprojektować rozbudowę systemu CCTV o monitoring ciągów komunikacyjnych na poziomie piwnicy. Zaprojektowane urządzenia należy zintegrować w SMS.

10. Do zapisu w pkt. 3.4.2 PW cz. teletechnicznej wprowadza się wymóg wykonania demontażu istniejących elementów systemu SSWiN m.in. manipulatorów, modułów, central, czujników, przy udziale serwisu Zamawiającego. Ww. zdemontowane elementy systemu SSWiN należy przekazać Użytkownikowi.

11. Należy doprojektować manipulatory LCD do obsługi systemu SSWiN pomieszczeń: 0/35, -1/0.14. 
ISTNIEJĄCĄ WINDĘ TOWAROWĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ  NALEŻY DOKŁADNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED ZNISZCZENIEM.
6.3.7 Roboty elektryczne i teletechniczne objęte dokumentacja projektową:

6.3.7.1 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z urządzeniami z wyłączeniem układów obsługujących następujące pomieszczenia:

· zespół pomieszczeń laboratorium nr 12 w piwnicy części „A” budynku, 

· audytoria nr 1, 2, 

· zespół pomieszczeń Dziekanatu,

· zespół pomieszczeń Sali Rady Wydziału,

· zespół pomieszczeń „Fizyka dla Medycyny”,

· zespół pomieszczeń warsztatu nr 19 w piwnicy części „B2” budynku,

· zespół pomieszczeń sal dydaktycznych nr 25, 153, 201, 209, 210, 227,  309, 310, 311, 327, 328, 367,

6.3.7.2 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
6.3.7.3 Demontaż istniejącej nieczynnej instalacji SSP z uwzględnieniem pomieszczeń nieremontowanych z potwierdzeniem utylizacji czujek izotopowych  w zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych. 

6.3.7.4 Zmiana konfiguracji rozdzielnicy głównej nn w stacji transformatorowej,
6.3.7.5 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku z uwzględnieniem wytycznych opisanych w p. 6.3.5 oraz wyłączeniem instalacji w następujących pomieszczeniach:

· zespół pomieszczeń laboratorium nr 12 w piwnicy części „A” budynku, 

· audytoria nr 1 i 2,

· zespół pomieszczeń Dziekanatu,

· zespół pomieszczeń Sali Rady Wydziału,

· zespół pomieszczeń „Fizyka dla Medycyny”,

· zespół pomieszczeń warsztatu nr 19 w piwnicy części „B2” budynku,

· zespół pomieszczeń sal dydaktycznych nr 25,153, 201, 209, 210, 227, 309, 310, 311, 327, 328, 367

Instalację strukturalną (komputerową i telefoniczną) w w/w pomieszczeniach nie objętych remontem  należy przełączyć do projektowanych lokalnych PPD.

6.3.7.6 Wykonanie nowej instalacji odgromowej,

6.3.7.7 Dostawa wszystkich niezbędnych elementów, urządzeń oraz osprzętu koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej pracy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w całym obiekcie,

6.3.7.8 Wykonanie niezbędnych badań, rozruchów i regulacji instalacji i urządzeń gwarantujących prawidłową pracę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w całym obiekcie,
6.3.7.9  Uszczegółowienie zapisu w projekcie wykonawczym str.79 pkt. 3.8
Zakres projektu zakłada rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego UG  o moduł wyniesiony LIM centrali telefonicznej MX-ONE . W związku z zainstalowaniem w  nowo budowanym budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wyniesionego LIM-a ,rezygnujemy z zapisu w projekcie wykonawczym  „Zakres niniejszego projektu zakłada rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacji Uniwersytetu Gdańskiego o moduł wyniesiony (LIM) połączony z jednostką główną”. W związku z rezygnacją z powyższego LIM-a , należy  rozbudować istniejący LIM w budynku Instytutu Informatyki o 480 numerów telefonicznych (karty) oraz ułożyć kable telefoniczne wieloparowe minimum 500 par od pomieszczenia 0.07a w nowo wybudowanym skrzydle (Instytutu Informatyki) budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki do jednej z dwóch szaf serwerowych 42U w remontowanym pomieszczeniu nr -1/014 w budynku Wydziału MFI. W drugiej szafie serwerowej 42U należy rozszyć kable telefoniczne wieloparowe do wszystkich PPD w ilości odpowiadającej liczbie linii telefonicznych poszczególnych PPD tj. 50% gniazd RJ 45 w każdym PPD. W pomieszczeniu 0.07a w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki   należy zainstalować dodatkową szafę 800x800 tego samego producenta.

Powyższe kable należy rozszyć na panelach 50-cio portowych.
6.3.7.10

Należy zaprojektować i wykonać połączenie sieciowe centrali CSP zainstalowanej w budynku remontowanym  MFI w pom.  -1/014 z istniejącą centralą CSP zainstalowaną w pom. ochrony w nowo wybudowanym budynku Wydziału Matematyki , Fizyki i Informatyki przy pomocy przewodów 2x1x2x0,8 HTKSH ekw PH90 wraz z wykonaniem konfiguracji oprogramowania obu central ( centrala w budynku Wydziału Matematyki , Fizyki i Informatyki jest na gwarancji i przewidzieć koszt wykonania współpracy central). Zakres współpracy i konfiguracji central SSP należy uzgodnić z Inwestorem.

Należy wykonać integrację wszystkich systemów bezpieczeństwa w tym SSP zainstalowanych w budynkach MFI i budynku Wydziału Matematyki , Fizyki i Informatyki .

Wspólne stanowisko SMS w pomieszczeniu ochrony remontowanego budynku Wydziału MFI.

7 Zakres zamówienia obejmuje również:
7.1 Wszystkie inne prace budowlane i instalacyjne wynikające z przekazanego projektu, niezbędne do zrealizowania całości zamówienia,
7.2 Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni oraz świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego (stolarki, ścian przesuwnych, fasad, podnośników i platform dla niepełnosprawnych, elementów małej architektury itp.) w okresie gwarancji, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją podano w tabeli stanowiącej matrycę działań serwisowych i konserwacyjnych. 
7.3 Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt dostarczyć wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne wg następującego minimalnego katalogu elementów i materiałów koniecznych  do utrzymania instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego (stolarki, ścian przesuwnych, fasad, podnośników i platform dla niepełnosprawnych, elementów małej architektury itp.) w ciągłej sprawności: bezpieczniki, wyłączniki, smary, oleje, środki czyszczące, śruby, nakrętki, izolacje, aerozole testowe, szybki przycisków ROP, papier do drukarek, taśmy barwiące w drukarkach central p.poż, żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostępnych dla obsługi, oleje, smary, peszle do przewodów elektrycznych itp., śruby nakrętki, wkręty nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony, sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych, paski klinowe, glikol, łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do rur i innych elementów chłodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy, otuliny, maty, taśmy srebrne itp.), czynniki chłodnicze, profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania  elementów klimatyzacyjnych/chłodniczych lub elementów wentylacyjnych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania) lub też inne elementy ulegające awarii, za które w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca.   
7.4 Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia numeracji pokoi z Zamawiającym
7.5 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektów warsztatowych robót podpisanych przez osobę z uprawnieniami do projektowania w odpowiedniej specjalności, posiadających zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
7.6 Oprócz przywołanych w SST w branży sanitarnej należy wykonać projekty warsztatowe między innymi dla:
· podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne, wentylatory systemu oddymiania i inne urządzenia instalowane na dachu budynku,
· skrzynek rozprężnych pod nasady hybrydowe wraz z ich izolacją

· dobranego systemu oddymiania (uwzględniającego dobór urządzeń, trasę instalacji, dobór szczelnej klapy ściennej wpiętej w system, itp.) wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienie i zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. p.poż.

· miejsc skrzyżowań kanałów wentylacyjnych biegnących w newralgicznych pomieszczeniach budynku np. klatka schodowa, pom. na poziomie piwnic, uwzględniające kolizje z innymi instalacjami wykonane przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

7.7 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji i urządzeń, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z obsługą serwisami, przeglądami i konserwacją instalacji i urządzeń w okresie udzielonej gwarancji  sprawuje Wykonawca

7.8 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających eksploatację obiektu, urządzeń i instalacji.

7.9 Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w swoich kosztach wywozu i utylizacji wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki, odpadów budowlanych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8 Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego w całym okresie trwania gwarancji w zakresie podanym w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa urządzenia, instalacji, elementu wyposażenia
	Zakres czynności serwisowych
	Okres przeglądu serwisowego

	1.
	Ślusarka i stolarka drzwiowa (drzwi drewniane i stalowe, bez drzwi P.poż)
	· Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części,

· Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,

· Sprawdzić wszystkie części okuć  w miejscach mocowania,

· Inne zalecenia producenta,

· Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic,
	Raz na 12 miesięcy

	2.
	Ślusarka i stolarka aluminiowa (okna, drzwi, fasady)
	· Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części,

· Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,

· Sprawdzić wszystkie części okuć  w miejscach mocowania,

· Oczyścić wszystkie elementy ze wszystkich możliwych zanieczyszczeń,

· Sprawdzenie funkcjonowania okuć i regulacja docisku,

· Sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie i regulacja samozamykaczy drzwi, które są narażone na zmiany temperatury,

· Inne zalecenia producenta,

· Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic,
	Raz na 12 miesięcy

	3.
	drzwi p.poż i urządzenia napowietrzające i oddymiające
	· Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części,

· Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,

· Sprawdzić wszystkie części okuć  w miejscach mocowania,

· Oczyścić wszystkie elementy ze wszystkich możliwych zanieczyszczeń,

· Sprawdzenie funkcjonowania okuć i regulacja docisku,

· Sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie i regulacja samozamykaczy drzwi, 

· Sprawdzenie naciągu sprężyny samozamykacza oraz przeprowadzenie ewentualnej korekty siły zamykania,

· Inne zalecenia producenta,

· Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic,
	Raz na 6 miesięcy

	4.
	Żaluzje, rolety, kurtyny
	· Według wytycznych producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	5. 
	Ścianki przesuwne, mobilne w salach seminaryjnych i w audytorium
	· Według wytycznych producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	6. 
	Szlabany wjazdowe
	· Napęd – mocowanie silnika i konsoli, głośność i szczelność silnika i przekładni, awaryjne uruchamianie ręczne i elektryczne, działanie hamulców, ruch bezwładny,

· Sprawdzenie stanu obudowy,

· Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych,

· Inne zalecenia producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	7.
	Modułowe elementy elewacji budynku
	· Według wytycznych producenta
	min. raz na 12  miesięcy

	8.
	Elementy małej architektury wykończone drewnem
	· Ocena wzrokowa powłoki konserwującej,

· Oczyszczenie i uzupełnienie powłoki konserwującej,

· Inne zalecenia producenta,
	min. raz na 12  miesięcy

	9.
	Zieleń
	· Wczesna wiosna – cięcie pielęgnacyjne, usuniecie przemarzniętych, uszkodzonych pędów, nawożenie, uzupełnienie roślin, ciecie formujące,

· Pełnia sezonu – systematyczne pielenie chwastów, ciecie i czyszczenie roślin uszkodzonych, w razie wystąpienia chorób lub szkodników, systematyczne wykonywanie zabiegów fitosanitarnych, w razie konieczności nawożenie, systematyczne koszenie trawy,

· Koniec sezonu – nawożenie, pielenie, formowanie, inne zabiegi w razie konieczności
	-Min. co 4  miesiące.
-Koszenie trawy przy wzroście do max. 10 cm wysokości źdźbła,

	10.
	Centrale wentylacyjne
	· Kontrola pracy przepustnic

· Sprawdzenie sekcji wentylatorowej, czyszczenie wentylatorów

· Sprawdzenie stanu nagrzewnicy, czyszczenie
z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników 

· Sprawdzenie stanu chłodnicy, czyszczenie
 z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników

· Sprawdzenie odkraplaczy, czyszczenie z odgrzybianiem

· Sprawdzenie sekcji wymiennika obrotowego i jego czyszczenie

· Sprawdzenie stanu i naciągu pasów oraz kół pasowych

· Smarowanie łożysk wentylatorów

· Sprawdzenie poprawności pracy  współdziałania wszystkich elementów wchodzących w skład centrali, również z systemem BMS

· Sprawdzenie czujników przeciwzamrożeniowych

· Dostawa i wymiana filtrów, wywiezienie zużytych filtrów do utylizacji, czyszczenie centrali wewnątrz i na zewnątrz


	raz na 6 m-cy

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

raz na rok (do 30 września)

dwa razy w roku (do 31.05 oraz do 15.10) lub wg wskazań alarmu

	11.
	Wentylatory
	· Kontrola łopatek wirnika i czyszczenie

· Czyszczenie obudowy

· Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych

· Kontrola: połączeń śrubowych, mocowań silników, stanu połączeń elastycznych, sprawdzenie poprawności pracy (kierunki obrotów), pomiar prądów , napięć itd.
	raz na 6 m-cy

j.w.
j.w.
j.w.

	12.
	Klapy p.poż.
	· Przegląd klap p.poż.
	raz na rok

	13.
	Instalacja przewodów wentylacji
	· Kontrola stanu kanałów i izolacji oraz drobne poprawki

· Kontrola stanu zewnętrznego płaszcza na zewnątrz oraz drobne poprawki

· Czyszczenie kratek wewnątrz budynku

· Czyszczenie kanałów i odgrzybianie
	raz na rok

raz na rok (do 30 września)

raz na rok, lub w razie potrzeb

W zależności od zabrudzenia, minimum raz na dwa lata

	14.
	Instalacja klimatyzacji
	· Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem środka wirusobójczego i grzybobójczego

· Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych i odgrzybianie

· Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych

· Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów

· Sprawdzenie poboru prądu (silników elektrycznych) –sprężarek

· Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokręcanie zacisków, sprawdzenie sygnałów z połączeniem z systemem BMS

· Sprawdzenie połączeń freonowych- sprawdzenie szczelności

· Sprawdzenie drożności spływu skroplin

· Sprawdzenie pracy pompek skroplin

· Sprawdzenie szczelności  agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO

· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę  uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.
	raz na kwartał

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

raz na rok lub dwa razy do roku w zależności od urządzenia

	15.
	System Zapobiegania Zadymieniu (SZZ)
	· sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SZZ i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

· dokonywać oceny stanu technicznego, czyszczenia wszystkich urządzeń systemu; 

· sprawdzić zadziałanie klap przeciwpożarowych (oddymiających i odcinających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowniki, zawiasy klap itp.);

· sprawdzić zadziałanie chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;

·  sprawdzić zadziałanie zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;

· sprawdzić zadziałanie awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;

· optycznie sprawdzić klapy, drzwi p.poż., kurtyny i okna po otwarciu i/lub zamknięciu;

· wykonywać pomiary instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

· sprawdzić układ zasilania systemów wraz z przeprowadzeniem jego konserwacji;

· sprawdzić zamocowania urządzeń SZZ w przegrodach budowlanych;

· sprawdzić swobodę działania przegród klap;

· sprawdzić działanie siłowników z poziomu central sterujących wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;

· sprawdzić ręczne działanie siłowników;

· sprawdzić działanie central sterujących (oddymianiem, kurtynami p.poż., zamknięciami ogniowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji;

·  sprawdzić mocowania i ewentualnie przesmarować okucia;

·  alarmowo uruchamiać klapy, drzwi p.poż. i okna;

· zlokalizować i dokonać wymiany uszkodzonych elementów;

· wykonywać dodatkowe czynności konserwacyjne określone w dokumentacji powykonawczej systemów zapobiegania zadymianiu oraz DTR urządzeń systemów;

· nakleić nalepki dokonanego przeglądu;

· zapewnić ciągłą sprawność techniczną systemów SZZ.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 6 miesięcy

(jednak nie rzadziej niż zaleca producent urządzeń)

	16.
	Instalacja wodno - kanalizacyjna
	· Serwis zestawu hydroforowego,
· Sprawdzenie działania zaworów odcinających,
· Sprawdzenie działania zaworów antyskażenowych,
· Czyszczenie filtrów,

· Sprawdzenie działania pompy zatapialnej z pływakiem,

· Sprawdzenie szczelności instalacji,

· Sprawdzenie działania systemu nawadniania,
· Sprawdzenie działania manometrów,
· Sprawdzenie działania zaworów regulacyjnych
· Czyszczenie studni schładzających,
	dwa razy w roku

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

raz na rok

j.w.

j.w.

j.w.

raz na rok lub w zależności od zabrudzenia

	17.
	Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej
	· Kontrola pracy grzałek wpustów dachowych,
	raz na rok do 15.10

	18.
	Instalacja hydrantowa
	· Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych z badaniem wydajności,
· Sprawdzenie działania zaworu pierwszeństwa instalacji hydrantowej,
	raz na rok

dwa razy w roku

	19.
	Węzeł ciepła
	· Kontrola pracy i sprawdzenie nastaw regulatorów,
· Sprawdzenie zaworów kulowych,
· Sprawdzenie zaworów regulacyjnych,
· Czyszczenie filtrów i odmulaczy,
· Sprawdzenie działania pomp obiegowych,

· Sprawdzenie stanu izolacji urządzeń i rurociągów

· Sprawdzenie pracy zaworów bezpieczeństwa,
· Kontrola ciśnień w naczyniach wzbiorczych,
· Kontrola przyrządów pomiarowych,
· Sprawdzenie szczelności i stopnia zabrudzenia wymienników i ich czyszczenie (w zależności od potrzeb),
· Sprawdzenie stanu izolacji urządzeń i rurociągów
	raz na 3 m-ce

j.w.

j.w.

raz na rok w okresie od 30 września do 15 października raz na 3 m-ce

j.w.

j.w.

j.w.

	20.
	Instalacja c.o.
	· Kontrola stanu położenia zaworów,
· Czyszczenie odpowietrzników,
· Napełnianie i odpowietrzanie instalacji,
	raz na rok

j.w. lub w zależności  od potrzeb

	21.
	Instalacja c.t.
	· Sprawdzenie szczelności instalacji,

· Sprawdzenie ciśnienia czynnika w instalacji,

· Sprawdzenie działania układów zaworowych regulacyjnych,

· Napełnianie i odpowietrzanie instalacji,
· Kontrola stanu położenia zaworów,
· Czyszczenie odpowietrzników,
· Kontrola stanu nagrzewnic,
· Kontrola stanu zbiornika glikolu,

· Sprawdzenie działania pompy uzupełniania glikolu,
· Sprawdzenie poprawności działania kurtyny powietrznej oraz układu regulacji,
	raz na rok w okresie od 30 września do 15 października


	22.
	Sieci zewnętrzne
	· Przegląd studzienek i wpustów osadnikowych,
· Przegląd odwodnień liniowych,

· Przegląd odwodnień wycieraczek,

· Kontrola  drożności  w/w odwodnień,
	raz w roku lub w razie zabrudzenia

raz w roku do 15.05

	23.
	System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
	Co najmniej raz na trzy miesiące specjalista Wykonawcy systemu powinien sprawdzić:

· wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SSP i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

· spowodować zadziałanie, co najmniej, jednej czujki i ROP-a w każdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej (dalej CSP) prawidłowo odbiera i wyświetla określony sygnał, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze (klapy, drzwi pożarowe itp.);

· sprawdzić czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;

· sprawdzić zadziałanie łącza do straży pożarnej i centrum monitoringu p.poż.;

· sprawdzić zdatność centrali CSP do uaktywnienia wszystkich chwytaków i zwalniaków drzwi;

· sprawdzić poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym);

·  przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby, określone przez dostawcę lub producenta urządzeń;

· sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych;

· po każdym przeglądzie konserwacyjnym należy wykonać i dostarczyć użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierający m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.

 Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 3 miesiące

	
	
	Co najmniej jeden raz każdego roku specjalista Wykonawcy powinien wykonać:

·  próby przewidziane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

· sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

· sprawdzić zdatność centrali CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;

·  sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

· dokonać oględzin w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych. Potwierdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne

· sprawdzić i wykonać próby stanu wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego;

· wykonywać pomiary instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·  po każdym przeglądzie konserwacyjnym należy wykonać i dostarczyć użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierający m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. 

Sprawdzić raz w roku działanie systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	Raz na rok

	24.
	Stacja transformatorowa, 

	· zgodnie z instrukcją eksploatacji stacji
	co 1 rok

	25.
	Bateria kondensatorów , UPS
	· zgodnie z instrukcją producenta
	co 1 rok, po przestoju dłuższym niż 3 miesiące, po 

po każdym awaryjnym wyłączeniu baterii

	26.
	Windy
	· sprawdzenie: wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo

eksploatacji urządzenia , istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne
	co 1 miesiąc, po każdej modernizacji lub naprawie

	27.
	Instalacja elektryczna
	· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
	nie rzadziej niż co 5 lat

	
	
	· rezystancja izolacji instalacji
	nie rzadziej niż co 1 rok

	
	
	· UPS`y (akumulatory, instalacja), BMS
	nie rzadziej niż co 1 rok

	28.
	Instalacja odgromowa
	· pomiary rezystancji uziomów, badanie instalacji (oględziny)
	nie rzadziej niż co 5 lat

	29.
	Instalacja oświetleniowa
	· pomiary natężenia oświetlenia
	nie rzadziej niż co 5 lat

	30.
	Instalacja oświetlenia awaryjnego
	· badanie baterii centralnej i pomiary natężenia oświetlenia
	nie rzadziej niż co 1 rok

	31.
	System Sygnalizacji Włamania i Napadu
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	32.
	Instalacja telewizji przemysłowej
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	33.
	Instalacja kontroli dostępu
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	34.
	Instalacja telefoniczna
	· sprawdzenie poprawności działania
	co 1 kwartał
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