
 

Postępowanie nr A120-211-92/19/RR 

 

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

str. 1 

 
Gdańsk, dnia 25.07.2019 r. 

 

Zamawiający 

Uniwersytet Gdański 

ul. Jana Bażyńskiego 8 

80-309 Gdańsk 

L.dz. A120- 1141/19/RR                                                                                                            

Do uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

O D P O W I E DŹ   N A   P Y T A N I E   W Y K O N A W C Y  

Dotyczy:  postępowania nr A120-211-92/19/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

dostawę komputera przenośnego dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu 

Gdańskiego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.07.2019 r., 

nr ogłoszenia 2019/S 136-334706. 

 

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 19.07.2019 r., 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom 

postępowania. 

 

Nr 
pytania 

Data 
wpływu 

Treść pytania 
Odpowiedź 

Zamawiającego 

1. 19.07.2019 

Pytanie nr 1: Wniosek o zmianę § 6 ust. 11 wzoru 
umowy  

W § 6 ust. 10 i 11 wzoru umowy Zamawiający 
wskazał, że:  
„10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień  
z tytułu gwarancji.  
11. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie 
może zakończyć się przed upływem trzech 
miesięcy od upływu okresu gwarancji, przy czym 
w żadnym wypadku okres rękojmi nie może być 
krótszy niż terminy wynikające z Kc.”  

W świetle powyższego, Zamawiający wymaga 
wydłużenia okresu rękojmi o 3 miesiące  
w stosunku do oferowanego przez Wykonawcę 
okresu gwarancji. Tego rodzaju rozwiązanie 
znacznie utrudnia Wykonawcom złożenie oferty, 
a także jest niekorzystne ekonomicznie z punktu 
widzenia Zamawiającego.  
Wykonawca zwraca bowiem uwagę, że 
dystrybutorzy/producenci sprzętu IT zazwyczaj nie 
oferują możliwości wydłużenia gwarancji/rękojmi  
o konkretną liczbę miesięcy. To powoduje, że 
Wykonawca, aby sprostać wymaganiu wydłużenia 
rękojmi o 3 miesiące w stosunku do okresu 
gwarancji zmuszony jest zwykle wydłużyć 

Zamawiający wyraża zgodę 
na proponowaną zmianę 
zapisu w załączniku nr 5 do 
SZIWZ – projekt umowy. 

1. Wykonawca źle przytoczył 

nr paragrafu, prawidłowo 

zmiana nastąpi w paragrafie 

7 ust. 10 projektu umowy.  

Zamawiający wprowadza 

nowy zapis umowy „Strony 

postanawiają, że okres 

rękojmi nie może 

zakończyć się przed 

upływem okresu gwarancji, 

przy czym w żadnym 

wypadku okres rękojmi nie 

może być krótszy niż 

terminy wynikające z Kc.” 

2. Wprowadzona zmiana 

zostanie zawarta w 

zmodyfikowanym 

załączniku nr 5 do SIWZ, 

modyfikacja – projekt 
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gwarancję/rękojmię aż o rok. Oznacza to, że 
Wykonawca uzyskuje dodatkową 9-miesięczną 
ochronę nadaremnie, jako że nie jest ona objęta 
wymaganiami Zamawiającego, jak i ofertą 
Wykonawcy. W konsekwencji, Zamawiający 
otrzymuje mniej korzystne oferty aniżeli uzyskałby  
w przypadku zrównania okresu gwarancji  
i rękojmi, co jest najczęstszą praktyką na rynku 
zamówień publicznych.  
Dodatkowo może dojść do sytuacji w której 
producent nie oferuje w ogóle możliwości 
przedłużenia gwarancji na swój produkt. W takim 
przypadku, tak jak w postępowaniu A120-211-
68/19/ER występuje ryzyko, że żaden podmiot nie 
zdecyduje się złożyć oferty gdzie rękojmia jest 
dłuższa niż gwarancja producenta. 
Tytułem niezbędnego dopełnienia należy 
wskazać, iż postanowienia gwarancyjne określone 
w § 6 wzoru umowy, są bardziej korzystne dla 
Zamawiającego od kodeksowych postanowień 
dot. odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  
W konsekwencji, w ocenie Wykonawcy, interes 
Zamawiającego wydaje się być dostatecznie 
zabezpieczony postanowieniami gwarancyjnymi.  

Mając zatem na uwadze zasadę oszczędnego, 
gospodarnego, a także efektywnego 
gospodarowania środkami publicznymi (best value 
for money), Wykonawca zwraca się do 
Zamawiającego z wnioskiem:  
1) o zmianę § 6 ust. 11 wzoru umowy  
w następujący sposób:  
„11. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie 
może zakończyć się przed upływem trzech 
miesięcy od upływu okresu gwarancji, przy czym 
w żadnym wypadku okres rękojmi nie może być 
krótszy niż terminy wynikające z Kc.”  
2) ewentualnie – o wykreślenie § 6 ust. 11 wzoru 
umowy.  

umowy.  

 

 

2. 19.07.2019 

Pytanie nr 2: Wniosek o wyjaśnienie § 6 ust. 10 
wzoru umowy  

Na wypadek braku wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego na ww. zmianę § 6 ust. 10 wzoru 
umowy Wykonawca zwraca się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie, jakie 
względy legły u podstaw wydłużenia okresu 
rękojmi  
w stosunku okresu gwarancji o 3 miesiące i braku 
zrównania tych okresów? 

Zamawiający informuje, że 
przytoczony zapis § 7 ust. 
10 projektu umowy został 
zmieniony – odpowiedź w 
pytaniu nr 1 

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 21.08.2019r. 

do godz.11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2019 r. o godz. 11:30. 

Z poważaniem 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

     mgr Marek Bocian 
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