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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot remontowych w budynku gléwnym Wydzialu
Oceanografii i Geografii  Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni  Al. Marszatka Pitsudskiego
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
techniczne) (SST) .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1 4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:



1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury;

1 4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

1 4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojch(f albo budynek o zabudowie blizniaczej. szeregowej lub grupowej, sluzacy
zaslli)o ajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzi;tkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem male] architektury, jak: lotniska, drogi. linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojqﬁe maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci gudowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
skiadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 stawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.4.7. budowie - nalezy grzez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji;

14,10, urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

rzeznaczeniem, jak irzqucza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
ub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki;

1.4.11 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktéref' prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzecz_owe%o albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego;
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy Frzez to rozumie¢ pozwolenie na budow% wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
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czgsciowych 1 koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu;

1.4.15 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.;

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dys;l)\(/}_zycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacego w dyspozycji zakladu
gormiczego;

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy F_rzez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwoscel okreslonych w rozdziale 8;

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa;

1.4.20.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz%dach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zzn. zm.);

1.4.2]1.0obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczon
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacyc
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.22.0E1acie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

1.4.23.drodze tymczasowe] (montazowej) - na_leZJ przez to rozumiec droge; specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt;

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w_sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

1.4.26.rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z Eonumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie liczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego;

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z 1tg)cenz; jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot;

1.4.28 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

1.4.29 odpowiednie] zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
%Vykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;;



1.4.32 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych;

1.4.33 czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

1.4.34.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych;

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ dgru;g, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r, z pdzn. zm.);

14 .36 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzialow sprawcéianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.37 instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspolzaleznos¢  czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

1.4.38.istotnych wymaﬁaniach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane;

1.4.39.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
CIEN) oraz Europt%ski Komitet gtand%r zacji elektrotechnicznej

Standaryzacji S(

gCENE E(E# jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji;

1.4.40.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem Iub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wz%lc;dem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robdt;

1.4.42 Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klas?f_ﬁkacji produktéw, ushug 1 robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
E}(’)wnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszovstklch ajach Unii

uropejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwezesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych Jyrzewidzia}o obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.43 Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zatzqd;ajacgm, WYZNaczona przez
zamawiajqce&;), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym %e}nomocmctvme (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy(robot)

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy(robot) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane WPflgonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.

~ W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie w%ikonane roboty 1 dostarczone materialy majag by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji
Cechy materialéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy(robot)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru konicowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami(Prawa Budowlanego, BHP i
p-poz.)
b)podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochron?{ srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
i

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe].

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich,

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie objetych
remontem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niez ¢dne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki
Fowodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bf['(dq dopuszczone na $wiezo ukonczony
ragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonaweca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac
w warunkac 'niebez]glecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednic
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednioné w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wyt cznych go czas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia g lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i hi §ieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
w%pe}nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, ~aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodltowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodza{'( robot, w ktérym znajdu[i_z; si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢
1 wlagciwosé do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca
owiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

ybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pédzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzlzwania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. SFrze;t uzywany do robot musi by¢
zgodny z ofertg konawcy i musi odpowiada¢ iod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lu projekcie organizacji TobOt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sgrze;tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utr?nnywaqy w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyn'.a}1 niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwoscl przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac rowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

42. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bﬁdq spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT



5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przy wykonywaniu wszystkich elementow robot

okges’lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcee na
wlasny koszt.

31123, Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i

elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot b(—;dg wykonywane przez

Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajge w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6 .2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. l‘39/98);

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi SST;
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, o reslajgce w sposob jednoznaczny

jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

6 .8. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy (wymagane przez inwestora i okreslone w umowie).



Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach nastepujace
dokumenty:

a)protokotly przekazania terenu budowy(robot),

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoly z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego,

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych' robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie glgpu;szczenie) w_ilosci robot godanth w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreS$lania ilosci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru musza by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi koficowemu,

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wyklionywanych robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ‘ulegna
zakryciu.

Odbior ~robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie” ewentualnych Korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych “komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 plizeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8. 3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okresloneégo w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8. 4. Odbior koncowy

8 4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszezegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych  robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie ~ odbiega “od wymaganej do umentacjg
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koficowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

. dokumentacj¢ powykonawcza, t{; dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanym1 w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowe), oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzgdzef,

o
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10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty [?od wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

 Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancjl.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji po warancyjny bedzie dokonany na
odstawie ogf;ny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .,Odbior
oncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest wartos¢ ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych .

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
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* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wigczajgc podatek VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
In%pektorom nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b)  ustawienie tﬁmczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje

(a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lug zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej ~ bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegOlowego zakresu i form?/ dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Evgfzkonanig 6702%bi0ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
, pOZ. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiaja[cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci / instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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