

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45000000-7 Roboty budowlane  
45442121-1 Malowanie budowli

NAZWA INWESTYCJI : Wydział Oceanografii i Geografii  
ADRES INWESTYCJI : Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 46  
INWESTOR : Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Bażyńskiego 8  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kołakowski  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2019r.

Poziom cen : I kwartał 2019r. Sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.05.2019r.

Data zatwierdzenia

mgr inż. Krzysztof Kołakowski  
Inspektor Nadzoru Inwestora  
Uniwersytetu Gdańskiego  
branży budowlanej  
nr upr. 5732/GD/93

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe ujęte w planie na 2019r.</b>						
<b>1</b>			<b>Remont wejścia do budynku Instytutu Oceanografii od strony podwórza (zał. rys. nr 1 i 1a)</b>			
1		SST 1/III-B-2019-KK	Demontaż i powtórny montaż okładzin pod i przyprogowych	m <sup>2</sup>		
d.1			2	m <sup>2</sup>	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		SST III-B-2019-KK	Regulacja i konserwacja stolarki drzwiowej	szt.		
d.1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>			<b>Remont pokoju 698 w budynku Instytutu Oceanografii (zał. rys. nr 2 i 2a)</b>			
3	KNR 4-01	SST 1/III-B-2019-KK	Demontaż listew przyściennych z drewna iglastego- zerwanie listew	m		
d.2	0815-08		17.5	m	17.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
4	KNR 4-01	SST 1/III-B-2019-KK	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05		19.8	m <sup>2</sup>	19.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
5	KNR 4-01	SST 1/III-B-2019-KK	Zerwanie posadzek cementowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0804-07		19.8	m <sup>2</sup>	19.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
6	KNR 4-01	SST III-B-2019-KK, SST 1/III-B-2019-KK	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III- analogia gruz z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
d.2	0105-05		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
7	KNR 4-01	SST III-B-2019-KK, SST 1/III-B-2019-KK	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m - dodatek za każde następne 10 m odwiezienia lub dowiezienia ziemi taczkami	m <sup>3</sup>		
d.2	0105-07		3.2	m <sup>3</sup>	3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
8	KNR 2-02	SST 4/III-B-2019-KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1115-01		19.8	m <sup>2</sup>	19.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
9	KNR 2-02	SST 4/III-B-2019-KK	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - z warstwą izolacyjną (bez kosztu wykładziny)	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-01 50		20	m <sup>2</sup>	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10		SST III-B-2019-KK	Cena wykładziny	m		
d.2			20	m	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 2-02	SST III-B-2019-KK, SST 4/III-B-2019-KK	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-09		20	m <sup>2</sup>	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNR 2-02	SST 4/III-B-2019-KK	Ułożenie wykładziny rulonowej tekstylnej - listew przyściennych z PVC, klejonych do podłoża	m		
d.2	1113-06		18	m	18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
13	KNR 4-01	SST 3/III-B-2019-KK	Malowanie farbami zmywalnymi nie brudzącymi się (adhezyjnymi) i starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1206-05 01		54	m <sup>2</sup>	54.000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
14		SST III-B- 2019-KK	Dostawa i montaż szfki pod zlewozmywak i zlewozmywak wraz z osprzętem	kpl		
d.2			1	kpl	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 d.2 0108-14	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
16	KNR 4-01 d.2 0108-16	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Wywóz gruzu na odległość do 1 km - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t-przyjęto 15km	m <sup>3</sup>		
			12	m <sup>3</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>3</b>			<b>Remont pomieszczeń nr 204,204a,205,205a,206 (zał. rys. nr 3)</b>			
17	KNR 4-01 d.3 0815-08	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Demontaż listew przyściennych z drewna iglastego- zerwanie listew	m		
			115	m	115.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
18	KNR 4-01 d.3 0818-05	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
19	KNR 4-01 d.3 0804-07	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Zerwanie posadzek cementowych i cokołka cementowego - posadzek	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
20	KNR 4-01 d.3 0105-05	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Odwiezenie lub dowiezenie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III- analogia gruz z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
			6.25	m <sup>3</sup>	6.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>
21	KNR 4-01 d.3 0105-07	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Odwiezenie lub dowiezenie ziemi taczkami na odległość do 10 m - dodatek za każde następne 10 m odwiezenia lub dowiezenia ziemi taczkami	m <sup>3</sup>		
			25	m <sup>3</sup>	25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
22	KNR 2-02 d.3 1106-02	SST III-B- 2019-KK, SST 4/III- B-2019- KK	Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
23	KNR 2-02 d.3 1106-03	SST III-B- 2019-KK, SST 4/III- B-2019- KK	Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm -1, 5cm	m <sup>2</sup>		
			220	m <sup>2</sup>	220.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.3	KNR 2-02 1115-01	SST III-B- 2019-KK, SST 4/III- B-2019- KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
25 d.3		SST III-B- 2019-KK	Zamurowanie i przemurowanie ścianek działowych	m <sup>2</sup>		
			16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
26 d.3	KNR 4-01 0701-02	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na ścianach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			45	m <sup>2</sup>	45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
27 d.3	KNR 4-01 0707-05	SST III-B- 2019-KK, SST 4/III- B-2019- KK	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w różnych miejscach na murach (ścianach) - na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
			20	m	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
28 d.3	KNNR-W 3 0313-04	SST 1/III- B-2019- KK	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych z pokryciem - obustronnym jednowarstwowym	m <sup>2</sup>		
			17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
29 d.3	KNR 4-01 0711-09	SST III-B- 2019-KK, SST 4/III- B-2019- KK	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m <sup>2</sup> do 5 m <sup>2</sup> , na ścianach z betonu, zagruntowanych siatek lub płyt wiór.-cem.	m <sup>2</sup>		
			45	m <sup>2</sup>	45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
30 d.3	KNNR 2 1702-02 05	SST III-B- 2019-KK, SST 6-III- B-2019	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m <sup>2</sup>		
			12	m <sup>2</sup>	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
31 d.3		SST III-B- 2019-KK, SST 5-III- B-2019	Ścianka działowa aluminiowo-szklana w klasie EI30 dźwiękoszczelna wyposażona w drzwi kompletna	m <sup>2</sup>		
			7.8	m <sup>2</sup>	7.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
32 d.3	KNNR 3 0702-04	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (bez kosztów drzwi) - pływiniowych	m <sup>2</sup>		
			6	m <sup>2</sup>	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
33 d.3		SST III-B- 2019-KK	Dostawa kompletnych drzwi pływiniowych wraz z zamkami ,okuciami opaskami	m <sup>2</sup>		
			8	m <sup>2</sup>	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34 d.3	KNNR 2 1202-02	SST III-B- 2019-KK, SST 4-III- B-2019	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
35 d.3	KNNR 2 1202-03	SST III-B- 2019-KK, SST 4-III- B-2019	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyrównawczej o 10 mm -dodatkowo 2cm	m <sup>2</sup>		
			294	m <sup>2</sup>	294.000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
36	KNR 2-02 d.3 1115-01	SST III-B- 2019-KK, SST 4-III- B-2019	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
37	KNR 2 d.3 1205-09 12	SST III-B- 2019-KK, SST 4-III- B-2019	Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. AC 4 analogia panele LWT a podkładzie z pianki	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
38	KNR 2-02 d.3 1113-06	SST III-B- 2019-KK, SST 4/III- B-2019- KK	Listwy przyściennie z PVC klejone	m		
			130	m	130.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
39	KNR 4-01 d.3 0623-03 01	SST III-B- 2019-KK, SST 2/III- B-2019- KK	Odrzbianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągle preparatem grzybobójczym ścian ceglanych, o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40	KNR 4-01 d.3 0623-06 02	SST III-B- 2019-KK, SST 2/III- B-2019- KK	Dodatek za opryskiwanie każde następne po przerwie preparatem grzybobójczym ścian ceglanych, o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
41	d.3	SST III-B- 2019-KK,	Roboty budowlane po robotach elektrycznych	kpl		
			1	kpl	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 d.3 1212-19 01	SST III-B- 2019-KK, SST 3/III- B-2019- KK	Malowanie emalią ftalową nawierzchniową i miniowanie powierzchni pełnych metalowych - dwukrotne malowanie ftalowe grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
			21.5	m <sup>2</sup>	21.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
43	KNR 4-01 d.3 1206-05 01	SST III-B- 2019-KK, SST 3/III- B-2019- KK	Malowanie farbami zmywalnymi nie brudzącymi się (adhezyjnymi) i starych tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			496	m <sup>2</sup>	496.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>496.000</b>
44	KNR 4-01 d.3 1206-10 01	SST III-B- 2019-KK, SST 3/III- B-2019- KK	Malowanie emaliami ftalowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem, o pow. w 1 msc. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			147	m <sup>2</sup>	147.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
45	d.3	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Roboty demontażowe kącików kuchennych	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 4-01 d.3 0108-14	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			6.25	m <sup>3</sup>	6.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>
47	KNR 4-01 d.3 0108-16	SST III-B- 2019-KK, SST 1/III- B-2019- KK	Wywóz gruzu na odległość do 1 km - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich ro- dzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t-przyjęto 15km	m <sup>3</sup>		
			93.75	m <sup>3</sup>	93.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.750</b>