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Infrastruktura komunikacyjna
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ETAP 1
1.1 System Sygnalizacji Pozaru
1 Wykonanie i uruchomienie potaczenia sieciowego (sieciowanie central) centrali CSP za-|kpl
d.1.1|analiza indywi- instalowanej w budynku remontowanym MFI w pom. -1/013 z istniejaca centrala CSP
dualna zainstalowang w pom. ochrony (1.05) w nowo wybudowanym budynku Instytutu Infor-
matyki UG.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 CCTV
2|KNR-ATHE- Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - monitor TVU 1szt
d.1.2|NASOFT 0001
0501-03
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-ATHE- Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory - kamera TVU wew- |1 szt
d.1.2|NASOFT 0001 netrzna
0501-01
14 1 szt 14,00
RAZEM 14,00
4|KNR-ATHE- Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.2|NASOFT 0001
0506-01
15 linia 15,00
RAZEM 15,00
5|KNR 0403 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia do 1 fazy |1 po-
d.1.2{1202-01 miar
15 1 po- 15,00
miar
RAZEM 15,00
6|KNR-ATHE- Uruchomienie, programowanie i testowanie systemu CCTV - kalkulacja wiasna 1szt
d.1.2|NASOFT 0001
0604-03
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 System kontroli dostepu i kontroli przej§¢
7|KNR-ATHE- Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontrolery (sterowniki) - kontroler syste- |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001 mu KD
0302-03
4 1 szt 4,00
RAZEM 4,00
8|KNR-ATHE- Montaz elementow systemu kontroli dostepu- identyfikacja PIN-kodu - czytnika identyfi- |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001 kujacy PIN-kod z wbudowana klawiaturg, wraz z przyciskami i czujnikami kontaktrono-
0301-03 wymi wg. projektu
6 1 szt 6,00
RAZEM 6,00
9|KNR-ATHE- Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W 1szt
d.1.3|NASOFT 0001
0112-02
4 1 szt 4,00
RAZEM 4,00
10| KNR-ATHE- Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do [..] Ah 130 1szt
d.1.3|NASOFT 0001
0109-02
4 1 szt 4,00
RAZEM 4,00
11|KNR-ATHE- Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykonaniu |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001 standard
0304-01
6 1 szt 6,00
RAZEM 6,00
12| KNR-ATHE- Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali 1szt
d.1.3|NASOFT 0001
0306-03
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-ATHE- Praca prébna systemu kontroli dostgpu - préby pomontazowe sterownika (kontrolera) |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001 magistrali
0307-02
4 1 szt 4,00
RAZEM 4,00
14| KNR-ATHE- Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfikujacego |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001
0307-03
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
6 1 szt 6,00
RAZEM 6,00
15|KNR-ATHE- Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromechanicznych |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001 elementdéw blokujacych
0307-04
6 1 szt 6,00
RAZEM 6,00
16| KNR-ATHE- Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - [..] krokéw progra- |system
d.1.3|NASOFT 0001 mowych (instrukcji) do 200
0601-06
1 system 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-ATHE- Montaz standardowego zestawu PC; rozszerzenia zestawu , oprogramowania systemo- |1 szt
d.1.3|NASOFT 0001 wego
0701-01
6 1 szt 6,00
RAZEM 6,00
18|KNR AL-01 Dostawa i oprogramowanie 500 kart do systemu kontroli dostepu kpl
d.1.3{0303-03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
19|KNR-ATHE- Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy$wietlaczem LCD 1szt
d.1.4|NASOFT 0001
0111-02
2 1 szt 2,00
RAZEM 2,00
20| KNR-ATHE- Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych [..] elementéw linio- |1 szt
d.1.4|NASOFT 0001 wych o 1elemencie liniowym
0602-01
2 1 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdw liniowych szt
d.1.4/0604-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5 System SMS
22|KNR-ATHE- Zakup, dostawa i wdrozenie oprogramowania integrujgcego SMS - w tym programowa- |1 szt
d.1.5|NASOFT 0001 nie i uruchomienie systemu SMS wraz z wykonaniem wizualizacji i integracji systemow
0702-04 zainstalowanych w budynku Instytutu Informatyki UG, zgodnej z projektem i PFU oraz
uzgodnieniami z uzytkownikiem - integracja systeméw SSP, SSWiN, KD, CCTV - kal-
kulacja wiasna
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 System BMS
23 Wykonanie instalacji, montaz osprzetu pomocniczego i szaf, montaze urzadzen, pro-  |kpl
d.1.6|analiza indywi- gramowanie i uruchomienie systemow - 1kpl. - kalkulacja wtasna - zgodnie z projektem
dualna wykonawczym i Programem Funkcjonalno Uzytkowym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Okablowanie strukturalne, telefoniczne - szafy
24 Wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wy- |kpl
d.1.7|analiza indywi- maganiami PFU.
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25 Wykonanie tymczasowe; sieci strukturalnej wraz z serwerownig w pomieszczeniu 0/44  |kpl
d.1.7|kalk. wtasna zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU)
kpl 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR-ATHE- Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych Szafa wyposazona, wys 42U 800x800 nos- |1 kpl
d.1.7|NASOFT 0014 nos$¢ 800kg - do 0.07a Informatyka
0110-01
1 1kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Multimedia pomieszczenia 0/29, 0/37, 1/109, 1/110, 1/116A, 1/122 opisanych w PFU
27 Wykonanie systemu AV zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami PFU. kpl
d.1.8|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka
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28| KNR-ATHE- Montaz systeméw multimedialnych w salach 0/29, 0/37, 1/109, 1/110, 1/116A, 1/122 - |1 szt
d.1.8{NASOFT 0001 kpl. - kalkulacja wtasna wg. wytycznych PFU
0702-04
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-ATHE- Montaz rolet w salach 0/29, 0/37, 1/109, 1/110, 1/116A, 1/122 - kpl. - kalkulacja wtasna |1 szt
d.1.8/ NASOFT 0001 wg. wytycznych PFU
0702-04
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-ATHE- Wykonanie instalacji, montaz osprzetu pomocniczego i szaf, montaze urzadzen, pro- |1 szt
d.1.8{NASOFT 0001 gramowanie i uruchomienie systemow - 1kpl. - kalkulacja wtasna - zgodnie z projektem
0702-04 wykonawczym i PFU
1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka




