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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1145110000-1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|/KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1)0212-03
z projektu kon-
stukgji:
przejscia insta- 0,24*(1,3*0,4+1,00,4+0,9*0,4*4+1,35%0,4+0,9%0,3+1,1*0,4+0,5%0,3*2) m3 0,938
lacyjne
0,2%(0,5*0,4+0,5*0,3+0,4*0,4+1,7*0,5+1,0*0,4) m3 0,352
0,24%(1,2°0,4+1,0°0,4°2+0,6°0,3+1,1*0,4*3+0,90,5) m3 0775
pyta kanato- (0,24+0,1)%(2,5*3,0+3,0*3,0) m3 5,610
wa i piyty ko-
rytkowe pod
klapy dymowe
ist. schody - 3,3850,6*0,25 m3 0,508
pod pochylnie
plyty korytko- 0,1%(0,25%0,25+0,15%0,15) m3 0,009
we pod pod-
stawy nasad
hybrydowych
stropodach k. (0,24*(3,0*1,8)+0,1*1,8*1,0)*2 m3 2,952
schod - klapa
dymowa - ply-
ta kanatowa i
ptyty korytko-
we
schody zewn - 6,48%0,18%0,4+6,482,1%0,225 m3 3,528
przebudowa
0,32%0,65*2,68+2,68%0,7*0,225 m3 0,980
poszerzenie 4*2,78%0,38*0,15 m3 0,634
spocznika
kl. schod , 0,18%0,15%(3,9*2+2,77) m3 0,285
KS4 - rozkucie
liniowe
kl. schod , 2,77%0,3*0,6 m3 0,499
KS4 - warstwy
posadzki
czerpnia 0,15%1,82%(1,22*2+6,04*2)+6,34*1,82*0,1 m3 5,118
schody zew 1,15*0,7%0,225 m3 0,181
zrys arch:
Etap |
schody KS4 - 2,755"6,04*0,15 m3 2,496
piwnica
zrys arch:
Etap | czes¢ C 2,27*3 m3 6,810
- patio - 3 ga-
zony
zrys arch:
Etap | czes¢ C 0,2%(6,04*6,38*2+2,0%(6,04*2+6,38*2)) m3 25,350
- patio zbiornik
Etap | czes¢ C 0,2*1,51%(6,04+18+6,27) m3 9,154
- patio schody
RAZEM 66,179
2|KNR 4-01 Podstemplowanie tymczasowe ptyt balkonowych w poziomie | pietra, analogia: pod-  |m?2
d.1]0423-01 stemplowanie schodow zewn przy przebudowie
z projektu kon-
stukgiji:
6,48*1,2 m2 7,776
2,68*1,2 m?2 3,216
RAZEM 10,992
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5cm na $cianach lub podtogach, |m2
d.1(0211-03 analogia: wykucie wgtebien pod wycieraczki
z projektu kon-
stukji:
0,45*1,2+0,45*0,6+0,6*2,4*2+2,48*1,15 m?2 6,542
RAZEM 6,542
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- [szt
d.1(0208-03 bosci do 30cm, analogia: rozkucie istniejacych podciagow
z projektu kon-
stukj:
rozkucie istnie- 2+2 szt 4,000
jacych podcia-
géw pod klapy
dymowe
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otwory w pt. 1 szt 1,000
korytkowej
RAZEM 5,000
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 20cm w ele- |m2
d.1{0209-03 mentach z betonu zwirowego
z projektu kon-
stukj:
stropodach kl. 0,25%0,4*4*2 m2 0,800
schod - klapa
dymowa - roz-
kucie wiefica
otwory w pt. 0,3*0,3*4 m2 0,360
korytkowej
RAZEM 1,160
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 15cm w ele- |m2
d.1{0209-02 mentach z betonu zwirowego
z projektu kon-
stukgji:
rozkucie istnie- 4+2 m?2 6,000
jacych podcia-
géw pod klapy
dymowe
RAZEM 6,000
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1]0349-02 pienne;j - przejscia instalacyjne, rozbiorka istniejacych cian, komindéw na dachu
z projektu kon-
stukgiji:
przejscia insta- 0,24*(1,2%0,4+1,00,4*2+0,60,3+1,1*0,4*3+0,9*0,5+2,0*0,5) m3 1,015
lacyjne
ciana w piw- 0,215*1,2*2,35 m3 0,606
nicy pod szyb
windowy
zrys arch:wy-
burzenie cian
Etap | - piwni- 0,09%0,25*2,1+0,235%1,0*2,1+0,155*1,0*2,1+0,18*1,0*2,1+0,125*2,735*3,23+0,215*  |m3 4,720
ca 1,6%2,1+0,215%(2,56*2,45-0,9*2,0)+0,14%(2,58*2,6-0,9*2,0)
Etap Ill czgé¢ 0,15%(2,57%(1,2+2,4)-1,4*2,0)+0,29*2,76*0,48+0,09*2,1*(0,2+0,16+0,2+0,1*3)+0,09*  |m3 7,71
A - parter 2,1%(0,61+0,71+3,625+1,22+1,09+1,28+1,27+0,61+1,35+1,15+1,27+1,24+0,98+0,68)+
3,095*0,1*0,4+0,17*1,0*2,1+0,13*3,11*6,15
Etap | czes¢ C 0,09%(3,86%(3,09+3,6)-0,9*2,0)+0,34*(3,2*2,19-0,882,0)+0,15*3,2*5,12+0,155*3,2*5,12 | m3 8,944
- parter
Etap Il czgs¢ 0,09*3,2%(0,635+1,33+0,615+1,305+1,28+1,25+1,29+0,595+1,22+1,285+1,22+1,25+ |m3 5,373
A -1 pietro 0,65+1,265+1,255+1,27+0,29+0,65)
Etap Il czgé¢ 0,09*3,2%(0,67+1,26+0,69+1,3+1,27+1,21+1,145+0,72+1,22+1,26+1,27+1,39+0,62+ |m3 5,698
A -2 pietro 1,26+1,26+1,29*2+0,66)
Etap Il czgé¢ 0,09*3,2%(0,61+1,35+0,41+0,62+1,32+1,22+1,265+0,435+1,32+0,63+1,33+1,17+1,36+ | m3 6,123
A -3 pietro 1,23+0,46+1,28+1,39+1,255+1,32+0,565+0,72)
zrys arch:wy-
burzenie komi-
now
Etap Ill czgé¢ 0,7%(0,4757*9+0,6176+0,4958) m3 3,776
A - nadbudéw-
ka
RAZEM 43,966
8|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2, analogia: demontaz |m?
d.1]0354-05 istniejacych okien i fasad
z projektu kon-
stukgji:
etap Il czgé¢ 2,79*1,95%3+5,58*1,95*39+5,58*2,765*3+5,58*0,5*7+2,79*0,5+1,32*2,765*3+0,9*0,9+ |m? 655,724
5,68%1,65*5+1,3950,515"2+1,395*1,55*2+1,395%0,515+1,395*1,55*3+2,72*11+5,58"
8,95
RAZEM 655,724
9|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, analogia: rozbiérka istniejacych parape- |m
d.1{0354-11 tow wewnetrznych
z projektu kon-
stukgji:
etap | czes¢ C 2,89%(141+1)+1,0%(1+1+1)+3,1+5,68*(1+1+1+1)+4,31%(1+1) m 46,110
etap Il czgé¢ 2,89%(3+1)+5,68%(39+3+7+5+1+1)+1,42%(2+1)+1,0 m 334,900
A
RAZEM 381,010
10{KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - roz-  |szt
d.1]0354-09 biérka drzwi
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

zrys arch:wy-
kucie drzwi
wew

Etap | - piwni-
ca

Etap Ill cze$¢
A - parter
Etap | czes¢ C
- parter

Etap Ill cze$¢
A - 1 pigtro
Etap Ill cze$¢
A - 2 pigtro
Etap Ill cze$¢
A - 3 pigtro
Etap | czes¢
B1 - 3 pietro
zrys arch:wy-
kucie drzwi
zew

Etap |

Etap Ill

12+10
10+3
1+1
18

15

15

18

2
1

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
szt

22,000
13,000

2,000
18,000
15,000
15,000

18,000

2,000
1,000

RAZEM

106,000

1"

KNR 4-01
0354-10

zrys arch:wy-
kucie drzwi
wew

Etap | - piwni-
ca

Etap Il cze$¢
A - parter
Etap | czes¢ C
- parter

Etap Il cze$¢
A - 1 pigtro
Etap Il cze$¢
A - 2 pigtro
Etap Il cze$¢
A - 3 pigtro
zrys arch:wy-
kucie drzwi
zew

Etap lll

zrys arch:wy-
kucie zabudo-
wy szachtow z
drzwiami

Etap Il cze$¢
A - parter
Etap Il cze$¢
A - 1 pigtro
Etap Il cze$¢
A - 2 pigtro
Etap Il cze$¢
A - 3 pigtro
zrys arch:wy-
kucie zabudo-
wy wiatrotapu
z drzwiami
Etap | czes¢ C
- parter

Etap Il - drzwi
zewn

Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 -
rozbiorka drzwi i zabudow

148:2,0+1,4°2,041,22,05+1,8°2,0°2+1,5"2,0°2+1,12,0+1,6"2,0
1472,041,6°2,0+1,12,0+1,3°2,0+2,2°2,1

3,345%(5,67+1,205)

2,8*3,16+1,32,0

2,45°2,755

2,45"2,745

1,22,0

2,1%(2,32+1,11"4+1,71*3)
2,1%(1,705"6+1,105"5)
2,1%(1,7*4+1,715+1,1"4+1,04+1,65)

2,1%(1,705"5+1,105*5+2,305)

2,75%(2,75+2,55)

0,92,3+1,2°2,3

m?2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m?2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

36,360
15,420
22,997
11,448

6,750

6,725

2,400

29,757
33,086
32,771

34,346

14,575

4,830

RAZEM

251,465

12
d.1

zrys arch:
Etap | czes¢ C
- parter

Rozbiorka istniejacych lad w szatni

7,1+10,15

17,250

RAZEM

17,250

13
d.1

KNR 4-01
0354-14
zrys arch:

Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki balustrady

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

szt
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Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

wejscie gt -
etap | cze$¢ C
etap | czes¢
C- balustrada
KS5

etap Il czes¢
A - balustrada
KS4

etap Il czes¢
A - balustrada
KS3

etap Il czes¢
A - balustrada
KS3 pochwyt
etap Il czes¢
A - balustrada
KS3 pochwyt
podw

72

18

36+3*4

53

4*3+82

szt

szt

szt

szt

szt

szt

14,000

18,000

48,000

53,000

28,000

7,000

RAZEM

168,000

14|KNR 4-01
d.1]1306-01
zrys arch:

Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw i $wietlikow
stalowych

289*2

szt

szt

578,000

RAZEM

578,000

15|KNR 19-01
d.1{1020-06
cze$¢ C - par-
ter-etap |
0/3 aula

Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2

6,15"6,27+3,78*5,66+4,50"8,51+1,03*5,63+0,48"5,64+2,85*14,57-1,46"2,05

m2

145,288

RAZEM

145,288

16|KNR 4-04
d.1/0603-07
etap |

Burzenie przy uzyciu motéw pneumatycznych konstrukgji betonowych podtozy o gru-
bosci ponad 10 do 15¢cm - rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych na gruncie
1360,5*0,08

m3

m3

108,840

RAZEM

108,840

17 |KNR 4-01
d.1{0212-01
etap |
etap Il

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 15¢cm - roze-
branie posadzek i warstw podposadzkowych kondygnacje nadziemne

782,1*0,06

1181,4*0,06

m3

m3
m3

46,926
70,884

RAZEM

117,810

18|KNNR 3 0801-
d.1/03

etap |
Cze$¢B1 -
parter

Czgs¢ B1 -1
pietro
cze$¢B1-3
pietro

Czes¢ C - par-
ter

0/01 hol gtow-
ny, 0/01A wia-
trotap, 0/01D
szatnia

0/06 korytarz
0/07 pom. kse-
ro

piwnica
-1/034 kory-
tarz

-1/KS4 klatka
schodowa
-1/KS3 klatka
schodowa
-1/KS5 klatka
schodowa / 0/
KS5 k. scho-
dowa

Czes¢ C - par-
ter

0/01B portier-
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni

Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami gr. 1,5cm

294,0+12,3+42,9

434,50

14,6

44,80
3,08+4,15+6,61+1,44*0,16*9+1,350,16™9
3,20+2,51+8,18+2,07*0,16*18

17,4+4,02+4,46+4,35+1,35%0,15*11+1,44*0,15*11

7,6+4,8

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

m?2

m2

m2
m?2
m2
m2
m2

m2

m2

349,200

434,500
14,600
44,800
17,858
19,852

34,834

12,400
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Czgs¢ B1 -1
pietro

czee$t B1-2
pietro
czee$¢B1-3
pietro
cze$¢B1 -
nadbuddéwka
etap Il

cze$¢ B2 -
parter
cze$¢B2-1
pietro
cze$¢B2-2
pietro
cze$¢B2-3
pietro

cze$¢ B2 -
parter
cze$¢B2 -1
pietro
cze$¢B2-2
pietro
cze$¢B2-3
pietro

etap lll

cze$C¢ A - par-
ter

0/78 korytarz
czeSCA-1
pietro

1/156 korytarz
czeSCA-2
pietro

2/266 korytarz
czeSCA-3
pietro

3/371 korytarz
cze$C¢ A - par-
ter

0/KS3 k.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/KS4 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

2/KS4 klatka
schodowa
2/KS3 klatka
schodowa
czeSCA-3
pietro

3/KS4 klatka
schodowa
3/KS3 klatka
schodowa

94,4

11,6

12,7

112,2

112,4+2,35*0,16*5+2,11*0,16*14

13,0+4,23+4,13+4,09+1,36*0,16*11+1,35*0,16*11

88,27+2,10%0,16*11+2,16*0,16*11

5,25+4,28+4,21+4,02+1,25*0,16*11+1,26*0,16*11

88,27+2,11%0,16*11+2,12*0,16*11

5,34+4,22+4,05+4,13+1,25*0,16*11+1,26*0,16*11

31,90

513

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

94,400

111,500

112,700

112,200

119,006

30,220

95,768

22,178

95,715

22,158

31,900

5,130

RAZEM

1.780,919

19
d.1

KNR 2-31
0815-02

zrys arch:
Etap | czes¢ C
- patio na-
wierzchnia

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$c dla pieszych z ptyt betono-
wych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, analogia: rozbiorka nawierzchni
w patio

231,03

m?2

m?2

231,030

RAZEM

231,030

20
d.1

KNR 2-31
0802-05
zrys arch:

Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m, analogia:
rozbidrka podbudowy nawierzchni w patio

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

m?2
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Etap | czes¢ C 231,03 m2 231,030
- patio na-
wierzchnia
RAZEM 231,030
21|KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubos$- |m?2
d.1|0802-06 ci ponad 15cm, analogia: rozbidrka podbudowy nawierzchni w patio
Krotnos¢ = 15
zrys arch:
Etap | czes¢ C 231,03 m2 231,030
- patio na-
wierzchnia
RAZEM 231,030
22|KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z piyt z eternitu falistego m?2
d.1/0106-04
etap | 164742 m?2 1.647,420
RAZEM 1.647,420
23|KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy m?2
d.1/0106-02
etap Il 90,40 m?2 90,400
RAZEM 90,400
24|KNR 13-23 Rozbidrki pokry¢ dachowych z papy - kazdej nastepnej warstwy m?2
d.1/0106-03
etap Il 90,40 m?2 90,400
RAZEM 90,400
25|KNR 13-23 Rozbidrki warstw izolacyjnych na dachu m3
d.1/0106-08
etap |
cze$c C 0,10*1647,42 m3 164,742
etap Il 90,40%0,04 m3 3,616
RAZEM 168,358
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, |m3
d.1{0108-09 analogia: wywdz materiatow z rozbiorki
gruz, itp. 76,963+6,542*0,025+5*0,03+1,16*0,1+0,03*10+1110,564+2592,93*0,05+1065,54*0,2* | m3 2.026,985
0,02+172*2*0,05+686,341*0,05+17,25*0,6*0,1+145,288*0,03+108,84+190,368+
3204,49270,02+231,03*0,37+184,12+(61,89+20,43+5,045+66,575)*1,1*0,03+(43,71+
20,93+5,045+24,465+5,15)*0,1
papa 484,44%0,05 m3 24,222
eternit 1647,42*0,05 m3 82,371
RAZEM 2.133,578
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny  |m3
d.1/0108-10 1km ponad 1km, analogia: wywoz materiatéw z rozbiérki
Krotnos¢ = 14
2133,578 m3 2.133,578
RAZEM 2.133,578
28 Optata za utylizacje gruzu t
d.1
gruz, itp. (76,963+6,542*0,025+5%0,03+1,160,1+0,03*10+1110,564+2592,93*0,05+1065,54* |t 4.053,970
0,2*0,02+172*2*0,05+686,341*0,05+17,25%0,6*0,1+145,288*0,03+108,84+190,368+
3204,49270,02+231,03*0,37+184,12+(61,89+20,43+5,045+66,575)*1,1*0,03+(43,71+
20,93+5,045+24,465+5,15)*0,1)*2
RAZEM 4.053,970
29 Optata za utylizacje papy t
d.1
484,44*2*5/1000 t 4,844
RAZEM 4,844
30 Optata za utylizacje eternitu t
d.1
1647,42*16,5/1000 t 27,182
RAZEM 27,182
31|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii lll |m3
d.1/0108-02
156,925-93,12 m3 63,805
RAZEM 63,805
32|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km ~ |m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 14
63,805 m3 63,805
RAZEM 63,805
33 Optata za utylizacje ziemi t
d.1
63,805*1,75 t 111,659
RAZEM 111,659
34|KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie zwyktej w budynkach wielokondygnacyjnych  [m2
d.1]0102-06
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
zrys arch:
Etap | piwnica 5,4*1,995 m2 10,773
RAZEM 10,773
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cemen- |m3
d.1{0304-01 towo-wapiennej
zrys arch:za-
betonowanie
ist otworéw
Etap | piwnica 0,17*(0,087+0,086+0,26+0,084+0,26*2+0,015+0,076+0,021+0,03+0,17+0,41*0,28+  |m3 0,345
0,325*0,56+0,58*0,325+0,615%0,315)
zrys arch: za-
murowania
Etap | - piwni- 1,48"2,1%0,21+0,25*2,1*0,09 m3 0,700
ca
RAZEM 1,045
36 |KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegly penej grubosci 1/4 cegly - zabudowy szachtow m2
d.1/0120-01
zrys arch:za-
budowa
szachtow gr 6
cm
Etap Ill czgé¢ 3,1%(0,99+0,475) m?2 4,542
A - parter
Etap Ill czgé¢ 0,06*3,2%(0,47+1,02) m?2 0,286
A - 1 pigtro
Etap Ill czgé¢ 0,06*3,2%(0,985+0,47) m?2 0,279
A - 2 pigtro
Etap Ill czgé¢ 0,06*3,2%(0,96+0,44) m?2 0,269
A - 3 pietro
RAZEM 5,376
37|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegly pefnej grubosci 1/2 cegly - zabudowa istalacji w nadbu- |m?2
d.1/0120-02 dowce
zrys arch:obu-
dowa 12 cm
cegta + 6 cm
styropaian +
tynk
Etap Ill czgé¢ 2,4*(0,84+0,32*2) m?2 3,552
A - nadbudéw-
ka
RAZEM 3,552
38|KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych gr. 6cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekkg mo- |m2
d.1/0102-01 krg
zrys arch:obu-
dowa 12 cm
cegta + 6 cm
styropaian +
tynk
Etap Il czgs¢ 2,4*(0,84+0,32*2+0,18"2) m2 4,416
A - nadbudow-
ka
RAZEM 4,416
39|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami sty- |m?2
d.1{0102-05 ropianowymi metoda lekka mokra,
4,416 m2 4,416
RAZEM 4,416
40|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane mechanicznie m?2
d.1/0801-02
4,416 m?2 4,416
RAZEM 4,416
41|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m?2
d.1/0301-05
4,416 m?2 4,416
RAZEM 4,416
42|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba dyspersyjng m?2
d.1/0302-02
4,416 m2 4,416
RAZEM 4,416
43|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjng, m?2
d.1/0302-03
4,416 m?2 4,416
RAZEM 4,416
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j-m.

Poszcz

Razem

d.1/12010-05

zrys arch:no-
we scianki g-k
EI60

Etap | - piwni-
ca

- obudowa 1,75*3,89+2,735*1,02-0,8*0,8
EI60 gr 12,5
cm

zrys arch:no-
we scianki g-k
Etap | - piwni-
ca

$cianka kanatu 2,6"1,965
nap. gr 12,5
cm

$ciana gr 14 2,58*2,6+2,55*2,6-0,9*2,0*2
cm

Etap Ill cze$¢
A - parter
$ciana gr 12 2,15*2,05+2,15*1,863
cm
$ciana gr 17 2,1%0,275
cm
$ciana gr 14 22,110
cm

Etap Il czes¢
B2 - parter
Etap | cze$¢
B1 - parter
Etap | czes¢ C
- parter
$ciana gr 12,5 2,75%(1,172+1,73+1,23+2,845)-1,072,0-0,9*2,0
cm

Etap Ill cze$¢
A - 1 pigtro
$ciana gr 14,5 2,1*0,985
cm

Etap Il czes¢
B2 - 2 pietro

44|KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

8,957

5,109

9,738

8,413

0,578

4,200

18,214

2,069

RAZEM

57,278

d.1/12010-10

zrys arch:no-
we scianki g-k
- obudowa
jednostronna z
ocpiepleniem
Etap | - piwni-
ca

- obudowa 2*0,805*2,1
jednostr gr
12cm

Etap Il cze$¢
A - parter

- obudowa 3,145*1,05
jednostr

Etap Il cze$¢
A - 1 pigtro

- obudowa 2*2,1*1,01
jednostr

45|KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym

m2

m?2

m2

m2

3,381

3,302

4,242

RAZEM

10,925

2(45262000-1 Konstrukcja

d.2|0104-02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill
pod $ciang 0,8*1,85%42

oporowa,
pochylnia przy 4,5*12*1,2
wejsciu do
bud.

kl. schod, KS4 0,7*2,77*1,0
schody zew 3,6%3%0,9

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

46|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw

m3

m3

m3

m3
m3

62,160

64,800

1,939
9,720




WMFil przedmiar- budétateznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutéw.

-10 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
zrys arch: pod 5,4*0,5"1,7 m3 4,590
$cianke gr 18
cm
RAZEM 143,209
47 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwamico  |m3
d.2|0105-02 15¢cm w gruncie kategorii Il
pod Sciang 62,16-(5,46+0,6"0,15*42) m3 52,920
oporowa,
pochylnia przy 64,8-37,67*1,2 m3 19,596
wejsciu do
bud.
kl. schod, KS4 3,878-(0,6%0,2*2,77+2*0,1*0,7*2,77) m3 3,158
schody zew 9,72-0,4*0,3%(3,4+3,8+0,99)+0,5%0,1%(3,4+3,8+0,99)+0,2*0,5%(3,2+3,6+1,39) m3 9,966
zrys arch: pod 5,4*0,5*1,7-5,4*0,5*0,3 m3 3,780
Scianke gr 18
cm
RAZEM 89,420
48|KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - cze$¢ pozioma prostokatna [m3
d.2|0228-01 o stopie ptaskiej
0,65%0,2*42 m3 5,460
RAZEM 5,460
49/KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - cze$¢ pionowa o wysokosci [m3
d.2(0229-02 do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 15cm
0,15%1,1*42 m3 6,930
RAZEM 6,930
50| KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2{1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym - beton C15/15
pochylnia przy 0,6%0,1*10,5 m3 0,630
wejsciu do
bud.
0,7*0,1*(8,8+18,5) m3 1,911
(2,7*1,5+1,2%(8,9+8,7+2,4))*0,1 m3 2,805
schody zewn - 0,34*0,176,48 m3 0,220
przebudowa
0,3*0,1*1,2 m3 0,036
kl. schod , 2,77*0,1*0,7 m3 0,194
KS4
schody zew 0,5*0,1*(3,4+3,8+0,99) m3 0,410
RAZEM 6,206
51|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktada-  |m3
d.2|0201-01 niem betonu
zrys arch: pod 5,4%0,5%0,3 m3 0,810
Scianke gr 18
cm
RAZEM 0,810
52|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
pochylnia przy (2,7*1,5+1,2%(8,9+8,7+2,4))*0,3 m3 8,415
wejsciu do
bud.
schody zew - 3,2*1,79%0,3 m3 1,718
pochylnia
RAZEM 10,133
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l m3
d.2|0236-01
pochylnia przy (2,7*1,5+1,2%(8,9+8,7+2,4))*0,3 m3 8,415
wejsciu do
bud.
schody zew - 3,2*1,79%0,3 m3 1,718
pochylnia
RAZEM 10,133
54| KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25 m3
d.2|0205-01
pochylnia przy (2,7%1,5+1,2%(8,9+8,7+2,4))*0,15 m3 4,208
wejsciu do
bud.
schody zew - 3,2*1,79%0,15 m3 0,859
pochylnia
RAZEM 5,067
55|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktada-  |m3
d.2|0202-01 niem betonu - beton C20/25
pochylnia przy 0,5%0,3*10,5 m3 1,575
wejsciu do
bud.
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
0,6*0,3*(8,8+18,5) md 4,914
schody zewn - 0,6%0,2*2,68 m3 0,322
przebudowa
0,8*0,24*6,48 m3 1,244
kl. schod, KS4 2,77%0,6*0,2 m3 0,332
schody zew 0,4*0,3*(3,4+3,8+0,99) m3 0,983
RAZEM 9,370
56 |KNR-W 2-02 Plyty Zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach grubosci 8cm z recznym ukiadaniem |m2
d.2|0217-01 betonu - beton C20/25
ptyta pochylni 1,8*5,44 m2 9,792
gr18cm
ptyta pochylni 2,14*2,8 m2 5,992
gr16cm
piyty przy kla- 5,4*1,6+6,48*1,5 m?2 18,360
pach dymo-
wych gr 13 cm
ptyta pochylni 5,28*3,385+0,28*3,89 m?2 18,962
gr18cm
poszerzenie 2*2,78*0,53 m2 2,947
spocznika gr
15cm
czerpnia gr. 08 1,826,34 m2 11,539
cm
RAZEM 67,592
57|KNR-W 2-02 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty z recznym uktadaniem |m?2
d.2|/0217-05 betonu - beton C20/25
Krotno$¢ = 5
plyty przy kla- 5,4*1,6+6,48*1,5 m?2 18,360
pach dymo-
wych gr 13 cm
RAZEM 18,360
58 KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubos$ci ptyty z recznym uktadaniem |m2
d.2|/0217-05 betonu - beton C20/25
Krotno$¢ =7
poszerzenie 2*2,78*0,53 m2 2,947
spocznika gr
15cm
RAZEM 2,947
59| KNR-W 2-02 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty z recznym uktadaniem |m?2
d.2|/0217-05 betonu - beton C20/25
Krotnos¢ = 8
ptyta pochylni 2,14*2,8 m2 5,992
gr16.cm
RAZEM 5,992
60| KNR-W 2-02 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty z recznym uktadaniem |m?2
d.2|/0217-05 betonu - beton C20/25
Krotnos¢ = 10
ptyta pochylni 1,8*5,44 m2 9,792
gr18.cm
RAZEM 9,792
61|KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu m?2
d.2|10219-02
schody zewn - 1,25*2,68 m?2 3,350
przebudowa
gr15cm
schody zewn - 2,5"6,48 m2 16,200
przebudowa
gr18cm
kl. schod , 2,77*3,9 m2 10,803
KS4 gr15cm
schody zew 1,2*1,05 m2 1,260
RAZEM 31,613
62| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-  |m2
d.2|0219-06 bosci ptyty schodowe;j
Krotnos¢ = 7
schody zewn - 1,25*2,68 m2 3,350
przebudowa
gr15cm
kl. schod, KS4 2,77*3,9 m2 10,803
gr15cm
schody zew 1,2*1,05 m2 1,260
RAZEM 15,413

-11 -
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techn.
63| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-  |m2
d.2|0219-06 bosci ptyty schodowe;j
Krotnos¢ = 10
schody zewn - 2,5"6,48 m2 16,200
przebudowa
gri18cm
RAZEM 16,200
64 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z recznym uktadaniem betonu - [m?2
d.2|/0207-03 beton C20/25
czerpnia gr. 15 (1,83+0,65)*(1,22*2+6,04*2)-0,574*0,65 m?2 35,637
cm
schody zew 1,01*(3,2+3,6+1,39) m?2 8,272
gr.20 cm
RAZEM 43,909
65|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-  [m2
d.2|0207-07 bosci - beton C20/25
Krotno$¢ = 3
czerpnia gr. 15 (1,83+0,65)*(1,22*2+6,04*2)-0,574*0,65 m2 35,637
cm
RAZEM 35,637
66 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-  [m2
d.2|0207-07 bosci - beton C20/25
Krotno$¢ = 8
schody zew 1,01%(3,2+3,6+1,39) m?2 8,272
gr.20cm
RAZEM 8,272
67|KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju bel- m3
d.2|0210-03 ki do 12m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
stropodach kl. 2*1,4*0,51%0,25 m3 0,357
schod - klapa
dymowa
RAZEM 0,357
68| KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju bel- [m3
d.2|0210-04 ki do 14m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
2*3,02%0,3*0,3 m3 0,544
stropodach kl. 2*3%0,4%0,25 m3 0,600
schod - klapa
dymowa
RAZEM 1,144
69|KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju bel- [m3
d.2(0210-05 ki do 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
klapy dymowe (2*1,6+2%2,85)*0,25*0,3 m3 0,668
(2*1,05+2*3,0)*0,25%0,3 m3 0,608
RAZEM 1,276
70| KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju bel- [m3
d.2|0210-06 ki ponad 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu - beton C20/25
kl. schod , 0,6*0,15%(2,77+0,18*2) m3 0,282
KS4
czerpnia 6,04%0,15*0,65 m3 0,589
RAZEM 0,871
71|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem- C180, 1140, 1160 - przejécia instalacyjne, |kg
d.2|0125-05 nadproza
przejscia insta- 556,8+974,3+511,8 kg 2.042,900
lacyjne
nadproza 382,4 kg 382,400
1140
RAZEM 2.425,300
72|KNR 2-05 Pokrycie pomostow z ptyt azurowych - pomost i schody t
d.2|/0120-07
pomost i scho- 2194/1000 t 2,194
dy azurowe
RAZEM 2,194
73|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg - pomosty, konst |t
d.2|0208-05 wsporcza central
pomosty (616,01+724,11)/1000 t 1,340
pomosty agre- 625,5/1000 t 0,626
gat
RAZEM 1,966
74| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej konstrukcji budowli monolitycznych |t
d.2|10259-03
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pochylnie, (45)/1000 t 0,045
schody zew,
kl. schod
wyniesienie 18,4/1000 t 0,018
czerpni
RAZEM 0,063
75|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycz- |t
d.2|10259-04 nych
pochylnia (111,68+253,1)11000 t 0,365
$ciania oporo- (278,6+556,3)/1000 t 0,835
wa
pochylnie, (4,4+155,3+999,2)/1000 t 1,159
schody zew,
kl. schod
wyniesienie (139,6+23,7)/1000 t 0,163
czerpni
RAZEM 2,522
3/45260000-7 Dach
3.1]45260000-7 Etap |
3.1.1145261410-1 Docieplenie stropodachu wentylowanego
3.1.2|145261200-6 Pokrycie dachowe cze$¢ C
76 |KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych gr. 5¢cm klejem na $cianach przy ocieplaniu metodg ~ |m2
d.3./0102-01 lekka mokra - koryta odwadniajace
1.2
0,6%(6,76+19,20+57,83) m?2 50,274
RAZEM 50,274
77|KNR 2-02 Izolacje z foli PE m?2
d.3.|0616-01
1.2
1647,42 m?2 1.647,420
RAZEM 1.647,420
78|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styropianowych EPS ~ |m2
d.3./0609-03 DACH gr. 20cm
1.2
164742 m?2 1.647,420
RAZEM 1.647,420
79|/KNNR 2 0507- Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, m2
d.3.|02
1.2
1647,42 m?2 1.647,420
koryta odwad- 1,15*(6,76+19,20+57,83) m2 96,359
niajace
RAZEM 1.743,779
80|KNR 0-21 Plyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrdbke blacharska, m2
d.3.|4004-06
1.2
0,45%(2,73+125,72+8,44) m?2 61,601
RAZEM 61,601
81|KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad  |m2
d.3.|0506-02 25¢cm
1.2
(0,80+0,30)*(2,73+125,72+8,44) m?2 150,579
RAZEM 150,579
3.2/45260000-7 Etap il
3.2.1/145261410-1 Docieplenie stropodachu wentylowanego
82|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej |m2
d.3.|0303-04 o0 grubosci 15cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
21
643,34 m2 643,340
RAZEM 643,340
83|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny minerainej |m?2
d.3.|0303-06 0 grubosci 15¢cm - dodatek za kazdy 1cm grubosci
21
643,34 m?2 643,340
RAZEM 643,340
3.2.2|145261200-6 Pokrycie dachowe nadbuddéwka
84|KNR 2-02 Izolacje z foli PE m?2
d.3.|0616-01
22
90,40 m?2 90,400
RAZEM 90,400
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85|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych EPS  |m?2
d.3./0609-03 DACH gr. 16cm
22
90,40 m?2 90,400
RAZEM 90,400
86 |KNNR 2 0507- Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng, m2
d.3.|02
22
90,40 m?2 90,400
RAZEM 90,400
87|KNR 0-21 Plyty wiérowe OSB gr 25mm pod obrébke blacharska, m?2
d.3.|4004-06
22
0,5%(3,0+28,30) m?2 15,650
0,10%(12,05+6,50) m?2 1,855
RAZEM 17,505
88| KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad  |m2
d.3.|0506-02 25cm
22
(0,85+0,30)*(3,0+28,30) m?2 35,995
obrobka przy 0,45%(12,05+6,50) m2 8,348
rynnie
RAZEM 44,343
89|KNR K-05 Montaz deski okapowej m
d.3./0103-04
22
obroébka przy (12,05+6,50) m 18,550
rynnie
RAZEM 18,550
90|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o Srednicy 15¢cm  [m
d.3.|0508-04
22
18,55 m 18,550
RAZEM 18,550
91|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm m
d.3./0510-02
22
1,852 m 3,700
RAZEM 3,700
3.2.3|145261200-6 Pokrycie dachowe dach wentylowany
92|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m2
d.3./0519-01
2.3
779,20-90,35-3,10*3,10 m?2 679,240
RAZEM 679,240
93|KNNR 2 0507- Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, m2
d.3.|02
2.3
679,24 m?2 679,240
RAZEM 679,240
94 |KNR-W 2-02 Pokrycie papg termozgrzewalna przy obrébkach - obrobienie korytka odwadniajacego  |m2
d.3./0504-03
2.3
1,0%(32,15+47,60) m2 79,750
RAZEM 79,750
95|KNR 0-21 Plyty wibrowe OSB gr 25mm pod obrobke blacharska, m?2
d.3.|4004-06
2.3
0,5*117,80 m?2 58,900
RAZEM 58,900
96 |KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad  |m2
d.3.|0506-02 25cm
2.3
(0,9+0,30)*117,80 m?2 141,360
RAZEM 141,360
4/45320000-6 Izolacje $cian zewnetrznych - Izolacje $cian piwnic
4.1/145320000-6 Etap |
97|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw  |m3
d.4.1{0104-01 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-Il
0$G 1,20*2,556,41 m3 19,615
087 1,20*1,35*23,67 m3 38,345
08 J 1,20*(1,35*20,90+2,95%40,17) m3 176,060
0$ H 1,2%2,75*20,85 m3 68,805
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0§10 1,22,75%4,23 m3 13,959
RAZEM 316,784
98| KNR K-08 Zmycie mechaniczne podfoza m?2
d.4.1/0101-01
0$G 2,55%6,41 m2 16,346
087 1,65*23,67 m?2 39,056
08 J (1,65*20,90+3,25*40,17) m2 165,038
0$ H 3,05%20,85 m?2 63,593
0§10 3,05%4,23 m?2 12,902
RAZEM 296,935
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfal- |m?2
d.4.1{0603-01 towej - pierwsza warstwa
0$G 2,55%6,41 m2 16,346
087 1,65*23,67 m?2 39,056
08 J (1,65*20,90+3,25*40,17) m2 165,038
0$ H 3,05%20,85 m?2 63,593
0§10 3,05%4,23 m?2 12,902
RAZEM 296,935
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfal- |m?2
d.4.1|0603-02 towej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
0$G 2,55%6,41 m2 16,346
087 1,65*23,67 m?2 39,056
08 J (1,65*20,90+3,25*40,17) m2 165,038
0$ H 3,05%20,85 m?2 63,593
0§10 3,05%4,23 m?2 12,902
RAZEM 296,935
101|KNR K-08 Przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejem na $cianach przy m?2
d.4.1{0102-01 ocieplaniu metoda lekka mokra
0$G 2,55%6,41 m2 16,346
087 1,65*23,67 m?2 39,056
08 J (1,65*20,90+3,25*40,17) m2 165,038
0$ H 3,05%20,85 m?2 63,593
0§10 3,05%4,23 m?2 12,902
RAZEM 296,935
102 |KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej m?2
d.4.1|0616-04
0$G 2,55%6,41 m2 16,346
087 1,65*23,67 m?2 39,056
08 J (1,65*20,90+3,25*40,17) m2 165,038
0$ H 3,05%20,85 m?2 63,593
0§10 3,05%4,23 m?2 12,902
RAZEM 296,935
103|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwamico  |m3
d.4.1{0105-01 15¢cm w gruncie kategorii I-11
705,686 m3 705,686
08 G -2,55*6,41*0,1 m3 -1,635
087 -1,35%23,67%0,1 m3 -3,195
08 J -(1,35*20,90+2,95*40,17)*0,1 m3 -14,672
o$ H -2,75*20,85%0,1 m3 -5,734
0$10 -2,75*4,23*0,1 m3 -1,163
RAZEM 679,287
4.2145320000-6 Etap il
104 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw  |m3
d.4.2/0104-01 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-Il
0$B 1,2*3,85%48,53 m3 224,209
0§ 1 1,2*2,55%16,09 m3 49,235
0$8 1,2*2,55%2,62 m3 8,017
089 1,2*2,75%10,46 m3 34,518
RAZEM 315,979
105|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podfoza m?2
d.4.2/0101-01
0$B 1,2*3,90%48,53 m2 227,120
081 1,2*2,55%16,09 m?2 49,235
088 1,2*2,55%2,62 m2 8,017
0$9 1,2*3,05*10,46 m?2 38,284
RAZEM 322,656
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfal- |m2
d.4.2/0603-01 towej - pierwsza warstwa
322,656 m?2 322,656
RAZEM 322,656
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfal- |m2
d.4.2|0603-02 towej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
322,656 m?2 322,656

-15-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka




WMFil przedmiar- buddtateznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

-16 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 322,656
108|KNR K-08 Przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm klejem na $cianach przy m2
d.4.2|0102-01 ocieplaniu metoda lekka mokra
322,656 m?2 322,656
$ciana w osi F 2,48%(27,69+2,0+0,95+9,97)-2,0*2,05 m?2 96,613
RAZEM 419,269
109|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami sty- |m?2
d.4.2|0102-05 ropianowymi metoda lekka mokra,
$ciana w osi F 2,48%(27,69+2,0+0,95+9,97)-2,0*2,05 m?2 96,613
RAZEM 96,613
110|KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej m?2
d.4.2|0616-04
452,553 m?2 452,553
RAZEM 452,553
111|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwamico  |m3
d.4.2|0105-01 15¢cm w gruncie kategorii I-11
423,736 m3 423,736

0$B -3,85*48,53%0,1 m3 -18,684

0§ 1 -2,55%16,09%0,1 m3 -4,103

0$8 -2,55*2,62*0,1 m3 -0,668

089 -2,75*10,46*0,1 m3 2,877

RAZEM 397,404
5/45443000-4 Elewacja
5.1/45443000-4 Etap |
112|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podfoza m?2
d.5.1{0101-01

0$G 3,25%6,20+(0,75*6,20+0,5%(0,4+0,75)*1,20*2+0,4*0,4+0,4*1,20*2) m2 27,300

087 2,65*1,28+0,35*3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m?2 179,430

cokot 0,20%(23,31-1,37*2) m2 4,114

okna / drzwi -(5,58*1,95+4,21*1,95*2+1,37*2,52*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58*2,42+5,58*2,72+ m?2 -88,387
2,79*2,95)

08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m?2 80,341
7,97*10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30*(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m? 237,244
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)

0§ 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25)+0,4*(6,25+8,50*2)+6,25*8,50 m?2 75,124
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766

08 G 3,45%2,40+0,5*(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+(0,75*18,47+0,5*(0,4+0,75)*1,50*2+0,4*  |m2 67,653
0,4+0,4*1,5*2)

0$19 3,82%(8,58-4,82)-1,40*2,60+3,82%(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m?2 27,838

0817 2,90*8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45* |m?2 42,099
1,20+0,7510,91+0,5*(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,91)+0,4*0,4

o$ H 2,90*42,08-(2,0%(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3)+(0,75*41,28+0,5*(0,4+0,75)*1,5*2+0,4*0,4+ |m2 83,649
0,4*1,5+0,4*41,68)

0810 2,9%4,49-(2,00,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95+(0,75*4,91+0,5%(0,4+ m2 27,306
0,75)*(1,0+0,6)+0,4%(1,0+9,91)+0,4*0,4)

nadbudowa 2,0"51,02+2,35*48,0 m?2 214,840

RAZEM 1.068,129
113|KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podfoza m?2
d.5.1{0101-06

0$G 3,25%6,20 m2 20,150

087 2,65*1,28+0,35*3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m?2 179,430

okna / drzwi -(5,581,95+4,21*1,95*2+1,37°2,52*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58*2,42+5,58*2,72+ m2 -88,387
2,79*2,95)

08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30%(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m2 237,244
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)

08 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m?2 57,812
0,5%(4,44+4,13)"6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25) m2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m?2 31,766

0$G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85 m2 50,716

0$19 3,82%(8,58-4,82)-1,40*2,60+3,82%(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m?2 27,838

08§17 2,90*8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45* |m?2 28,072
1,20

o$ H 2,90%42,08-(2,0%(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3) m2 33,5632

0810 2,9*4,49-(2,0%0,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95 m?2 18,179

RAZEM 689,392
114|KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych gr. 15cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekkg ~— |m2
d.5.1{0102-01 mokra,

087 2,65*1,28+0,35*3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m?2 179,430

okna / drzwi -(5,581,95+4,21*1,95"2+1,37*2,32*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58"2,42+5,58*2,72+ m2 -87,839
2,79*2,95)

wetna -(12,72-5,70) m?2 -7,020

08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m?2 80,341
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7,97*10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30*(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m? 237,244
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)

0§ 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25) m?2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766

0$19 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60 m?2 10,723

08§17 2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50) m2 7,441

0810 2,9*4,49-(2,0%0,95+2,50*3,0) m?2 3,621

RAZEM 526,218
115|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego piyt styropianowych przy ociepleniu |szt
d.5.1|0102-04 metoda lekka mokra,

087 337 szt 337,000

08 J 1271 szt 1.271,000

08 22' 410 szt 410,000

08§19 43 szt 43,000

0817 30 szt 30,000

0810 15 szt 15,000

RAZEM 2.106,000
116|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej gr. 15cm klejem na $cianach przy m?2
d.5.1{0103-01 ocieplaniu metoda lekka mokra

0$G 3,25%6,20 m2 20,150

08 G 3,25%6,20 m?2 20,150

087 12,72-5,70 m2 7,020

08 G 3,45%2,40+0,5*(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85 m?2 50,716

0§19 3,82%(4,82-2,17)+4,45"2,17-1,3"2,05 m2 17,115

0817 2,90%3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91+0,45%1,20+1,0*11,30-(0,79*1,95*3) m?2 27,310

o$ H 2,90%42,08-(2,0%(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3) m2 33,532

0810 2,9"1,18+0,5*(3,65+3,90)*2,95 m?2 14,558

RAZEM 190,551
117|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasadowych ptyt z wetny mineralnej [szt
d.5.1{0103-04 przy ocieplaniu metoda lekka mokra

0§ G 81 szt 81,000

087 29 szt 29,000

08 G 203 szt 203,000

08§19 69 szt 69,000

0817 110 szt 110,000

o$ H 135 szt 135,000

0810 59 szt 59,000

RAZEM 686,000
118|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami sty- |m2
d.5.1|0102-05 ropianowymi metoda lekkg mokra,

08 G 3,25%6,20 m?2 20,150

087 2,65%1,28+0,353,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430

cokot 0,20%(23,31-1,37*2) m?2 4,114

okna / drzwi -(5,581,95+4,21*1,95"2+1,37°2,52*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58"2,42+5,58*2,72+ m2 -88,387
2,79*2,95)

08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30%(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m2 237,244
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)

cokot 0,2(20,90+40,17)-(1,0+1,10+3,0*2) m?2 4,114

0§ 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25) m?2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766

08 G 3,45%2,40+0,5*(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85 m?2 50,716

0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40*2,60+3,82%(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m2 27,838

0817 2,90%8,59-(2,79*2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45* |m?2 28,072
1,20

0$ H 2,90%42,08-(2,0%(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3) m?2 33,532

0810 2,9"4,49-(2,00,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95 m2 18,179

RAZEM 697,620
119|KNR K-08 Montaz listwy cokotowe] m
d.5.1{0102-07

087 23,31-1,37*2 m 20,570

08 J 79,44-(1,0+1,1+3,0*2) m 71,340

0§ 22' 11,07+6,57 m 17,640

08 G 18,47 m 18,470

0§19 2,17 m 2,170

0817 14,64-2,7 m 11,940

0$ H 42,08-3,0"3 m 33,080

0810 8,66-3,0 m 5,660

RAZEM 180,870
120{KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej m
d.5.1{0102-08
08 G 3,25 m 3,250
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087 8,07+1,95*4+2,52*4+5 58*3+2,79+1,97+2,25+2,27+2,56+2,58+2,86+2,88+3,02+5,59* |m 85,440
3+2,80

08 J 7,97+6,65+0,9*6+4,58"2+3,0+3,75*2+2,70+1,452+2,70+3,30*4+2,15*4+48,0+13,50+ |m 141,540
1,0+2,03*2+1,1+2,05*2

0§ 22' 6,20+4,61+0,9+1,2*2+5,65+2,05*2 m 23,860

08 G 3,45+0,4*2+17,85 m 22,100

08§17 2,072+2,50%2+2,79+2,27 m 14,060

0$19 1,40+2*2,60+1,3+2*2,05 m 12,000

o$ H 42,08+0,5"6 m 45,080

0810 3,95+2,50+0,5 m 6,950

RAZEM 354,280
121|KNR K-08 NatoZenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarst-  |m2
d.5.1/0105-01 wowe mineralne wyprawy tynkarskie

08 G 3,25%6,20+(0,75*6,20+0,5*(0,4+0,75)*1,20*2+0,4*0,4+0,4*1,20) m?2 26,820

087 0,35*3,80+0,5*(6,92+8,07)*23,31 m2 176,038

okna / drzwi -(5,58*1,95+4,21*1,95*2+1,37*2,32*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58*2,42+5,58*2,72+ m?2 -87,839
2,79*2,95)

08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m?2 80,341
7,97*10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30*(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m? 233,570
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)-0,2*18,37

0§ 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25)+0,4*(6,25+8,50*2)+6,25*8,50 m?2 75,124
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766

cokot -0,2(11,07+6,57) m?2 -3,528

0$G 3,45*2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+(0,75*18,47+0,5*(0,4+0,75)*1,50*2+0,4*  |m2 67,653
0,4+0,4*1,5*2)

cokot -0,2*18,47 m2 -3,694

podjazd 0,5%(0,2+0,7)*14,34 m?2 6,453

0§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40"2,60+3,82%(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m2 27,838

cokot -0,2*2,17 m?2 -0,434

08§17 2,90*8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45* |m?2 42,095
1,20+0,7510,91+0,5*(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,90)+0,4*0,4

cokot -0,2(14,64-2,7) m2 -2,388

czerpnia 0,50*16,32 m2 8,160

o$ H 2,90*42,08-(2,0*(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3)+(0,75*41,28+0,5*(0,4+0,75)*1,5*2+0,4*0,4+ |m2 83,649
0,4*1,5+0,4*41,68)

cokot -0,2%(42,08-3,0*3) m2 6,616

0810 2,9*4,49-(2,00,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95+(0,75*4,91+0,5%(0,4+ m?2 27,306
0,75)*(1,0+0,6)+0,4%(1,0+9,91)+0,4*0,4)

cokot -0,2%(8,66-3,0) m?2 -1,132

RAZEM 838,994
122|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
d.5.1{0105-03
838,994 m?2 838,994
RAZEM 838,994
123|KNR K-08 NatoZenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarst- |m2
d.5.1/0105-02 wowe mineralne wyprawy tynkarskie

087 0,15%(5,58+2*1,95+4,21*2+1,95*2*2+1,37*2+2,52*2*2+2,79+2*1,95+5,58+2*2,12+ m?2 12,774
5,68+2*2,42+5,58+2*2,72+2,79+2*2,95)

08 J 0,15%(0,9*3*2+1,0+2*2,03+2,79+2*1,45+3,0+2*4,58) m?2 4,247
0,15%(1,1+2%2,05+3,30*4+(18,0+12,0"2)+3,0*2+(2,9+1,60)*2*2+2*2,15*2+13,50+2* m2 16,965
3,30)

0§ 22' 0,15%(0,9+2*1,2) m2 0,495
0,15%(5,65+2*2,05) m?2 1,463

0$G 0,15%(0,4*2+17,85) m2 2,798

0$19 0,15%(1,40+2*2,60+1,3+2*2,05) m?2 1,800

08§17 0,15%(2,79+2*2,0+(1,32+1,40)+2,7+2*2,50) m2 2,582

0$ H 0,15%(2,0*2+42,08+0,5*6) m?2 7,362

0810 0,15%(3,95+0,5+2,5) m?2 1,043

RAZEM 51,529
124|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na o$ciezach do 15cm m?2
d.5.1{0105-04
51,529 m?2 51,529
RAZEM 51,529
125/KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa, m2
d.5.1{0301-03

0$G 3,25%6,20+(0,75*6,20+0,5%(0,4+0,75)*1,20*2+0,4*0,4+0,4*1,20) m2 26,820

087 0,35%3,80+0,5*(6,92+8,07)*23,31 m?2 176,038

okna / drzwi -(5,581,95+4,21*1,95"2+1,37*2,32*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58"2,42+5,58*2,72+ m2 -87,839
2,79*2,95)

08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30%(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m2 233,570
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)-0,2*18,37

08 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m?2 57,812
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0,5%(4,44+4,13)"6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25)+0,4*(6,25+8,50*2)+6,25*8,50 m2 75,124
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m?2 31,766
cokot -0,2(11,07+6,57) m2 -3,528
08 G 3,45%2,40+0,5*(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+(0,75*18,47+0,5*(0,4+0,75)*1,50*2+0,4*  |m2 67,653
0,4+0,4*1,5*2)
cokot -0,2*18,47 m?2 -3,694
podjazd 0,5%(0,2+0,7)*14,34 m2 6,453
0$19 3,82%(8,58-4,82)-1,40*2,60+3,82%(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m?2 27,838
cokot -0,2°2,17 m2 -0,434
0817 2,90%8,59-(2,79*2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,90*3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+0,45* |m?2 42,095
1,20+0,75%10,91+0,5%(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,90)+0,4*0,4
cokot -0,2(14,64-2,7) m?2 -2,388
czerpnia 0,50*16,32 m2 8,160
0$ H 2,90%42,08-(2,0%(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3)+(0,75*41,28+0,5*(0,4+0,75)*1,5*2+0,4*0,4+ | m?2 83,649
0,4*1,5+0,4*41,68)
cokot -0,2%(42,08-3,0*3) m?2 -6,616
0810 2,9%4,49-(2,00,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95+(0,75*4,91+0,5%(0,4+ m2 27,306
0,75)*(1,0+0,6)+0,4%(1,0+9,91)+0,4*0,4)
cokot -0,2%(8,66-3,0) m2 -1,132
nadbudowa 2,0*51,02+2,35*48,0 m?2 214,840
oécieza 151,558 m?2 151,558
RAZEM 1.205,392
126 | KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor cegla- [m2
d.5.1{0301-06 ny
0$G 3,25%6,20 m2 20,150
087 0,35%3,80+0,5*(6,92+8,07)*23,31 m?2 176,038
okna / drzwi -(5,581,95+4,21*1,95"2+1,37°2,32*2+2,79*1,95+5,58*2,12+5,58"2,42+5,58*2,72+ m2 -87,839
2,79*2,95)
kolor biaty -(0,5%(3,12+4,17)*20,79-(5,582,12+5,58"2,42+5,582,72+2,79*2,95)) m2 -27,038
kolor szary -8,22*5,0 m2 -41,100
08 J 7,97*12,77-(0,9%0,9*2+1,0*2,03+2,79*1,45+3,0*4,58) m2 80,341
7,97%10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30%(18,0+12,0*2)+3,0%(2,9+ |m2 233,570
1,60)*2+3,0*2,15*2+13,50*3,30)-0,2*18,37
kolor biaty -1,17*61,81+0,45*3,072+3,30%0,32 m?2 -68,562
0§ 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9*1,2 m2 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65*2,05+0,4*6,25) m?2 12,699
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
cokot -0,2(11,07+6,57) m?2 -3,528
kolor biaty -0,5%(1,8+1,52)*5,62 m2 -9,329
08 G 3,45%2,40+0,5*(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85 m?2 50,716
cokot -0,2*18,47 m2 -3,694
kolor biaty -0,25*17,85 m?2 -4,463
08§19 3,82%(8,58-4,82)-1,40*2,60+3,82%(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m2 27,838
cokot -0,2*2,17 m?2 -0,434
08§17 2,90%8,59-(2,79%2,0+(1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,90*3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91 m2 27,532
cokot -0,2(14,64-2,7) m?2 -2,388
kolor szary -1,40%(0,3*2+1,50*2) m?2 -5,040
kolor biaty -(0,25*11,55+0,33*2,0) m?2 -3,548
0$ H 2,90%42,08-(2,0%(7,5*2+9,0*2)+2,50*3,0*3) m2 33,532
cokot -0,2%(42,08-3,0*3) m?2 -6,616
kolor biaty -0,25%42,08 m2 -10,520
0810 2,9*4,49-(2,00,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95 m?2 18,179
cokot -0,2%(8,66-3,0) m2 -1,132
kolor biaty -0,25*5,55 m?2 -1,388
kolor szary -1,5%(0,3+1,5) m?2 -2,700
nadbudowa 2,06,17 m?2 12,340
RAZEM 503,194
127|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor biaty  |m2
d.5.1{0301-06
08 G (0,75*6,20+0,5*(0,4+0,75)*1,20*2+0,4*0,4+0,4*1,20) m?2 6,670
087 (0,5%(3,12+4,17)*20,79-(5,58"2,12+5,58"2,42+5,68*2,72+2,79*2,95)) m2 27,038
08 J 1,17*61,81+0,45*3,0*2+3,30%0,32 m?2 76,074
0§ 22' 0,4*(6,25+8,50*2)+6,25*8,50+0,5%(1,8+1,52)*5,62 m2 71,754
08 G 0,25*17,85 m?2 4,463
08§17 0,75*10,91+0,4*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,90)+(0,25*11,55+0,33*2,0) m2 17,130
0$ H (0,75*41,28+0,5%(0,4+0,75)1,5*2+0,4*0,4+0,4*1,5+0,4*41,68)+0,25*42,08 m?2 60,637
0810 (0,75*4,91+0,5*(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+9,91)+0,4*0,4)+0,25*5,55 m2 10,514
RAZEM 274,280
128|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa - kolor szary |m2
d.5.1{0301-06
087 8,22*5,0 m2 41,100
podjazd 0,5%(0,2+0,7)*14,34 m?2 6,453
08§17 1,40*(0,3*2+1,50*2)+1,2*0,45 m2 5,580
czerpnia 0,50*16,32 m2 8,160
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0810 1,5%(0,3+1,50) m2 2,700
nadbudowa 2,0*44,85+2,35*48,0 m?2 202,500
RAZEM 266,493
129|KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powtok gruntujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na po-  |m?2
d.5.1/1205-04 wierzchniach porowatych strukturalnych
08 G 3,25%6,20 m?2 20,150
087 2,50%24,23-(5,58"1,95+4,21%1,95*2+1,37*2,52*2+2,79*1,95) m2 20,930
08 J 2,50%12,77+3,80%10,0+2,92*2,80+2,03*53,94 m?2 187,599
0§ 22' 3,15%(11,07+6,57)+2,22*0,3*2 m2 56,898
08 G 2,8*2,40+0,5*(2,8+2,06)*16,07 m?2 45,770
0§19 2,84*2,17+2,22*(8,58-1,4-2,17) m?2 17,285
RAZEM 348,632
130{KNNR-W 3 Jednokrotne natozenie pedzlem wierzchniej warstwy zabezpieczenia $cian przeciw " |m?2
d.5.1|1206-04 Graffiti"
348,632 m?2 348,632
RAZEM 348,632
131|ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziarno 1,4-2,0mmna  |m?2
d.5.1|0113-04 $cianach ptaskich
087 0,20%(23,31-1,37*2) m2 4,114
08 J 0,2*18,37+0,2%(20,90+40,17)-(1,0+1,10+3,0*2) m?2 7,788
0§ 22' 0,2%(11,07+6,57) m2 3,528
cokot 0,2*18,47 m?2 3,694
08§19 0,2*2,17 m2 0,434
0817 0,2%(14,64-2,7) m?2 2,388
o$ H 0,2%(42,08-3,0*3) m2 6,616
0810 0,2%(8,66-3,0) m?2 1,132
RAZEM 29,694
132|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m?2
d.5.1|1604-02
0$G 3,25%6,20 m2 20,150
087 2,65*1,28+0,35*3,80+0,5%(6,92+8,07)*23,31 m?2 179,430
08 J 7,97*12,77 m2 101,777
7,97*10,0+7,31*2,80+6,65*35,54+6,85*18,40 m?2 462,549
0§ 22' 0,5%(6,20+4,44)*11,07 m2 58,892
0,5%(4,44+4,13)*6,25+0,4*(6,25+8,50*2)+6,25*8,50 m?2 89,206
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
08 G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07 m?2 57,856
0§19 3,82%(8,58-4,82)+3,82%(4,82-2,17)+4,45"2,17 m2 34,143
0817 2,90%8,59+2,90*3,14+0,5%(3,65+3,90)*2,91+0,45*1,20 m?2 45,542
o$ H 2,90%42,08 m2 122,032
0810 2,9*4,49+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95 m?2 27,579
RAZEM 1.230,922
133 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl
d.5.1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
134|KNNR 2 0803- Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej - oktadzina czerpnii m2
d.5.1]04
3,015,12-0,84*5,70*2 m?2 35,784
RAZEM 35,784
5.2|45443000-4 Etap il
135/KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza m2
d.5.2/0101-01
nadbudowa 2,0721,40+2,45*28,60 m?2 112,870
0$B 13,75*48,35-(5,58*0,5*7+2,79*0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m2 355,586
081 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m?2 219,740
0§ F - poziom 3,50%10,70+0,5%(3,50+2,05)*5,30+0,5*(1,0+2,05)*20,0-(1,94*2,43) m2 77,943
-1
o$F 14,77*42,22-(5,58*0,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58+1,95*21)+10,756,66-5,58*  |m2 360,414
8,95
088 3,8272,69-1,26*2,05 m2 7,693
RAZEM 1.134,246
136|KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podfoza m?2
d.5.2|0101-06
0$B 13,75*48,35-(5,58*0,5*7+2,79*0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m2 355,586
081 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m?2 219,740
o$F 14,77*42,22-(5,58*0,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58*1,95*21)+10,756,66-5,58*  |m2 360,414
8,95
088 3,8272,69-1,26*2,05 m?2 7,693
RAZEM 943,433
137|KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych gr. 15cm na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka, — |m?2
d.5.2|0102-01 mokra,
0$B 13,75*48,35-(5,58*0,5*7+2,79*0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m2 355,586
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osF 14,77*42,22-(5,58*0,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58*1,95*21)+10,756,66-5,58*  |m2 360,414
8,95
welna -(3,40%42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5)) m?2 -87,220
RAZEM 628,780
138|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu |szt
d.5.2|0102-04 metoda lekka mokra,
0$B 1423 szt 1.423,000
o$F 1093 szt 1.093,000
RAZEM 2.516,000
139|KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej gr. 15cm klejem na $cianach przy m2
d.5.2{0103-01 ocieplaniu metoda lekka mokra
081 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m?2 219,740
o$F (3,40*42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5)) m2 87,220
0$8 3,8272,69-1,26*2,05 m?2 7,693
RAZEM 314,653
140|KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego fasadowych ptyt z wetny mineralnej [szt
d.5.2|0103-04 przy ocieplaniu metoda lekka mokra
081 879 szt 879,000
osF 349 szt 349,000
0$8 3N szt 31,000
RAZEM 1.259,000
141|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami sty- |m2
d.5.2|0102-05 ropianowymi metoda lekkg mokra,
0$B 13,75%48,35-(5,580,5*7+2,79%0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m?2 355,586
cokot 0,2*48,35 m2 9,670
081 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m?2 219,740
cokot 0,2%(16,02-1,39-1,0) m2 2,726
o$F 14,77%42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58*1,95*21)+10,75*6,66-5,58*  |m?2 360,414
8,95
cokot 0,2*42,22 m?2 8,444
088 3,8272,69-1,26*2,05 m?2 7,693
RAZEM 964,273
142|KNR K-08 Montaz listwy cokotowe] m
d.5.2|0102-07
0$B 48,35 m 48,350
081 16,02-(1,39+1,0) m 13,630
osF 42,22 m 42,220
RAZEM 104,200
143|KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej m
d.5.2|0102-08
0$B 13,75+(5,58*7+2%0,5*7+2,79+2*0,5+5,58*3+2*2,76*3+5,58*18+2"1,95*18+2,79*3+2* |m 312,330
1,95*3+2,72+2*11,0)
0§ 1 14,80+(1,39+2*2,35+1,0+2*2,35+0,9*3+1,32*3+2*2,76*3) m 49,810
o$F (5,58*2+2*0,52*2+1,4*3+8*1,04+5,58*5+2*1,55*5+5,58*21+2*1,95*21)+5,58+2*8,95  |m 291,720
088 (1,26+2*2,05) m 5,360
RAZEM 659,220
144|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarst-  |m?2
d.5.2|0105-01 wowe mineralne wyprawy tynkarskie
nadbudowa 2,0721,40+2,45*28,60 m2 112,870
0$B 13,75%48,35-(5,580,5*7+2,79%0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m?2 355,586
0§ 1 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m2 219,740
o$F 14,77%42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58*1,95*21)+10,75*6,66-5,58*  |m? 360,414
8,95
0$8 3,8272,69-1,26*2,05 m?2 7,693
RAZEM 1.056,303
145/KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
d.5.2|0105-03
1056,303 m?2 1.056,303
RAZEM 1.056,303
146|KNR K-08 NatoZenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarst- |m2
d.5.2|0105-02 wowe mineralne wyprawy tynkarskie
0$B 0,15%(5,58*7+2%0,5*7+2,79+2*0,5+5,58*3+2*2,76*3+5,58*18+2*1,95*18+2,79*3+2* m?2 44,787
1,95*3+2,72+2*11,0)
081 0,15%(1,39+2*2,35+1,0+2*2,35+0,9*4+1,32*3+2*2,76*3) m?2 5,387
o$F 0,15%(5,58"2+2%0,52*2+1,04*8+5,58*5+2*1,55*5+5,58*21+2*1,95*21+5,58+2*8,95) m2 43,128
0$8 0,15%(1,26+2*2,05) m?2 0,804
RAZEM 94,106
147|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na o$ciezach do 15cm m2
d.5.2|0105-04
94,106 m?2 94,106
RAZEM 94,106
148|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowg m2
d.5.2|0301-03
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
nadbudowa 2,0721,40+2,45*28,60 m2 112,870
0$B 13,75%48,35-(5,580,5*7+2,79%0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m?2 355,586
0§ 1 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m2 219,740
0$ F - poziom 3,50%10,70+0,5%(3,50+2,05)*5,30+0,5*(1,0+2,05)*20,0-(1,94*2,43) m?2 77,943
-1
o$F 14,77%42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58*1,95*21)+10,75*6,66-5,58*  |m? 360,414
8,95
daszek 0$ 1 0,15%9,32+9,80 m?2 11,198
088 3,8272,69-1,26*2,05 m?2 7,693
RAZEM 1.145,444
149|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa, - kolor cegla- |m?2
d.5.2|0301-06 ny
0$B 1,7%48,35-(5,580,5*7+2,79%0,5+2,72*0,5)+12,05%0,60 m2 67,140
081 14,80%16,02-(1,39*2,35+1,0*2,35+0,9*0,9+1,32*2,76*3) m?2 219,740
o$F 2,55%42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5)+12,05*0,22+10,75%0,42 m2 58,499
0$8 3,82%2,69-1,26*2,05 m?2 7,693
kolor szary -1,26*0,42 m2 -0,529
RAZEM 352,543
150 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa, - kolor biaty |m?2
d.5.2|0301-06
0$B 13,75*48,35-(5,58*0,5*7+2,79*0,5+5,58*2,76*3+5,58*1,95*18+2,79*1,95*3+2,72*11,0) |m2 355,586
kolor ceglany -67,14 m2 -67,140
oscieza 0,15%(5,58*7+2%0,5*7+2,79+2*0,5+5,58*3+2*2,76*3+5,5818+2*1,95*18+2,79*3+2* m2 44,787
1,95*3+2,72+2*11,0)
0$ 1 - oécieza 0,15%(1,39+2*2,35+1,0+22,35+0,9*4+1,32*3+2*2,76*3) m2 5,387
o$F 14,77%42,22-(5,580,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1,55*5+5,58*1,95*21)+10,75*6,66-5,58*  |m? 360,414
8,95
kolor ceglany -58,499 m2 -58,499
0$ F - oscieza 0,15%(5,58*2+2*0,52*2+1,04*8+5,58*5+2*1,565*5+5,568*21+2*1,95*21+5,58+2*8,95) m?2 43,128
RAZEM 683,663
151|KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa, - kolor szary |m?2
d.5.2|0301-06
nadbudowa 2,0721,40+2,45*28,60 m2 112,870
0$ F - poziom 3,50%10,70+0,5%(3,50+2,05)*5,30+0,5*(1,0+2,05)*20,0-(1,94*2,43) m?2 77,943
-1
daszek 0$ 1 0,15%9,32+9,80 m?2 11,198
088 1,26"0,42 m?2 0,529
RAZEM 202,540
152|KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powlok gruntujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na po-  |m?2
d.5.2|1205-04 wierzchniach porowatych strukturalnych
088 2,6"2,69-1,26*2,05 m?2 4,411
RAZEM 4,411
153|KNNR-W 3 Jednokrotne natozenie pedzlem wierzchniej warstwy zabezpieczenia $cian przeciw " |m?2
d.5.2|1206-04 Graffiti"
4,411 m?2 4,411
RAZEM 4,411
154|ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziarno 1,4-2,0mmna  |m?2
d.5.2|0113-04 $cianach ptaskich
0$B 0,2*48,35 m2 9,670
081 0,2%(16,02-1,39-1,0) m?2 2,726
osF 0,2*42,22 m2 8,444
RAZEM 20,840
155|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m?2
d.5.2|1604-02
0$B 13,75%48,35 m2 664,813
081 14,80%16,02 m?2 237,096
0§ F - poziom 3,50%10,70+0,5%(3,50+2,05)*5,30+0,5%(1,0+2,05)*20,0 m2 82,658
-1
osF 14,77%42,22+10,75"6,66 m2 695,184
0$8 3,82%2,69 m?2 10,276
RAZEM 1.690,027
156 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne kpl
d.5.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
157|KNR 2-02 Zaluzje ostaniajace urzadzenia na dachu m
d.5.2{1209-02
59,90 m 59,900
RAZEM 59,900
6/45400000-1 Roboty wykonczeniowe
6.1/45430000-0 Sciany
6.1.1/45430000-0 Etap |
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158 | KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyj- |m?2
d.6./0103-03 nych
11
piwnica
-1/003 wezet 2,45*29,89-(0,9*2,05) m2 71,386
cieplny duzy
-1/004 maga- 2,41%18,85-1,6"2,05 m2 42,149
zyn adminis-
tracji
-1/006 wenty- 2,74*30,83+0,99*3,23-1,3*2,05 m?2 85,007
latornia
-1/007 kanto- 2,60%4,07+0,8*2,60%1,55*2-0,9*2,05 m?2 15,185
rek socjalny
-1/008 mag. 2,60%9,70-0,9*2,05 m?2 23,375
inst. matema-
tyki
-1/008A zaple- 3,0%47,77-(1,0*2,05*2+1,2*2,05+2,79*1,45+0,81*2,05) m2 131,044
cze aulinr3
-1/009 Mag. 2,53*12,20+0,53*5,40-(1,482,05+1,0*2,05) m2 28,644
administraci
-1/010 mag. 2,53*17,43+0,53*5,40-1,0"2,05 m2 44,910
Instyt. Fiz.
Dosw.
-1/010A studio 2,50%31,63-(1,072,05*2) m?2 74,975
v
-1/011 pom. 2,42¥43,80-1,0*2,05 m?2 103,946
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag. 2,50%17,48-0,9*2,05 m2 41,855
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/013 pom. 2,50%22,75-0,9*2,05 m?2 55,030
administracji
-1/013A pom. 2,50%9,89-0,9*2,05 m?2 22,880
administracyj-
ne
-1/014 pros- 2,40%15,20-0,9*2,05 m2 34,635
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 2,40%22,74-0,9*2,05 m?2 52,731
tat
-1/016 podst. 2,90%16,83-1,0*2,05 m?2 46,757
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 2,90%34,87-1,3"2,05 m2 98,458
latornia
-1/018 labora- 2,60%20,09-1,3*2,05 m2 49,569
torium
-1/021 wenty- 2,42*26,63-(1,3*2,05+0,9*2,05) m2 59,935
latorownia
-1/021A ma- 2,40%17,04-0,9*2,05 m2 39,051
gazyn
-1/022 gt. za- 2,40*16,63-0,9*2,05 m2 38,067
wor wody i ga-
zu
-1/023 mag. 2,40%17,72-1,0*2,05 m?2 40,478
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/024 pom. 2,40%5,50+0,8"2,4072,40*2-1,0*2,05 m2 20,366
Swiattowodow
-1/025 wenty- 3,01*54,09-1,02,05 m2 160,761
latornia
-1/026 kory- 2,55%85,58-(2,60"2,37+1,3*2,05*2+0,9*2,05*3+1,0*2,05) m2 199,152
tarz
-1/027 kory- 2,58%(85,81-2,45)-(2,60*2,37*2+1,54*2,05+0,9*2,05*2+1,6*2,05) m2 192,618
tarz
-1/028 kory- 2,55%71,48-(2,6"2,37+0,9*2,05*3+1,0*2,05+1,3*2,05*2) m2 163,197
tarz
-1/029 kory- 2,55*20,03-(1,9*2,05*2+1,5*2,05+1,32*2,20) m2 37,308
tarz
-1/030 kory- 2,66%32,02-(1,92,05+1,5*2,05+1,3*2,05+0,9*2,05) m2 73,693
tarz
-1/031 kory- 2,60%61,17-(1,5*2,052+0,9*2,05*3+1,96*2,05+2,0*2,05+1,0*2,05*3) m2 133,089
tarz
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-1/032 kory- 2,57*30,96-(1,02,05*4+1,5*2,05) m2 68,292
tarz
-1/033 maga- 2,40%5,51+0,8"2,40"2,40*2-1,15"2,05 m2 20,083
zyn
-1/034 kory- 2,60%(2,11+25,85)-(1,6"2,05+1,0*2,05+1,5*2,05+0,9*2,05) m2 62,446
tarz
-1/KS1 klatka 2,65%5,94+0,8"2,65*2,40*2+1,4*5,77+0,2*1,4*2,40-(1,0*2,05+1,3*2,05) m2 29,952
schodowa
-1/KS4 klatka 2,65%5,72+0,8"2,65*2,40*2+1,4*5,77+0,2*1,4*2,40-(1,15*2,05+1,0*2,05+1,482,05) m2 26,643
schodowa
-1/KS3 klatka 0,8*2,65*1,21+1,88*1,55*2+0,8*1,88*3,95 m2 14,334
schodowa
-1/KS5 klatka 3,65718,03-1,7*2,05 m2 62,325
schodowa
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 3,05%(5,83+0,8+10,71+10,75)-(0,9*2,05*3+0,9%1,2)+3,55*(6,54+1,4+1,44+1,43+1,46+ |m? 158,519
ny, 0/01A wia- 1,45)+2,43*1,40+1,0*5,60+2,05*2*0,35+3,86*4,34+3,30%(0,68+0,40)
trotap, 0/01D
szatnia
0/01B portier- 2,93%2,75+2,56*2,46 m2 14,355
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni
0/3 aula (6,73+4,76)*0,7°2 m2 16,086
0/06 korytarz 3,0%(3,63+1,71+4,32+1,4*7+5,70*7+1,20+5,65+2,78)-2,0%(1,62+5,7*4+2,7*3+2,95+ m?2 89,750
2,78)-2,55%(3,0*3+2,7*2)-2,0"2,0
0/07 pom. kse- 3,016,04-2,0*2,0 m?2 44,120
ro
RAZEM 2.787,156
159|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow m?2
d.6./0103-05
11
2787,156 m?2 2.787,156
RAZEM 2.787,156
160{KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.6./0103-16
1.1
2787,156 m?2 2.787,156
RAZEM 2.787,156
161|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm m?2
d.6./0201-04
11
2787,156 m?2 2.787,156
RAZEM 2.787,156
162|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwszg, m2
d.6./0201-05
1.1
2787,156 m?2 2.787,156
RAZEM 2.787,156
163|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne m?2
d.6./0201-01
11
piwnica
-1/006 wenty- 1,75*3,91+2,50 m2 9,343
latornia
-1/007 kanto- 0,8*2,60*1,97 m2 4,098
rek socjalny
-1/008A zaple- 0,81%2,05 m2 1,661
cze aulinr3
-1/026 kory- 2,60%2,37-1,0"2,05 m2 4,112
tarz
-1/027 kory- 2,60%2,37%2-1,0*2,05*2 m2 8,224
tarz
-1/028 kory- 2,60%2,37-1,0"2,05+2,55*8,38-1,9*2,05 m2 21,586
tarz
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 2,56%2,60+3,05*2,58-1,1*2,05 m2 12,270
ny, 0/01A wia-
trotap, 0/01D
szatnia
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0/01B portier- 2,93*2,75+2,56*6,78-1,0*2,05 m2 23,364
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni
RAZEM 84,658
164 |KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci  |m2
d.6./0201-06 1,5mm
1.1
84,658 m?2 84,658
RAZEM 84,658
165/KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng warstwe [m2
d.6.|0201-07 ponad pierwsza,
11
84,658 m?2 84,658
RAZEM 84,658
166|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll Scian i stupdw wykonywane mechanicznie m2
d.6./0801-02
1.1
piwnica
-1/004 maga- 2,41%9,01 m?2 21,714
zyn adminis-
tracji
-1/009 Mag. 2,0*5,40+1,482,05 m2 13,834
administraci
-1/010 mag. 2,0"5,40 m2 10,800
Instyt. Fiz.
Dosw.
-1/027 kory- 2,58%4,69-1,2*2,35 m?2 9,280
tarz
-1/033 maga- 0,22*2,05 m?2 0,451
zyn
-1/KS4 K. 0,25%2,05+1,48*2,05 m?2 3,547
schodowa
RAZEM 59,626
167 |KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m?2
d.6./0103-16
11
59,626 m?2 59,626
RAZEM 59,626
168|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm m2
d.6./0201-04
1.1
59,626 m?2 59,626
RAZEM 59,626
169|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwszg m2
d.6./0201-05
11
59,626 m?2 59,626
RAZEM 59,626
170{KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe dyspersyjna, m2
d.6.|0302-01
1.1
piwnica
-1/003 wezet 2,45*29,89-(0,9*2,05) m?2 71,386
cieplny duzy
-1/004 maga- 2,41%(18,85+9,01)-1,6*2,05 m?2 63,863
zyn adminis-
tracji
-1/006 wenty- 2,74*30,83+0,99*3,23-1,3*2,05+1,75*3,91+2,50 m2 94,349
latornia
-1/007 kanto- 2,60%4,07+0,8"2,60*1,55*2-0,9*2,05+0,8*2,60*1,97 m2 19,283
rek socjalny
-1/008 mag. 2,60%9,70-0,9*2,05 m2 23,375
inst. matema-
tyki
-1/008A zaple- 3,0%47,77-(1,0*2,05*2+1,2*2,05+2,79*1,45)-2,10*3,0 m?2 126,405
cze aulinr3
-1/009 Mag. 2,53%(12,20+5,40)-1,0*2,05 m?2 42,478
administracji
-1/010 mag. 2,53%(17,43+5,40)-1,0*2,05 m?2 55,710
Instyt. Fiz.
Dosw.
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-1/011 pom. 2,42¥43,80-1,0"2,05 m2 103,946
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag. 2,50%17,48-0,9*2,05 m?2 41,855
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/013 pom. 2,50%22,75-0,9*2,05 m2 55,030
administraci
-1/013A pom. 2,50%9,89-0,9*2,05 m2 22,880
administracyj-
ne
-1/014 pros- 2,40%15,20-0,9*2,05 m?2 34,635
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 2,40%22,74-0,9*2,05 m2 52,731
tat
-1/016 podst. 2,90*16,83-1,0"2,05 m2 46,757
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 2,90%34,87-1,3*2,05 m?2 98,458
latornia
-1/021 wenty- 2,42*26,63-(1,3*2,05+0,9*2,05) m?2 59,935
latorownia
-1/021A ma- 2,40%17,04-0,9*2,05 m?2 39,051
gazyn
-1/022 gt. za- 2,40%16,63-0,9*2,05 m?2 38,067
wor wody i ga-
zu
-1/023 mag. 2,40%17,72-1,0"2,05 m2 40,478
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/024 pom. 2,40%5,50+0,8"2,40%2,40*2-1,0*2,05 m?2 20,366
Swiattowodow
-1/025 wenty- 3,01*54,09-1,02,05 m?2 160,761
latornia
-1/026 kory- 2,55*85,58-(1,02,05+1,3*2,05*2+0,9*2,05*3+1,0*2,05) m?2 203,264
tarz
-1/027 kory- 2,58%(85,81-2,45)-(1,0*2,05*2+1,54*2,05+0,9*2,05*2+1,6*2,05)+2,58*4,69-1,2*2,35 m?2 210,122
tarz
-1/028 kory- 2,55%(71,48+8,38)-(1,0"2,05+0,9%2,05*3+1,02,05+1,3*2,05*2+1,9*2,05) m?2 184,783
tarz
-1/030 kory- 2,66*32,02-(1,9*2,05+1,5*2,05+1,3*2,05+0,9*2,05) m?2 73,693
tarz
-1/031 kory- 2,60%61,17-(1,5*2,052+0,9*2,05*3+1,96*2,05+2,0*2,05+1,0*2,05*3) m?2 133,089
tarz
-1/032 kory- 2,57%30,96-(1,02,05*4+1,5*2,05) m?2 68,292
tarz
-1/033 maga- 2,40%5,51+0,8"2,40*2,40*2-0,9*2,05 m?2 20,595
zyn
RAZEM 2.205,637
171|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba dyspersyjng m?2
d.6./0302-02
11
2205,637 m?2 2.205,637
RAZEM 2.205,637
172|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjna, m2
d.6./0302-03
1.1
2205,637 m?2 2.205,637
RAZEM 2.205,637
173|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jed- |m?2
d.6.|0302-01 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
11
piwnica
-1/018 labora- 2,60%20,09-1,3*2,05 m2 49,569
torium
-1/029 kory- 2,55*20,03-(1,9*2,05*2+1,5*2,05+1,32*2,20) m2 37,308
tarz
-1/034 kory- 2,60%(2,11+25,85)-(1,6"2,05+1,0*2,05+1,5*2,05+0,9*2,05) m2 62,446
tarz
-1/KS1 klatka 2,65%5,94+0,8"2,65*2,40*2+1,4*5,77+0,2*1,4*2,40-(1,0*2,05+1,3*2,05) m2 29,952
schodowa
-1/KS4 klatka 2,65%5,72+0,8"2,65*2,40*2+1,4*5,77+0,2*1,4*2,40-(0,9*2,05+1,0*2,05) m2 30,189
schodowa
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-1/KS3 klatka 0,8*2,65*1,21+1,88*1,55*2+0,8*1,88*3,95 m2 14,334
schodowa
-1/KS5 klatka 3,65718,03-1,7*2,05 m2 62,325
schodowa
Cze$¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 3,05*(5,83+0,8+10,71+10,75)-(0,9*2,05*3+0,9%1,2)+3,55*(6,54+1,4+1,44+1,43+1,46+ |m? 170,789
ny, 0/01A wia- 1,45)+2,43*1,40+1,0*5,60+2,05*2*0,35+3,86*4,34+3,30%(0,68+0,40)+2,56*2,60+3,05*
trotap, 0/01D 2,58-1,1"2,05
szatnia
0/01B portier- 2,93%2,75+2,56*2,46+2,93*2,75+2,56*6,78-1,02,05 m2 37,719
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni
0/3 aula (6,73+4,76)*0,7°2 m2 16,086
0/06 korytarz 3,0%(3,63+1,71+4,32+1,4*7+5,70*7+1,20+5,65+2,78)-2,0%(1,62+5,7*4+2,7*3+2,95+ m?2 89,750
2,78)-2,55%(3,0*3+2,7*2)-2,0"2,0
0/07 pom. kse- 3,016,04-2,0*2,0 m?2 44,120
ro
Cze$¢B1 -
parter
RAZEM 644,587
174|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg lateksowa, o jed- |m?
d.6.|0302-02 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
11
644,587 m?2 644,587
RAZEM 644,587
175|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg lateksowg o jed- |m2
d.6./0302-03 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
1.1
644,587 m?2 644,587
RAZEM 644,587
176 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jed- |m?2
d.6.|0302-01 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
11
piwnica
-1/010A studio 2,50%31,63-(1,072,05*2) m2 74,975
v
RAZEM 74,975
177|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farbg lateksowa o jed- |m2
d.6./0302-02 wabiscie polyskujacej powierzchni kolor czarmy
1.1
74,975 m?2 74,975
RAZEM 74,975
178|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg lateksowg o jed-  |m?2
d.6.|0302-03 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor czamy
11
74,975 m?2 74,975
RAZEM 74,975
179/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang - faruch  |m2
d.6./0829-09 z plytek gresowych w kolorze biatym
1.1
piwnica
-1/008A zaple- 2,10*3,0 m?2 6,300
czeaulinr3
RAZEM 6,300
180|KNR 0-14 Oktadzina akustyczna z paneli z widkna (skonceprowany gips) w kolorze drewnianym  |m2
d.6./2011-03
11
cze$¢ C - par-
ter
0/3 aula 5,62%14,96+5,94*1,06+4,85*6,15+3,62*2,36+3,06*14,56+0,48*3,19+3,78*5,68+2,13*  |m2 208,501
(2,48+5,63)-(1,43*2,0+0,55*1,30)
RAZEM 208,501
181|KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor biaty - system klejony m?2
d.6.|12605-01
11
Czes¢ C - par-
ter
0/06 korytarz 3,0%(1,34+10,39+54,56+17,40+0,72)-(1,4*2,05+1,0*2,05*4+1,42*2,05+1,34*2,05+1,05* |m2 232,197
2,052)
0/KS5 K. 3,0%4,56 m?2 13,680
schodowa
RAZEM 245877
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182|KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodobny - system klejony m?2

d.6.|12605-01

11
Czes¢ C - par-
ter
0/06 korytarz 3,0%(1,34+10,39+54,56+17,40+0,72)-(1,4*2,05+1,0*2,05*4+1,42*2,05+1,34*2,05+1,05* | m2 232,197

2,052)
RAZEM 232,197
6.1.2/45430000-0 Etap Il

183|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyj- |m?2

d.6./0103-03 nych

12
cze$C A - par-
ter
0/26 A-pom. 3,0*18,09-(2,84*1,55+1,0*2,05*2) m?2 45,768
obstugi PK
0/27 A-pom. 3,0*18,05-(2,84*1,55+1,0*2,05*2) m?2 45,648
obstugi PK
0/28 A-pom. 3,0723,67-(5,66*1,55+1,0*2,05+1,5*2,05) m?2 57,112
obstugi PK
0/29 PK prac. 3,11730,31-((1,43+5,65)*1,55+1,34*0,52+1,2*2,05) m?2 80,133
komputerowa
0/30a przed- 3,0*5,26-1,02,05*2 m?2 11,680
sionek
0/30b korytarz 3,012,15-(1,0*2,05*6+0,9*2,05) m?2 22,305
0/30c pok. so- 3,0%9,82-(1,0"2,05+0,9*0,9) m2 26,600
cjalny
0/30f PP 3,0"18,15-(1,0"2,05*2+2,61*1,55) m2 46,305
0/30g PP 3,011,15-(1,0*2,05+1,37*1,55+1,40%0,52) m?2 28,549
0/30h PP 3,0"11,25-(1,0*2,05+1,36*1,55+1,47%0,52) m2 28,828
0/34 S/Mag. 3,12*17,94-(1,0*2,05+2,77*0,5) m?2 52,538
0/35 S/Serwe- 3,10%17,95-(1,0*2,05+2,78*0,5) m2 52,205
rownia
0/37 PK prac. 3,11%(35,04+2,21)-(0,5*(5,67+5,69)+0,9*2,05+1,0*2,05+1,0*2,05*2) m2 102,173
komputerowa
0/37A zaple- 3,10710,41-(2,80,5+0,9*2,05) m2 29,026
cze
0/37B zaple- 3,10%13,67-(0,9*2,05) m2 40,532
cze
0/41 pokdj lek- 3,0"12,46-(1,0"2,05+2,75*0,5) m2 33,955
torow
0/78 korytarz 2,5072,28-1,0"2,05*2 m2 1,600
0/KS3 K. 2,75%(25,62+5,28+4,24+2,80)+3,25*6,84-(1,6*2,5*2+1,28*2,2+1,02,05+0,7*5,58+1,3* |m? 107,128
schodowa 2,05)
0/KS4 K. (3,25*11,25+3,25*12,22)-(1,7*2,50+1,3*2,05+2,75*3,35) m?2 60,150
schodowa
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 3,19*36,15-(1,0*2,05+5,65*1,95*2)-1,0*2,05 m?2 89,184
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 3,19730,08-(1,4*2,05+5,65%1,95+2,78*1,95) m2 76,647
cownia kom-
puterowa
11112 PP 3,0*17,49-(1,0*2,05+2,81*1,95) m?2 44,941
1113 PP 3,0"17,39-(1,0"2,05+2,77*1,95) m2 44,719
11114 PP 3,017,52-(1,0*2,05+2,81*1,95) m?2 45,031
1115 PP 3,0"17,52-(1,0*2,05*2+2,80*1,95) m2 43,000
1/116 A sekre- 3,0*12,24-(1,0*2,05+2,83*1,95) m?2 29,152
tariat
1/116A AISS 3,0*17,65-(1,0*2,05+5,65*1,95) m?2 39,883
pokoj dyrekcji
1119 PP 3,0*17,47-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,900
11120 PP 3,0"17,45-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 44,840
1121 PP 3,0*17,30-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,390
1122 SS 3,19723,23-(1,0"2,05+5,65*1,19) m2 65,330
11123 A Se- 3,0*17,38-(1,0*2,05+2,80*1,95)-1,02,05 m?2 42,580
kretariat
1/124 A Se- 3,0*17,48-(1,0*2,05*3+2,80*1,95) m?2 40,830
kretariat
1/125 pokoj 3,0723,40-(1,0*2,05*2+5,65*1,95) m?2 55,083
dyrekcji
11127 PP 3,0*18,96-(1,0*2,05+2,81*1,95) m?2 49,351
1/156 korytarz 2,50%(2,27+2,16+2,22+2,21+2,22+2,19)-(1,0*2,05*5+1,4*2,05)-1,0*2,05 m2 18,005
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1/KS3 klatka 2,50%(10,03+9,91)-(2,42*2,5"2+1,30*2,2+1,0*2,05)+3,25%(5,09+5,18) m2 66,218
schodowa
1/KS4 klatka 3,25%15,71-2,79*2,50 m2 44,083
schodowa
czeSCA-2
pietro
21212 PP 3,0"17,46-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 44,870
2/213 PP 3,0"17,43-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,780
21214 PP 3,0"17,40-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 44,690
2/215 PP 3,0"17,43-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,780
21216 PP 3,0"17,45-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 44,840
21217 PP 3,0*17,38-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,630
2/218 PP 3,0"17,33-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 44,480
2221 PP 3,0"17,47-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,900
2/222 PP 3,0"17,47-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 44,900
2/223 PP 3,0717,47-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,900
2/224 PP 3,0"17,49-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 44,960
2/225 PP 3,0*17,48-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,930
2/226 PP 3,0"17,52-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 45,050
2/228 PP 3,0*18,28-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 47,330
2229 PP 3,0"12,83-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 30,980
2/266 korytarz 2,50%(2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0*2,05*3+1,46*2,05*2) m?2 15,839
2/KS4 klatka 3,25%15,68-2,76*2,50 m2 44,060
schodowa
2/KS3 klatka 2,50%(10,22+10,06)-(2,42*2,5*2+1,30*2,2+1,0*2,05)+3,25*(5,12+5,22) m2 67,295
schodowa
czeSCA-3
pietro
31312 PP 3,0"17,40-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 44,690
31313 PP 3,0*17,44-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,810
31314 PP 3,0"17,46-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 44,870
3/315 PP 3,017,53-(1,0*2,05+2,78*1,95) m?2 45,119
3/316 PP 3,0"17,49-(1,0*2,05+2,80*1,95) m2 44,960
3/317 PP 3,0*17,46-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,870
3/318 PP 3,0"17,51-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 45,020
31319 PP 3,0*17,42-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,750
3/322 PP 3,0"17,46-(1,0"2,05+2,77*1,95) m2 44,929
31323 PP 3,0*17,52-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 45,050
3/324 PP 3,0"17,52-(1,0*2,05+2,80*1,95) m2 45,050
3/325 PP 3,0*17,46-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,870
3/326 PP 3,0"17,43-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 44,780
3/329 pom. 3,35%12,07-1,02,05 m?2 38,385
schodow
3/330 PP 3,0*18,76-(1,0*2,05+5,67*1,95) m?2 43,174
3/371 korytarz 2,50%(2,23+2,22+2,18+2,15)-(1,0*2,05*4) m2 13,750
3/KS4 klatka 3,25%15,68-2,76*2,50 m?2 44,060
schodowa
3/KS3 klatka 2,50%(10,22+10,15)+3,20*15,93-(1,42*2,50*2+1,3*2,0+1,0*2,05+5,58*1,94) m?2 79,326
schodowa
RAZEM 3.391,079
184 |KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow m?2
d.6./0103-05
12
3391,079 m?2 3.391,079
RAZEM 3.391,079
185|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.6./0103-16
1.2
3391,079 m?2 3.391,079
RAZEM 3.391,079
186 |KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm m?2
d.6./0201-04
1.2
3391,079 m?2 3.391,079
RAZEM 3.391,079
187|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza, m2
d.6./0201-05
1.2
3391,079 m?2 3.391,079
RAZEM 3.391,079
188|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne m?2
d.6./0201-01
12
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cze$C¢ A - par-
ter
0/28 A-pom. 3,0°3,25 m2 9,750
obstugi PK
0/37 PK prac. 1,072,052 m2 4,100
komputerowa
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 1,072,05 m2 2,050
cownia kom-
puterowa
1/116 A sekre- 3,0*5,48-1,02,05 m?2 14,390
tariat
1/116A AISS 3,0*5,48-1,02,05 m?2 14,390
pokoj dyrekcji
11123 A Se- 1,072,05 m?2 2,050
kretariat
1/156 korytarz 1,072,05 m?2 2,050
RAZEM 48,780
189|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci  |m2
d.6./0201-06 1,5mm
1.2
48,78 m2 48,780
RAZEM 48,780
190{KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng warstwe [m2
d.6.|0201-07 ponad pierwszg,
12
48,78 m?2 48,780
RAZEM 48,780
191|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe dyspersyjng, m2
d.6.|0302-01
1.2
cze$C¢ A - par-
ter
0/37A zaple- 3,10710,41-(2,80,5+0,9*2,05) m2 29,026
cze
0/37B zaple- 3,10%13,67-(0,9*2,05) m2 40,532
cze
czeSCA-3
pietro
3/329 pom. 3,35%12,07-1,02,05 m2 38,385
schodow
RAZEM 107,943
192|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjna, m2
d.6./0302-02
1.2
107,943 m?2 107,943
RAZEM 107,943
193|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjng, m?2
d.6./0302-03
12
107,943 m?2 107,943
RAZEM 107,943
194|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa o jed- |m?
d.6./0302-01 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
1.2
cze$C¢ A - par-
ter
0/26 A-pom. 3,0"18,09-(2,84*1,55+1,0"2,05*2) m2 45,768
obstugi PK
0/27 A-pom. 3,0"18,05-(2,84*1,55+1,0"2,05*2) m2 45,648
obstugi PK
0/28 A-pom. 3,0%(23,67+3,25)-(5,66*1,55+1,0*2,05+1,5*2,05)-2,10*3,06 m2 60,436
obstugi PK
0/29 PK prac. 3,11730,31-((1,43+5,65)*1,55+1,34*0,52+1,2*2,05) m2 80,133
komputerowa
0/30a przed- 3,0"5,26-1,02,05*2 m2 11,680
sionek
0/30b korytarz 3,0"12,15-(1,0*2,05*6+0,9*2,05) m2 22,305
0/30c pok. so- 3,0%9,82-(1,0*2,05+0,9*0,9)-2,1*3,84 m?2 18,536
cjalny
0/30f PP 3,0*18,15-(1,0*2,05*2+2,61*1,55) m?2 46,305
0/30g PP 3,0"11,15-(1,0*2,05+1,37*1,55+0,52*1,40) m2 28,549
0/30h PP 3,011,25-(1,0*2,05+1,36*1,55+1,47%0,52) m?2 28,828
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0/34 S/Mag. 3,12*17,94-(1,0*2,05+2,77*0,5) m?2 52,538
0/35 S/Serwe- 3,10*17,95-(1,0*2,05+2,78*0,5) m2 52,205
rownia
0/37 PK prac. 3,11%(35,04+2,21)-(0,5%(5,67+5,69)+0,9*2,05+1,0*2,05) m2 106,273
komputerowa
0/41 pokdj lek- 3,0%12,46-(1,0%2,05+2,75%0,5)-2,1*1,45 m2 30,910
torow
0/78 korytarz 2,50*2,28-1,0*2,05*2 m2 1,600
0/KS3 k. 2,75%(25,62+5,28+4,24+2,80)+3,25*6,84-(1,6*2,5*2+1,28*2,2+1,0*2,05+0,7*5,58+1,3* |m? 107,128
schodowa 2,05)
0/KS4 k. (3,25%11,25+3,2512,22)-(1,7*2,50+1,3*2,05+2,75*3,35) m?2 60,150
schodowa
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 3,19*36,15-(1,0*2,05+5,65*1,95*2) m?2 91,234
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 3,19*30,08-(1,4*2,05+5,65*1,95+2,78*1,95) m2 76,647
cownia kom-
puterowa
1112 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,81*1,95) m?2 44,941
1113 PP 3,0%17,39-(1,0%2,05+2,77*1,95) m2 44,719
11114 PP 3,0%17,52-(1,0*2,05+2,81*1,95) m?2 45,031
11115 PP 3,0%17,52-(1,0%2,05*2+2,80*1,95) m2 43,000
1/116 A sekre- 3,0%(12, 24+5 /48)-(1,02,05*2+2,83*1,95) m?2 43,542
tariat
11116A AISS 3,0%(17,65+5,48)-(1,02,05*2+5,65*1,95) m?2 54,273
pokdj dyrekcji
11119 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,80*1,95) m?2 44,900
1/120 PP 3,0%17,45-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 44,840
1121 PP 3,0%17,30-(1,0*2,05+2,80%1,95)-2,1*1,80 m?2 40,610
11122 SS 3,19*23,23-(1,0*2,05+5,65*1,19)-2,1*2,40 m2 60,290
11123 A Se- 3,0%17,38-(1,0*2,05+2,80%1,95)-2,1*1,80 m?2 40,850
kretariat
11124 A Se- 3,0*17,48-(1,0"2,05*3+2,80*1,95) m?2 40,830
kretariat
1/125 pokgj 3,0723,40-(1,0*2,05*2+5,65*1,95) m?2 55,083
dyrekcji
1127 PP 3,0%18,96-(1,0*2,05+2,81*1,95) m?2 49,351
1/156 korytarz 2,50%(2,27+2,16+2,22+2,21+2,22+2,19)-(1,0*2,05*5+1,4*2,05) m2 20,055
1/KS3 klatka 2,50*(10,03+9,91)-(2,42*2,5*2+1,30*2,2+1,0*2,05)+3,25%(5,09+5,18) m?2 66,218
schodowa
1/KS4 klatka 3,25*15,71-2,79*2,50 m?2 44,083
schodowa
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 3,0*17,46-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,870
2/213 PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,780
2/214 PP 3,0*17,40-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,690
2/215PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,780
2/216 PP 3,0%17,45-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,840
2/217 PP 3,0%17,38-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,630
2/218 PP 3,0%17,33-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,480
2/221 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,900
2/222 PP 3,0*17,47-(1,0"2,05+2,8*1,95) m?2 44,900
2/223 PP 3,0%17,47-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,900
2/224 PP 3,0%17,49-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 44,960
2/225 PP 3,0%17,48-(1,0%2,05+2,8*1,95) m2 44,930
2/226 PP 3,0*17,52-(1,0*2,05+2,8*1,95) m?2 45,050
2/228 PP 3,0%18,28-(1,0"2,05+2,8*1,95) m2 47,330
2/229 PP 3,0*12,83-(1,0*2,05+2,8*1,95)-2,1*1,60 m?2 27,620
2/266 korytarz 2,50%(2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0*2,05*3+1,46*2,05*2) m2 15,839
2/KS4 klatka 3,25*15,68-2,76*2,50 m?2 44,060
schodowa
2/KS3 klatka 2,50*(10,22+10,06)-(2,42*2,5*2+1,30*2,2+1,0*2,05)+3,25*(5,12+5,22) m?2 67,295
schodowa
czeSCA-3
pietro
3/312 PP 3,0%17,40-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,690
3/313 PP 3,0%17,44-(1,0*2,05+2,80*1,95) m2 44,810
3/314 PP 3,0*17,46-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,870
3/315 PP 3,0%17,53-(1,0%2,05+2,78*1,95) m2 45,119
3/316 PP 3,0%17,49-(1,0%2,05+2,80*1,95) m?2 44,960
3/317 PP 3,0%17,46-(1,0%2,05+2,80*1,95) m2 44,870
3/318 PP 3,0%17,51-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 45,020
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31319 PP 3,0"17,42-(1,0*2,05+2,80*1,95) m2 44,750
3/322 PP 3,0*17,46-(1,0*2,05+2,77*1,95) m?2 44,929
3/323 PP 3,0"17,52-(1,0*2,05+2,80*1,95) m2 45,050
3/324 PP 3,0"17,52-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 45,050
3/325 PP 3,0"17,46-(1,0"2,05+2,80*1,95) m2 44,870
3/326 PP 3,0"17,43-(1,0*2,05+2,80*1,95) m?2 44,780
3/330 PP 3,0"18,76-(1,0"2,05+5,67*1,95) m2 43,174
3/371 korytarz 2,50%(2,23+2,22+2,18+2,15)-(1,0*2,05*4) m?2 13,750
3/KS4 Klatka 3,25%15,68-2,76*2,50 m2 44,060
schodowa
3/KS3 klatka 2,50%(10,22+10,15)+3,20*15,93-(1,42*2,50*2+1,3*2,0+1,0*2,05+5,58*1,94) m2 79,326
schodowa
RAZEM 3.298,421
195/KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farbg lateksowa o jed- |m2
d.6./0302-02 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
1.2
3298,421 m?2 3.298,421
RAZEM 3.298,421
196 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg lateksowg o jed-  |m?2
d.6.|0302-03 wabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
12
3298,421 m?2 3.298,421
RAZEM 3.298,421
197|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang - faruch  |m2
d.6./0829-09 z plytek gresowych w kolorze biatym
1.2
cze$C¢ A - par-
ter
0/28 A-pom. 2,10*3,06 m2 6,426
obstugi PK
0/30c pok. so- 2,1*3,84 m2 8,064
cjalny
0/41 pokdj lek- 2,1"1,45 m2 3,045
torow
czeSCA-1
pietro
1121 PP 2,1"1,80 m2 3,780
11122 SS 2,172,40 m?2 5,040
11123 A Se- 2,1"1,80 m2 3,780
kretariat
czeSCA-2
pietro
2/229 PP 2,1"1,60 m?2 3,360
RAZEM 33,495
198 |KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej m?2
d.6./0829-01
1.2
cze$C A - par-
ter
0/30d WC 2,50%4,50-0,9*2,05 m?2 9,405
0/30e tazienka 2,50%5,85-1,0"2,05 m?2 12,575
RAZEM 21,980
199|KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang - faruch  |m2
d.6.|0829-09 z plytek gresowych w kolorze piaskowo-bezowym
1.2
cze$C A - par-
ter
0/30d WC 2,50%4,50-0,9*2,05 m?2 9,405
0/30e tazienka 2,50%5,85-1,0"2,05 m?2 12,575
RAZEM 21,980
200|{KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor biaty - system klejony m?2
d.6.|12605-01
1.2
cze$C A - par-
ter
0/78 korytarz 2,50%(4,19+2,38+3,05+3,70+3,34+4,87+7,69+2,31+3,09+3,04+3,82+4,19)-(1,0°2,05*  |m? 89,883
6+1,34*2,05+0,61*2,05+1,1*2,05+1,4*2,05*2)
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 2,50%(8,11+1,59+0,55+0,57+1,80+1,16+1,79+0,54+0,50+4,19+4,18+1,84+0,55*3+ m?2 79,350
0,53+0,55*2+0,56+0,55*2+5,40)-(1,0*2,05*5+1,32*2,50)
czeSCA-2
pietro
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2/266 korytarz 2,50%(5,08+1,85+0,55*9+8,45+8,42+1,55+0,56+0,57+1,79+1,35+1,75+0,55*2+4,12)-  |m?2 88,250
(1,02,05*6+1,32*2,50)
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 2,50%(5,04+0,55*4+0,56*3+0,51*2+0,54+7,98+8,19+1,47+0,55+0,51+1,96+1,18+1,65+ |m?2 82,369
0,49+1,18+4,13)-(1,02,05*7+1,32*2,05)
RAZEM 339,852
201|KNR-W 2-02 Obudowa $cian ptytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodobny - system klejony m2
d.6.|12605-01
1.2
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 2,50%(2,15+2,21+2,18)-(1,0"2,05"6) m2 4,050
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz 2,50%(2,15+2,16+2,14+2,17)-(1,0*2,05*8) m?2 5,150
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 2,50%(2,16+2,18+2,23+2,20*2)-(1,0*2,05*10) m?2 6,925
RAZEM 16,125
202|KNR 0-14 Obudowa szachtéw z ptyt HPL 12cm kolor biaty m?2
d.6./2010-09
1.2
czeSC A - par-
ter
0/78 korytarz 2,50%(3,58+3,61+1,71+3,61+2,70+3,64+3,63+2,31+3,42+2,39) m?2 76,500
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 2,50%(2,65+3,63+1,71+2,37+3,61+2,32+3,61+3,59+3,63+3,63+4,74) m2 88,725
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz 2,50%(2,31+3,58*3+3,69+3,63+2,68+3,66+1,65+2,36+3,71) m?2 86,075
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 2,50%(3,69+3,61+3,65+3,59+3,65+3,65+2,63+3,68+1,71+2,50+2,99) m?2 88,375
RAZEM 339,675
6.1.3/45430000-0 Warstwy podposadzkowe
6.1./45430000-0 Etap |
31
203 |KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku m2
d.6.|0609-01
1.3.1
Cze$¢B1 -
parter
071 MZ 16,3 m2 16,300
0/74 LN 16,3 m?2 16,300
RAZEM 32,600
204 |KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z plyt styropianowych szeroko$ci 2cm m
d.6.|0609-07
1.3.1
Cze$¢B1 -
parter
071 MZ 1717 m 17,170
0/74 LN 17,20 m 17,200
RAZEM 34,370
205|KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm m2
d.6./0616-01
1.3.1
32,6 m?2 32,600
RAZEM 32,600
206|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 gruboéci 20mm, zatarte na ostro |m?2
d.6.|1104-01
1.3.1
32,6 m?2 32,600
RAZEM 32,600
207 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za m2
d.6.{1104-03 zmiane grubosci o 10mm
1.31 Krotnos$¢ = 2
32,6 m?2 32,600
RAZEM 32,600
208 |KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg |m?2
d.6.|1116-07
1.3.1
32,6 m?2 32,600
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RAZEM 32,600
209|NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm  |m?
d.6.|1130-02
1.3.1
32,6 m?2 32,600
RAZEM 32,600
210|{NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-  |m?2
d.6.|1130-03 tracenie za zmiane grubosci o 1mm
1.3.1 Krotnoé¢ = 2,5
32,6 m?2 32,600
RAZEM 32,600
211|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z kamienia naturalnego m2
d.6./1118-01
1.3.1
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 294,0+12,3+42,9 m2 349,200
ny, 0/01A wia-
trotap, 0/01D
szatnia
0/06 korytarz 434,50 m?2 434,500
0/07 pom. kse- 14,6 m2 14,600
ro
piwnica
-1/034 kory- 44,80 m2 44,800
tarz
-1/KS4 klatka 3,08+4,15+6,61+1,44*0,16*9+1,35*0,16*9 m2 17,858
schodowa
-1/KS3 klatka 3,20+2,51+8,18+2,07*0,16*18 m2 19,852
schodowa
-1/KS5 klatka 17,4+4,02+4,46+4,35+1,35*0,15*11+1,44*0,15*11 m2 34,834
schodowa / 0/
KS5 kl. scho-
dowa
Czes¢ C - par-
ter
0/01B portier- 7,6+4,8 m2 12,400
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni
RAZEM 928,044
212|KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2
d.6./0618-03
1.3.1
piwnica
-1/003 wezet 49,9 m?2 49,900
cieplny duzy
-1/006 wenty- 54,6 m?2 54,600
latornia
-1/011 pom. 83,9 m?2 83,900
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag. 174 m2 17,400
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/014 pros- 13,8 m?2 13,800
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 18,6 m2 18,600
tat
-1/016 podst. 15,8 m2 15,800
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 56,2 m?2 56,200
latornia
-1/021 wenty- 39,7 m?2 39,700
latorownia
-1/021A ma- 16,4 m?2 16,400
gazyn
-1/022 gt. za- 15,20 m?2 15,200
wor wody i ga-
zu
-1/024 pom. 3,90 m2 3,900
Swiattowodow
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-1/025 wenty- 109,7 m?2 109,700
latornia
-1/033 maga- 4,20 m?2 4,200
zyn
0/66 rozdziel- 70,4 m2 70,400
nia pradu
RAZEM 569,700
213|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku m2
d.6.|0609-01
1.3.1
569,7 m?2 569,700
RAZEM 569,700
214|KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z plyt styropianowych szerokosci 2cm m
d.6.|0609-07
1.3.1
piwnica
-1/003 wezet 29,89 m 29,890
cieplny duzy
-1/006 wenty- 30,83+3,91 m 34,740
latornia
-1/011 pom. 43,80 m 43,800
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag. 17,48 m 17,480
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/014 pros- 15,20 m 15,200
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 22,74 m 22,740
tat
-1/016 podst. 16,83 m 16,830
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 34,87 m 34,870
latornia
-1/021 wenty- 26,63 m 26,630
latorownia
-1/021A ma- 17,04 m 17,040
gazyn
-1/022 gt. za- 16,62 m 16,620
wor wody i ga-
zu
-1/024 pom. 10,30 m 10,300
Swiattowodow
-1/025 wenty- 54,09 m 54,090
latornia
-1/033 maga- 10,20 m 10,200
zyn
0/66 rozdziel- 30,71+19,90+11,20*2 m 73,010
nia pradu
RAZEM 423,440
215|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 gruboéci 20mm, zatarte na ostro |m?2
d.6.|1104-01
1.3.1
569,7 m?2 569,700
RAZEM 569,700
216 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za m2
d.6.{1104-03 zmiane grubosci o 10mm
1.31 Krotno$¢ = 3
569,7 m?2 569,700
RAZEM 569,700
217 |KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg |m?2
d.6.|1116-07
1.3.1
569,7 m?2 569,700
RAZEM 569,700
218|KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2
d.6./0618-03
1.3.1
piwnica
-1/010A studio 55,10 m?2 55,100
v
piwnica
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Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008A zaple-
cze aulinr 3
piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administraci
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Dosw.
piwnica
-1/018 labora-
torium
piwnica
-1/026 kory-
tarz

-1/027 kory-
tarz

-1/028 kory-
tarz

-1/029 kory-
tarz

-1/030 kory-
tarz

-1/031 kory-
tarz

-1/032 kory-
tarz

4,90

55,60

224

5,40

16,40

33,10

27,2

5,80

17,1

49,3

114,50
113,3
97,0
246
37,40
76,1

35,60

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

4,900

55,600

22,400

5,400

16,400

33,100

27,200

5,800

17,100

49,300

114,500
113,300
97,000
24,600
37,400
76,100

35,600

RAZEM

790,800

219

131

KNR 2-02

.|0609-01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2cm na lepiku

790,8

m2

790,800

RAZEM

790,800

220

1.31
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KNR 2-02

.[0609-07

piwnica
-1/010A studio
v

piwnica
piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/008A zaple-
cze aulinr3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administracji

Izolacje poziome na $cianach z paskéw z plyt styropianowych szerokosci 2cm

31,63

18,85+9,01

9,13

9,70

47,77
12,20+5,40

17,43+5,40

22,75

-36 -

31,630

27,860

9,130

9,700

47,770
17,600

22,830

22,750
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
-1/013A pom. 9,89 m 9,890
administracyj-
ne
-1/023 mag. 17,72 m 17,720
Inst. Fiz.
Dosw.
piwnica
-1/018 labora- 20,09 m 20,090
torium
piwnica
-1/026 kory- 85,58 m 85,580
tarz
-1/027 kory- 85,81+4,69 m 90,500
tarz
-1/028 kory- 71,48+8,38 m 79,860
tarz
-1/029 kory- 20,03 m 20,030
tarz
-1/030 kory- 32,02 m 32,020
tarz
-1/031 kory- 61,17 m 61,170
tarz
-1/032 kory- 30,96 m 30,960
tarz
RAZEM 637,090
221|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro |m?
d.6.|1104-01
1.3.1
790,8 m?2 790,800
RAZEM 790,800
222|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za m2
d.6.|1104-03 zmiang grubosci 0 10mm
1.3.1 Krotno$¢ = 3
790,8 m?2 790,800
RAZEM 790,800
223|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg |m2
d.6.|1116-07
1.3.1
790,8 m?2 790,800
RAZEM 790,800
224|NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm  |m?2
d.6.|1130-02
1.3.1
790,8 m?2 790,800
RAZEM 790,800
225/NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-  |m?
d.6.|1130-03 tracenie za zmiang grubosci 0 1mm
1.31 Krotnos¢ = 10
790,8 m2 790,800
RAZEM 790,800
226|KNR K-31 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej m?2
d.6./0202-01
1.3.1
-1/025 wenty- 109,7 m?2 109,700
latornia
-1/006 wenty- 54,6 m?2 54,600
latornia
-1/017 wenty- 56,2 m?2 56,200
latornia
-1/003 wezet 49,9 m?2 49,900
cieplny
-1/021 wenty- 39,7 m?2 39,700
latornia
-1/022 gt. za- 15,2 m?2 15,200
wor wody i ga-
zu
RAZEM 325,300
227|KNR K-31 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej m2
d.6.|0202-04
1.3.1
-1/025 wenty- 0,15*54,09 m2 8,114
latornia
-1/006 wenty- 0,15%(30,82+3,91) m2 5,210
latornia
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
-1/017 wenty- 0,15*34,87 m2 5,231
latornia
-1/003 wezet 0,15*29,89 m2 4,484
cieplny
-1/021 wenty- 0,15*26,63 m2 3,995
latornia
-1/022 gt. za- 0,15*16,63 m2 2,495
wor wody i ga-
zu
RAZEM 29,529
228|KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolaci m
d.6./0602-03
1.3.1
-1/025 wenty- 54,09 m 54,090
latornia
-1/006 wenty- (30,82+3,91) m 34,730
latornia
-1/017 wenty- 34,87 m 34,870
latornia
-1/003 wezet 29,89 m 29,890
cieplny
-1/021 wenty- 26,63 m 26,630
latornia
-1/022 gt. za- 16,63 m 16,630
wor wody i ga-
zu
RAZEM 196,840
229|KNR K-04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji m
d.6.|0602-04
1.3.1
-1/025 wenty- 0,15*5 m 0,750
latornia
-1/006 wenty- 0,158 m 1,200
latornia
-1/017 wenty- 0,15*5 m 0,750
latornia
-1/003 wezet 0,15*7 m 1,050
cieplny
-1/021 wenty- 0,154 m 0,600
latornia
-1/022 gt. za- 0,154 m 0,600
wor wody i ga-
zu
RAZEM 4,950
6.1.|45430000-0 Etap Il
3.2
230|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych 2-3cm na lepiku m2
d.6.|0609-01
1.3.2
cze$C¢ A - par-
ter
0/78 korytarz 944 m?2 94,400
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 111,5 m?2 111,500
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz 112,7 m2 112,700
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 112,2 m?2 112,200
cze$C¢ A - par-
ter
0/30a przed- 1,7 m2 1,700
sionek
0/30b korytarz 6,1 m?2 6,100
0/30c pok. so- 5,0 m2 5,000
cjalny
0/30f PP 17,0 m?2 17,000
0/30g PP 6,9 m2 6,900
0/30h PP 79 m?2 7,900
0/41 pokdj lek- 9,5 m2 9,500
torow
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
czeSCA-1
pietro
1112 PP 16,6 m2 16,600
1113 PP 16,4 m?2 16,400
11114 PP 16,5 m2 16,500
11115 PP 16,5 m?2 16,500
1/116 A sekre- 174 m2 17,400
tariat
1/116A A/SS 33,2 m2 33,200
pokdj dyrekcji
1119 PP 16,6 m2 16,600
1/120 PP 16,6 m?2 16,600
1121 PP 16,3 m2 16,300
11122 SS 33,7 m?2 33,700
11123 A Se- 16,4 m2 16,400
kretariat
1/124 A Se- 16,5 m2 16,500
kretariat
1/125 pokoj 34,1 m2 34,100
dyrekcji
11127 PP 17,7 m2 17,700
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 16,5 m?2 16,500
21213 PP 16,5 m2 16,500
2/214 PP 16,4 m?2 16,400
2/215 PP 16,6 m2 16,600
2/216 PP 16,5 m?2 16,500
21217 PP 16,4 m2 16,400
2/218 PP 16,4 m?2 16,400
21221 PP 16,5 m2 16,500
2/222 PP 16,5 m?2 16,500
2223 PP 16,5 m2 16,500
2/224 PP 16,6 m?2 16,600
2/225 PP 16,8 m2 16,800
2/226 PP 16,8 m?2 16,800
2/228 PP 174 m2 17,400
2/229 PP 10,0 m?2 10,000
czeSCA-3
pietro
31312 PP 16,3 m2 16,300
31313 PP 16,4 m?2 16,400
31314 PP 16,5 m2 16,500
3/315 PP 16,7 m?2 16,700
3/316 PP 16,8 m2 16,800
3/317 PP 16,4 m?2 16,400
3/318 PP 16,6 m2 16,600
31319 PP 16,4 m?2 16,400
3/322 PP 16,5 m2 16,500
31323 PP 16,5 m?2 16,500
3/324 PP 16,7 m2 16,700
3/325 PP 16,6 m?2 16,600
3/326 PP 16,3 m2 16,300
3/330 PP 18,5 m?2 18,500
cze$C¢ A - par-
ter
0/26 A-pom. 16,6 m2 16,600
obstugi PK
0/27 A-pom. 16,2 m2 16,200
obstugi PK
0/28 A-pom. 33,2 m2 33,200
obstugi PK
0/29 PK prac. 51,1 m2 51,100
komputerowa
0/37 PK prac. 67,8 m2 67,800
komputerowa
0/37A zaple- 6,6 m2 6,600
cze
0/37B zaple- 10,0 m2 10,000
cze
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 69,2 m2 69,200
cownia kom-
puterowa
-30-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/110 PK pra- 51,1 m2 51,100
cownia kom-
puterowa
RAZEM 1.566,800
231|KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z plyt styropianowych szerokosci 2cm m
d.6.|0609-07
13.2

cze$C A - par-
ter
0/30a przed- 5,26 m 5,260
sionek
0/30b korytarz 12,15 m 12,150
0/30c pok. so- 9,82 m 9,820
cjalny
0/30f PP 18,15 m 18,150
0/30g PP 11,15 m 11,150
0/30h PP 11,25 m 11,250
0/41 pokdj lek- 12,46 m 12,460
torow
0/78 korytarz 2,28 m 2,280
1112 PP 17,49 m 17,490
1113 PP 17,39 m 17,390
11114 PP 17,52 m 17,520
11115 PP 17,52 m 17,520
1/116 A sekre- (12,24+5,48) m 17,720
tariat
1/116A A/SS (17,65+5,48) m 23,130
pokdj dyrekcji
1119 PP 1747 m 17,470
1/120 PP 17,45 m 17,450
1121 PP 17,30 m 17,300
11122 SS 23,23 m 23,230
11123 A Se- 17,38 m 17,380
kretariat
11124 A Se- 17,48 m 17,480
kretariat
1/125 pokoj 23,40 m 23,400
dyrekcji
11127 PP 18,96 m 18,960
1/156 korytarz (2,2742,16+2,22+2,21+2,22+2,19) m 13,270
czeSCA-2
pietro
21212 PP 17,46 m 17,460
2/213 PP 17,43 m 17,430
21214 PP 17,40 m 17,400
2/215 PP 17,43 m 17,430
21216 PP 17,45 m 17,450
21217 PP 17,38 m 17,380
21218 PP 17,33 m 17,330
2221 PP 17,47 m 17,470
2222 PP 1747 m 17,470
2/223 PP 17,47 m 17,470
2/224 PP 17,49 m 17,490
2/225 PP 17,48 m 17,480
2/226 PP 17,52 m 17,520
2/228 PP 18,28 m 18,280
2229 PP 12,83 m 12,830
2/266 korytarz (2,23+2,26+2,27+2,23+2,20) m 11,190
czeSCA-3
pietro
31312 PP 17,40-(1,0) m 16,400
31313 PP 17,44 m 17,440
31314 PP 17,46 m 17,460
3/315 PP 17,53 m 17,530
3/316 PP 17,49 m 17,490
3/317 PP 17,46 m 17,460
3/318 PP 17,51 m 17,510
31319 PP 17,42 m 17,420
3/322 PP 17,46 m 17,460
3/323 PP 17,52 m 17,520
3/324 PP 17,52 m 17,520
3/325 PP 17,46 m 17,460
3/326 PP 17,43 m 17,430
3/330 PP 18,76 m 18,760
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
3/371 korytarz (2,23+2,22+2,18+2,15) m 8,780
czeSC A - par-
ter
0/26 A-pom. 18,09 m 18,090
obstugi PK
0/27 A-pom. 18,05 m 18,050
obstugi PK
0/28 A-pom. (23,67+3,25) m 26,920
obstugi PK
0/29 PK prac. 30,31 m 30,310
komputerowa
0/37 PK prac. (35,04+2,21) m 37,250
komputerowa
0/37A zaple- 10,41 m 10,410
cze
0/37B zaple- 13,67 m 13,670
cze
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 36,15 m 36,150
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 30,08 m 30,080
cownia kom-
puterowa
RAZEM 1.102,880
232|KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm m?2
d.6.|0616-01
13.2
1566,8 m?2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
233|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na ostro |m?
d.6.|1104-01
1.3.2
1566,8 m?2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
234|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za m2
d.6.|1104-03 zmiang grubosci 0 10mm
13.2 Krotno$¢ = 2
1566,8 m?2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
235|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg |m2
d.6.|1116-07
1.3.2
1566,8 m?2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
236|NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm  |m2
d.6.|1130-02
13.2
1566,8 m?2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
237|NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-  |m?
d.6.|1130-03 tracenie za zmiang grubosci 0 1mm
132 Krotnos¢ = 10
1566,8 m?2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
238|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji z plyt styropianowych 2cm na lepiku m?2
d.6.|0609-01
13.2
cze$C A - par-
ter
0/34 S/Mag. 16,5 m?2 16,500
0/35 S/Serwe- 16,5 m2 16,500
rownia
cze$¢ A - par-
ter
0/30d WC 1,2 m2 1,200
0/30e tazienka 21 m?2 2,100
czeSCA-3
pietro
3/329 pom. 9,1 m2 9,100
schodow
RAZEM 45,400

-41 -
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techn.
239|KNR 2-02 Izolacje poziome na $cianach z paskéw z plyt styropianowych szerokosci 2cm m
d.6.|0609-07
13.2
czeSC A - par-
ter
cze$C A - par-
ter
0/34 S/Mag. 17,94 m 17,940
0/35 S/Serwe- 17,95 m 17,950
rownia
cze$¢ A - par-
ter
0/30d WC 4,50 m 4,500
0/30e tazienka 5,85 m 5,850
czeSCA-3
pietro
3/329 pom. 12,07 m 12,070
schodow
RAZEM 58,310
240|KNR 2-02 Izolacje poziome z foli PE gr. min. 0,2mm m2
d.6./0616-01
1.3.2
454 m2 45,400
RAZEM 45,400
241|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 gruboéci 20mm, zatarte na ostro |m?2
d.6.|1104-01
13.2
454 m?2 45,400
RAZEM 45,400
242|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za m2
d.6.{1104-03 zmiane grubosci o 10mm
132 Krotnosc¢ = 2
454 m?2 45,400
RAZEM 45,400
243|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg |m?2
d.6.|1116-07
13.2
454 m?2 45,400
RAZEM 45,400
244|NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm  |m?
d.6.|1130-02
1.3.2
454 m?2 45,400
RAZEM 45,400
245|NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-  |m?2
d.6.|1130-03 tracenie za zmiane grubosci o 1mm
13.2 Krotno$¢ = 2,5
454 m?2 45,400
RAZEM 45,400
246 |KNR K-31 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej m2
d.6.|0202-01
1.3.2
cze$¢ A parter
0/30e tazienka 21 m?2 2,100
0/30d WC 1,2 m?2 1,200
RAZEM 3,300
247|KNR K-31 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej m?2
d.6.|0202-04
13.2
cze$¢ A parter
0/30e tazienka 1,50%(5,85-1,0) m?2 7,275
0/30d WC 0,15%(4,50-0,9) m?2 0,540
RAZEM 7,815
248|KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolaci m
d.6./0602-03
1.3.2
cze$¢ A parter
0/30e tazienka (5,85) m 5,850
0/30d WC (4.50) m 4,500
RAZEM 10,350
249|KNR K-04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji m
d.6.|0602-04
13.2
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

cze$¢ A parter
0/30e tazienka
0/30d WC

1,50*4
0,15*5

6,000
0,750

RAZEM

6,750

250

132

KNR 2-02

.[1118-01

cze$C A - par-
ter

0/KS3 kl.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/KS4 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

2/KS4 klatka
schodowa
2/KS3 klatka
schodowa
czeSCA-3
pietro

3/KS4 klatka
schodowa
3/KS3 klatka
schodowa

Przygotowanie podtoza pod posadzki z kamienia naturalnego

112,4+2,35%0,16*56+2,11*0,16*14

13,0+4,23+4,13+4,09+1,360,16*11+1,35%0,16*11

88,27+2,10%0,16*11+2,160,16*11

5,25+4,28+4,21+4,02+1,25%0,16*11+1,260,1611

88,27+2,11%0,16*11+2,12*0,16*11

5,34+4,22+4,05+4,13+1,25%0,16*11+1,260,16*11

31,90

513

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

119,006

30,220

95,768

22,178

95,715

22,158

31,900

5,130

RAZEM

422,075

45430000-0

Warstwy wykonczeniowe

.|45430000-0

Etap |

KNR-W 2-02

.[2127-01

Cze$¢ C - par-
ter

0/01 hol gtow-
ny, 0/01A wia-
trotap, 0/01D
szatnia

0/06 korytarz
0/07 pom. kse-
ro

Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno i jasno szarym na zaprawie klejo-
wej

294,0+12,3+42,9

434,50
14,6

m?2

m2

m2
m?2

349,200

434,500
14,600

RAZEM

798,300

252

141

KNR-W 2-02

.[2127-01

piwnica
-1/034 kory-
tarz

-1/KS1 klatka
schodowa
-1/KS4 klatka
schodowa
-1/KS3 klatka
schodowa
-1/KS5 klatka
schodowa / 0/
KS5 kl. scho-
dowa

Czes¢ C - par-
ter

0/01B portier-
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni

0/KS1 k.
schodowa

Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej

44,80
3,27+4,14
3,08+4,15
3,20

17,4+4 46

7,6+4,8

5,24+4,23

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

44,800
7,410
7,230
3,200

21,860

12,400

9,470

RAZEM

106,370
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
253|KNR-W 2-02 Stopnice granitowe m
d.6.|2127-16
141
-1/KS1 klatka 1,42*8+1,36"8 m 22,240
schodowa
-1/KS4 klatka 1,44*8+1,35*8 m 22,320
schodowa
-1/KS3 klatka 2,07*17 m 35,190
schodowa
-1/KS5 klatka 1,35*10+1,44*10 m 27,900
schodowa / 0/
KS5 kl. scho-
dowa
RAZEM 107,650
254|KNR-W 2-02 Podstopnice granitowe m
d.6.|2127-16
141
-1/KS1 klatka 1,42*9+1,369 m 25,020
schodowa
-1/KS4 klatka 1,44*9+1,35*9 m 25,110
schodowa
-1/KS3 klatka 2,07*18 m 37,260
schodowa
-1/KS5 klatka 1,35*11+1,44*11 m 30,690
schodowa / 0/
KS5 kl. scho-
dowa
RAZEM 118,080
255|KNR-W 2-02 Cokoliki granitowe h=5cm m
d.6.|2127-16
141
piwnica
-1/034 kory- (2,11+25,85)-(1,6+1,0+1,5+0,9) m 22,960
tarz
-1/KS1 klatka 5,94+2,40*3+5,77-(1,0+1,3)+9*0,16™3 m 20,930
schodowa
-1/KS4 klatka 5,72+2,40*3+5,77-(0,9+1,0)+9*0,16™3 m 21,110
schodowa
-1/KS3 klatka 1,2141,55*2+3,95+18%0,16 m 11,140
schodowa
-1/KS5 klatka 18,03+3,02*2+6,03-1,7+22*0,15 m 31,700
schodowa
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- (5,83+0,8+10,71+10,75)-(0,9*3)+(6,54+1,4+1,44+1,43+1,46+1,45)+2,43*1,40+2*0,35+ |m 52,712
ny, 0/01A wia- 4,34+(0,68+0,40)+2,60+2,58-1,1
trotap, 0/01D
szatnia
0/01B portier- 2,75+2,46+2,75+6,78-1,0 m 13,740
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni
0/06 korytarz (3,63+1,71+4,32+1,4*7+5,70*7+1,20+5,65+2,78)-(3,03+2,70*2-2,0) m 56,590
0/07 pom. kse- 16,04-2,0 m 14,040
ro
0/KS5 K. 4,76+4,55+0,15*22 m 12,610
schodowa
Cze$¢B1-1
pietro
RAZEM 257,532
256|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych pod posadzke z tworzy- |m?2
d.6.|0301-01 wa sztucznego
141
1579,785 m?2 1.579,785
RAZEM 1.579,785
257 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg |m2
d.6.|1112-04 NCS S 2020-Y10R
141
piwnica
-1/007 kanto- 4,90 m?2 4,900
rek socjalny
-1/008A zaple- 55,60 m?2 55,600
cze aulinr 3
RAZEM 60,500
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

258
d.6.
1.4.1

KNR 2-02
1112-04

piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/009 Mag.
administraci
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administracji
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Doséw.

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg

NCS S 5502-Y

22,4

5,40

16,40

33,10

27,2

5,80

17,1

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

22,400

5,400

16,400

33,100

27,200

5,800

17,100

RAZEM

127,400

259

141

KNR 2-02

[1113-07

piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/008A zaple-
cze aulinr3
-1/009 Mag.
administraci
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administracji
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Doséw.

Cokolik wywiniety na $ciane - wyktadzina linoleum z rolki

18,85+9,01-1,6

9,13-0,9

9,70-0,9

47,77-(1,0°241,2)
12,20+5,40-1,0

17,43+5,40-1,0

22,75-0,9

9,89-0,9

17,72-1,0

26,260

8,230

8,800

44,570
16,600

21,830

21,850

8,990

16,720

RAZEM

173,850

260

141

KNR 2-02

[1112-07

piwnica
-1/018 labora-
torium
Cze$¢B1 -
parter

0/56 lab
0/56A lab
0/63 LD

0/67 Lab. dy-
daktyczne
0/75 warsztat

Posadzki z ptytek PCW

49,3

m2

m2

m2
m?2
m2
m?2

m?2

49,300

16,300
16,100
16,300
31,600

15,900

RAZEM

145,500

261

141

KNR 2-02

111307

piwnica
-1/018 labora-
torium

Cokolik wywiniety na $ciane - wyktadzina PCV

20,09-1,3

18,790

RAZEM

18,790
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
262|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m?2
d.6.|1112-09
141
506,9+559,1+127,4+300,2 m?2 1.493,600
cokoty 0,10%(27,44+634,81+199,6) m?2 86,185
RAZEM 1.579,785
263|KNR 2-02 Posadzki z ptytek dywanowych 50x50cm w kolrze czarnym m?2
d.6./1113-05
141
piwnica
-1/010A studio 55,10 m2 55,100
v
RAZEM 55,100
264 |KNR 2-02 Cokolik wywiniety wyktadziny dywanowej m
d.6.|1113-06
141
piwnica
-1/010A studio 31,63-(1,02) m 29,630
v
RAZEM 29,630
265|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowang - |m?2
d.6.|1118-09 gres techniczny 30x30cm
141
piwnica
-1/026 kory- 114,50 m2 114,500
tarz
-1/027 kory- 113,3 m2 113,300
tarz
-1/028 kory- 97,0 m2 97,000
tarz
-1/029 kory- 246 m2 24,600
tarz
-1/030 kory- 37,40 m2 37,400
tarz
-1/031 kory- 76,1 m2 76,100
tarz
-1/032 kory- 35,60 m2 35,600
tarz
RAZEM 498,500
266 |KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek gresowych technicznych m
d.6.|1120-03
141
piwnica
-1/026 kory- 85,58-(1,0+1,3*2+0,9*3+1,0) m 78,280
tarz
-1/027 kory- 85,81-2,45-(1,0*2+1,54+0,9*2+1,6)+4,69-1,2 m 79,910
tarz
-1/028 kory- 71,48+8,38-(1,0+0,9*3+1,0+1,3*2+1,9) m 70,660
tarz
-1/029 kory- 20,03-(1,9*2+1,5+1,32) m 13,410
tarz
-1/030 kory- 32,02-(1,9+1,5+1,3+0,9) m 26,420
tarz
-1/031 kory- 61,17-(1,5*2+0,9*3+1,96+2,0+1,0*3) m 48,510
tarz
-1/032 kory- 30,96-(1,0*4+1,5) m 25,460
tarz
RAZEM 342,650
267 Posadzka przemystowa betonowa - beton szlifowany m?2
d.6.
141
piwnica
-1/003 wezet 49,9 m2 49,900
cieplny duzy
-1/006 wenty- 54,6 m?2 54,600
latornia
-1/011 pom. 83,9 m2 83,900
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag. 174 m?2 17,400
Inst. Fiz.
Dosw.
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
-1/014 pros- 13,8 m?2 13,800
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 18,6 m2 18,600
tat
-1/016 podst. 15,8 m2 15,800
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 56,2 m?2 56,200
latornia
-1/021 wenty- 39,7 m?2 39,700
latorownia
-1/021A ma- 16,4 m?2 16,400
gazyn
-1/022 gt. za- 15,20 m?2 15,200
wor wody i ga-
zu
-1/024 pom. 3,90 m2 3,900
Swiattowodow
-1/025 wenty- 109,7 m2 109,700
latornia
-1/033 maga- 4,20 m2 4,200
zyn
0/66 rozdziel- 70,4 m2 70,400
nia pradu
RAZEM 569,700
268 |KNR-W 4- Reczne cyklinowanie posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych m2
d.6./01r97 0816-01
141
cze$¢ C - par-
ter
0/3 aula 177,3 m2 177,300
RAZEM 177,300
269|KNR-W 4- Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczutek o powierzchni ponad 8m2 m2
d.6./01r97 0816-03
141
cze$¢ C - par-
ter
0/3 aula 177,3 m?2 177,300
RAZEM 177,300
270|KNR-W 4-01 Szpachlowanie posadzki z deszczotek m2
d.6./0819-04
141
cze$¢ C - par-
ter
0/3 aula 177,3 m2 177,300
RAZEM 177,300
271|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.6.[1111-08
141
cze$¢ C - par-
ter
0/3 aula 177,3 m?2 177,300
RAZEM 177,300
272|KNR 2-02 Listwy progowe m
d.6.[1113-08
141
piwnica
-1/KS1 klatka 1,30 m 1,300
schodowa
-1/KS4 klatka 1,0 m 1,000
schodowa
-1/KS5 klatka 1,70 m 1,700
schodowa
Czes¢ C - par-
ter
0/01B portier- 1,0 m 1,000
nia, 0/01C za-
plecze portier-
ni
0/KS1 k. 1,80+1,40 m 3,200
schodowa
Czgs¢ B1 -1
pietro
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

1/KS1 klatka
schodowa
czee$t B1-2
pietro

2/KS1 klatka
schodowa
czee$¢B1-3
pietro

3/KS1 klatka
schodowa
cze$¢B1 -
nadbuddéwka
4/KS1 klatka
schodowa
piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/008A zaple-

cze aulinr3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administraci
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/018 labora-
torium

Cze$¢ B1 -
parter

0/56 lab
0/56A lab
0/63 LD

0/67 Lab. dy-
daktyczne
0/75 warsztat
Czeé¢ B1 -1
pietro

1141 LN
1143 LN
czee$¢B1-2
pietro

2/261 LN
2/262 LN
piwnica
-1/010A studio
TV

1,70
1,70
1,70

0,85+1,29
1,6

09

09

(1,02+12)
1,0

1,0

0,9

09

13

(1,5°2)
(1,0

(1,02)

3333

1,700

1,700

1,700

2,140

1,600

0,900

0,900

3,200
1,000

1,000

0,900

0,900

1,300

1,000
1,000
1,000
1,300

1,000

1,300
1,300

3,000
1,000

2,000

RAZEM

41,040

.|45430000-0

Etap lll

KNR-W 2-02

.[2127-01

czeSC A - par-
ter

0/KS3 kl.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/KS4 klatka
schodowa

Posadzka z ptyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej

112,4-(2,35*1,22+2,11*3,91)

13,0+4,23

88,27-(2,10*3,01+2,16*3,01)

5,25+4,28
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m2

m?2

m?2

m?2

m?2

101,283

17,230

75,447

9,530
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

czeSCA-2
pietro

2/KS4 klatka
schodowa
2/KS3 klatka
schodowa
czeSCA-3
pietro

3/KS4 klatka
schodowa
3/KS3 klatka
schodowa

88,27-(2,11*2,92+2,12*3,01)

5,34+4,22

31,90

513

m2

m2

m2

m2

75,728

9,560

31,900

5,130

RAZEM

325,808

274

142

KNR-W 2-02

.|2127-16

cze$C¢ A - par-

ter

0/KS3 k.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/KS4 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

2/KS4 klatka
schodowa
2/KS3 klatka
schodowa

Stopnice granitowe

2,35"4+2,11"13

1,36*10+1,35*10

2,10"10+2,16*10

1,25*10+1,26*10

2,11*10+2,12*10

1,25*10+1,26*10

36,830

27,100

42,600

25,100

42,300

25,100

RAZEM

199,030

275

142

KNR-W 2-02

.|2127-16

cze$C¢ A - par-

ter

0/KS3 k.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/KS4 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

2/KS4 klatka
schodowa
2/KS3 klatka
schodowa

Podstopnice granitowe

2,35"5+2,11*14

1,3611+1,35"11

2,10"11+2,16*11

1,25°11+1,26*11

2,11"11+2,12*11

1,25°11+1,26*11

41,290

29,810

46,860

27,610

46,530

27,610

RAZEM

219,710

276

142

KNR-W 2-02

.|2127-16

cze$C¢ A - par-

ter

0/KS3 k.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/KS4 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

Cokoliki granitowe h=5cm

(25,62+5,28+4,24+2,80)+6,84-(2,44+2,41+1,28+1,0+1,3)+0,16*19

(11,25+12,22)(2,7+1,39+2,75)+0,16*20

(10,03+9,91)-(2,42*2+1,30+1,0)+(5,09+5,18)+0,16*22

15,71-2,79+0,16*22
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techn.
2/KS4 klatka 15,68-2,76+0,16*22 m 16,440
schodowa
2/KS3 klatka (10,22+10,06)-(2,42*2+1,30+1,0)+(5,12+5,22)+0,16*22 m 27,000
schodowa
czeSCA-3
pietro
3/KS4 klatka 1,93+1,80 m 3,730
schodowa
3/KS3 klatka (10,22+10,15)-(1,4272+1,3+1,0) m 15,230
schodowa
RAZEM 164,650
277|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych pod posadzke z tworzy- |m?2
d.6./0301-01 wa sztucznego
14.2
1776,128 m?2 1.776,128
RAZEM 1.776,128
278|KNR 2-02 Posadzki z ptytek linoleum 50x50cm m?2
d.6./1112-08
14.2
czeSC A - par-
ter
0/78 korytarz 944 m?2 94,400
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 11,5 m2 111,500
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz 112,7 m?2 112,700
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 112,2 m?2 112,200
RAZEM 430,800
279|KNR 2-02 Cokolik wywiniety na ciane - wyktadzina linoleum w ptytkach m
d.6.|1113-07
14.2
cze$C A - par-
ter
0/78 korytarz 2,28-1,012 m 0,280
1/156 korytarz (2,2742,16+2,22+2,21+2,22+2,19)-(1,0"5+1,4) m 6,870
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz (2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0*3+1,46*2) m 5,270
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz (2,23+2,22+2,18+2,15)-(1,0*4) m 4,780
RAZEM 17,200
280|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rolki w kolorze wg |m?2
d.6.|1112-04 NCS S 2020-Y10R
14.2
czeSC A - par-
ter
0/30a przed- 1,7 m2 1,700
sionek
0/30b korytarz 6,1 m?2 6,100
0/30c pok. so- 5,0 m2 5,000
cjalny
0/30f PP 17,0 m2 17,000
0/30g PP 6,9 m?2 6,900
0/30h PP 79 m2 7,900
0/41 pokdj lek- 9,5 m?2 9,500
torow
czeSCA-1
pietro
11112 PP 16,6 m?2 16,600
1113 PP 16,4 m2 16,400
1/114 PP 16,5 m?2 16,500
1115 PP 16,5 m2 16,500
1/116 A sekre- 174 m?2 17,400
tariat
1/116A AISS 33,2 m?2 33,200
pokoj dyrekcji
1119 PP 16,6 m?2 16,600
11120 PP 16,6 m2 16,600
1121 PP 16,3 m?2 16,300
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techn.
1122 SS 33,7 m2 33,700
11123 A Se- 16,4 m?2 16,400
kretariat
1/124 A Se- 16,5 m?2 16,500
kretariat
1/125 pokoj 34,1 m?2 34,100
dyrekcji
11127 PP 17,7 m?2 17,700
czeSCA-2
pietro
21212 PP 16,5 m2 16,500
2/213 PP 16,5 m?2 16,500
21214 PP 16,4 m2 16,400
2/215 PP 16,6 m?2 16,600
21216 PP 16,5 m2 16,500
21217 PP 16,4 m?2 16,400
2/218 PP 16,4 m2 16,400
2221 PP 16,5 m?2 16,500
2222 PP 16,5 m2 16,500
2/223 PP 16,5 m?2 16,500
2/224 PP 16,6 m2 16,600
2/225 PP 16,8 m?2 16,800
2/226 PP 16,8 m2 16,800
2/228 PP 174 m?2 17,400
2229 PP 10,0 m2 10,000
czeSCA-3
pietro
31312 PP 16,3 m?2 16,300
31313 PP 16,4 m2 16,400
3/314 PP 16,5 m?2 16,500
3/315 PP 16,7 m2 16,700
3/316 PP 16,8 m?2 16,800
3/317 PP 16,4 m2 16,400
3/318 PP 16,6 m?2 16,600
31319 PP 16,4 m2 16,400
3/322 PP 16,5 m?2 16,500
3/323 PP 16,5 m2 16,500
3/324 PP 16,7 m?2 16,700
3/325 PP 16,6 m2 16,600
3/326 PP 16,3 m?2 16,300
3/330 PP 18,5 m?2 18,500
RAZEM 814,200
281|KNR 2-02 Cokolik wywiniety na $ciane - wyktadzina linoleum z rolki m
d.6.|1113-07
14.2

czeSC A - par-
ter
0/30a przed- 5,26-1,0*2 m 3,260
sionek
0/30b korytarz 12,15-(1,0*6+0,9) m 5,250
0/30c pok. so- 9,82-(1,0) m 8,820
cjalny
0/30f PP 18,15-(1,0) m 17,150
0/30g PP 11,15-(1,0) m 10,150
0/30h PP 11,25-(1,0) m 10,250
0/41 pokdj lek- 12,46-1, m 11,460
torow
11112 PP 17,49-(1,0) m 16,490
1113 PP 17,39-(1,0) m 16,390
1/114 PP 17,52-(1,0) m 16,520
1115 PP 17,52-(1,0) m 16,520
1/116 A sekre- (12,24+5,48)-(1,0*2) m 15,720
tariat
1/116A AISS (17,65+5,48)-(1,0*2) m 21,130
pokoj dyrekcji
1119 PP 17,47-(1,0) m 16,470
11120 PP 17,45-(1,0) m 16,450
1121 PP 17,30-(1,0) m 16,300
1122 SS 23,23-(1,0) m 22,230
11123 A Se- 17,38-(1,0) m 16,380
kretariat
1/124 A Se- 17,48-(1,0"3) m 14,480
kretariat
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techn.
1/125 pokoj 23,40-(1,0%2) m 21,400
dyrekcji
11127 PP 18,96-(1,0) m 17,960
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 17,46-(1,0) m 16,460
21213 PP 17,43-(1,0) m 16,430
2/214 PP 17,40-(1,0) m 16,400
2/215 PP 17,43-(1,0) m 16,430
2/216 PP 17,45-(1,0) m 16,450
21217 PP 17,38-(1,0) m 16,380
2/218 PP 17,33-(1,0) m 16,330
21221 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2/222 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2223 PP 17,47-(1,0) m 16,470
2/224 PP 17,49-(1,0) m 16,490
2/225 PP 17,48-(1,0) m 16,480
2/226 PP 17,52-(1,0) m 16,520
2/228 PP 18,28-(1,0) m 17,280
2/229 PP 12,83-(1,0) m 11,830
czeSCA-3
pietro
31312 PP 17,40-(1,0) m 16,400
31313 PP 17,44-(1,0) m 16,440
31314 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/315 PP 17,53-(1,0) m 16,530
3/316 PP 17,49-(1,0) m 16,490
3/317 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/318 PP 17,51-(1,0) m 16,510
31319 PP 17,42-(1,0) m 16,420
3/322 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/323 PP 17,52-(1,0) m 16,520
3/324 PP 17,52-(1,0) m 16,520
3/325 PP 17,46-(1,0) m 16,460
3/326 PP 17,43-(1,0) m 16,430
3/330 PP 18,76-(1,0) m 17,760
RAZEM 785,530
282|KNR 2-02 Posadzki z ptytek PCW m?2
d.6.|1112-07
142
cze$C¢ A - par-
ter
0/78 korytarz 944 m?2 94,400
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 111,5 m?2 111,500
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz 112,7 m2 112,700
czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 112,2 m?2 112,200
RAZEM 430,800
283|KNR 2-02 Cokolik wywiniety na $ciane - wyktadzina PCV m
d.6.|1113-07
142
cze$C¢ A - par-
ter
0/26 A-pom. 18,09-(2,84+1,0"2) m 13,250
obstugi PK
0/27 A-pom. 18,05-(2,84+1,0"2) m 13,210
obstugi PK
0/28 A-pom. (23,67+3,25)-(1,0+1,5) m 24,420
obstugi PK
0/29 PK prac. 30,31-1,2 m 29,110
komputerowa
0/37 PK prac. (35,04+2,21)-(0,9*2+1,0) m 34,450
komputerowa
0/37A zaple- 10,41-(0,9) m 9,510
cze
0/37B zaple- 13,67-(0,9) m 12,770
cze
czeSCA-1
pietro
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/109 PK pra- 36,15-(1,0) m 35,150
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 30,08-(1,4) m 28,680
cownia kom-
puterowa
RAZEM 200,550
284 |KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin m2
d.6./1112-09
142
430,8+814,2+430,8 m2 1.675,800
0,10%(17,2+785,53+200,55) m?2 100,328
RAZEM 1.776,128
285|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60cm uktadanych na klej metodg kombinowang - |m2
d.6./1118-11 ptytki gresowe w kolorze szarym
14.2
cze$C¢ A - par-
ter
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwe- 16,5 m?2 16,500
rownia
RAZEM 33,000
286|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 10cm z plytek gresowych m
d.6./1120-03
14.2
czeSC A - par-
ter
0/34 S/Mag. 17,94-(1,0) m 16,940
0/35 S/Serwe- 17,95-(1,0) m 16,950
rownia
RAZEM 33,890
287|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg kombinowang - |m2
d.6.[1118-09 gres w kolorze jasnoszarym 30x30cm
14.2
cze$¢ A - par-
ter
0/30d WC 1,2 m2 1,200
0/30e tazienka 21 m?2 2,100
RAZEM 3,300
288 Posadzka przemystowa betonowa - beton szlifowany m2
d.6.
142
czeSCA-3
pietro
3/329 pom. 9,1 m2 9,100
schodow
RAZEM 9,100
289|KNR 2-02 Listwy progowe m
d.6./1113-08
142
cze$C¢ A - par-
ter
0/34 S/Mag. (1,0) m 1,000
0/35 S/Serwe- (1,0) m 1,000
rownia
czeSC A - par-
ter
0/KS3 K. (2,4141,28+1,3) m 4,990
schodowa
0/KS4 K. (2,70+1,39) m 4,090
schodowa
czeSCA-1
pietro
1/KS3 klatka (2,43+1,30) m 3,730
schodowa
1/KS4 klatka 1,70 m 1,700
schodowa
czeSCA-2
pietro
2/KS4 klatka 1,70 m 1,700
schodowa
2/KS3 klatka (2,42+1,30) m 3,720
schodowa
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
czeSCA-3
pietro
3/KS4 Klatka 1,70 m 1,700
schodowa
3/KS3 klatka (1,4241,3) m 2,720
schodowa
cze$C¢ A - par-
ter
0/30a przed- 1,02 m 2,000
sionek
0/30c pok. so- (1,0) m 1,000
cjalny
0/30f PP (1,0 m 1,000
0/30g PP (1,0) m 1,000
0/30h PP (1,0) m 1,000
0/41 pokdj lek- 1, m 1,000
torow
11112 PP (1,0) m 1,000
1113 PP (1,0 m 1,000
1/114 PP (1,0) m 1,000
1115 PP (1,0) m 1,000
1/116 A sekre- (1,02) m 2,000
tariat
1/116A AISS (1,0) m 1,000
pokoj dyrekcji
1119 PP (1,0) m 1,000
11120 PP (1,0 m 1,000
1121 PP (1,0) m 1,000
1122 SS (1,0) m 1,000
11123 A Se- (1,0) m 1,000
kretariat
1/124 A Se- (1,02) m 2,000
kretariat
1/125 pokoj (1,0) m 1,000
dyrekcji
11127 PP (1,0) m 1,000
czeSCA-2
pietro
21212 PP (1,0 m 1,000
2/213 PP (1,0) m 1,000
21214 PP (1,0) m 1,000
2/215 PP (1,0) m 1,000
21216 PP (1,0) m 1,000
21217 PP (1,0) m 1,000
2/218 PP (1,0 m 1,000
2221 PP (1,0) m 1,000
2222 PP (1,0) m 1,000
2/223 PP (1,0) m 1,000
2/224 PP (1,0 m 1,000
2/225 PP (1,0) m 1,000
2/226 PP (1,0) m 1,000
2/228 PP (1,0) m 1,000
2229 PP (1,0 m 1,000
czeSCA-3
pietro
31312 PP (1,0) m 1,000
31313 PP (1,0) m 1,000
3/314 PP (1,0) m 1,000
3/315 PP (1,0) m 1,000
3/316 PP (1,0) m 1,000
3/317 PP (1,0 m 1,000
3/318 PP (1,0) m 1,000
31319 PP (1,0 m 1,000
3/322 PP (1,0) m 1,000
3/323 PP (1,0) m 1,000
3/324 PP (1,0) m 1,000
3/325 PP (1,0 m 1,000
3/326 PP (1,0) m 1,000
3/330 PP (1,0 m 1,000
cze$C A - par-
ter
0/26 A-pom. (1,02) m 2,000
obstugi PK
0/27 A-pom. (1,02) m 2,000
obstugi PK
-54 -
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

0/28 A-pom.
obstugi PK
0/29 PK prac.
komputerowa
0/37 PK prac.
komputerowa
0/37A zaple-
cze

0/37B zaple-
cze
czeSCA-1
pietro

1/109 PK pra-
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra-
cownia kom-
puterowa

1,500
1,200
1,000
0,900

0,900

1,000

1,400

RAZEM

90,250

6.2

45400000-1

Sufity

6.2.1

45400000-1

Etap |

290

2.1

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

KNR K-09

.|0103-04

Cze$¢ C - par-
ter

0/07 pom. kse-
ro

Czes¢ C - par-
ter

0/KS5 k.
schodowa
Cze$¢B1 -
parter

0/KS1 k.
schodowa
Czgs¢ B1 -1
pietro

1/KS1 klatka
schodowa
czee$¢B1-2
pietro

2/KS1 klatka
schodowa
piwnica
-1/003 wezet
cieplny duzy
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/006 wenty-
latornia
-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/008A zaple-
cze aulinr3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/011 pom.
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administraci

Wyréwnanie nieréwnosci stropow przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emul-

syjnych

14,6

13,1

24,3-2,25"2,77

17,9

17,9

49,9

224

54,6
49

54

55,6
16,4

33,1

83,9

174

27,2

-55-

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2
m2

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m?2

m2

14,600

13,100

18,068

17,900

17,900

49,900

22,400

54,600
4,900

5,400

55,600
16,400

33,100

83,900

17,400

27,200
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
-1/013A pom. 58 m2 5,800
administracyj-
ne
-1/014 pros- 13,8 m2 13,800
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 18,6 m?2 18,600
tat
-1/016 podst. 15,8 m?2 15,800
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 56,2 m2 56,200
latornia
-1/018 labora- 49,3 m2 49,300
torium
-1/021 wenty- 39,7 m2 39,700
latorownia
-1/021A ma- 16,4 m2 16,400
gazyn
-1/022 gt. za- 15,2 m2 15,200
wor wody i ga-
zu
-1/023 mag. 171 m?2 17,100
Inst. Fiz.
Dosw.
-1/024 pom. 39 m2 3,900
Swiattowodow
-1/025 wenty- 109,7 m2 109,700
latornia
-1/026 kory- 114,5 m2 114,500
tarz
-1/027 kory- 113,3 m2 113,300
tarz
-1/028 kory- 97 m2 97,000
tarz
-1/029 kory- 246 m2 24,600
tarz
-1/030 kory- 374 m2 37,400
tarz
-1/031 kory- 76,1 m2 76,100
tarz
-1/032 kory- 35,6 m2 35,600
tarz
-1/033 maga- 42 m2 4,200
zyn
-1/034 kory- 448 m2 44,800
tarz
istniejace klat-
ki:
-1/KS3 klatka 16,4 m2 16,400
schodowa
-1/KS5 klatka 174 m2 17,400
schodowa
-1/010A studio 55,1 m2 55,100
TV
gk obudowa
kanatow
-1/010A studio -0,45*5,63 m2 -2,534
v
RAZEM 1.447,734
291|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci stropéw przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow m2
d.6./0103-06
21
1447,734 m2 1.447,734
RAZEM 1.447,734
292|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.6./0103-16
21
1447,734 m?2 1.447,734
RAZEM 1.447,734
293|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m?2
d.6./0202-04
21
1447,734 m2 1.447,734
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.447,734
294|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza, m2
d.6.|0202-05
21
1447,734 m?2 1.447,734
RAZEM 1.447,734
295|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagéw wykonywane mechanicznie m?2
d.6./0801-04
21
-1/KS4 klatka 12,1 m?2 12,100
schodowa
RAZEM 12,100
296|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m?2
d.6./0103-16
21
12,10 m?2 12,100
RAZEM 12,100
297|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm m2
d.6.|0202-04
21
12,10 m?2 12,100
RAZEM 12,100
298|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza, m2
d.6.|0202-05
21
12,10 m?2 12,100
RAZEM 12,100
299|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwéjnym m2
d.6./2012-03 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
21
gk
obudowa pod-
ciagow:
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 11,89+15,37 m?2 27,260
ny
0/06 korytarz 9,05+5,33+3,59*6+7,02 m?2 42,940
gk obudowa
kanatow
-1/010A studio 0,45%5,63 m2 2,534
v
gk obudowa
kanatow czesé
pionowa
-1/010A studio 0,4*5,63 m?2 2,252
v
RAZEM 74,986
300{KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne m?2
d.6./0202-01
21
74,986 m?2 74,986
RAZEM 74,986
301|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci | m?2
d.6.|0202-06 1,5mm
21
74,986 m2 74,986
RAZEM 74,986
302|KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepna wars- |m2
d.6.|0202-07 twe ponad pierwsza,
21
74,986 m?2 74,986
RAZEM 74,986
303|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych pod farbe dyspersyjng, m2
d.6./0302-01 (pom. piwnicy)
21
piwnica
-1/003 wezet 49,9 m?2 49,900
cieplny duzy
-1/004 maga- 224 m?2 22,400
zyn adminis-
tracji
-1/006 wenty- 54,6 m?2 54,600
latornia
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/008A zaple-
cze aulinr3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/011 pom.
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administraci
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/014 pros-
townik pradu
statego
-1/015 warsz-
tat

-1/016 podst.
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty-
latornia
-1/018 labora-
torium

-1/021 wenty-
latorownia
-1/021A ma-
gazyn

-1/022 gt. za-
wor wody i ga-
zu

-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

-1/024 pom.
Swiattowodow
-1/025 wenty-
latornia
-1/026 kory-
tarz

-1/027 kory-
tarz

-1/028 kory-
tarz

-1/029 kory-
tarz

-1/030 kory-
tarz

-1/031 kory-
tarz

-1/032 kory-
tarz

-1/033 maga-
zyn

-1/034 kory-
tarz

-1/010A studio
TV

gk obudowa
kanatow czesé
pionowa
-1/010A studio
TV

49

54

55,6
16,4

33,1

83,9

174

27,2

58

13,8

18,6

15,8

56,2
49,3
39,7
16,4

152

17,1

3,9
1097
1145
133
97
26
374
76,1
356
42
48

55,1

0,4*5,63

m2

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m2

4,900

5,400

55,600
16,400

33,100

83,900

17,400

27,200

5,800

13,800

18,600

15,800

56,200
49,300
39,700
16,400

15,200

17,100

3,900
109,700
114,500
113,300

97,000
24,600
37,400
76,100
35,600

4,200
44,800

55,100

2,252
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Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

1.337,152

304|KNR K-09
d.6./0302-02
21
piwnica
-1/003 wezet
cieplny duzy
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/006 wenty-
latornia
-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

cze aulinr3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/011 pom.
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administracji
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/014 pros-
townik pradu
statego
-1/015 warsz-
tat

-1/016 podst.
pr. zm. nisk.
nap. R5
-1/017 wenty-
latornia
-1/018 labora-
torium

-1/021 wenty-
latorownia
-1/021A ma-
gazyn

-1/022 gt. za-

zu
-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

-1/024 pom.
Swiattowodow
-1/025 wenty-
latornia
-1/026 kory-
tarz

-1/027 kory-
tarz

-1/028 kory-
tarz

-1/029 kory-
tarz

-1/030 kory-
tarz

-1/031 kory-
tarz

-1/008A zaple-

wor wody i ga-

Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjna,
(pom. piwnicy)
49,9

224

54,6
49

54

55,6
16,4

33,1

83,9

174

27,2

58

13,8

18,6

15,8

56,2
49,3
39,7
16,4

152

17,1

3.9
109,7
114,5
113,3
97
246
374

76,1

-59-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

m?2

m?2

m?2

m2
m2

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

49,900

22,400

54,600
4,900

5,400

55,600
16,400

33,100

83,900

17,400

27,200

5,800

13,800

18,600

15,800

56,200
49,300
39,700
16,400

15,200

17,100

3,900
109,700
114,500
113,300

97,000
24,600
37,400

76,100
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
-1/032 kory- 35,6 m2 35,600
tarz
-1/033 maga- 4,2 m?2 4,200
zyn
-1/034 kory- 448 m2 44,800
tarz
RAZEM 1.279,800
305|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjng (pom. |m2
d.6./0302-03 piwnicy)
21
1279,8 m?2 1.279,800
RAZEM 1.279,800
306{KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjngw  |m?2
d.6.|0302-02 kolorze czarnym (pom. Studio AV)
21
-1/010A studio 55,1 m?2 55,100
v
gk obudowa
kanatow czesé
pionowa
-1/010A studio 0,4*5,63 m2 2,252
v
RAZEM 57,352
307|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg dyspersyjng (pom. |m2
d.6./0302-03 piwnicy) w kolorze czarnym (pom. Studio AV)
21
57,352 m?2 57,352
RAZEM 57,352
308|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba lateksowa m?2
d.6./0302-02
21
gk
obudowa pod-
ciggow:
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 11,89+15,37 m2 27,260
ny
0/06 korytarz 9,05+5,33+3,59"6+7,02 m2 42,940
Czes¢ C - par-
ter
0/07 pom. kse- 14,6 m2 14,600
ro
3/KS1 klatka 17,9 m?2 17,900
schodowa
cze$¢B1-3
pietro
gk
Cze$¢ C - par-
ter
0/KS5 K. 13,1 m2 13,100
schodowa
-1/KS4 klatka 12,1 m2 12,100
schodowa
istniejace klat-
ki:
-1/KS3 klatka 16,4 m2 16,400
schodowa
-1/KS5 klatka 174 m2 17,400
schodowa
RAZEM 161,700
309|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba lateksowg m2
d.6./0302-03
21
545,276 m?2 545,276
RAZEM 545,276
310{KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg biata, dyspersyj- |m?2
d.6.|0302-02 na, szorowana, lateksowa (na spocznikach i biegach)
21
Czes¢ C - par-
ter
0/KS5 K. 13,1 m?2 13,100
schodowa
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Cze$¢B1 -
parter
0/KS1 K. 24,3-2,25*2,77 m2 18,068
schodowa
-1/KS4 klatka 12,1 m2 12,100
schodowa
istniejace klat-
ki:
-1/KS3 klatka 16,4 m2 16,400
schodowa
-1/KS5 klatka 174 m2 17,400
schodowa
RAZEM 77,068
311|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg biatg, dyspersyjna, |m2
d.6./0302-03 szorowang, lateksowa (na spocznikach i biegach)
21
77,068 m?2 77,068
RAZEM 77,068
312|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineral-  |m2
d.6.|2702-01 nych, analogia: akustyczny sufit podwieszony , demontowany do géry ptyty wypetniaja-
21 ce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw organicznych w module 1200x600mm,
grubo$¢ 20 mm, kolor bialy ultramatowy
Cze$¢B1 -
parter
0/76 korytarz 118,8 m?2 118,800
pionowo 0,64*2,77 m2 1,773
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 85,71-2,4*(0,665+0,685) m2 82,470
ny
0/06 korytarz 199,23-0,64*2,4*7-0,78*2,4-9,34 m?2 177,266
RAZEM 380,309
313 Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt wypetniajacych - z praso-  |m?2
d.6. wanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor biaty w module
2.1 1200x900mm;grubos$¢ 40 mm. Wypetnienie szpachlg akustyczng potaczen miedzy ply-
tami i wygtadzenie z uzyciem mechanicznej szlifierki. Pokrycie ptyt dwukrotnie tynkiem
akustycznym
Czes¢ C - par-
ter
0/01 hol gtow- 294-11,89-15,37-(85,71-2,4*(0,665+0,685)) m?2 184,270
ny
0/01A wiatro- 12,3 m?2 12,300
fap
0/01B portier- 7,6 m2 7,600
nia
0/01C zaple- 48 m?2 4,800
cze portierni
0/01D szatnia 429 m?2 42,900
0/06 korytarz 434,3-(9,05+5,33+3,59"6+7,02)-(199,23-0,64*2,4*7-0,78"2,4-9,34) m?2 214,094
RAZEM 465,964
314|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineral-  |m2
d.6.|2702-01 nych, analogia: akustyczny sufit podwieszony z krawedzig podcieta wysoko$¢ podciecia
21 8mm szeroko$¢ 15mm, demontowany do géry plyty wypetniajace z prasowanej weiny
kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, kolor
biaty
Czes¢ C - par-
ter- S3a
0/03 aula 177,3 m?2 177,300
RAZEM 177,300
6.2.2/45400000-1 Etap il
315|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci stropow przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emul- |m?2
d.6./0103-04 syjnych
22
cze$C¢ A - par-
ter
0/29 PK prac. 51,1 m2 51,100
komputerowa
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwe- 16,5 m?2 16,500
rownia
0/37 PK prac. 67,8 m?2 67,800
komputerowa
0/37A zaple- 6,6 m?2 6,600
cze
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

0/37B zaple-
cze
czeSCA-1
pietro

1/109 PK pra-

cownia kom-
puterowa

1/110 PK pra-

cownia kom-
puterowa
1122 SS
czeSCA-3
pietro

3/329 pom.
schodéw
3/KS4 klatka
schodowa
3/KS3 klatka
schodowa
gk

cze$C¢ A - par-
ter

0/29 PK prac.
komputerowa
0/37 PK prac.
komputerowa
0/37A zaple-
cze

0/37B zaple-
cze
czeSCA-1
pietro

1/109 PK pra-

cownia kom-
puterowa

1/110 PK pra-

cownia kom-
puterowa
11122 SS

istniejace stro-

py - biegi i
spoczniki:
cze$C¢ A - par-
ter

0/KS4 k.
schodowa
0/KS3 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS4 klatka
schodowa
1/KS3 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

2/KS3 klatka
schodowa
2/KS4 klatka
schodowa

10

69,2

51,1

33,7

9,1
88,7-50,02

178

-0,64(5,65+1,65+5,07+0,97)

-(0,7+5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64))

-(0,92,775+1,475*0,655)

-(2,165*0,655-0,85*0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03)

-0,6+(5,865+5,145+0,7+0,6)

-(0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,650,9)

-(0,64(5,87°2)+0,5*1,65)

24,2-2,775*2,395

16,33

17,8

29,6

29,6

17,8

m2

m2

m?2

m2

m?2
m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,000

69,200

51,100

33,700

9,100
38,680

17,800

-8,004

-8,410

-3,464

-5,800

-7,386

-7,653

-7,869

17,554

16,330

17,800

29,600

29,600

17,800

RAZEM

468,178

KNR K-09

.|0103-06

Wyréwnanie nieréwnosci stropow przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkéw

468,178

m?2

m2

468,178

RAZEM

468,178

KNR K-09

.[0103-16

Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi

468,178

m2

m?2

468,178

RAZEM

468,178

318
d.6.
2.2

KNR K-09
0202-04

Gtadzie gipsowe strop6éw na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
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468,178 m?2 468,178
RAZEM 468,178
319|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza, m2
d.6.|0202-05
22
468,178 m?2 468,178
RAZEM 468,178
320|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwéjnym m2
d.6./2012-03 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
22

S4
czeSC A - par-
ter
0/30c pok. so- 5 m2 5,000
cjalny
0/30d we 1,2 m?2 1,200
0/30e tazienka 21 m?2 2,100
gk
cze$C¢ A - par-
ter
0/27 A-pom. 0,475*5,88 m2 2,793
obstugi PK
0/28 A-pom. 0,455*5,605 m2 2,550
obstugi PK
0/29 PK prac. 0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 8,004
komputerowa
0/37 PK prac. 0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64) m2 8,410
komputerowa
0/37A zaple- 0,9*2,775+1,475%0,655 m2 3,464
cze
0/37B zaple- 2,165"0,655-0,85*0,655+1,065%1,955+2,11*1,1+0,52*1,03 m2 5,800
cze
0/41 pokdj lek- 0,4172,825 m2 1,158
torow
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 7,386
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9 m?2 7,653
cownia kom-
puterowa
1112 PP 0,475*5,84 m2 2,774
1/114 PP 0,475*5,865 m?2 2,786
1115 PP 0,505*5,89 m2 2,974
1/116A AISS 0,45*5,265+0,6%0,6 m?2 2,729
pokoj dyrekcji
1/120 PP 0,565,845 m?2 3,273
1121 PP 0,51%(5,26+0,565)+1,2*0,565 m2 3,649
11122 SS 0,6(5,87%2)+0,5*1,65 m?2 7,869
11123 A Se- 0,485,845 m2 2,806
kretariat
1/125 pokoj 0,505*5,875 m2 2,967
dyrekcji
11127 PP 4,93 m2 4,930
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 0,475*5,85 m?2 2,779
21213 PP 0,475*5,845 m2 2,776
2/215 PP 0,49*5,83 m?2 2,857
21217 PP 0,47*5,835 m2 2,742
2/222 PP 0,47*5,85 m?2 2,750
2223 PP 0,475*5,87 m2 2,788
2/225 PP 0,49*5,86+0,6*1,5 m?2 3,771
2/228 PP 5,78 m2 5,780
czeSCA-3
pietro
31313 PP 0,335*5,84 m?2 1,956
31314 PP 0,35%5,85 m2 2,048
3/316 PP 0,405*5,865 m?2 2,375
3/318 PP 0,34*5,865 m2 1,994
3/322 PP 0,45%5,87 m?2 2,642
3/323 PP 0,475*5,88 m2 2,793
3/325 PP 0,49*5,855 m?2 2,869
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3/330 PP 2,87 m2 2,870
pionowo obu-
dowa g-k
czeSC A - par-
ter
0/27 A-pom. 0,4*5,88 m?2 2,352
obstugi PK
0/28 A-pom. 0,4*5,605 m?2 2,242
obstugi PK
0/29 PK prac. 0,4*(5,65+1,65+0,6*2+5,07+0,33) m?2 5,560
komputerowa
0/37 PK prac. 0,4*(5,68+0,8+5,64+0,95) m?2 5,228
komputerowa
0/37A zaple- 0,4(2,12+1,475) m?2 1,438
cze
0/37B zaple- 0,4%(2,165+2,11) m?2 1,710
cze
0/41 pokdj lek- 0,4*2,825 m?2 1,130
torow
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m?2 4,924
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 0,4*(5,91+5,22+0,65+0,9) m2 5,072
cownia kom-
puterowa
11112 PP 0,4*5,84 m?2 2,336
11114 PP 0,4*5,865 m2 2,346
11115 PP 0,4*5,89 m?2 2,356
1/116A A/SS 0,4*(5,265+0,6) m2 2,346
pokdj dyrekcji
11120 PP 0,4*5,845 m2 2,338
1121 PP 0,4*(5,26+0,565+1,2) m?2 2,810
1122 SS 0,4*(5,87*2+1,65) m2 5,356
11123 A Se- 0,4*5,845 m?2 2,338
kretariat
1/125 pokoj 0,4*5,875 m?2 2,350
dyrekcji
11127 PP 0,4*(2,265+5,26) m?2 3,010
czeSCA-2
pietro
21212 PP 0,4*5,85 m2 2,340
2/213 PP 0,4*5,845 m?2 2,338
2/215 PP 0,4*5,83 m2 2,332
21217 PP 0,4*5,835 m?2 2,334
2222 PP 0,4*5,85 m2 2,340
2/223 PP 0,4*5,87 m?2 2,348
2/225 PP 0,4*(5,86+1,5) m2 2,944
2/228 PP 0,4%(5,24+2,31) m?2 3,020
czeSCA-3
pietro
31313 PP 0,4*5,84 m2 2,336
3/314 PP 0,4*5,85 m?2 2,340
3/316 PP 0,4*5,865 m2 2,346
3/318 PP 0,4*5,865 m?2 2,346
3/322 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/1323 PP 0,4*5,88 m?2 2,352
3/325 PP 0,4*5,855 m2 2,342
3/330 PP 0,4%(2,92+2,4) m?2 2,128
RAZEM 233,841
321|KNR K-09 Gtadzie gipsowe strop6w - zagruntowanie dwukrotne m2
d.6.|0202-01
22
233,841 m2 233,841
RAZEM 233,841
322|KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci [m2
d.6./0202-06 1,5mm
22
233,841 m?2 233,841
RAZEM 233,841
323|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng wars- |m?2
d.6.|0202-07 twe ponad pierwsza
22
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233,841 m?2 233,841
RAZEM 233,841
324|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowychpod farbe lateksowa m2
d.6./0302-01
2.2

S4
cze$C¢ A - par-
ter
0/30c pok. so- 5 m2 5,000
cjalny
0/30d we 1,2 m?2 1,200
0/30e fazienka 21 m2 2,100
gk
cze$C A - par-
ter
0/27 A-pom. 0,475*5,88 m2 2,793
obstugi PK
0/28 A-pom. 0,455*5,605 m2 2,550
obstugi PK
0/29 PK prac. 0,6*(5,65+1,65+5,07+0,97) m2 8,004
komputerowa
0/37 PK prac. 0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64) m2 8,410
komputerowa
0/37A zaple- 0,9%2,775+1,475%0,655 m2 3,464
cze
0/37B zaple- 2,165%0,655-0,85*0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03 m2 5,800
cze
0/41 pokdj lek- 0,41*2,825 m2 1,158
torow
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 0,6*(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 7,386
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65*0,9 m?2 7,653
cownia kom-
puterowa
11112 PP 0,475%5,84 m2 2,774
11114 PP 0,475%5,865 m?2 2,786
11115 PP 0,505*5,89 m2 2,974
11116A AISS 0,45*5,265+0,6*0,6 m?2 2,729
pokdj dyrekcji
11120 PP 0,56*5,845 m?2 3,273
11121 PP 0,51%(5,26+0,565)+1,2*0,565 m2 3,649
1122 SS 0,6*(5,87*2)+0,5*1,65 m?2 7,869
1/123 A Se- 0,48*5,845 m2 2,806
kretariat
1/125 pokdj 0,505*5,875 m2 2,967
dyrekcji
11127 PP 4,93 m2 4,930
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 0,475*5,85 m?2 2,779
2/213 PP 0,475%5,845 m2 2,776
2/215 PP 0,49*5,83 m?2 2,857
2/217 PP 0,47*5,835 m2 2,742
2/222 PP 0,47*5,85 m?2 2,750
2/223 PP 0,475*5,87 m2 2,788
2/225 PP 0,49*5,86+0,6*1,5 m?2 3,771
2/228 PP 5,78 m2 5,780
czeSCA-3
pietro
3/313 PP 0,335*5,84 m?2 1,956
3/314 PP 0,35*5,85 m2 2,048
3/316 PP 0,405*5,865 m?2 2,375
3/318 PP 0,34*5,865 m2 1,994
3/322 PP 0,45*5,87 m?2 2,642
3/323 PP 0,475*5,88 m2 2,793
3/325 PP 0,49*5,855 m?2 2,869
3/330 PP 2,87 m2 2,870
pionowo obu-
dowa g-k
cze$C¢ A - par-
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0/27 A-pom. 0,4*5,88 m2 2,352
obstugi PK
0/28 A-pom. 0,4*5,605 m2 2,242
obstugi PK
0/29 PK prac. 0,4*(5,65+1,65+0,6*2+5,07+0,33) m2 5,560
komputerowa
0/37 PK prac. 0,4*(5,68+0,8+5,64+0,95) m2 5,228
komputerowa
0/37A zaple- 0,4%(2,12+1,475) m2 1,438
cze
0/37B zaple- 0,4%(2,165+2,11) m2 1,710
cze
0/41 pokdj lek- 0,4*2,825 m2 1,130
torow
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 4,924
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 0,4*(5,91+5,22+0,65+0,9) m?2 5,072
cownia kom-
puterowa
1112 PP 0,4*5,84 m2 2,336
1/114 PP 0,4*5,865 m?2 2,346
1115 PP 0,4*5,89 m2 2,356
1/116A AISS 0,4%(5,265+0,6) m?2 2,346
pokoj dyrekcji
1/120 PP 0,4*5,845 m?2 2,338
1121 PP 0,4%(5,26+0,565+1,2) m2 2,810
11122 SS 0,4*(5,87*2+1,65) m?2 5,356
11123 A Se- 0,4*5,845 m2 2,338
kretariat
1/125 pokoj 0,4*5,875 m2 2,350
dyrekcji
11127 PP 0,4%(2,265+5,26) m2 3,010
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 0,4*5,85 m?2 2,340
21213 PP 0,4*5,845 m2 2,338
2/215 PP 0,4*5,83 m?2 2,332
21217 PP 0,4*5,835 m2 2,334
2/222 PP 0,4*5,85 m?2 2,340
2223 PP 0,4*5,87 m2 2,348
2/225 PP 0,4*(5,86+1,5) m?2 2,944
2/228 PP 0,4*(5,24+2,31) m2 3,020
czeSCA-3
pietro
31313 PP 0,4*5,84 m?2 2,336
31314 PP 0,4*5,85 m2 2,340
3/316 PP 0,4*5,865 m?2 2,346
3/318 PP 0,4*5,865 m2 2,346
3/322 PP 0,4*5,87 m?2 2,348
3/323 PP 0,4*5,88 m2 2,352
3/325 PP 0,4*5,855 m?2 2,342
3/330 PP 0,4%(2,92+2,4) m2 2,128
istniejace stro-
py:
czeSC A - par-
ter
0/29 PK prac. 51,1 m?2 51,100
komputerowa
0/34 S/Mag. 16,5 m?2 16,500
0/35 S/Serwe- 16,5 m2 16,500
rownia
0/37 PK prac. 67,8 m2 67,800
komputerowa
0/37A zaple- 6,6 m2 6,600
cze
0/37B zaple- 10 m2 10,000
cze
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 69,2 m2 69,200
cownia kom-
puterowa
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1/110 PK pra-
cownia kom-
puterowa
11122 S8S
czeSCA-3
pietro

3/329 pom.
schodéw
3/KS4 klatka
schodowa
3/KS3 klatka
schodowa
gk

cze$C A - par-
ter

0/29 PK prac.
komputerowa
0/37 PK prac.
komputerowa
0/37A zaple-
cze

0/37B zaple-
cze
czeSCA-1
pietro

1/109 PK pra-
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra-
cownia kom-
puterowa
11122 SS
istniejace stro-
py - biegi i
spoczniki:
cze$C A - par-
ter

0/KS4 k.
schodowa
0/KS3 k.
schodowa
czeSCA-1
pietro

1/KS4 klatka
schodowa
1/KS3 klatka
schodowa
czeSCA-2
pietro

2/KS3 klatka
schodowa
2/KS4 klatka
schodowa

51,1

33,7

9,1
88,7-50,02

17,8

-0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97)

-(0,7*5,68+0,6*(0,8+0,95+5,64))

-(0,9%2,775+1,475%0,655)

-(2,165%0,655-0,85*0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03)

-0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6)

-(0,64(5,91+5,22+0,65)+0,650,9)

-(0,6%(5,87*2)+0,5*1,65)

24,2-2,775%2,395

16,33

178

29,6

29,6

178

m2

m?2

m2
m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

51,100

33,700

9,100
38,680

17,800

-8,004

-8,410

-3,464

-5,800

-1,386

-7,653

-7,869

17,554

16,330

17,800

29,600

29,600

17,800

RAZEM

702,019

325

2.2

KNR K-09

.[0302-02

S4

cze$C¢ A - par-
ter

0/30c pok. so-
cjalny

0/30d we
0/30e fazienka
gk

czeSC A - par-
ter

0/27 A-pom.
obstugi PK
0/28 A-pom.
obstugi PK
0/29 PK prac.
komputerowa

Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba lateksowa

1,2
2,1

0,475*5,88

0,455*5,605

0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97)
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m2

m2

m2
m?2

m?2
m?2

m?2

5,000

1,200
2,100

2,793
2,550

8,004
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techn.

0/37 PK prac. 0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64) m?2 8,410
komputerowa
0/37A zaple- 0,9%2,775+1,475%0,655 m?2 3,464
cze
0/37B zaple- 2,165%0,655-0,85%0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03 m?2 5,800
cze
0/41 pokdj lek- 0,41*2,825 m?2 1,158
torow
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 0,6*(5,865+5,145+0,7+0,6) m?2 7,386
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65*0,9 m2 7,653
cownia kom-
puterowa
1112 PP 0,475*5,84 m?2 2,774
11114 PP 0,475*5,865 m2 2,786
11115 PP 0,505*5,89 m?2 2,974
1/116A A/SS 0,45*5,265+0,6*0,6 m2 2,729
pokoj dyrekcji
1/120 PP 0,56*5,845 m2 3,273
1121 PP 0,51%(5,26+0,565)+1,2*0,565 m?2 3,649
11122 SS 0,6*(5,87*2)+0,5*1,65 m2 7,869
11123 A Se- 0,48*5,845 m?2 2,806
kretariat
1/125 pokgj 0,505*5,875 m?2 2,967
dyrekcji
1127 PP 4,93 m?2 4,930
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 0,475*5,85 m2 2,779
2/213 PP 0,475%5,845 m?2 2,776
2/215PP 0,49*5,83 m2 2,857
2/217 PP 0,47*5,835 m?2 2,742
2/222 PP 0,47*5,85 m2 2,750
2/223 PP 0,475*5,87 m?2 2,788
2/225 PP 0,49*5,86+0,6*1,5 m2 3,771
2/228 PP 578 m?2 5,780
czeSCA-3
pietro
3/313 PP 0,335%5,84 m2 1,956
3/314 PP 0,35*5,85 m?2 2,048
3/316 PP 0,405*5,865 m2 2,375
3/318 PP 0,34*5,865 m?2 1,994
3/322 PP 0,45*5,87 m2 2,642
3/323 PP 0,475*5,88 m?2 2,793
3/325 PP 0,49*5,855 m2 2,869
3/330 PP 2,87 m?2 2,870
pionowo obu-
dowa g-k
czeSC A - par-
ter
0/27 A-pom. 0,4*5,88 m2 2,352
obstugi PK
0/28 A-pom. 0,4*5,605 m2 2,242
obstugi PK
0/29 PK prac. 0,4*(5,65+1,65+0,6*2+5,07+0,33) m2 5,560
komputerowa
0/37 PK prac. 0,4*(5,68+0,8+5,64+0,95) m2 5,228
komputerowa
0/37A zaple- 0,4%(2,12+1,475) m2 1,438
cze
0/37B zaple- 0,4*(2,165+2,11) m2 1,710
cze
0/41 pokdj lek- 0,4%2,825 m2 1,130
torow
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 4,924
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 0,4*(5,91+5,22+0,65+0,9) m?2 5,072
cownia kom-
puterowa
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techn.
1112 PP 0,4*5,84 m?2 2,336
11114 PP 0,4*5,865 m2 2,346
11115 PP 0,4*5,89 m?2 2,356
1/116A A/SS 0,4*(5,265+0,6) m2 2,346
pokoj dyrekcji
1/120 PP 0,4*5,845 m2 2,338
1121 PP 0,4*(5,26+0,565+1,2) m?2 2,810
11122 SS 0,4*(5,87*2+1,65) m2 5,356
11123 A Se- 0,4*5,845 m?2 2,338
kretariat
1/125 pokdj 0,4*5,875 m?2 2,350
dyrekcji
1127 PP 0,4*(2,265+5,26) m?2 3,010
czeSCA-2
pietro
2/212 PP 0,4*5,85 m2 2,340
2/213 PP 0,4*5,845 m?2 2,338
2/215 PP 0,4*5,83 m2 2,332
2/217 PP 0,4*5,835 m?2 2,334
2/222 PP 0,4*5,85 m2 2,340
2/223 PP 0,4*5,87 m?2 2,348
2/225 PP 0,4*(5,86+1,5) m2 2,944
2/228 PP 0,4*(5,24+2,31) m?2 3,020
czeSCA-3
pietro
3/313 PP 0,4*5,84 m2 2,336
3/314 PP 0,4*5,85 m?2 2,340
3/316 PP 0,4*5,865 m2 2,346
3/318 PP 0,4*5,865 m?2 2,346
3/322 PP 0,4*5,87 m2 2,348
3/323 PP 0,4*5,88 m?2 2,352
3/325 PP 0,4*5,855 m2 2,342
3/330 PP 0,4*(2,92+2,4) m?2 2,128
istniejace stro-
py:
cze$C A - par-
ter
0/29 PK prac. 51,1 m2 51,100
komputerowa
0/34 S/Mag. 16,5 m2 16,500
0/35 S/Serwe- 16,5 m?2 16,500
rownia
0/37 PK prac. 67,8 m2 67,800
komputerowa
0/37A zaple- 6,6 m2 6,600
cze
0/37B zaple- 10 m2 10,000
cze
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- 69,2 m?2 69,200
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- 51,1 m2 51,100
cownia kom-
puterowa
1122 SS 33,7 m?2 33,700
czeSCA-3
pietro
3/329 pom. 9,1 m2 9,100
schodéw
3/KS4 klatka 88,7-50,02 m2 38,680
schodowa
3/KS3 klatka 17,8 m2 17,800
schodowa
gk
cze$C¢ A - par-
ter
0/29 PK prac. -0,6*(5,65+1,65+5,07+0,97) m?2 -8,004
komputerowa
0/37 PK prac. -(0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64)) m?2 -8,410
komputerowa
0/37A zaple- -(0,9*2,775+1,475%0,655) m?2 -3,464
cze
- 69 -
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0/37B zaple- -(2,165%0,655-0,85*0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03) m2 -5,800
cze
czeSCA-1
pietro
1/109 PK pra- -0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 -7,386
cownia kom-
puterowa
1/110 PK pra- -(0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65*0,9) m?2 -7,653
cownia kom-
puterowa
11122 SS -(0,6%(5,87*2)+0,5*1,65) m?2 -7,869
RAZEM 573,335
326|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg lateksowg m?2
d.6./0302-03
22
573,335 m?2 573,335
RAZEM 573,335
327|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba biata, dyspersyj- |m2
d.6.|0302-02 na, szorowang, lateksowa (na spocznikach i biegach)
22
istniejace stro-
py - biegi i
spoczniki:
czeSC A - par-
ter
0/KS4 K. 24,2-2,775*2,395 m?2 17,554
schodowa
0/KS3 K. 16,33 m?2 16,330
schodowa
czeSCA-1
pietro
1/KS4 klatka 17,8 m?2 17,800
schodowa
1/KS3 klatka 29,6 m?2 29,600
schodowa
czeSCA-2
pietro
2/KS3 klatka 29,6 m?2 29,600
schodowa
2/KS4 klatka 17,8 m?2 17,800
schodowa
RAZEM 128,684
328|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba biata, dyspersyjna, |m?2
d.6.|0302-03 szorowana, lateksowg (na spocznikach i biegach)
22
128,684 m?2 128,684
RAZEM 128,684
329|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-  |m2
d.6./2702-01 nych, analogia: akustyczny sufit podwieszony , demontowany do géry plyty wypetniaja-
2.2 ce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow organicznych w module 1200x600mm,
grubos$¢ 20 mm, kolor biaty ultramatowy
cze$C A - par-
ter
0/KS4 K. 24,2-2,775*2,395 m?2 17,554
schodowa
pionowo
cze$C¢ A - par-
ter
0/KS4 K. 2,775%0,64 m2 1,776
schodowa
0/KS3 K. 28,26 m2 28,260
schodowa
0/78 korytarz 944 m?2 94,400
czeSCA-1
pietro
1/156 korytarz 111,5 m?2 111,500
1/KS3 klatka 28,27 m2 28,270
schodowa
czeSCA-2
pietro
2/266 korytarz 112,7 m2 112,700
2/KS3 klatka 28,22 m?2 28,220
schodowa
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czeSCA-3
pietro
3/371 korytarz 112,2 m?2 112,200
RAZEM 534,880
330 Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt wypetniajacych - z praso-  |m?2
d.6. wanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor biaty w module
2.2 1200x900mm;grubos$¢ 40 mm. Wypetnienie szpachlg akustyczng potaczen miedzy ply-
tami i wygtadzenie z uzyciem mechanicznej szlifierki. Pokrycie ptyt dwukrotnie tynkiem
akustycznym
czeSC A - par-
ter
0/KS3 K. 112,4-28,26-16,33 m?2 67,810
schodowa
czeSCA-1
pietro
1/KS3 klatka 88,3-29,6-28,27 m?2 30,430
schodowa
czeSCA-2
pietro
2/KS3 klatka 88,3-29,6-28,22 m?2 30,480
schodowa
czeSCA-3
pietro
3/KS4 klatka 50,02 m?2 50,020
schodowa
RAZEM 178,740
331|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineral-  |m2
d.6.|2702-01 nych, analogia: akustyczny sufit podwieszony z krawedzig podcieta wysoko$¢ podciecia
2.2 8mm szeroko$¢ 15mm, demontowany do géry plyty wypetniajace z prasowanej weiny
kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, kolor
biaty
czeSC A - par-
ter
0/26 A-pom. 16,6 m?2 16,600
obstugi PK
0/27 A-pom. 16,2 m?2 16,200
obstugi PK
0/28 A-pom. 33,2 m?2 33,200
obstugi PK
0/30a przed- 1,7 m2 1,700
sionek
0/30b korytarz 6,1 m?2 6,100
0/30f PP 17 m2 17,000
0/30g PP 6,9 m?2 6,900
0/30h PP 79 m2 7,900
0/41 pokdj lek- 9,5 m?2 9,500
torow
czeSCA-1
pietro
11112 PP 16,6 m?2 16,600
1113 PP 16,4 m2 16,400
1/114 PP 16,5 m?2 16,500
1115 PP 16,5 m2 16,500
1/116 A sekre- 174 m?2 17,400
tariat
1/116A AISS 33,2 m?2 33,200
pokoj dyrekcji
1119 PP 16,6 m?2 16,600
11120 PP 16,6 m2 16,600
1121 PP 16,3 m?2 16,300
11123 A Se- 16,4 m2 16,400
kretariat
1/124 A Se- 16,5 m2 16,500
kretariat
1/125 pokoj 341 m2 34,100
dyrekcji
11127 PP 17,7 m2 17,700
czeSCA-2
pietro
21212 PP 16,5 m?2 16,500
21213 PP 16,5 m2 16,500
21214 PP 16,4 m?2 16,400
2/215 PP 16,6 m2 16,600
2/216 PP 16,5 m?2 16,500
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2/217 PP 16,4 m?2 16,400
2/218 PP 16,4 m2 16,400
2/221 PP 16,5 m?2 16,500
2/222 PP 16,5 m2 16,500
2/223 PP 16,5 m?2 16,500
2/224 PP 16,6 m2 16,600
2/225 PP 16,8 m?2 16,800
2/226 PP 16,8 m2 16,800
2/228 PP 174 m?2 17,400
2/229 PP 10 m2 10,000
czeSCA-3
pietro
3/312 PP 16,3 m?2 16,300
3/313 PP 16,4 m2 16,400
3/314 PP 16,5 m?2 16,500
3/315 PP 16,7 m2 16,700
3/316 PP 16,8 m?2 16,800
3/317 PP 16,4 m2 16,400
3/318 PP 16,6 m?2 16,600
3/319 PP 16,4 m2 16,400
3/322 PP 16,5 m?2 16,500
3/323 PP 16,5 m2 16,500
3/324 PP 16,7 m?2 16,700
3/325 PP 16,6 m2 16,600
3/326 PP 16,3 m?2 16,300
3/330 PP 18,5 m2 18,500
gk
czeSC A - par-
ter
0/27 A-pom. -0,475%5,88 m2 -2,793
obstugi PK
0/28 A-pom. -0,455%5,605 m2 -2,550
obstugi PK
0/41 pokdj lek- -0,41*2,825 m2 -1,158
torow
czeSCA-1
pietro
11112 PP -0,475%5,84 m2 -2,774
11114 PP -0,475%5,865 m?2 -2,786
11115 PP -0,505%5,89 m2 -2,974
11116A AISS -(0,45*5,265+0,6*0,6) m?2 2,729
pokdj dyrekcji
11120 PP 0,56*5,845 m?2 3,273
11121 PP -(0,51%(5,26+0,565)+1,2*0,565) m2 -3,649
11123 A Se- -0,48*5,845 m?2 -2,806
kretariat
1/125 pokgj -0,505%5,875 m?2 -2,967
dyrekcji
1127 PP -4,93 m?2 -4,930
czeSCA-2
pietro
2/212 PP -0,475%5,85 m2 -2,779
2/213 PP -0,475%5,845 m?2 -2,776
2/215 PP -0,49*5,83 m2 -2,857
2/217 PP -0,47*5,835 m?2 2,742
2/222 PP -0,47*5,85 m2 -2,750
2/223 PP -0,475*5,87 m?2 -2,788
2/225 PP -(0,49*5,86+0,6*1,5) m2 -3,771
2/228 PP -5,78 m?2 -5,780
czeSCA-3
pietro
3/313 PP -0,335%5,84 m2 -1,956
3/314 PP -0,35*5,85 m?2 -2,048
3/316 PP -0,405%5,865 m2 -2,375
3/318 PP -0,34*5,865 m?2 -1,994
3/322 PP -0,45*5,87 m2 -2,642
3/323 PP -0,475*5,88 m?2 -2,793
3/325 PP -0,49*5,855 m2 -2,869
3/330 PP -2,87 m?2 -2,870
RAZEM 766,867
7/45420000-7 Stolarka i $lusarka
7.1/45420000-7 Etap |
332|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 019 m2
d.7.1/1024-05
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2,79*1,45 m?2 4,046
RAZEM 4,046
333|KNR 0-19 MontaZ okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 020 m?2
d.7.1/1024-01
0,9%0,9 m?2 0,810
RAZEM 0,810
334|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 021 m?2
d.7.1/1024-01
0,9%0,9 m?2 0,810
RAZEM 0,810
335|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2 - okno 022 m?2
d.7.1/1024-02
0,9*1,2 m?2 1,080
RAZEM 1,080
336|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 023 m2
d.7.1|1024-05
3,0%4,58 m?2 13,740
RAZEM 13,740
337|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 024 m2
d.7.1|1024-05
5,58*1,95 m?2 10,881
RAZEM 10,881
338|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 025 m2
d.7.1/1024-05
1,37*2,515+4,21%1,95 m?2 11,655
RAZEM 11,655
339|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 026 m2
d.7.1|1024-05
1,37*2,515+4,21%1,95 m?2 11,655
RAZEM 11,655
340|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 027 m2
d.7.1/1024-05
5,58*1,975+0,5*5,58*0,28 m?2 11,802
RAZEM 11,802
341|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 028 m2
d.7.1/1024-05
5,58*2,275+0,5*5,58*0,28 m?2 13,476
RAZEM 13,476
342|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 029 m2
d.7.1|1024-05
5,58*2,575+0,5*5,58*0,28 m?2 15,150
RAZEM 15,150
343|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 030 m2
d.7.1/1024-05
2,79*2,875+0,5*2,79*0,145 m?2 8,224
RAZEM 8,224
344|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F7 m?2
d.7.1/1024-11
3,3*48+3,0*1,6*2+3,0*2,115*2 m?2 180,690
RAZEM 180,690
345|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F6 m?2
d.7.1/1024-11
3,3*13,5 m?2 44,550
RAZEM 44,550
346|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F8a m?2
d.7.1/1024-11
(1,3+1,4)*2+2,7*2,5 m?2 12,150
RAZEM 12,150
347|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F8b m?2
d.7.1/1024-11
2,79"2,0 m?2 5,580
RAZEM 5,580
348|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F9 m?2
d.7.1/1024-11
2,042+0,5*3,0*3 m?2 88,500
RAZEM 88,500
349(/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F11 m?2
d.7.1/1024-11
0,4*17,85 m?2 7,140
RAZEM 7,140
350(KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5c m?2
d.7.1/1024-11
3,3452,1 m?2 7,025
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RAZEM 7,025
351|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5b m2
d.7.1{1024-11
5,805*3,05+0,5*5,805%0,295 m?2 18,561
RAZEM 18,561
352|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5d m2
d.7.1{1024-11
2,1*3,05 m?2 6,405
RAZEM 6,405
353|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5a m2
d.7.1{1024-11
2,05%(2,12+5,65) m?2 20,193
RAZEM 20,193
354 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.1 D1a
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
355 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.1 D4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
356|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D5 m2
d.7.1{1203-02
0,9*2,0*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
357|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D6 m2
d.7.1{1203-02
0,9*2,0*7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
358|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D7 m2
d.7.1{1203-02
1,5°2,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
359|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D8 m2
d.7.1{1203-02
1,42,0 m?2 2,800
RAZEM 2,800
360|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D9 m2
d.7.1{1203-02
1,22,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
361|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D10 m2
d.7.1{1203-02
1,82,0 m?2 3,600
RAZEM 3,600
362 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,6x2,0m - drzwi kpl
d.7.1 D13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
363 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 1,1x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.1 D14
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
364 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,8x2,0m o odpor- [kpl
d.7.1 nosci p.poz EI60 - drzwi Dp1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
365|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe Dp3 o odpornosci p.poz |m2
d.7.1{1203-02 EI30
1,2°2*4 m?2 9,600
RAZEM 9,600
366|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe Dp6 o odpornosci p.poz |m2
d.7.1{1203-02 EI60
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
367|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe Dp7 o odpornosci p.poz |m2
d.7.1{1203-02 EI30
0,9*2,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
368 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,6x2,0m o odpor- |kpl
d.7.1 nosci p.poz EI60 - drzwi Dp9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-74-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka




WMFil przedmiar- budétateznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutéw.

-75-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
369 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine dwuskrzydtowe 1,8x2,0m o odpor- |kpl
d.71 nosci p.poz EI60 - drzwi Dp10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
370 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine jednoskrzydtowe 0,8x2,0m o odpor- |kpl
d.71 nosci p.poz EI60 - drzwi Dp11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
371 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,2x2,0m - drzwi kpl
d.71 Dp12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
372|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dz1 m2
d.7.1]1203-02
1,2°2,3 m?2 2,760
RAZEM 2,760
373|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dz2 m2
d.7.1/1203-02
1,2°2,9 m?2 3,480
RAZEM 3,480
374|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dz3 m2
d.7.1/1203-02
2,32,9*2 m?2 13,340
RAZEM 13,340
375|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dz4 m2
d.7.1/1203-02
1,3*2,6 m?2 3,380
RAZEM 3,380
376|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dz5 m2
d.7.1/1203-02
0,972,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
377|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych -drzwi zewn Dz6, o wymiarach 0,9x2,0 |m?2
d.7.1|1024-07
0,9%2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
378|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp2 0 od- |m2
d.7.1{1203-02 pornosci p.poz EI60
1,22,4 m?2 2,880
RAZEM 2,880
379|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp3 0 od- |m2
d.7.1{1203-02 pornosci p.poz EI60
1,2°2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
380 Montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej gr.3mm powlekanej w kolorze  |m
d.71 biatym
etap | cze5¢ C 2,89*(1+1+1)+1,0%(141+1)+3,1+5,68*(1+1+1+1)+4,31%(1+1) m 46,110
etap | cze$¢ C 48,1-3*2+13,6+2,89+1,42+1,5+7,6*2+9*2+1,2+2,2*2+5 9 m 106,210
- fasady
RAZEM 152,320
381|KNNR-W 2 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 48cm i grubosci 6 cm m
d.7.1/0302-07
etap | cze$¢ C 2,89*(1+1+1)+1,0%(14+1+1)+3,1+5,68*(1+1+1+1)+4,31*(1+1) m 46,110
RAZEM 46,110
382 Wycieraczki zewnetrzne systemowe z gumowymi wktadami czyszczacymi osadzonymi |kpl
d.71 w profilach aluminiowych o wymiarach 115x248cm
etap | czes¢ C 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
383 Wycieraczki wewnetrzne systemowe tekstylno-aluminiowe o wymiarach 185x248cm |kl
d.71
etap | czes¢ C 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
384 |KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada m
d.7.1{1207-05 schodowa wewnetrzna
etap | czes¢ 1,37+3,285+3,18+4,06 m 11,895
C- balustrada
KS5
RAZEM 11,895
385|KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada ze- |m
d.7.1|1207-05 wnetrzna
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etap | cze$¢ C 3,61+2,28+2,09+2,26+2,28+0,24 m 12,660
- balustrada
wejscia gtow-
nego
etap | czes¢ 1,71+3,46+0,855+0,35 m 6,375
C- balustrada
przy KS2
etap | cze$¢ C 3,46"2 m 6,920
- patio
RAZEM 25,955
386|KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt pojedynczy m
d.7.1{1208-03
etap | cze$¢ C 2,34+0,24+0,78*2+2,355+0,315+7,19+1,545+0,12+7,21+1,49+8,865+0,12+1,5+8,86  |m 43,710
- balustrada
wejscia gtow-
nego
RAZEM 43,710
7.2/45420000-7 Etap Il
387|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone - Scianki z drzwiami - Wp4 m2
d.7.2|1024-08
2,42*2,82*4 m?2 27,298
RAZEM 27,298
388|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzyditowe przeszklone - Scianki z drzwiami - Wp5 m2
d.7.2|1024-08
2,76*3,18*3 m?2 26,330
RAZEM 26,330
389|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone - Scianki z drzwiami, o wymiarach : m2
d.7.2|1024-08 2,395x3,14 - Wp6
2,395*3,14 m?2 7,520
RAZEM 7,520
390|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O1 m2
d.7.2|1024-05
2,79*1,95*3 m?2 16,322
RAZEM 16,322
391|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 02 m2
d.7.2|1024-05
5,58%1,95*39 m?2 424,359
RAZEM 424,359
392|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O6 m2
d.7.2|1024-05
5,58"2,765*3 m?2 46,286
RAZEM 46,286
393|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O7 m2
d.7.2|1024-05
5,58*0,5*7 m?2 19,530
RAZEM 19,530
394|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O7a m2
d.7.2|1024-05
2,79*0,5 m?2 1,395
RAZEM 1,395
395|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 013 m2
d.7.2|1024-05
1,32*2,765*2 m?2 7,300
RAZEM 7,300
396|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 014 m2
d.7.2|1024-05
1,32*2,765 m?2 3,650
RAZEM 3,650
397|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 015 m2
d.7.2/1024-01
0,9*0,9 m?2 0,810
RAZEM 0,810
398|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 016 m2
d.7.2|1024-05
5,58*1,55*5 m?2 43,245
RAZEM 43,245
399|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 017 m2
d.7.2|1024-05
5,58*1,55 m?2 8,649
RAZEM 8,649
400|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 018 m2
d.7.2|1024-05
5,58*1,55 m?2 8,649
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RAZEM 8,649
401|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F3 (KS4) m2
d.7.2/1024-11
2,72*11 m?2 29,920
RAZEM 29,920
402|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F4 (KS3) m2
d.7.2/1024-11
5,588,95 m?2 49,941
RAZEM 49,941
403 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.2 D1
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
404 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.2 D1a/D1b
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
405 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne dwuskrzydtowe 1,3x2,0m - drzwi kpl
d.7.2 D2a
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
406 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi  [kpl
d.7.2 D11
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
407 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,8x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.2 D12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
408 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 1,1x2,0m - drzwi  [kpl
d.7.2 D14
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
409 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - drzwi  |kpl
d.7.2 D15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
410 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,8x2,0m - drzwi  [kpl
d.7.2 D16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
411 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydtowe 0,9x2,0m o odpor- [kpl
d.7.2 nosci p.poz EI60 - drzwi Dp13
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
412|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp4 0 od- |m2
d.7.2|1203-02 pornosci p.poz EI60
0,9*2,3 m?2 2,070
RAZEM 2,070
413|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp5 0 od- |m2
d.7.2|1203-02 pornosci p.poz EI60
1,2"2,3 m?2 2,760
RAZEM 2,760
414 Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy aluminiowej gr.3mm powlekanej w kolorze  [m
d.7.2 biatym
etap Il czgé¢ 2,89%(3+1)+5,68*(39+3+7+5+1+1)+1,42*(2+1)+1,0 m 334,900
A
etap Il czes¢ 2,82+5,68 m 8,500
A - fasady
RAZEM 343,400
415|KNNR-W 2 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 26/33cm i grubosci4 cm  |m
d.7.2|0302-07
etap Il czgs¢ 2,89%(3+1)+5,68%(39+3+7+5+1+1)+1,42%(2+1)+1,0 m 334,900
A
RAZEM 334,900
416 Wycieraczki zewnetrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 45x120cm kpl
d.7.2
etap Il czes¢ 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
417 Wycieraczki zewnetrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 45x60cm kpl
d.7.2
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etap Il czes¢ 1 kpl 1,000
A
RAZEM 1,000
418|KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada m
d.7.2|1207-05 schodowa wewnetrzna
etap Il czgé¢ 3,02+3,355+3,34+3,335+2,58+3,34+3,36+3,315+2,745%4+1,2 m 37,825
A - balustrada
KS4
etap Il czes¢ 1,065 m 1,065
A - balustrada
KS4 - bramka
etap Il czgé¢ 4,725+1,26+1,37+4,75+1,33+1,385+3,235+3,245+3,18+3,205 m 27,685
A - balustrada
KS3
RAZEM 66,575
419|KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 0,9m - balustrada m
d.7.2|1207-05 schodowa wewnetrzna
etap Il czes¢ 5,15 m 5,150
A - balustrada
KS3
RAZEM 5,150
420|KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt pojedyriczy m
d.7.2|1208-03
etap Il czgé¢ 1,37+1,26+4,725+1,38+1,33+4,725+3,235*2+3,205 m 24,465
A - balustrada
KS3
RAZEM 24,465
421|KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwyt podwéjny m
d.7.2|1208-03
etap Il czes¢ 5,15 m 5,150
A - balustrada
KS3
RAZEM 5,150
422|KNNR 2 1105- Klapa oddymiajaca 1,0x1,8m m2
d.7.2/03
etap Il czes¢ 1,011,8 m2 1,800
A
RAZEM 1,800
423|KNNR 2 1105- Klapa oddymiajaca 3,0x3,0m m?2
d.7.2/03
etap Il czes¢ 3,073,0 m2 9,000
A
RAZEM 9,000
8 Patio
424 Oplata za wycinke kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
425 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 16cm szt
d.8
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
426 |KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm szt
d.8/0110-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
427|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm szt
d.8/0110-09
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
428|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde 5¢m $rednicy ponad 65¢cm szt
d.8/0110-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
429|KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11 m2
d.8]0505-01
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
430|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betondw zwyklych,, analogia: grys w ko- |m3
d.8({1101-07 lorze biatym (zatozono warstwe gr. 5 cm)
60*0,05 m3 3,000
RAZEM 3,000
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431|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.8/0103-04 chni w gruncie kategorii I-IV
405,1 m?2 405,100
RAZEM 405,100
432|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie m?2
d.8/0201-02
405,1 m?2 405,100
RAZEM 405,100
433|KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturainego o grubosci po zageszczeniu 8cm  |m?2
d.8/0114-03
405,1 m?2 405,100
RAZEM 405,100
434|KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturainego o grubosci po zageszczeniu 8cm - |m?2
d.80114-04 za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 12
405,1 m?2 405,100
RAZEM 405,100
435|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.8|0502-04 wej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, analogia: ptyty betonowe 60x60x8 cm
405,1 m?2 405,100
RAZEM 405,100
436 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypet- |m
d.8|0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowa, analogia: obrzeze 8x25 cm
6,04*8+5,16*6 m 79,280
RAZEM 79,280
9/45111291-4 Teren zewnetrzny
Zielen nowoprojektowana
DFA
Nawierzchnie utwardzone
Nawierzchnie kamienne
437|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IlI m2
d.9|0505-01
151,80 m?2 151,800
RAZEM 151,800
438|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.90218-02
30,36 m3 30,360
RAZEM 30,360
439|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m2
d.9|0401-05
151,8 m?2 151,800
RAZEM 151,800
440|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.9]0702-01
151,8 m?2 151,800
RAZEM 151,800
441 Dostawa i montaz koszy na odpadki kpl
d.9|kalk. wtasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
442 Dostawa i montaz tawki kpl
d.9|kalk. wasna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
443 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl
d.9|kalk. wtasna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
444 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.9({0101-01 IV gtebokosci 20 cm
400,14 m?2 400,140
RAZEM 400,140
445|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.9/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = 8
400,14 m?2 400,140
RAZEM 400,140
446|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.9|0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
400,14 m?2 400,140
RAZEM 400,140
447|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.9]0114-03




WMFil przedmiar- budétateznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutéw.

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
400,14 m?2 400,140
RAZEM 400,140
448|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m?2
d.9|0114-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
400,14 m?2 400,140
RAZEM 400,140
449|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.9/0511-02 piaskowej
400,14 m?2 400,140
RAZEM 400,140
450 KNR-W 2-02 Posadzki z ptyt granitowych 50*50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowej m2
d.9]2127-01
91,30 m?2 91,300
RAZEM 91,300
451|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.9|0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
243,56 m 243,560
RAZEM 243,560
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 18280 dla Jolanta tagocka




