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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu bram. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421148-3 Instalowanie bram 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montaŜu bram, 
związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita 
Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montaŜu bram segmentowych, podnoszonych, 
przesuwnych i kurtyn oraz ramp przeładunkowych w obiektach Centrum Dystrybucyjnego, w tym: 

− umocowanie elementów wsporczych, prowadnic itp., 
− montaŜ skrzydeł lub segmentów bram,  
− montaŜ napędów i osprzętu, 
− podłączenie zasilania, 
− uruchomienie napędów, 
− sprawdzenie działania kompletnych bram. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyŜszych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2.1. 
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2.2 Bramy 

2.2.1 Brama garaŜowa DZG segmentowa  

Parametry:  
− Brama segmentowa zwijana z niskim zwijaniem. 
− Wielkość 500 cm x 225 cm. 
− Płyta bramy z segmentów aluminiowych, ocieplana. 
− Brama wyposaŜ w napęd elektr. ze sterowaniem, szczegóły w dokumentacji. 
− Kolor stolarki - szara w kolorze IGP-DURA face 581ME71385A10, 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt do montaŜu bram i ramp przeładunkowych – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, dźwigniki, miary 
zwijane lub składane, poziomice,  

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy nie 
zamontowane do skrzydeł bram transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do cięŜaru elementów lub Ŝurawia wyposaŜonego w odpowiednie zawiesie. 

4.3 Przechowywanie i składowanie  
Elementy ślusarki i urządzenia powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 
AR-0 pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
− datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST AR-0 pkt 4.2. 
Materiały, urządzenia i konstrukcje powinny być pakowane przy uŜyciu folii, drewna, tektury, styropianu. NaroŜa i wiotkie 
elementy naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu.  
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Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niŜ 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.1. 

− Instalowanie bram powinno być zgodne z PN-EN 12635 Bramy. Instalowanie i uŜytkowanie. 
− Wykonawca powinien dokonać montaŜu bram i ramp zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, 

dostarczoną przez producenta, lub montaŜ i uruchomienie bram powinny zostać wykonane przez autoryzowane 
ekipy producenta bram.  

− Przed dokonaniem zamówienia bram naleŜy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów i gniazd.  
− Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno 

wyrządzać szkód w pracach juŜ wykonanych.  
− Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montaŜem wyrobów metalowych naleŜy przygotować w 

taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie.  

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
− Przed przystąpieniem do montaŜu bram naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, otworów i gniazd 

montaŜowych pod względem gładkości powierzchni, zachowania pionów i poziomów, płaszczyzn wyznaczających 
otwory ościeŜa i nadproŜa. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu naleŜy, w uzgodnieniu z Architektem i 
dostawcą bram, dokonać robót naprawczych.  

− Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było sprawne i bezpieczne wykonywanie montaŜu i 
osadzanie elementów ślusarskich.. 

− NaleŜy wykonać oraz uzgodnić z nadzorem projekt warsztatowy mocowania bramy i rampy. 
− NaleŜy zatwierdzić kolory malowania skrzydeł i elementów bram i ramp; 
− NaleŜy przedstawić dla wszystkich materiałów i wyrobów atesty potwierdzające ich parametry fizyko-chemiczne, 

aprobaty techniczne, certyfikaty i próbki w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego 
materiału lub wyrobu; 

− Osprzęt elektryczny uruchamiany w razie sygnału poŜarowego musi mieć certyfikaty CNBOP 

5.3 MontaŜ bram 
− Bramy i rampy powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją producenta, 

zaakceptowaną przez Architekta.  
− Instrukcja zawierać powinna zasady bezpiecznego prowadzenia robót montaŜowych, w tym zasady napinania 

spręŜyn i wywaŜania skrzydeł bram. 
− MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania 

wyrobu do podłoŜa. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montaŜu jest nie dopuszczalne ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.  

− OścieŜnice z prowadnicami lub same prowadnice powinny być osadzane na ścianie w jednej płaszczyźnie i po 
osadzeniu powinny być prostoliniowe i równoległe na całej długości.  

− MontaŜ bram powinien zapewnić stabilną pracę, eliminującą w trakcie eksploatacji drgania, niezaleŜnie od ich 
przyczyn i źródła powstawania. 

− MontaŜ powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montaŜowych w podłoŜu.  
− Wklejenie ewentualnych kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 

dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montaŜu wyrobu do podłoŜa. Nie dopuszcza się do 
montaŜu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.  

− Długości śrub powinny być ustalane w zaleŜności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek 
na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niŜ o 2 
zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych 
części lub elementów.  



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AM Roboty montaŜowe 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AM-B – MontaŜ bram. 
 

 czerwiec 2010 6 

− Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować naleŜy złącza rozporowe, kołki kotwiące lub 
inne elementy mocujące, wg wytycznych producenta. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 
zachowaniem odpowiednich zasad:  

o otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  
o z otworu naleŜy usunąć pył i drobiny urobku,  
o wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka  
o przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  
o kołek rozpręŜać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  

− W przypadku kotew wklejanych:  
o otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  
o kotwę posmarować klejem,  
o wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  
o po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) moŜna przystąpić do montaŜu 

elementów wsporczych bram.  
− Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duŜych obciąŜeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane 

(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymałości dostosowanej do przenoszonych sił.  
− Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.  
− Uszczelnienia wchodzące w skład kompletu bramy powinny być fabrycznie wbudowane w prowadnice, ościeŜnice 

lub kurtynę bramy. Monter powinien dokonać przeglądu jakości osadzenia uszczelek i sprawdzić, czy nie powstały 
ich uszkodzenia w trakcie montaŜu bramy. 

− Monter na podstawie otrzymanych z wyrobem dokumentów, powinien sprawdzić, czy uszczelka progowa bramy jest 
mrozoodporna i czy zapewnia właściwa ochronę przed wiatrem, deszczem i śniegiem.  

− Uszczelki dołączone luzem do kompletu bramy powinny być dokładnie wciśnięte w kanały prowadnic, ościeŜnic lub 
skrzydeł (kurtyn) bramy.  

− Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z SST AR-Ma – Roboty malarskie.  
− Po zamontowaniu bram, napędów i urządzeń sterujących naleŜy sprawdzić sprawność ich działania przy otwieraniu i 

zamykaniu bram, w razie konieczności dokonując odpowiednich regulacji.  
− Ustawienie elementów bram naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

5.4 Jakość wykonania i tolerancje 
W celu oceny jakości montaŜu bram i rampnaleŜy sprawdzić:  

− zgodność wymiarów, 
− jakość materiałów uŜytych do wykonania bram, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
− kompletność osprzętu i wyposaŜenia dodatkowego, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania napędów zasadniczych i awaryjnych, mechanizmów, sterowania, 

czujników, osprzętu i wyposaŜenia dodatkowego.  
− Dopuszczalne odchylenie prowadnic od linii prostej nie powinno przekraczać wartości 1 mm na 1 m. 
− Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, łącznie nie więcej niŜ 3 mm.  
− RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

o 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
o 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
o 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.  

W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w 
dokumentacji projektowej są wiąŜące dla Wykonawcy robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
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− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletność osprzętu,  
− prawidłowość osadzenia i sprawność działania wszystkich elementów, mechanizmów, wyposaŜenia sterującego i 

zabezpieczeń,  
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
− zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  
MontaŜ bram, ramp i ich osprzętu i wyposaŜenia obmierza się w kompletach.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robót.  
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Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, oraz nie ograniczają trwałości bram i 
pozwalają na ich prawidłową eksploatację, Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po uŜytkowaniu w 
okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będą obejmować: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− umocowanie elementów wsporczych, prowadnic itp., 
− montaŜ skrzydeł lub segmentów bram,  
− montaŜ ramp, 
− montaŜ napędów i osprzętu, 
− podłączenie zasilania i sterowania, 
− uruchomienie napędów, 
− montaŜ fartuchów uszczelniających doków, 
− sprawdzenie poprawności montaŜu, 
− sprawdzenie działania skrzydeł oraz funkcjonowania napędów zasadniczych i awaryjnych, mechanizmów, 

sterowania, czujników, osprzętu i wyposaŜenia dodatkowego z odpowiednią regulacją, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.3 Normy 

• PN-EN 12433-:2002 Bramy Terminologia  

• PN-EN 12604:2002 Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania 

• PN-EN 12635:2004 Bramy Instalowanie i uŜytkowanie 

• PN-EN 12453:2002 Bramy Bezpieczeństwo uŜytkowania bram z napędem Wymagania 

• PN-EN 13241-1:2005 Bramy. Norma wyrobu. Cz. 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub 
dymoszczelności. 

• PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
Wymagania i klasyfikacja 

• PN-EN 12978:2006 Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań. 

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

• PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.  

• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz  izolacyjność akustyczna  elementów budowlanych. Wymagania  

• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

10.4 Inne dokumnety 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 
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• Zeszyt nr 430/2007 – Osadzanie bram garaŜowych segmentowych z napędem elektromechanicznym 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 


