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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie podłoŜy pod posadzki i pokrycia dachowe. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej 
i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 

  45262650-2 Roboty w zakresie okładania 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót podłoŜy 
betonowych i z innych materiałów pod posadzki i pokrycia dachowe związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na 
terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie podłoŜy betonowych i z innych materiałów pod 
posadzki i pokrycia dachowe na stropach, podbudowach z kruszyw i gruncie.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyŜszych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów podłoŜy betonowych 
pod posadzki. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2.1. 

2.2 Beton na podłoŜa 
− Płyta betonowa podłoŜy musi być wykonana z betonu kompozytowego niskoskurczliwego. Zakłada się, Ŝe do 

wykonania podłoŜy uŜyty zostanie beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru 
recepturze, dostarczony z wyspecjalizowanej wytwórni betonu. 
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− Minimalna klasa betonu: 
o Dla pomieszczeń uŜytkowych, pomocniczych, pracowni i komunikacji – C25/30  
o Dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych, zapleczy, kuchni, sanitariatów, garaŜu C20/25 
o Dla przestrzeni zewnętrznych (dziedzińce, podjazdy itp.) – C30 wodoszczelny i mrozoodporny 

− Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o zawartości frakcji drobnych (≤ 0,125 mm) do 5% i punkcie 
piaskowym w granicach 35-40%.  

− Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A.  

− NaleŜy zwrócić uwagę, aby na powierzchni podłoŜa nie następowało oddzielanie się wody.  

− Wilgotność podłoŜa w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%, a czas od 
wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien być krótszy niŜ 28 dni. 

− PoniewaŜ dodatek włókien stalowych obniŜa urabialność mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatorów 
celem uzyskania odpowiedniej konsystencji.  

− Zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię naleŜy zacierać mechanicznie stosując spalinowe zacieraczki 
skrzydełkowe. Do wstępnego zatarcia nakładany jest dysk, a kolejne zatarcia dokonywane są skrzydełkami 
ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. 

Szczegółowe wymagania, dotyczące betonu, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

2.3 Zbrojenie podłoŜy 
− Beton podłoŜy układany na zewnątrz naleŜy zbroić siatką. W pozostałych wypadkach stosuje się zbrojenie 

rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie projektowania posadzki. 

− Określenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilości i rozmieszczenia jej warstw lub niezbędnej ilości włókien zbrojących w 
1m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki. Obliczeń ilości włókien dokonuje się wyłącznie metodami 
numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych nie powinno być mniejsze niŜ 20 kg/m3 betonu z 
uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna współpracę miedzy włóknami.  

− Alternatywą dla zbrojenia włóknem stalowym posadzek betonowych jest włókno polipropylenowe twarde HPP o 
długości 50mm i średnicy 1mm. Dozowanie na poziomie 5 kg/m3 betonu zastępuje ilość zbrojenia włóknem 
stalowym w ilości 25 kg/m3. 

− Materiał:  
o stal niskowęglowa wg normy PN-EN 10016-2:1999 
o Dozowanie - 20 kg/m3 betonu 
o Wymagane atesty: ITB, PZH 

Dopuszcza się dodawania włókien zbrojenia rozproszonego na budowie bezpośrednio do betonomieszarek (tzw. „gruszek”), 
pod warunkiem ścisłego przestrzegania zalecanego przez producenta włókien czasu mieszania betonu od wsypania włókien 
do jego wbudowania w podłoŜe. Dodawanie włókien na placu budowy powinno odbywać się pod nadzorem Inspektora 
nadzoru. 
Układanie siatek zbrojeniowych powinno odbywać się pod nadzorem Inspektora nadzoru. 
Szczegółowe wymagania, dotyczące stali zbrojeniowej, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

2.4 Materiały pomocnicze dla podłoŜy betonowych 

2.4.1 Folia PE 

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy warstwami izolacji i betonem 
podłoŜa lub warstwy poślizgowej pod podłoŜami posadzek. 
Dane techniczne:  

− folia PE grub. 0,3 mm 

− wytrzymałość na rozdzieranie w słabszym kierunku – min. 10N;  

− folię układać luźno, bez mocowania do podłoŜa; 

− stosować produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizować liczbę połączeń, szerokość rolki powinna 
wynosić 4m; 

− połączenia wykonywać na zakład minimum 30cm. 
Parametry powyŜsze mogą się róŜnić, zaleŜnie od producenta systemu izolacji.  
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2.5 PodłoŜa pod izolację stropu biur nad wykuszem 
Pod izolację z EPDM stropu nad wykuszem (przekrój P8) naleŜy wykonać konstrukcję z belek 8x6 cm i kantówek 18x10 cm 
impregnowanych, pokrytą płytą OSB grub. 22 mm. pod płytą OSB i nad nią zostanie przymocowana membrana z EPDM, 
stanowiąca izolację wodochronną pod przykrycie wykuszu blachą aluminiową. 
Kantówki naleŜy układać na warstwie papy paroizolacyjnej, ułoŜonej na szlichcie spadkowej wykonanej na stropie betonowym 
zgodnie z wymaganiami SST KO-IP – Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe z materiałów rolowych. Między kantówkami 
naleŜy ułoŜyć izolację termiczną z polistyrenu ekstrudowanego, zgodnie z wymaganiami SST AR-DA – Izolacje termiczne i 
przeciwwodne dachów płaskich tradycyjnych i tarasów. 
Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji z belek i kantówek z pokryciem płytami OSB Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Projektantowi. 
Drewno na konstrukcje naleŜy starannie zaimpregnować dopuszczonymi do stosowania środkami zabezpieczającymi przed 
wpływem wilgoci, korozji biologicznej i ognia, zaakceptowanymi przez Projektanta. 
Łączenie konstrukcji drewnianej z podłoŜem i między sobą wykonać przy uŜyciu ocynkowanych gwoździ, śrub, wkrętów i 
ewentualnie systemowych łączników z blachy ocynkowanej, według zaakceptowanego projektu. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania podłoŜy pod posadzki 
Sprzęt do przygotowania powierzchni stropu pod podłoŜe – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa, 
Sprzęt do rozkładania betonu – pompy i pojemniki do betonu, wibratory wgłębne i powierzchniowe listwy wibracyjne do 
wyrównywania powierzchni rozkładanego betonu, ręczne narzędzia do rozkładania i wstępnego wyrównywania betonu. 
Sprzęt do zacierania powierzchni podłoŜy – mechaniczne zacieraczki talerzowe i łopatkowe. 
Ręczny sprzęt do wykonania konstrukcji drewnianego podłoŜa pod izolację wykuszu – młotki, wkrętarki, wiertarki z zestawami 
wierteł do drewna i betonu. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, Ŝeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w 
harmonogramie rzeczowym. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4. 

4.2 Transport  

4.2.1 Transport betonu towarowego 

Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego. Beton z wytwórni na budowę naleŜy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Ilość 
gruszek naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek do transportu betonu konstrukcyjnego.  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Szczegółowe wymagania, dotyczące transportu betonu, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
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4.2.2 Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów odbywać się powinien w opakowaniach fabrycznych, w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowany do 
polskich przepisów przewozowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń.  
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 
AR-0 pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

− datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST AR-0 pkt 4.2. 
Materiały w opakowaniach fabrycznych moŜna przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez 
okres określony przez producenta w fabrycznej dokumentacji.  
Szczegółowe wymagania, dotyczące transportu stali zbrojeniowej, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.1. 
Szczegółowe zasady wykonania robót betonowych i zbrojarskich zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoŜy pod posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. W ramach wykonania podłoŜy naleŜy przewidzieć zabezpieczenie elementów instalacji przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Na powierzchni płyt stropowych pod podłoŜa posadzkowe naleŜy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, płytę 
naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
W przypadku podbudowy pod podłoŜa wykonanej z klińca, tłucznia i piasków, powinna być ona odpowiednio zagęszczona i 
wykonana zgodnie z wymaganiami, przedstawionymi dla analogicznych podbudów nawierzchni drogowych, zawartymi w SST 
RD – Roboty drogowe. 
PodłoŜe musi być nie zmroŜone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

− wybór składników betonu, 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania podłoŜy powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość obszaru prowadzenia robót, 

− prawidłowe zagęszczenie podłoŜy tłuczniowych, 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowe podłoŜa posadzkowe 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie 
moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1 Podbudowa z klińca, tłucznia i piasku 

Projektowana podbudowa z klińca, tłucznia i piasku pod posadzki powinna być wykonana i odebrana przez Inspektora nadzoru 
przed rozpoczęciem wykonywania izolacji termicznych i podłoŜy betonowych pod posadzki. 
Podbudowa powinna być wykonana i odebrana zgodnie z zasadami przedstawionymi w SST AT-D – Roboty drogowe. 

5.3 Ogólne warunki wykonania podłoŜy 
− Na całym obwodzie podłoŜy (ściany i słupy) wykonać dylatację poprzez ułoŜenie paska styropianu o grubości 1cm 

oraz o wysokości ok. 3cm niŜszej od poziomu podłoŜa. PowyŜej zamocować listwę drewnianą, wysoką na około 
5cm, o kształcie trapezowym, przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy 
drewniane zostaną usunięte. powstała w ten sposób szczelina nie będzie większa niŜ 15mm. 

− Podziały dylatacyjne naleŜy wykonać w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Ewentualne dodatkowe podziały 
przeciwskurczowe naleŜy bezwzględnie przedstawić do akceptacji nadzoru architektonicznego. Dylatacje na granicy 
pomieszczeń wykonywać w linii skrzydła drzwi. 

− W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe naleŜy włoŜyć sznur dylatacyjny i uzupełnić masą dylatacyjną 
zapewniającą podobną elastyczność i dobrą przyczepność do warstwy betonowej i ścian w przedziale temperatur 
+40 - –15°C  

− W pomieszczeniach w których występuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podłoŜa, w miejscu styku ściany i płyty 
konstrukcyjnej naleŜy wykonać kliny z polistyrenu ekstrudowanego umoŜliwiające prawidłowe wywinięcie izolacji  na 
ścianę.   

− Grubość warstwy podłoŜa powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzględnieniem grubości warstw 
wykończeniowych.  

− Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykończenie – wg wskazań producenta, przy braku wskazań zaleca się 
okres minimum 28 dni. 

5.4 Betonowanie podłoŜy betonowych  
Przed rozpoczęciem robót betonowych, dla podłoŜy zbrojonych siatką, naleŜy rozłoŜyć zbrojenie podłoŜy z siatek zgrzewanych 
z prętów zbrojeniowych, w jednej lub dwóch warstwach, zaleŜnie od projektu posadzek. UłoŜone siatki zbrojeniowe naleŜy 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem przy pomocy systemowych podkładek dystansowych betonowych lub podpórek 
wykonanych z prętów zbrojeniowych. Zabronione jest stosowanie jako podkładek kawałków cegieł, odpadów drewna i innych 
przypadkowych materiałów. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości8,0 m). 
Tam, gdzie jest to wymagane projektem, przy betonowaniu podłoŜy naleŜy nadawać im zaprojektowany spadek. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią 
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
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− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu podłoŜy i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

− naleŜy zwrócić uwagę, aby na powierzchni podłoŜa nie następowało oddzielanie się wody.  

− zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię naleŜy zacierać mechanicznie stosując spalinowe zacieraczki 
skrzydełkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno dostępnych miejscach ręcznie. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5 st. C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35 st. C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 
folii. 

5.6 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.7 Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami 
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

− wilgotność podłoŜa w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%, a czas od 
wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien być krótszy niŜ 28 dni. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
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Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów niŜ 3 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W podkładzie powinny być wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Na zewnątrz budynku powierzchnia 
dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa ni: 3,5 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz na styku róŜnych rodzajów 
wykładzin. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 
Szczegółowe zasady wykonania kontroli jakości robót betonowych i zbrojarskich zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. 

6.2 Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej 

− 1 próbka na 100 zarobów, 

− 1 próbka na 50 m3 betonu, 

− 3 próbki na dobę, 

− 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada 
w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym 
niŜ 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy  przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 
konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
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− badanie składników betonu, 

− badanie mieszanki betonowej, 

− badanie betonu. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych podłoŜy, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków 
i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  
PodłoŜa pod posadzki oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 0,5 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór podłoŜy pod posadzki i izolacje 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych, posadzkarskich, izolacyjnych i pokryciowych. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.3. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóg, określonymi odpowiednio w pkt 5.7.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkarskich, wykładzinowych, okładzinowych, izolacyjnych i 
pokryciowych.  
JeŜeli chociaŜ: jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest 
do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru.  
W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i 
wykonane ponownie.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem podłoŜy oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. oraz dokonać oceny 
wizualnej robót. PodłoŜa pod posadzki budynku powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden 
wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.7. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, nie uniemoŜliwiają wykonania posadzek 
oraz nie ograniczają ich trwałości, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 podłoŜy betonowych lub Ŝelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu, 

− montaŜ niezbędnych rusztowań z pomostami i deskowań, 

− ułoŜenie siatek zbrojeniowych, 

− przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podłoŜe oraz zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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− wykonanie przerw dylatacyjnych, 

− montaŜ innych podłoŜy, wg dokumentacji projektowej, 

− demontaŜ deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 

10.3 Normy 

• PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 

• PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania 

• PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

• PN-63/B-06251- Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

• PN-EN 206:2003 Beton 

• PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej 

• PN-EN 12390:2001 Badania betonu 

• PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach 

• PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

• PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

• PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu  
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• PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach 
betonowych 

• PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i spręŜania betonu -- Metody badań 

• PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

• PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty Ŝebrowane 

• PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

• PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyŜszonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i walcówka Ŝebrowana 

• PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Część 1: Drut Ŝebrowany 

• PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe 

10.4 Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Zeszyt nr 431/2008 – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

• Zeszyt nr 415/2005 – Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych. 

• Zeszyt nr 423/2006 – Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

• Zeszyt nr 398/2004 – Posadzki mineralne i Ŝywiczne. 

• Zeszyt nr 397/2006 – Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. 

• Zeszyt nr 445/2009 – Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. 

• Zeszyt nr 433/2007 – Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi. 

 


