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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu elewacji budynkéw z paneli z blachy aluminiowe;.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262650-2 | Roboty w zakresie oktadania

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu lekkiej

obudowy budynkéw z blach trapezowych i ptyt warstwowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na
terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu elewacji budynkéw z paneli z blachy
aluminiowej, w tym:

— montaz konstrukcji wsporczej na Scianach budynku dla umocowania elewacji z paneli z blachy aluminiowej,

— izolacje cieplng $cian ptytami z wetny mineralnej,

- montaz wiatroizolacii z folii,

- montaz elewacji z paneli z blachy aluminiowej,
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Wykonawca, przed rozpoczeciem montazu elewacji z paneli z blachy aluminiowej, obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru i Projektanta przewidywane rodzaje materiatdbw do wykonania powyzszych robot, wraz z prébkami i
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projektem wykonawczym elewacji zgodnym z wytycznymi Dokumentacii architektonicznej, z okresleniem sposobu mocowania
paneli z blach, rodzaju i kolorystyki pokrycia powierzchni blach, sposobu fgczenia stykéw blach i wszystkimi pozostatymi
szczego6tami technicznymi, zwigzanymi z doborem materiatéw i wykonaniem elewacji z paneli z blachy aluminiowej.

2.2 Elewacja z paneli z blachy aluminiowej

2.2.1  Panele $cienne

W projekcie elewaciji z paneli z blachy aluminiowej do obudowy Scian zastosowano, jako elementy pokrycia, panele, wygiete z
blachy aluminiowej grub. 4 mm, malowane proszkowo w kolorze biatym oraz w kolorze $lusarki aluminiowej — szarym, np. IGP-
DURA face 581ME71385 A10.

Gtebokos¢ paneli $ciennych wynosi 48 mm, paneli sufitowych 24 mm, odstep miedzy panelami na potaczeniach 20 mm.
Panele Scienne zawieszane bedg na podkonstrukcji z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych przy pomocy odpowiednich
wycie¢ w bocznych $ciankach, wg projektu wykonawczego.

W podcieniach panele sufitowe mocowane bedg wkretami, zlokalizowanymi w potaczeniach paneli, do podkonstrukciji stalowe;
umocowanej do spodu stropu.

Sciany i stropy budynku pod panelami elewacyjnymi izolowane bedg ptytami z wetny mineralnej grub. 14 cm, ostonietych folig
wiatroizolacyjna.

WielkoSci paneli, podzialy elewacji, detale potaczen i mocowania — wg projektu elewacji, sporzadzonego przez Wykonawce.

2.2.2  Podkonstrukcja z profili zimnogietych

Panele elewacyjne $cienne zawieszone beda, przy pomocy odpowiednich wycieé w bocznych $ciankach, na pretach
podkonstrukcji z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych. Panele stropowe przykrecane bedg do podkonstrukcji wkretami
samowiercgcymi.

Podkonstrukcja wykonana bedzie na podstawie indywidualnego projektu lub dostarczona przez dostawce paneli jako
rozwigzanie systemowe.

Materiat podkonstrukgji — blacha stalowa ocynkowana.

Ksztattowniki mocowane bedg do Sciany i stropu kotwami, wg projektu elewacji, sporzadzonego przez Wykonawce.

Elementy mocujace podkonstrukcji powinny sktada¢ sie z dwoch czesci: mocowanej do betonu i mocowanej do paneli
elewacyjnych, potaczonych ze sobg $rubami w sposob umozliwiajacy regulacie w dwdch ptaszczyznach, umozliwiajac
doktadne ustawienie paneli elewacyjnych i ich potaczen w pionie i w poziomie.

Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi lub z innymi metalami, nalezy
przed zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem si¢ ogniwa galwanicznego przez uzycie odpowiednich podktadek.

Detale podkonstrukcji, potaczen i mocowania — wg projektu elewacji, sporzadzonego przez Wykonawce.

2.2.3  Materialy izolacyjne

2.2.31 Materiaty termoizolacyjne

Izolacje termiczng $cian i stropéw pod elewacjg z paneli z blachy aluminiowej, zaprojektowano z ptyt z wetny mineralnej grub.
14 cm, mocowanych do powierzchni §cian i stropéw, ostonietych od zewnatrz folig wiatroizolacyjna.

Wszystkie materialy izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdw budynkow” i spetnia¢ wymogi PN-EN 13162:2002.
Zewnetrzna izolacja cieplna budynku powinna by¢ wykonana z ptyt z welny mineralnej o gestosci min. 70 kg/m?® (1-stronnie
pokryte czarng wtokning w rejonie otwartych szczelin oktadziny elewacyjnej) i grubosci 14 cm lub innej, wg danych w opisie
szczegblowym. Piyty muszg byé hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej min. A < 0,037 W/m-K.

Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowa,
tzn. co najmniej do 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz warstwa odprowadzajaca wode /tarasy/, wykonana z materiatu o
zamknietych porach, np polistyrenu ekstrudowanego, o odpowiedniej gestosci, wg wymagan SST AR-PI — Izolacje termiczne
w podfozach i w podziemnej cze$ci budynku.

Plyty izolacyjne nalezy klei¢ do podtoza punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w Srodku ptyty dodatkowo zabezpieczaé
kotwami talerzykowatymi, w iloci min. 5 szt. na 1m2.

Styki ptyt doci$niete, w przypadku dwéch warstw przesuniete na zaktadke.

Przy grubosciach termoizolacji powyzej 80 mm nalezy stosowa¢ dwie warstwy ocieplenia, badz styki faczy¢ na tzw. zamek,
aby wyeliminowac niebezpieczenistwo powstania nieciggtosci warstwy izolacyjnej.
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Wetna mineralna stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-23100:1975
Materiaty do izolacji ciepinej z wtdkien nieorganicznych -- Wetna mineralna.

2232 Membrana wiatroizolacyjna

Wiatroizolacje stosuje si¢ jako warstwe paroprzepuszczalng w przegrodach budowlanych, stosowang zawsze na zewnatrz
termoizolacii.
Folie i membrany wiatroizolacyjne wykonywane sa z roznych materiatéw: polipropylenu, polietylenu HDPE, jako
jednowarstwowe, dwu-, trzy- a nawet czterowarstwowe, niekiedy zbrojone tkaninami, zaleznie od producenta i zastosowania.
Dobér odpowiedniej membrany paroprzepuszczalnej nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
Przyktadowe parametry folii wiatroizolacyjnej (dla membrany Wiatroizolacja Rockwool):
—  Paroprzepuszczalno$¢ (grubo$¢ w-wy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej) Sd= 0,004 m (+0,015/-0,002 m)
— Odporno$¢ na rozdzieranie:
0 -wzdlz 100 N (+ 100/- 60 N)
0 - wpoprzek 100 N (+120/- 60 N)
- Wydtuzenie po starzeniu sztucznym

o -wzdiuz 30% (£20%)
0 —w poprzek 60% (£30%)
- Klasa reakcji na ogien E:

Parametry powyZsze moga sie rézni¢, zaleznie od producenta systemu izolacj.

2.24  Materiaty pomocnicze

Jako materiaty pomocnicze przy wykonywaniu elewacji z paneli z blachy aluminiowej stosowane sa;
— podktadki termoizolacyjne,
—  wkrety samowiercace, kotwy, $ruby, nity i inne elementy ztaczne,
- tamy uszczelniajace i izolujgce samoprzylepne.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elewacji — zurawie wiezowe, zurawie samojezdne i samochodowe 0 odpowiednim udzwigu, specjalistyczne
zawiesia, rusztowania, podno$niki, reczny sprzet i narzedzia do mocowania elementéw obudowy i podkonstrukcji.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu o wymiarach skrzyni fadunkowej dostosowanych do wielkosci
przewozonych elementéw, w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, fabrycznie zapakowane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Drobne elementy nalezy
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow powinien odbywa¢ sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementéw, w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatébw powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawi.

Podczas przemieszczania arkuszy blach nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ciggna¢ arkuszy po podiozu ani tez jednego arkusza
po drugim. Pozwoli to unikng¢ zarysowan.
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4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy elewacji powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdinione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Blachy powlekane i wyroby z nich wykonane, nie powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych dtuzej niz 3 tygodnie
od daty ich produkgii.
Blachy nalezy umie$ci¢ na podpérkach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu. Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej
czterech opakowan blachy lub dwoch pakietow elementéw jedno na drugim, utozonych pod katem, tak, aby zapewni¢
prawidtowe odprowadzenie wody. Zaleca sie przechowywanie w zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej
temperaturze, z dala od na-wozow, kwasoéw, tugu, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania blach i
ptyt bez przykrycia.
W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza. Jezeli okres przechowywania jest diuzszy niz dwa tygodnie, blachy i panele nalezy umiesci¢ we witasciwie
wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw.
Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze spowodowac powstanie odbarwien powtoki, tzw. "biatej rdzy”, a takze utrate
gwarancji.
Folia zabezpieczajaca musi by¢ usunieta nie pdzniej niz miesigc od daty produkcji. W przeciwnym razie folia moze trwale
przyklei¢ si¢ do powierzchni blachy.
Instrukcja montazu materiatéw winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i
dokumentami okreslonymi w niniejszej ST.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatbw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjne;.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania kompletnej elewacji z paneli z
blachy aluminiowej wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,
wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania robot. W cenie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie konieczne do realizacji materiaty pomocnicze, izolacyjne, uszczelniajgce, podktadki, Sruby, itp.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia najwazniejszych szczegdtow
konstrukcyjnych swojej oferty, niezbednych do jasnej oceny jego oferty, w skali 1:1.
Zagwarantowanie wymaganych w ST parametrow technicznych, spetnienie wymogéw prawa budowlanego i standardéw
odpowiednich norm technicznych, niezbedne do tego $rodki techniczne i przygotowania powinny zostaé przez dostawce
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wliczone do cen jednostkowych. Na wypadek gdyby pojedyncze, osobno opisane, elementy budowlane lub ich potaczenia nie
spetnialy danych wymagan w ogdle lub cze$ciowo, dostawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niezbedne $rodki (ewentualne
przestawienie na inny materiat, albo dodatkowe czesci) w odpowiedniej pozycii.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta zgtoszone z momentem oddania oferty;
pozniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogq zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiang kosztow i
nie zmniejszajq zakresu gwaranci.

Wszystkie podane w ST wymiary - na rysunkach albo w opisie ogélnym, sg pomiarami przyblizonymi. Odchytki do 5 cm nie
beda stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

Dla ustalenia wymiaréw elementéw elewacji zamieszczone sg w Dokumentacji kompletne rysunki architektoniczne i
konstrukcyjne oraz detale, ukazujace rozmieszczenie elementdw, szczegdty konstrukcyjne, widoki.

Swiadczenia Wykonawcy obejmuja dostawe wiacznie z montazem opisanych elementéw elewacji jak réwniez wszystkich
czesci zwigzanych i towarzyszacych.

Przy realizacji robét objetych specyfikacjg obowigzujg wszystkie wymogi okreslone w projekcie i zezwoleniu na budowe.

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktére w mysl umowy
konieczne sg do wykonania kompletnego, funkcjonujacego elementu zewnetrznej powtoki budynku, takie, jak:

51.1.1 Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie wiasciwej dokumentacji montazowej-wykonawczej dokumentujgcej specyficzne szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegétowiajacej ja dokumentacji warsztatowej, facznie z niezbednymi
obliczeniami wytrzymatosciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem rob6t, rysunki
montazowe w 4 kopiach do omdwienia i zatwierdzenia (Szczegdty 1:1, 1:10 i rysunki zlozeniowe oraz widoki 1:50).

Produkcje elementéw zewnetrznej powtoki budynku mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjq zezwalajacg Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia
dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wtasciwy obmiar
konstrukgj.

5112 Zamocowania i zakotwienia
W cenach poszczegolnych pozycji Specyfikacji Technicznej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu tacznikow
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw sktadowych elewacji, niezbednej izolacji i uszczelnien, jak réwniez
wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zosta¢ wykonane przy zastosowaniu elementéw
rozwigzan systemowych posiadajacych wiasciwe dopuszczenia i certyfikaty.
Przy wykonaniu zakotwienia elementéw elewacji, nalezy uwzgledni¢ wymogi okreslone w § 225 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
W ceny jednostkowe nalezy wliczyé $rodki kotwigce jak: Sruby, profile stalowe i aluminiowe, a takze wszelkie elementy
konstrukcji wsporczych.
Konstrukcja elementéw $cian ostonowych wraz ze wszystkimi elementami taczacymi, oraz wszelkie oktadziny i obudowy
muszgq w sposéb pewny przejmowaC wszystkie dziatajagce na nie sity i przenosi¢ je na nosne elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcer konstrukcji (obcigzenia
wiatrem wedtug normy PN - 77/B - 02011).
Obcigzenia pionowe wynikajace z ciezarow wiasnych materiatow budowlanych nalezy wyznaczy¢ wg normy PN-82/B-02001
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state, a w przypadku braku danych w tej normie — wg danych Wykonawcdw i producentéw.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Ugiecia maksymalne konstrukcji $cian ostonowych moga
wynosi¢ maksymalnie 1/200 lub 15 mm swobodnej rozpietosci elementu (w odniesieniu do punktu zakotwienia badz
zamocowania).
Zamocowania nalezy zwymiarowaé tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych bylty z dostateczng pewnoécig
przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity powstajace na skutek
mozliwego mimosrodowego podparcia elementéw konstrukcii.
Przy potaczeniach materiatdw metalowych o réznych potencjatach - przy réznicach potencjatéw wigkszych niz ok. 30mV -
nalezy stosowaé przektadki izolacyjne celem unikniecia kontaktowej korozji elektrochemiczne;.

5113 Izolacje termiczne

Konstrukcje elementéw $cian ostonowych powtoki zewnetrznej nalezy wykona¢ i zamontowac jako wodo- i gazoszczelna,
zarbwno z zewnatrz jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogéw aktualnego rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, gdzie poszczegdlne wartoci zostaty sprawdzone
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obliczeniowo w sposob okreslony w PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947: 2008 odpowiednio do
okreslonych w dalszym ciggu parametrow szczegdtowych.
Obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947 obliczeniowy wspdtczynnik przenikania ciepta U dla catej przegrody z
uwzglednieniem profili konstrukcji ramowej powinien wynosic:

U < 0,30 W/m2K dla wentylowanych okfadzin $cian zewnetrznych;
Spetnienie powyzszych parametréw musi zosta¢ potwierdzone protokotem badawczym niezaleznej jednostki badawczej badz
kontrolnej, lub stosownymi obliczeniami przed rozpoczgciem produkcji elementéw elewacii.

51.1.4 Izolacje akustyczne

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w stanie wbudowanym,
tacznie z przytaczami i wypetnieniami szkieletu Sciany, osiagniecie wskaznika oceny izolacyjno$ci akustycznej wiasciwej dla
przeszklonych elementow okien i $cian kurtynowych w danym pomieszczeniu, zgodnie z wytycznymi operatu akustycznego.
Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzeniu dzwigkdw wzdtuz stykow elewacji ze Scianami wewnetrznymi
poprzez zastosowanie elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw,R = 45 dB, a dla stykdw pomieszczen pomiedzy
niezaleznymi jednostkami funkcjonalnymi Rw,R = 50 dB.

51.2 Ochrona przeciwpozarowa

Dla przewidzianych w ofercie rozwigzan mocowania oktadzin elewacyjnych Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu
projektu wykonawczego-montazowego uzyska¢ potwierdzenie ITB o spetieniu dla zamocowania elementéw okfadziny
wymogéw § 225 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy w cenie ofertowej uwzgledni¢c mocowanie wszystkich elementéw oktadzin
elewacyjnych przy zastosowaniu kotew o odporno$ci ogniowej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku.

Koszty badania typowego fragmentu elewacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

5.1.2.1 Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czescig sktadowq tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Wszelkie niezbedne
rusztowania pomocnicze, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sg takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢
w cenach jednostkowych.

51.2.2 Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

51.23  Pomiary i kontrola wysoko$ci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6t musza zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji rob6t beds zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

51.24 Czyszczenie

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét do chwili
ich odbioru oraz ich koicowym myciem i czyszczeniem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

— Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany takze do przedstawienia na witasny koszt, dla wszystkich
materiatow i wyrobow, ktérych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami
technicznymi, stosownych atestdw, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

— O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiggniecie przez oferowane
konstrukcje zadanych w ST parametréw wg. wyzej wymienionych procedur badawczych nalezy koszty ich uzyskanie
uwzgledni¢ w cenach ofertowych.

—  Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatdw i urzadzen przewidzianych do zamontowania w
terminie pozwalajacym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych prébek bioracych pod uwage
ewentualne postulaty Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem
ewentualnej produkcji elementéw lub montazu danych materiatéw w budynku. W przypadku materiatéw lub urzadzen
wymagajacych specjalnych atestow wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ procedure uzyskiwania atestu w
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odpowiednio wczesnym terminie tak, aby byt on do dyspozycji Inspektora nadzoru co najmniej 30 dni przed
planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatéw i/lub urzadzen.

- Przed rozpoczgciem montazu paneli elewacyjnych nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji w zakresie statycznym,
tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw szkieletu stalowego budynku i $cian Zelbetowych lub murowanych, do
ktorych mocowane beda panele.

—  Zauwazone bitedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do montazu.

- Wyniki Kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przedktadane Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

— Elementy lekkiej obudowy, jak kasety Scienne, arkusze blach trapezowych, ptyty warstwowe, obrdbki blacharskie,
nalezy zamdwi¢ u producenta w iloSciach i wymiarach zgodnych z projektem obudowy. Pozwoli to na optymalne
wykorzystanie materiatow i uniknigcie docinania ich na wymiar na placu budowy, co pozytywnie wptynie na estetyke
obiektu.

5.3 Montaz paneli elewacyjnych z blachy aluminiowej

5.3.1 Montaz paneli elewacyjnych

Montaz elewacji nalezy rozpocza¢ od zamocowania, wypoziomowania i wypionowania elementow podkonstrukcji z
ksztattownikéw i blach ocynkowanych i zamocowania izolacji cieplnej $cian i stropéw z wetny mineralnej. Tak przygotowane
podtoze nalezy zabezpieczyc¢ folig wiatroizolacyjng o duzej paroprzepuszczalno$ci (projekt moze stanowi¢ inaczej).

Aby zminimalizowa¢ mostki termiczne nalezy stosowa¢ podktadki termoizolacyjne miedzy elementami podkonstrukciji a
$cianami i stropami.

Montaz paneli rozpoczyna sie od dotu Scian, wykonujac potaczenia miedzy panelami na zaktadke, wg instrukcji producenta.
Panele nalezy zawiesza¢ na pretach podkonstrukcji przy wykorzystaniu specjalnych wycie¢ w bocznych $ciankach lub, od
spodu stropu, wkretami samowiercacymi z podktadkami z EPDM (iloS¢ mocowan powinien okresla¢ projekt). Wkrety nalezy
wkreca¢ przy pomocy wiertarek ze sprzegtem. Podczas wkrecania nalezy zwréci¢ uwage na ustawienie sity docisku tak, aby
nie powodowa¢ miazdzenia podktadki EPDM. Podktadka EPDM powinna nieznacznie wychodzi¢ poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Laczenie zaktadowe oraz potaczenia dwoch blach nalezy wykona¢ przy pomocy wkretdw samowiercacych z
uszczelkami z EPDM wg wytycznych w projekcie.

W trakcie montazu nalezy doktadnie ustawia¢ mocowane panele w pionie i w poziomie, wykorzystujac mozliwosci regulacii
elementow podkonstrukcji. Pionowe i poziome odstepy miedzy panelami muszg by¢ ustawione w jednej linii, bez widocznych
uskokdw, doktadnie w pionie i w poziomie, przy zachowaniu jednakowej szeroko$ci na catej elewacji.

W trakcie montazu i po jego zakoriczeniu montowane sg systemowe obrdbki blacharskie otwordw, naroznikéw i wierzchu
attyki. Obrobki attyki przykrecamy do elewacji unikajac wkrecania tacznikéw od gory. Wszystkie typowe obrobki nalezy
zamowi¢ jako elementy gotowe i zamontowac¢. W przypadkach szczegdlnych obrobki mozna wykonaé na budowie z blachy w
odpowiednim kolorze.

W razie koniecznosci blachy aluminiowe pokryte lakierem proszkowym nalezy cigé stosujac nozyce reczne lub mechaniczne
wibracyjne. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujacych podczas ciecia uszkodzenia powierzchni powstajace na skutek
wydzielania sig ciepta, jak np. reczne szlifierki katowe.

Drobne uszkodzenia powtoki, ktére mogq powstaé podczas montazu lub transportu nalezy zamalowaé farbg zaprawkowa.
Powierzchnia musi wczesniej zostaé dobrze odttuszczona i oczyszczona.

Brud, powstajacy w czasie prac montazowych powinien by¢ usuniety za pomoca zwyktych $rodkow myjacych.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy faczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto przejaé
odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia obudowy lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajgce albo
rozciagajace.

Elementy, ktére nasuwajq sie na siebie podczas zmian diugosci wywotanych ruchami termicznymi, muszg otrzymac jako
podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace do amortyzacji
ewentualnych ruchow korpusu budynku.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozciaganiu sie materiatéw, powinien zostaé przyjety przedziat od -20°C do
+80°C.

Tolerancje wymiarowe dla elementdw lekkiej obudowy z blach i ptyt nalezy przyjaé, dla pojedynczego elementu, jak nizej:

Wymiar liniowy L [m] Dopuszczalna odchytka [mm)]
L<3 12
3<L<6 13
6<L<30 15
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  kompletno$ci dostaw elementéw,

—  prawidtowo$ci montazu paneli i izolacji termicznej,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaju zastosowanych materiatow,

- zgodnosci wygladu, kolorystyki i faktury elementow z zatwierdzonymi wzorami.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru roboét

Montaz obudowy obmierza si¢ w m2 powierzchni zewnetrznej, z potraceniem okien, drzwi i otworéw o jednostkowej
powierzchni wiekszej niz 1 m2,

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,
—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania, nie ograniczajg trwatosci lekkiej obudowy
i pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,
— w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwaranciji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena 1 m? obudowy obejmuje nastepujace roboty:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  sprawdzenie kompletnosci elementéw obudowy,

— ustawienie, przestawianie i rozbiérke niezbednych rusztowar i pomostow,

-  przygotowanie podfoza,

— transport pionowy elementéw obudowy,

—  zamocowanie i wzajemne potaczenie z regulacjg elementéw podkonstrukci,

- zalozenie wymaganych podktadek,

—  montaz ocieplenia i folii wiatroizolacyjnej

- montaz paneli elewacyjnych,

- montaz obrobek blacharskich,

- zdjecie folii ochronne;j,

- wrazie potrzeby docinanie na wymiar elementéw obudowy, wycinanie niezbgdnych otwordw,
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
—  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy

Normy PN:

e PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal

e PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposaéb ciagly. Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

e PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposéb ciagly. Czes¢ 2: Wyroby
stosowane na zewnatrz budowli

e PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposob ciagly. Czes¢ 3. Wyroby
stosowane wewnatrz budowli

e PN-EN 14509:2007 Samono$ne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z
blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci

e PN-EN 14509:2007/AC:2009 Samonosne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej
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oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci
*  PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna mineralna
*  PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
e PNISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie
+  PN-EN 13830 Sciany ostonowe — Norma wyrobu.
«  PN-EN 12152 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
«  PN-EN 12154 Sciany ostonowe. Wodoszczelnos¢. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
«  PN-EN 13116 Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.
e PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos¢ — badania polowe.
e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Normy DIN:
e DIN-7168  Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

e« DIN18202 Tolerancje w budownictwie
« DIN18540 Montaz i szeroko$¢ fug

10.4 Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt 434/2008 - Lekka obudowa z ptyt warstwowych.
¢ Instrukcja ITB nr 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych w budownictwie ogélnym

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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