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| 1. WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sq podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita
Stwosza / Bazynskiego w Gdansku, na czesci dz. nr 239/9, obreb 13.

Inwestorem budynku jest Uniwersytet Gdanski, ul. Bazyfiskiego 1a, 80-952 Gdarsk.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdaniskiego, przy ul. Wita
Stwosza / Bazynskiego w Gdansku, na czesci dziatki pomigdzy istniejgcym budynkiem Wydziatu Prawa i Administracji,
a istniejgcym budynkiem Filologiczno — Historycznym, wraz z cato$cig prac zwigzanych z zagospodarowaniem otaczajacego
terenu.

Projektowany budynek sktada sig z dwdch, wydzielonych funkcjonalnie, zasadniczych cze$ci:
1. Wydziatu Neofilologii, stanowigcego 4-kondygnacyjna cze$¢ budynku,
2. Rektoratu i administracji uczelni, stanowigcych 8-kondygnacyjng czes¢ budynku.

Obie czesci potaczone sa w jeden budynek, o rzucie w ksztalcie litery S, gdzie cze$¢ rektorska, zlokalizowana od strony ul.
Bazynskiego, wyraznie odrdznia si¢ wysokoscig i elewacjg od czesci Wydziatu Neofilologii.

Inwestycja obejmie:
— niwelacje terenu,
—  budowe budynku Neofilologii z cze$cig Rektoratu wraz z parkingiem podziemnym,
— budowe przytaczy do sieci zewnetrznych,
— wykonanie drog, parkingéw i zagospodarowania terenu z pylonami informacyjnymi.
Dane techniczne poszczegoinych obiektow ujete sg w odpowiednich czesciach projektu wykonawczego.

Wszystkie budynki oraz drogi i parkingi wyposazone beda w niezbedng infrastrukture techniczng i instalacyjna, szczegdtowo
opisang w branzowych projektach odpowiednich sieci i instalacji.

Zakres robét obejmuje wykonanie stanu surowego budynkéw i budowli, prace instalacyjne, wykoAczeniowe i montazowe oraz
wykonanie elementéw drég i zagospodarowania terenu. Niniejszy zeszyt dotyczy prac z branzy konstrukcyjnej i architektonicznej
- szczegotowe wytyczne dla innych branz znajdujq sie w odpowiednich zeszytach.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu prac budowlanych z branzy konstrukcyjnej i architektoniczne;.

1.3  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprécz wymienionych powyzej robot zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;
— uporzadkowanie terenu inwestycji,
- usuniecie drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowanymi obiektami budowlanymi,

— usuniecie wierzchniej warstwy gleby ze zmagazynowaniem odpowiedniej jej ilosci w hatdach dla wykorzystania przy
zagospodarowaniu terendw zielonych inwestycji i wywozem nadmiaru poza obszar inwestycji,

— wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub
przedmiarach, moZliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne
do wykonania robét zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robot, nalezy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcéw robot
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza medidw do zaplecza budowy, a takze montaz i demontaz niezbednych
tymczasowych rusztowan, pomostéw, zurawi budowlanych, wind, wyciggdw i innych $rodkow transportu materiatow i
pracownikéw w trakcie wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukq budowlana,
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Koszt wykonania powyzszych prac powinien byé skalkulowany przez wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu
(prace towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacii
jakichkolwiek robét towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez wykonawce na podstawie
projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robét zasadniczych, nie moze stanowi¢
podstawy do zadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.

1.4 Informacje o terenie budowy

Dziatka we fragmencie przeznaczonym pod inwestycie ma ksztalt zblizony do prostokata o wymiarach ok. 220 x 100 m i
powierzchni 20.635,00 m2. Powierzchnia terenu jest ptaska i opada réwnomiernie w kierunku wschodnim. Rdznice wysokosci
siegaja 5,5 m. Na terenie, bezposrednio pod powierzchnig gleby i warstwy nasypdw niekontrolowanych, zalegajq piaski drobne,
Srednie, zwiry w stanie luznym i $rednio zageszczonym. Na obszarze badan geotechnicznych nie odnotowano wéd gruntowych.
Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposoéb szczegétowy w dokumentaciji geotechniczne;j.

Teren inwestycji jest obecnie niezabudowany, zagospodarowany jako tereny zielone. Wiekszo$¢ dziatki zajmuje trawnik, w
pétnocnej i potudniowo-wschodniej czesci rosnie kilkanascie drzew i krzewow, czesciowo przeznaczonych do wycinki.

Dziatka przylega do ulicy Bazyrskiego krotszym, pdtnocnym, a do ul. Wita Stwosza dtuzszym, zachodnim bokiem. W
sgsiedztwie, od wschodu i potudnia, znajdujq sie inne budynki uniwersyteckie, oraz po drugiej stronie ul. Bazynskiego budynek
rektoratu. Od zachodu teren inwestycji wydziela istniejgca droga wewnetrzna réwnolegta do ul. Wita Stwosza z pasem zieleni
dochodzacym do jej chodnika.

W najblizszym otoczeniu, na sasiadujacych dziatkach i w przylegtych ulicach, wystepujg nastepujace elementy infrastruktury
technicznej:

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie€ cieplna,

—  sie¢ gazowa,

— sie¢ elektroenergetyczna NN i SN,

— sieC teletechniczna.

Pozostate informacje o terenie budowy, zabezpieczeniu intereséw 0sob trzecich, ochronie srodowiska itd. znajdujq sie w opisach
do poszczegolnych czeSci projektu wykonawczego, w projektach branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i
zagospodarowania terenu oraz w czesci rysunkowej powyzszych projektow.
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1.5 Nazwy i kody robét

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow

45214000-0 budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami

Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych

45214400-4 : . )
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

1.6  Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie robét.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa
i obowigzki Projektanta okreslajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w polskich przepisach).

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg,
umowy pisemnie wyznacza Inspektoréow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli umowa nie
przewiduje powotania Zarzadzajacego realizacjg umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki
wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjq umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostalych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacjg umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od
kontekstu i ustaleh w umowie, jako odnoszace si¢ odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpo$rednio do przedstawiciela
Zamawiajacego.

Odpowiednio do zapiséw umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywa¢ do konca rob6t biuro Zarzadzajacego
realizacjg umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pisemnie
wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Zarzadzajacego realizacjg umowy, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i okreslonych w Prawie budowlanym obowigzkéw, dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy a takze zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci iiloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreslajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
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budowlane.

Kierownik Budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robét, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, legitymujaca sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, obejmujacymi kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci,
zobowigzana ustawowo do prowadzenia budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczefistwa i higieny pracy, a takze upowazniona do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe i za
prawidtowe prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika Budowy okre$lajg odpowiednie
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci Robdt, oraz jej nastepcy
prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgodg
Zamawiajacego, o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bez posrednictwa Wykonawcy wykonanie
odpowiedniej czesci Robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty budowlane, oraz inne,
nie bedace Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne dziatajace na terenie budowy na podstawie umowy z lub w
uzgodnieniu Zamawiajacym.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacja umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy w formie pisemnej, dotyczace zwlaszcza
usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru moze zada¢ od Kierownika budowy lub robét
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu
budowlanego.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznym,

— budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
—  obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Obiekty matej architektury — roznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia
budynkow i budowli, a w szczegdlno$ci obiekty kultu religijnego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki, donice i
inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazany w szczegdtowych warunkach umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakohczeniu.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Roboty budowlane (,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego,
wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety w umowie stopien scalenia robét.

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i aspektéw technicznych, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Odpowiednia zgodno$é — zgodno$¢ wykonanych robét z okre$lonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz prowadzonych robét.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z
og6Inymi zasadami dziatania tych organizacii.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg, Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do
wbudowania w Obiekty budowlane.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, bramy, szlabany, place postojowe place pod
$mietniki itp., majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji Robét budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Optata —kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole i inne czynnosci
dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnoci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
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wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdw, stuzacych do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci:

1)  projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projekty wykonawcze uzupetniajgce i uszczegotawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacji robét budowlanych;

3) przedmiar robot (w przypadku, gdy jego sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

4) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla obiektow, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, dokumentacja moze nie zawiera¢ projektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zlozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie
Robét budowlanych oraz usunigcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkdw zaméwienia, stanowigca integralny skfadnik umowy.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegGtowy opis, oraz wskazaniem
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okre$lonego w jej
treSci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym
dokumentem, regulujacym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu
lub roboty budowlane;.

W przypadku niezgodnosci lub rozbiezno$ci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacii
Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Szczegdtowe warunki umowy — dokument usci$lajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robot
budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kornczacy o poinocy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
Zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamdwien
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(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

e OST - ogolna specyfikacja techniczna.

»  SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.7 Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét,
za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robét
oraz zgodno$¢ z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagaé tego bedzie Zarzgdzajacy realizacjq umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Zarzadzajgcemu realizacjq umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez sprzet lub personel Wykonawcy, podwykonawcéw lub inne osoby od niego zalezne,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia, Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia lub odtworzenia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatdw i jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie
Wykonawca.

1.741 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz Dokumentacije
projektowg i komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczeg6lnosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wediug wykazu zataczonego do umowy i w ilosci egzemplarzy przewidzianej w
umowie,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot,

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktéw i
okre$leniem ich wspétrzednych geodezyjnych,

5) lokalizacje i rzedne najblizszych reperéw wysokosciowych,
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6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikéw wody i energii w momencie przekazania,
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami
mediéw,

7)  miejsce ewentualnego zrzutu Sciekdw.

Pobér wody i energii elektrycznej bedg rozliczane z dostawcami na podstawie odczytow licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zaleznie od ustalen umownych. Koszty zuzycia mediow catkowicie
pokrywa Wykonawca.

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

1.7.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentaciji stanowig przedmiary robét. Kompletng
informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z niniejszg ogdlng specyfikacjg techniczng i kompletem szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, zawierajacych opisowe wymagania wobec robét bedacych przedmiotem
zamowienia.

1.7.3  Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg projektowg,

Specyfikacje techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
technicznymi.

Wielko$ci okre$lone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami technicznymi bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa lub odpowiednig,
Specyfikacjq techniczng i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.74  Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacii i
zabezpieczenia rob6t na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu rob6t projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
na biezaco.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb okre$lony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten
okres zgromadzone materialy, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru.
Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robdt, bezpieczerstwa i wygody pracownikdw i innych oséb.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

175 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Uzycie materiatéw, ktoére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujacych promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢é poSwiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materialy, ktdre sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogdlnego fadu i porzadku,
e utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

«  Srodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.7.7 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze
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powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
wymiarowo fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnoSci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wlasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.11  Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o
poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogaq powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

1.7.12  Zakres prac wykonawcy

W zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania robét wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbhudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wtasciwego, zgodnego z dokumentacja, specyfikacjami i sztukg budowlang
wykonania robot.

Zakres ten obejmuje w szczegoInosci, lecz nie jedynie:
»  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.

«  Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktore
mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

«  Kontrole istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

e Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg
budowlang, wraz z udokumentowaniem ich wynikow.
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Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

Wspodtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robot, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

Przedstawienie do zatwierdzenia, na Zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatow.
Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

Koordynowanie prac wiasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowym i
finansowym.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia technologiczne
zZlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje technologiczne na dachu
budynkéw i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz innymi
wykonawcami poszczegdinych robdt montazowych i instalacyjnych urzadzen i instalacji technologicznych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robot.

Przeprowadzenie niezbednych szkoleh personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych
urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegéinych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych
instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentow
urzadzen.

Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych
zmian.

Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w iloSci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w szczegdlnosci:
—  Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentaciji projektowej

— Rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementéw.

-  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

— Pelng liste (zawierajacq dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

- Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i elementow, w
stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

— Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementow, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak
przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwisow),

— Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawieraC m.in. nastepujace informacje:

1)  Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

)
2) Spis tresci,
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
4)  Gwarancje producenta,
5)  Wykresy iilustracje,
6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
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7) Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielko$ci nominalne,
8) Instrukcje instalacyjne,

9) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych,

10) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych,
11) Procedury rozruchu,

12) Zasady wtasciwej regulacii,

13) Procedury testowania,

14) Zasady eksploatacj,

15) Instrukcje wytaczania z eksploatacii,

16) Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

17) Srodki ostroznosci,

18) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy zawierajgce: szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,

wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktdre nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow lub olejow i zalecang czestotliwo$cig smarowania lub wymiany,

20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridw i elementéw
dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajacemu okresla umowa.

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny
zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci poszczegolnych elementéw tych opracowan oraz ich fatwe odnalezienie i
jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ograniczaé do zbioru instrukciji obstugi
poszczegolnych urzadzen.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia
budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone w Dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach
technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materialy urzadzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

1. by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Jedli jest to wymagane w aprobatach lub specyfikacjach technicznych, producent powinien posiadaé
odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jedli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa
kontrole produkcii, certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub specyfikacjg techniczng, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci,

lub

2. by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi. Jedli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien
posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez
zaktadowa kontrole produkcji, krajowy certyfikat zgodno$ci wyrobu z aprobatg techniczna, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci.

3. Wyroby umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefstwa muszg posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robdt.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodfa, wiaczajac te, ktdre zostaly
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjgq umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
s one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek
zapewniC niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynnoSciach. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w
dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatow i urzadzer przeznaczonych do realizacji robot.

2141 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi lub nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjq
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢
tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjq projektowg lub
Specyfikacjq techniczng poniesie koszty rozbiérki, demontazu i usuniecia.

21.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez Wykonawce.

213 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczedniej, je$li wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2 Szczegdtowe wymagania materiatowe poszczegdlnych elementow

Wszystkie szczegotowe wymagania dotyczace poszczegolnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich cze$ciach
zatgczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci
zewnetrznych oraz elementdw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dotyczacych poszczegoinych robét budowlanych.

Szczegotowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatow, elementéw i urzadzen zostaly ujete odpowiednio
w nastepujacych czesciach Dokumentacii:

1. TOM1/8:
1. Projekt zagospodarowania terenu — TOM_1.1
2. Drogi- TOM_1.2
2. TOM2/8:
1. Architektura cz. 1 - TOM_2.1
2. Architektura cz. 2 - TOM_2.2
3. Architektura cz. 3—-TOM_2.3
3. TOM3/8:
1. Architektura wnetrz cz. 1 - TOM_3.1
2. Architektura wnetrz cz. 2 - TOM_3.2
3. Projekt akustyczny — TOM_3.3
4. TOM 4/8 — Konstrukcja TOM_4.1 do TOM_4.12
5. TOM5/8:
1. Wentylacja i klimatyzacja— TOM _5.1
2. Wymiennik gruntowy - TOM_5.2
6. TOM®6/8:
1. Instalacje sanitarne - TOM_6.1
2. Wezet cieplny - TOM_6.2
3. Przylacza wodno-kanalizacyjne - TOM_6.3
4

Przytacza kanalizacji deszczowej — TOM_6.4
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7. TOM7/8
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne — TOM_7.1
2. Instalacje teletechniczne wewnetrzne jawne — TOM_7.2
3. Instalacje teletechniczne wewnetrzne niejawne - TOM_7.3
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnetrzne - TOM_7.4

8. TOM 8/8 - Instalacje audiowizualne
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robot.
Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Szczeg6towe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wplyw na jako$¢ robét i efekt architektoniczny
wymagany w projekcie, opisane sg w specyfikacjach poswieconych poszczegdlnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga
sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowa¢ i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okre$lajaca sposéb przewozenia i
sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujace w transporcie
drogowym i kolejowym.

41 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng, niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewni¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Skladowanie

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposéb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sg w nich
dostarczane

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajaca:

a) Dla wyrobdw oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,
- nridentyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,
— nazwe i adres producenta,
— ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,
- nrcertyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,
— dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
b) Dla wyrobéw oznaczonych znakiem budowlanym:
— nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,
— numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;j,
— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,
- znak budowlany.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
— wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobdéw zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu,
sposéb udzielania pierwszej pomocy przy niewtadciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb
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transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska, zalecane
$rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami,
znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie
ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczace bezpieczefistwa powinny sie takze znajdowa¢ na opakowaniach takich
wyrobow.

Dla wyrobow majacych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub
Inspektora nadzoru:
1) Projekt organizacji robét, sktadajacy sie z cze$ci opisowej i graficznej, ktdry powinien zawierac:
— organizacje wykonania podstawowych robét, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie),

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

— projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza wykonawcy i elementdw zaplecza dla potrzeb
Zamawiajacego,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
2) Szczegoétowy harmonogram rzeczowy i finansowy robdt,

Szczegotowy harmonogram rzeczowy i finansowy robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacii
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, sporzadzonego przez Zamawiajacego, zamieszczonego w dokumentacii
przetargowej, wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzadzajagcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
3) Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

4)  Program zapewnienia jako$ci.

Roboty moga zostac rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez Zarzadzajacego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapisow w umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej specyfikaciji i odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych iflub certyfikatéw zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace mogq by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw badz innych czesci budynkéw i budowli.
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Wszelkie elementy, ktére mogg byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt,
ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Zestawienie robot

Szczegotowe zestawienia robdt zostaly podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne czesci
Dokumentacii

1. TOM1/8:
1. Projekt zagospodarowania terenu — TOM_1.1
2. Drogi- TOM_1.2
2. TOM2/8:
1. Architektura cz. 1 - TOM_2.1
2. Architekturacz. 2-TOM_2.2
3. Architektura cz. 3-TOM_2.3
3. TOM3/8:
1. Architektura wnetrz cz. 1 - TOM_3.1
2. Architektura wnetrz cz. 2 - TOM_3.2
3. Projekt akustyczny — TOM_3.3
4. TOM 4/8 — Konstrukcja TOM_4.1 do TOM_4.12
5. TOM5/8:
1. Wentylacja i klimatyzacja— TOM _5.1
2. Wymiennik gruntowy — TOM_5.2
6. TOM®6/8:
1. Instalacje sanitarne — TOM_6.1
2. Wezet ciepiny - TOM_6.2
3. Przytacza wodno-kanalizacyjne - TOM_6.3
4.  Przytacza kanalizacji deszczowej — TOM_6.4
7. TOM7/8
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne — TOM_7.1
2. Instalacje teletechniczne wewnetrzne jawne — TOM_7.2
3. Instalacje teletechniczne wewnetrzne niejawne — TOM_7.3
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnetrzne - TOM_7.4

8. TOM 8/8 - Instalacje audiowizualne
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
projektowg, i Specyfikacjami technicznymi.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
«  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoridéw, kidrym Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreslone w szczegétowych Specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajacy realizacjqg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikéw badan.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjq umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma, zharmonizowang albo europejskq
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

*  s3 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢ sg 0znakowane znakiem budowlanym, albo

» sg dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tq dokumentacjq oraz z przepisami.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprocz informacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., nalezy
wpisywaé w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania Dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projekt organizacji robét, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakoSci
i harmonograméw robét,

«  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg i postepy robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robét,
«  daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegélnie w okresie zimowym,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji projektowe;,

< dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu,

» dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

¢ dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

*  wyniki badan i prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,
< inne istotne informacje o przebiegu robot,

e wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisow mogg by¢ uznane jako ,nieistotne
odstapienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie do niego.

czerwiec 2010 25



Budynek Wydziatu Neofilologii 0osT
w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdariskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdarisku

PROJEKT WYKONAWCZY

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

6.7.2  Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Szczegotowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
stanowigcych zatgczniki do umowy. Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku roboét, rozliczanych na podstawie
cen jednostkowych i ilosci wykonanych prac, jezeli taki sposob rozliczen przewiduje umowa.

6.7.3  Dokumenty badan jako$ci materiatéw

Dzienniki opisujgce metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w procedurach zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotdw odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.74  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
¢ dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
«  protokoty odbioru robdt,

« instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,

»  protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

e operaty geodezyjne,

e opinie ekspertow i konsultantow,

«  korespondencja dotyczaca budowy,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie obmiaréw Robot jest niezbedne tylko dla robét, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen
jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania Robot dla potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq ustalong w uzgodnionym harmonogramie Robot
budowlanych.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowa
Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaréw robot:

e m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

*  kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentdw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
e szt (sztuk) — elementy policzalne,

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

*  m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

e m3 (metr szeScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

e m-g (motogodziny) — praca transportu,

« inne jednostki, okre$lone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

W wycenie Robdt na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegéinych Robét. Przy wycenie Rob6t nalezy
zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegoinych elementéw zawarte w Dokumentacji podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢
Robét i ich poszczegdlnych czesci sktadowych.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiednig
Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robét podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych iflub w szczegdtowych
zasadach ujetych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robét lub w
odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w calym okresie trwania
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej specyfikacji okreslono ogéine
zasady, majace zastosowanie przy dokonywaniu odbiorow robot. W przypadku niezgodnosci zapisow specyfikacji i umowy,
pierwszenstwo maja zapisy w umowie.
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
»  odbiorowi cze$ciowemu,
«  odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, atestow, certyfikatow, wynikéw
badan itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, odpowiednimi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub protokéle podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
8.3  Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiory te zostaty opisane w Specyfikacjach Technicznych zwigzanych z projektami instalacji.

8.4 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot podlegajacemu odbiorowi czesciowemu, okre$lonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym. Odbiér czeSciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.5 Odbior ostateczny (koricowy)

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
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badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z Dokumentacjg projektowa i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach cze$ciowych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, lub
nie zakorczenia petnego zakresu robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole odbioru ostatecznego (koricowego) robot,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez czlonkéw komisji, Inspektora nadzoru,
Projektanta i Kierownika budowy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— ocene kompletno$ci i prawidtowo$ci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem,

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.

Protokét odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koficowego rozliczenia robét.

8.5.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robot.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
zgodnie z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw zatgczonych do umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

*  Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robot,
*  Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

*  Protokoty odbiorow czesciowych,

* Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegdlnych elementéw, urzadzen i systeméw zastosowanych w
budynku, ustalenia technologiczne,

e Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystoSci poszczegoélnych materiatéw, elementow, urzadzen i systeméw
zastosowanych w budynku,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

e Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z normami i ze Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

»  Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci dla
wyrobow oznaczonych znakiem CE,

«  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza budynkdw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5.3  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
Robotach.
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Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnity sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw odbioru robot naprawczych i konserwacyjnych.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego
opisanych w pkt. 8.5. OST.

Jezeli umowa przewiduje potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potracent wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegotowe zasady rozliczenia roboét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych, oraz ilo$ci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ Robét ustalona w dokumentach umownych dla
danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajace sie na wykonanie Robdt zgodnie z wymogami norm, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
Dokumentaciji projektowej i zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:
«  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu
technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkow, strat i odpadéw;

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
»  Podatki aktualnie obowigzujace z wiaczeniem podatku VAT.
W cenie jednostkowej, oprécz robét zasadniczych, nalezy tez ujaé nastepujace prace pomocnicze:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,
- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,
—  po zakonczeniu prac uporzadkowanie migjsca wykonywania robét,
—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sgq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regut, wytycznych i norm w trakcie
realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z pozn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

«  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380).

*  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).
«  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115).

*  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 240 poz. 2027 z pdzn.
zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spemiaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108
poz. 953 z pdzn. zm.).
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10.3 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w punkcie 10 poszczegoinych
szczego6towych specyfikacji technicznych.
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