
Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AR Architektura 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AR-DA – Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich tradycyjnych i tarasów. 
 

 czerwiec 2010 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

AR-DA – Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich tradycyjnych i 
tarasów. 

Kod CPV 45261210-9 
 



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AR Architektura 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AR-DA – Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich tradycyjnych i tarasów. 
 

 czerwiec 2010 2 

SPIS TREŚCI. 
1. WSTĘP ........................................................................................................... 3 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych ............................................................................ 3 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ................................................................... 3 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. ............................................................. 3 
1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................... 3 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................ 3 

2. MATERIAŁY .................................................................................................... 3 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 3 
2.2 Materiały dla izolacji dachów płaskich pokrytych Ŝwirem w systemie dachu tradycyjnego4 
2.3 Akcesoria do pokryć z pap ............................................................................................... 7 

3. SPRZĘT .......................................................................................................... 8 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................ 8 
3.2 Sprzęt do robót izolacyjnych dachów ............................................................................... 8 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE ............................................................... 8 
4.1 Wymagania ogólne .......................................................................................................... 8 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów ........................................................................ 8 
4.3 Transport materiałów ....................................................................................................... 9 

5. WYKONANIE ROBÓT..................................................................................... 9 
5.1 Wymagania ogólne .......................................................................................................... 9 
5.2 Warunki przystąpienia do robót ....................................................................................... 9 
5.3 Zalecenia ogólne: ............................................................................................................ 9 
5.4 Przygotowanie podłoŜa .................................................................................................... 9 
5.5 Izolacje termiczne .......................................................................................................... 10 
5.6 Pokrycie dachowe i paroizolacja z papy termozgrzewalnej ........................................... 10 
5.7 Warstwa dociskowa ze Ŝwiru na warstwie ochronnej z geowłókniny ............................. 11 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................... 12 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................................. 12 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych ........................................... 12 
6.3 Badania w czasie robót .................................................................................................. 12 
6.4 Badania w czasie odbioru robót ..................................................................................... 13 

7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................... 13 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót ........................................................................................ 13 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacji termicznych i przeciwwodnych dachów .... 13 

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................... 13 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .......................................................... 14 
8.2 Odbiór częściowy ........................................................................................................... 14 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) ......................................................................................... 14 
8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ................................................................ 15 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ................................................................................. 15 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 15 

10.1 Ustawy ........................................................................................................................... 15 
10.2 Rozporządzenia ............................................................................................................. 15 
10.3 Normy ............................................................................................................................ 16 
10.4 Inne dokumenty ............................................................................................................. 16 
 



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AR Architektura 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AR-DA – Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich tradycyjnych i tarasów. 
 

 czerwiec 2010 3 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie izolacji przeciwwodnych i termicznych dachów płaskich w systemach dachu 
tradycyjnego. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej 
i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót izolacji 
przeciwwodnych i termicznych dachów płaskich w systemach dachu tradycyjnego, związanych z budową budynku Wydziału 
Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych tarasów 
i dachów płaskich w systemach dachu tradycyjnego z dociąŜeniem warstwą Ŝwiru. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót dachowych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwodnych i termicznych dachów płaskich 
w systemach dachu tradycyjnego. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2.1. 
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2.2 Materiały dla izolacji dachów płaskich pokrytych Ŝwirem w systemie dachu tradycyjnego 

2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca 

Emulsja bitumiczna jest silnie stęŜoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoŜa suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. PoniewaŜ 
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, moŜna dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i 
cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą 
urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:  

− baza      emulsja bitumiczna  
− rozpuszczalnik     nie występuje  
− barwa      czarna, brunatna  
− konsystencja     ciekła  
− gęstość      ok. 1,0 kg/dm3  
− sposób nanoszenia    pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, 

wałkiem, natrysk  
− zuŜycie      w zaleŜności od sposobu zastosowania  
− sucha pozostałość     ok. 60%  
− czas schnięcia      zaleŜnie od temperatury i zastosowania  
− zakres temperatur podczas stosowania   od +4°C  
− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  µH2O=ok. 800  
− rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeŜym woda  

Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali materiałach 
włóknistocementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz 
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.  

2.2.2 Paroizolacja – papa termozgrzewalna z wkładką aluminiową 

Materiał do paroizolacji dachów w systemie tradycyjnym stosowany jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji 
termicznej i akustycznej. 
Parametry: 

− papa paroizolacyjna termozgrzewalna z wkładką aluminiową; 
− gramatura osnowy (folia aluminiowa): min. 180 g/m2, 
− zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 3000 g/m2, 
− maks. siła rozciąg. pasek szer. 5 cm, wzdłuŜ/w poprzek: min. 250 / 250 N 
− wydłuŜenie przy maks. siła rozciąg. wzdłuŜ /w poprzek: min 2 / 2 % 
− giętkość w obniŜonych temperaturach: 0º C, 
− odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +70º C, 
− grubość 4,0 mm ±5%, 
− długość rolki 7,5 m, 
− szerokość rolki 1,0 m, 

Jako paroizolację moŜna teŜ stosować folię polietylenową grub. min. 0,2 mm o oporze dyfuzyjnym min. 3x106s/m. 

2.2.3 Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna twarda 

Materiał do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji 
jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia) oraz kliny spadkowe do kształtowania spadków dachu. 
Dane techniczne:  

− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 
o dla gr. 40-70 mm λD = 0,041 W/mK,  
o dla gr. 80-200mm λD = 0,040 W/mK, 

− cięŜar własny 1,61 kN/m3, 
− wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥ 50kPa, 
− klasa reakcji na ogień: A1 - wyrób niepalny, 
− grubość wg zestawienia dla danego typu robót. 
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Parametry wełny mogą się róŜnić, zaleŜnie od producenta systemu izolacji.  
Wełna mineralna twarda stosowana w budownictwie powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-
23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna. 

2.2.4 Izolacja termiczna twarda – styropian EPS 100 oklejony papą 

Materiał do izolacji termicznej dachów w systemie tradycyjnym pod pokrycie papą – przekrój stropodachu P4b w projekcie 
Parametry 

− styropian EPS 100 w płytach fabrycznie oklejony papą, wystającą 50 mm poza płytę z 2 przyległych bokach 
− wymiary:  

o długość: 1000-2000 mm ±0,3% 
o szerokość: 500-1000 mm ±0,3% 
o grubość: 22-252 mm ±2 mm 

− odchylenie od płaskości (bez zakładów): ≤5 mm 
− odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów): ≤5 mm 
− współczynnik przewodzenia ciepła λ min. 0.038W/mK 
− nasiąkliwość wodą <0.5% 
− wytrzymałość lub napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu – 100kPA  
− klasyfikacja ogniowa: klasa E d2 
− siła oddzierająca papę od powierzchni styropianu: >15 N 
− wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych: 

o po klimatyzacji: >150 kPa 
o po działaniu wody: >150 kPa 
o po działaniu temperatury 70ºC: >150 kPa 

2.2.5 Izolacja termiczna twarda – kliny styropianowe ze spadkiem 2% 

System klinów styropianowych do kształtowania spadku izolacji termicznej dachów w systemie tradycyjnym – przekrój 
stropodachu P4b w projekcie 
Parametry 

− kliny styropianowe ze styropianu EPS 100 o spadku 2% 
− rodzaje:  

o płyty korytowe 
o płyty skośne 
o płyty grzbietowe 

− współczynnik przewodzenia ciepła λ min. 0.037W/mK 
− nasiąkliwość wodą <0.5% 
− wytrzymałość lub napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu – 100kPA  
− klasyfikacja ogniowa: klasa E d2 

2.2.6 Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany wykorzystywany jest do wykonania izolacji termicznej wszędzie tam, gdzie występują 
ponadprzeciętne obciąŜenia mechaniczne oraz w miejscach, gdzie izolacja termiczna naraŜona jest na kontakt z wodą. 
W projekcie przewidziano zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego jako izolacji cieplnej stropu nad wykuszem (przekrój P8), 
stropów elementów wysuniętych z elewacji (przekrój P8a), tarasu z gretingiem drewnianym (przekrój P9). 
Dane techniczne:  

− gęstość min. 35 kg/m3;  
− wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 500kPa;  
− współczynnik przewodności cieplnej λ=0,042W/m x K; 
− grubość płyt – zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Parametry powyŜsze mogą się róŜnić, zaleŜnie od producenta systemu izolacji.  
Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN 
13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja. 
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Na powierzchni płyt polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niŜ 5 mm. 
Krawędzie winny być proste i nieuszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Polistyren 
ekstrudowany winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80ºC. MoŜna je układać luzem, mocować 
mechanicznie, przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Polistyren jest 
wraŜliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych 
na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów z 
polistyrenem. 
Przy izolacji tarasu z gretingiem drewnianym (przekrój P9), polistyren jest  

2.2.7 Papy termozgrzewalne – izolacja przeciwwodna w tradycyjnym układzie warstw 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu 
powoduje, Ŝe okres starzenia się pap jest wydłuŜony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres uŜytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego moŜna je 
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, 
tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.  
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacji. 
Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych. RóŜnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy uŜyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i 
samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:  

− duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze 
papy zgrzewalnej),  

− wysokiej trwałości, co wiąŜe się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom. 
Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa papa powinna mieć równomiernie 
rozłoŜoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.  
Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniŜszej tabeli. 
Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 

Lp. Właściwość Badanie wg Jednostka 

Wymagana wartość asfaltowych 
pap termozgrzewalnych 

przeznaczonych na izolacje 
jednowarstwowe dwuwarstwowe 

1 Długość arkusza  PN-90/B-04615  cm L ± 2,5% L 
2 Szerokość arkusza papy  PN-90/B-04615  cm S ± 2,5%S 
3 Grubość arkusza  Procedura badawcza IBDiM 

Nr PB-TM-02 
mm ≥5,0 ≥3,0 

4 Grubość warstwy izolacyjnej pod 
osnową 

Procedura badawcza IBDiM 
Nr PB-TM-03 

mm ≥2.0 ≥1,2 

5 Giętkość, 
-5°C/  
Ø 30mm 

PN-90/B-04615] Temp. [°C] 
śr. wałka Ø 

[mm] 

spełnia 

6 Przesiąkliwość  PN-90/B-04615 IBDiM  MPa ≥0,5 
7 Nasiąkliwość  PN-90B-04615  % ≤1,0 
8 Siły zrywając przy rozciąganiu  

– wzdłuŜ  
- w poprzek 

PN-90/B-04615  N  
≥500 
≥500 

 
≥400 
≥400 

9 WydłuŜenie przy zerwaniu  
– wzdłuŜ  
- w poprzek 

PN-90B-04615  %  
≥30 
≥30 

10 Siła zrywająca przy rozdzieraniu - 
oznaczenie wykonane w temp. 
(20 ±2)°C  
– wzdłuŜ  
- w poprzek 

Procedura badawcza IBDiM 
Nr PB-TM-05  

N  
 
 

≥80 
≥80 

 
 
 

≥50 
≥50 
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11 Przyczepność do podłoŜa 
betonowego metodą „pull-off", 
oznaczenie naleŜy wykonać w 
temp. (20 ±2)°C 

Procedura badawcza IBDiM 
Nr PB-TM-06  

MPa spełnia 

12 Odporność na działanie 
podwyŜszonej temperatur}'. 
100°Ć. 2 h 

PN-90/B-04615   spełnia 

S - szerokość arkusza papy wg producenta 
L - długość arkusza papy wg producenta 

2.2.8 świr ozdobny 

Warstwa stabilizacyjna (dociskowa) i drenaŜowa. 
Parametry: 

− Ŝwir płukany frakcji 16-32mm w kolorze wg projektu, 
− świr musi być czysty, pozbawiony piasku, zaprawy, szlichty i innych elementów, które mogą uszkadzać izolację, 

bądź zamulać wpusty i odwodnienia. 

2.2.9 Przekładka technologiczna - geowłóknina 

Warstwa rozdzielająca i ochronna pod Ŝwirem ozdobnym. 
Parametry: 

− Wytrzymała na uszkodzenia i odporna na sole i kwasy  
− Termicznie wzmocniona włóknina wykonana z polipropylenu. Odporna na zniszczenie mechaniczne. 
− CięŜar: ok. 200 g/m2 

Dokładne dane techniczne materiałów izolacyjnych naleŜy uzgodnić z projektantem. 
 

2.3 Akcesoria do pokryć z pap  

2.3.1 Listwa dociskowa  

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap. 
Zastosowanie:  

− Listwy dociskowe przy wywinięciach pap. 

2.3.2 Klin naroŜnikowy  

Klin naroŜnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy. 
Zastosowanie:  

− Ukosowanie naroŜników wewnętrznych przy załamaniach pokryć z pap. 

2.3.3 Kołki mocujące  

Kołki mocujące do pap w wybranym systemie. 
Zastosowanie:  

− Mocowanie mechaniczne papy do konstrukcji dachu. 

2.3.4  Wałek dylatacyjny  

Wałek dylatacyjny w wybranym systemie pokrycia. 
Zastosowanie:  

− Wałki dylatacyjne do wypełniania szczelin dylatacji podłoŜy pod pokrycia z pap. 

2.3.5 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej grub.2 lub 3 mm, kolor biały, na konstrukcji z płaskowników stalowych. 
Zastosowanie:  

− Obrobienie krawędzi dachu, wierzchu attyk, wierzchu ścianek pod balustrady tarasów itp. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót izolacyjnych dachów 
Sprzęt do wykonania izolacji termicznych – ręczne narzędzia do przycinania płyt izolacyjnych, cięcia folii. 
 
Sprzęt do wykonania izolacji przeciwwodnych: 
Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać przy uŜyciu palników do zgrzewania (dla pap termozgrzewalnych), drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  

− palnik gazowy jednodyszowy z węŜem,  
− mały palnik do obróbek dekarskich,  
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych powierzchni),  
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
− szpachelka,  
− nóŜ do cięcia papy,  
− wałek dociskowy z silikonową rolką,  
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).  

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. WąŜ do 
palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego 
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny waŜyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 
11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.  
Szpachelka do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik 
mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz 
posługuje się w tym celu szpachelką.  
Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt 
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom. 
 
Sprzęt do przygotowania podłoŜa – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze 
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa, 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i magazynowania materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 4. 

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Wymagania dotyczące pakowania i magazynowania materiałów izolacji termicznych określone zostały w SST AS-PB-i pkt 4.2 
Wymagania dotyczące pakowania i magazynowania materiałów izolacji przeciwwodnych określone zostały w SST KO-Ip 
pkt 4.2. 
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST AR-
0 pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
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− datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST AR-0 pkt 4.2. 

4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem, określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.1. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-99/B-02361. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji w rejonie prac powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.3 Zalecenia ogólne:  
− Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 

być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  
− Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z 

rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  
− Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC lub 0°C w 

przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, 
Ŝe rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 

− Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 
jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.  

− Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu.  
− Papa powinna być przed uŜyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niŜszej niŜ 18ºC, a 

następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po 
ułoŜeniu jej na dachu.  

− Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.  

5.4 Przygotowanie podłoŜa  
− PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, a w przypadku 

podłoŜy nie ujętych w powyŜszej normie, powinny one odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich 
aprobatach technicznych. 

− Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z całej powierzchni za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

− PodłoŜe musi być nie zmroŜone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń.  

− Prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. 
− Krawędzie naleŜy sfazować (zukosować) zaś naroŜa odpowiednio zaokrąglić.  
− Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym naroŜem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 

nie mniej niŜ 3 cm. Wyoblenia moŜna wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane 
polistyrenowe wyoblenia lub systemowe listwy o przekroju trójkątnym ze styropianu, twardej wełny mineralnej lub 
drewna, które przykleja się lub mocuje mechanicznie do podłoŜa.  
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5.5 Izolacje termiczne 
Izolacja termiczna pozioma z wełny mineralnej dla systemu dachów tradycyjnych: 

− Płyty z twardej wełny mineralnej płaskie i ze spadkiem układane są na paroizolacji z folii PE. 
− Do układania przystąpić po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnym naprawieniu jej uszkodzeń.  
− Zakłada się ułoŜenie podwójnej warstwy płyt; druga warstwa z płyt ze spadkiem dla wyrobienia spadku połaci 

dachowych. Druga warstwa układana na zakład, tak aby nie pokrywały się Ŝadne styki pomiędzy płytami. 
− Przy układaniu zwrócić uwagę na dokładne połączenie na stykach z izolacją termiczną poziomą lub pionową;  
− W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o korzystniejszym od podanego współczynniku przewodności 

cieplnej dopuszcza się odpowiednie pocienienie warstwy izolacji termicznej; w kaŜdym przypadku opór cieplny nie 
moŜe być mniejszy niŜ dla przewidywanej warstwy wełny mineralnej o podanym w dokumentacji i ST współczynniku 
przewodności cieplnej;  

− Płyty z wełny mineralnej twardej układać na całej wysokości ścian attyk, wraz z przykryciem wierzchu attyki, do 
połączenia izolacji termicznej dachu z izolacją zewnętrzną ścian. Grubości płyt wg dokumentacji. 

− NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnych grubości warstw izolacji i kierunków oraz wielkości 
projektowanych spadków.  

5.6 Pokrycie dachowe i paroizolacja z papy termozgrzewalnej 

5.6.1 Ogólne zasady 

− Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej naleŜy zapoznać się ze stanem podłoŜa, 
dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, 
wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.  

− NaleŜy sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 
rozłoŜoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłoŜoną posypkę gruboziarnistą, 
wzdłuŜ jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  

− Przy izolowaniu tarasów / dachów / stropów naleŜy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak równieŜ, co do stosowanych akcesoriów i detali połączeń. 

− Wykonawca powinien ściśle stosować się do instrukcji Producenta. 
− NaleŜy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku. 
− NaleŜy stosować systemowe listwy i łączniki montaŜowe, listwy dylatacyjne, listwy drenaŜowe i inne akcesoria 

systemowe. 
− Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość min. 30cm i kończyć systemową listwą dociskową. 
− W przypadku dylatacji – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemoŜliwiający uszkodzenie izolacji 

przeciwwodnej. 
− Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych. Wykonawca winien upewnić się, co do zgodności 

zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu. 
− NaleŜy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej na podłoŜach znajdujących się w sąsiedztwie, niezaleŜnie od 

planowanego wykończenia. Dlatego teŜ w obrębie izolacji wykonywanych na stropie garaŜu zastosowano 
zasadniczo system dachu tradycyjnego, w którym izolacja przeciwwodna jest zlokalizowana na izolacji termicznej. 

Paroizolacja z papy bitumicznej 
− Papę kleić do podłoŜa zgodnie z wytycznymi producenta. 
− Paroizolację wywijać min. do górnego poziomu izolacji termicznej. 
− JeŜeli producent wymaga i w zaleŜności od miejsca zastosowania podłoŜe naleŜy zagruntować gruntem 

kompatybilnym ze stosowaną paroizolacją (szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na gruntowanie podłoŜy betonowych, 
i elementów stalowych). 

− NaleŜy zachować ciągłość paroizolacji. 
− Z poziomu paroizolacji naleŜy zapewnić odprowadzenie skroplin na obróbkę blacharską lub do wpustów z 

podwójnym kołnierzem. 

5.6.2 Wykonanie robót 

Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B-10240. 
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Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan naleŜy prace 
prowadzić według zasad:  

− palniki gazowe naleŜy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej,  

− płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie powinien 
kopcić,  

− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

− niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

− palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników 
powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem 
szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną 
papą),  

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5ºC. 
Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, z zachowaniem zakładów 
zgodnych z kierunkiem spadków, a przy nachyleniu połaci powyŜej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
Przy nachyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
Przy kryciu wielowarstwowym zakłady następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do momentu 
zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, 
naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:  

− podłuŜny 8 cm,  
− poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  

5.7 Warstwa dociskowa ze Ŝwiru na warstwie ochronnej z geowłókniny 
Warstwę dociskową wykonać ze Ŝwiru o parametrach podanych w pkt 2.2.6, o grubości określonej w projekcie. 
świr naleŜy układać w warstwie o równej grubości na przekładce technologicznej - warstwie ochronnej i drenaŜowej z włókniny 
o parametrach podanych w pkt 2.2.4. 
Włóknina w przekładce technologicznej powinna być układana luzem, na zakład szer. 20-30 cm, z wywinięciem na pionowe 
przegrody do górnego poziomu warstwy Ŝwirowej. 
Dla dachów odwróconych włóknina układana jest na warstwie izolacji termicznej, a dla dachów tradycyjnych na izolacji 
przeciwwodnej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoŜa. 

6.2.1 Badania materiałów 

Materiały izolacyjne uŜyte powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.  
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

− w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

− stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
− terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2 Badania podłoŜy pod izolacje termiczne i wodochronne dachów 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoŜy: 
− betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoŜa, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

− murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem 
wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

− gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
metalowych. 

NiezaleŜnie od rodzaju podłoŜa kontroli ponadto podlegają: 
− styki róŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 
− dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoŜy deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoŜa. Wygląd powierzchni podłoŜa naleŜy ocenić wizualnie, z 
odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoŜa naleŜy 
przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłoŜonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m2 
podłoŜa i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w 
p-kcie 5.3 SST AS-PB. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niŜ 2 mm. 
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyŜej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni naleŜy ocenić 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa na odrywanie powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoŜa naleŜy 
ocenić przy uŜyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie wielkości promienia 
zaokrąglenia lub wielkości skosów styków róŜnych płaszczyzn podłoŜy naleŜy przeprowadzić za pomocą szablonu, 
na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 SST AS-PB. Pozostałe badania naleŜy przeprowadzić 
metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 SST AS-PB, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 
.Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu kaŜdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie:  
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− przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST, 
− poprawności zagruntowania podłoŜy oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i 

szczelność, 
− poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
− poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 
− na bieŜąco, w trakcie realizacji kaŜdej warstwy, ilości zuŜywanych materiałów izolacyjnych, 
− przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót izolacyjnych podanych w punkcie 5. 

szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
 równość powierzchni płyt, 
 naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość, 
 napręŜenia ściskające płyt, 
 klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, 
− sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi 

izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. Ocena jakości izolacji wodochronnych obejmuje:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 
− sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
− sprawdzenie szczelności izolacji, 
− sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoŜa, 
− sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe naleŜy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacji termicznych i przeciwwodnych dachów  
Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i wodochronnych dachu elementami ulegającymi zakryciu są 
podłoŜa i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót izolacyjnych, natomiast odbiór kaŜdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed 
ułoŜeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoŜy naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod izolacje, określonymi w pkt. 5.4.  
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. i 6.4. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi 
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz w SST AS-PB-i pkt. 6.3 dla izolacji termicznych. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót izolacyjnych.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań jest negatywny podłoŜe lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoŜa lub nie przyjętej 
warstwy izolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.2  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej ST oraz w SST 
AS PB-i pkt. 6.4 dla izolacji termicznych i dokonać oceny wizualnej. Roboty izolacyjne dachów budynku powinny być 
odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny izolacja nie powinna być 
przyjęta. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi 
w pkt. 5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, nie powodują nieszczelności izolacji oraz 
nie ograniczają jej trwałości, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację termiczną lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji dachu budynku po uŜytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach 
hydroizolacyjnych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie. 
Cena jednostkowa 1 m2 izolacji termicznej i przeciwwodnej dachów obejmuje następujące roboty: 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie paroizolacji z papy termozgrzewalnej, 
− ułoŜenie izolacji termicznej na podłoŜu lub przyklejenie do powierzchni pionowych, 
− wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwóch warstw pap termozgrzewalnych, 
− rozłoŜenie warstwy ochronnej z geowlókniny, 
− dostarczenie i rozłoŜenie warstwy dociskowej ze Ŝwiru, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami). 

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.3 Normy 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

• PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

• PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenaŜowych. 

• PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenaŜowych (Zmiana A1). 

• PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja 

• PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze  

 

10.4 Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

− Zeszyt nr 396/2009 - Pokrycia dachowe. 
− Zeszyt nr 422/2006 – Izolacje cieplne. 

 


