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1

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu prefabrykatéw Zelbetowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262410-8 | Wznoszenie konstrukcji budynkéw

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
prefabrykatéw Zelbetowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie i montazu nastepujacych elementow:

- widowni z prefabrykatéw Zelbetowych w auli’

- zelbetowych pylonéw z betonu architektonicznego,

—  zelbetowych tawek z betonu architektonicznego,

-  elementdw Zzelbetowych murkéw z betonu architektonicznego,

blokéw Zelbetu z betonu architektonicznego jako elementéw wystroju we wnetrzach budynku.

budynku Wydziatu Neofilologii, w tym:

- wykonanie prefabrykatow w wytwérni,

- dostawe prefabrykatow,

—  zamontowanie prefabrykatéw betonowych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwos$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. oraz w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Prefabrykaty zelbetowe

221 Beton

Prefabrykaty wykonane bedg z betonu C30/37 (B37).
Szczegotowe wymagania, dotyczace betonu i poszczegdinych sktadnikéw mieszanki betonowej, podano w SST KO-B
Konstrukcje Zzelbetowe, p. 2.212.3.

2.2.2  Stal zbrojeniowa
Prefabrykaty zbrojone beda stalg pretami ze stali BSt500 kl. Alll N i St3S kl. A-0

2.2.3  Impregnat do betonu

Prefabrykaty beda zaimpregnowane powierzchniowo odpowiednim impregnatem hydrofobowym, np. Deiterol®S firmy
Deitermann. Z powodu absorpcji kapilarnej (wloskowatej) preparat jest wchtaniany przez materiat budowlany i poprzez
dziatanie wilgoci reaguje z podiozem tworzac usieciowany, nie zatykajacy kapilar silikon.
Wiasciwosci:

- hydrofobowy $rodek impregnujacy na bazie siloksanu, zawierajacy rozpuszczalnik,

- bezbarwny,

— niewielka masa czasteczkowa - stad bardzo dobre wnikanie w podtoze,

— nadaje sie na podioza silnie zasadowe (alkaliczne),

- wysycha nie klejac sie,

— nadaje sie na podioza lekko wilgotne,

—  szybko perli sie - dlatego szybko staje sie odporny wobec silnego deszczu.

224  Stal

2241 Elementy konstrukgj:

Elementy wsporcze prefabrykatow wykonane bedg ze stalowych katownikéw walcowanych L 150x150x12mm.

Stosowane w elementach prefabrykowanych, ich podparciach i mocowaniach ksztattowniki, rury i blachy stalowe wykonane
beda ze stali SI3S.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne stali wg SST KO-S Konstrukcje stalowe p. 2.5 p. 5.11.

2242 Zamocowania:

Jako elementy mocujace projekt przewiduje:
— do mocowania stalowych elementéw wsporczych prefabrykatéw — kotwy wklejane FIS A M12 firmy Fischer lub
rownowazne,
— do mocowania prefabrykatéw — kotwy montazowe typu DEHA-6351 i DEHA-6380 firmy HALFEN lub rownowazne.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu prefabrykatéw — zurawie wiezowe, zurawie samojezdne i samochodowe o odpowiednim udzwigu,
specjalistyczne zawiesia, rusztowania, podnos$niki, reczny sprzet i narzedzia do mocowania prefabrykatow.
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4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych samochoddéw
ciezarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztattach albo wtasno$ciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajacych transport
takimi pojazdami, powinny byé transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory,
uchwyty itp.), umozliwiajgcym bezpieczne przewozenie takich elementdw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementéw, ktérych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskéw na 0$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na przewdz takich materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dotrzymanie termindw wykonania robét zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sig
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie. Drobne elementy
nalezy transportowac i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o udzwigu
dostosowanym do masy elementow, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Prefabrykaty betonowe, dowiezione na miejsce montazu powinny by¢ montowane ,z k&t’, bez ich magazynowania na budowie.
Takie postepowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia prefabrykatéw przed ich docelowym montazem.
Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegétowego harmonogramu dostawy i montazu
elementéw prefabrykowanych i takie zorganizowanie kolejnosci i termindw dostaw prefabrykatow z wytworni, aby uniknaé
konieczno$ci ich magazynowania na placu budowy.
W przypadku konieczno$ci magazynowania prefabrykatéw, powinny by¢ one sktadowane na powierzchni utwardzonej, rownej,
przy zastosowaniu podkifadéw i podpér drewnianych, zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem, przy
przestrzeganiu wytycznych wytworcy dotyczacych miejsc podparcia, rozstawu podp6r i ewentualnej mozliwo$ci sktadowania w
stosach.
Pozostate elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.
Instrukcja montazu winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR 0 pk4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Swiadczenia Wykonawcy obejmujg wykonanie w wytworni, dostawe i montaz elementéw prefabrykowanych jak réwniez
wszystkich czesci zwigzanych i towarzyszacych.
Przy realizacji robot objetych oferta obowiazuja wszystkie wymogi okreslone w pozwoleniu na budowe.

511 Prace towarzyszace

Do zakresu robdt wigczone sq wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak réwniez wszystkie roboty, ktore konieczne sg do
wykonania kompletnej konstrukcji. Niezaleznie od tego, nw. roboty nalezy wykona¢ jako S$wiadczenia uboczne bez
dodatkowych opfat:

5111 Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez
zapewnienie niezbednych $rodkoéw i narzedzi do montazu powinny zostaC wliczone w poszczegoine ceny elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét a w szczegoinosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z realizacjg wtasnych robét i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie stanowiskowe, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robét. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w
dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

(b) Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Ponadto Wykonawca umie$ci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drédg prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wtasny koszt.

51.1.2 Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czesciq sktadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Wszelkie niezbedne
rusztowania pomocnicze, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sq takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢
w cenach jednostkowych.

5113 Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

5114 Czyszczenie

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych rob6t do chwili
ich odbioru oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

51.1.5 Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie wfasciwej dokumentacji montazowej-wykonawczej dokumentujgcej specyficzne szczeg6towe rozwigzania
konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegétowiajacej ja dokumentacji warsztatowej, facznie z niezbednymi
obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem robot, rysunki
montazowe w 4 kopiach do omoéwienia i zatwierdzenia (Szczegdty 1:1, 1:10 i przeglad z planem pozycyjnym 1:50).

Produkcje elementéw prefabrykowanych budynku mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjq zezwalajacg Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przediozenia
dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogdw czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wtasciwy obmiar
konstrukcji.
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51.1.6 Pomiary i kontrola wysokosci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych rob6t muszg zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez \Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

5117 Zamocowania i zakotwienia
W cenach poszczegdlnych pozycji Specyfikacji Technicznej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu tacznikow
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw prefabrykowanych, niezbednej izolacji i uszczelnien, jak réwniez
wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zosta¢ wykonane przy zastosowaniu elementéw
rozwigzan systemowych posiadajacych wiasciwe dopuszczenia i certyfikaty.
Przy wykonaniu zakotwienia zelbetowych elementdéw prefabrykowanych, nalezy uwzgledni¢ wymogi okre$lone w § 225
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwiace jak: $ruby, profile stalowe, ksztaltki rurowe itd., a takze wszelkie elementy
konstrukcji wsporczych.

5.2  Warunki przystapienia do robot

521 Probki, wzory, atesty

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich materiatow i wyrobéw,
ktorych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestéw, aprobat
technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub
wyrobu.

O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiggniecie przez oferowane konstrukcje
zgdanych w ST parametréw, nalezy koszty ich uzyskania uwzgledni¢ w cenach ofertowych.

Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatéw i urzadzen przewidzianych do zamontowania w terminie
pozwalajgcym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych prébek bioracych pod uwage ewentualne postulaty
Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie prébek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualnej produkciji elementow
lub montazu danych materiatdbw w budynku. W przypadku materiatéw lub urzadzen wymagajacych specjalnych atestow
wykonawca jest zobowigzany rozpoczaC procedure uzyskiwania atestu w odpowiednio wczesnym terminie tak, aby byt on do
dyspozycji Inspektora Nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatéw i/lub
urzadzen.

5.3 Montaz prefabrykatéw betonowych

Konstrukcja widowni auli zaprojektowana jest z prefabrykowanych elementéw zelbetowych w ksztaicie litery L i ptaskich piyt,
montowanych na sucho przy pomocy kotw montazowych, taczacych prefabrykaty zelbetowe ze wspornikami, wykonanymi ze
stalowych katownikow. Kotwy osadzane sa w tulejach z rur stalowych @ 21,3x2,9 mm, zabetonowanych w prefabrykatach w
trakcie ich wytwarzania.

Elementy wsporcze konstrukcji widowni, wykonane ze stalowych katownikdéw, mocowane sg do Zelbetowej konstrukcji auli
przy pomocy kotew wklejanych M12, zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Dobor kotew ze wzgledu na grupy obcigzenia wg projektu montazowego-wykonawczego na podstawie obliczen statycznych.
Wykonawca i wytworca prefabrykatow muszg zapewni¢ odpowiednig doktadno$¢ i tolerancje wykonania prefabrykatow i
montazu elementédw wsporczych, umozZliwiajace bezproblemowe przeprowadzenie montazu elementéw na budowie. System
montazu powinien przewidywaé mozliwos¢ korekty w czasie montazu ewentualnych niedokfadno$ci wykonania prefabrykatow,
osadzenia elementéw mocujacych, tulej stalowych i elementéw konstrukgiji auli, do ktérych prefabrykaty sg montowane, np.
poprzez zatozenie wiercenia otworéw w katownikach i innych elementach wsporczych dopiero po wstepnym zmontowaniu
poszczegolnych prefabrykatow.

W czasie prowadzenia tych prac, do zakonczenia montazu, osadzenia i zabezpieczenia kotew i ostatecznego umocowania
elementu, prefabrykat powinien by¢ podtrzymywany na zawiesiach montazowych.

Przenoszenie i montaz prefabrykatéw powinien by¢ prowadzony zurawiami przy uzyciu odpowiednich, atestowanych zawiesi,
dostosowanych do ksztattu i docelowego pofozenia montowanych elementéw, z ewentualnym wykorzystaniem
specjalistycznych kotew transportowych wspotpracujacych z systemowymi uchwytami, utatwiajgcych bezpieczne przenoszenie
i montaz elementéw. Dobédr kotew transportowych ze wzgledu na grupy obcigzenia wg projektu montazowego-wykonawczego
na podstawie obliczen statycznych.
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Montaz elementéw widowni powinien by¢ prowadzony SciSle wg zatwierdzonego projektu montazu, przy zachowaniu
wszystkich zasad bezpieczenstwa, przewidzianych w odpowiednich przepisach BHP.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe widowni z korpusem budowli nalezy uksztattowaé tak, aby mozna byto przejaé
odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia widowni lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajgce albo
rozciagajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. = 20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysoko$ci poszczegolnych elementow korpusu budowli.

Konstrukcje elementéw elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na
miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu.

Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwiocznie zglosi¢ i wnioskowaé do
Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty
zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewacji do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.
Ewentualnie powstajace dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na pismie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robot pod warunkiem, ze te
dodatkowe naktady bedg uzasadnione i uzgodnione.

Elementy konstrukcji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian dtugo$ci wywotanych ruchami termicznymi, muszg
otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukciji szczeliny stuzace do
amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku.

Dla elementéw z prefabrykatéw Zelbetowych nalezy zastosowac takie rozwigzania technologiczne, aby tolerancje wymiarowe
dla pojedynczego elementu nie przekroczyty wymiaréw jak nizej:

Wymiar liniowy L [m] Dopuszczalna odchytka [mm)]
L<3 12
3<L<6 13
6<L<30 15

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  kompletnosci dostaw elementow,

—  prawidtowosci montazu prefabrykatow,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaju zastosowanych materiatow,

—  zgodnosci wygladu i faktury elementéw z zatwierdzonymi wzorami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
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7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robét

Montaz prefabrykowanych elementéw z betonu obmierza sie w szt. elementéw wg zestawien w projekcie.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyJQte W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawiC roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczefstwu uzytkowania oraz nie ograniczajg trwato$ci konstrukcji i
pozwalaja na jej prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,
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8.4  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu robét stanowiacych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robdt i ptatno$ci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kpl. konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
- Wykonanie i zatwierdzenie projektu montazu.
—  Przygotowanie stanowiska roboczego.
—  Dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu.
—  Obstuge sprzetu.
— Montaz niezbednych rusztowan z pomostami.
—  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
— Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementdw, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.
— Kontrole istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz poréwnanie wymiarow podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze.
- Dostawe i odpowiednie sktadowanie elementdw prefabrykowanych.
—  Obsadzenie i umocowanie elementdw wsporczych.
— Montaz elementdw Scisle wg zatwierdzonego projektu montazu i zasad BHP.
—  Przeprowadzenie wymaganych préb i wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.
— Dokumentowanie na biezaco, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
ewentualnych zmian.
—  Demontaz rusztowan i pomostow.
—  Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych i urzadzen
pomocniczych.
— Usuniecie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pézn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy
Normy PN:
«  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
¢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu

e PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

e PNISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie

e PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie
¢ PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymato$ciowych

e PN-EN 12843:2005  Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

e PN-EN 13225:2005  Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

e PN-EN 13369:2005/AC:2007 WspdIne wymagania dla prefabrykatow z betonu

e PN-EN 13747:2005  Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systeméw stropowych

e PN-EN 12500: 2002  Ochrona materiatéw metalowych przed korozja — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

e PN-ENISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw
malarskich - Czes¢ 1-6.

Normy DIN:
e DIN-7168  Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

e« DIN18202 Tolerancje w budownictwie
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DIN 18203
DIN 18217
DIN 18500
DIN 18540

Tolerancije prefabrykatéw
Powierzchnie betonowych elementow i szalunkéw
Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura.

Montaz i szerokos¢ fug

10.4 Inne dokumnety

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcije i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.

Konstrukcja
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