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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót przygotowawczych dla wykonania robót zieleni zewnętrznej. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przygotowawczych dla wykonania robót zieleni zewnętrznej związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na terenie 
Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie robót przygotowawczych dla 
wykonania robót zieleni zewnętrznej. W zakres tych prac wchodzą: 

− usunięcie istniejących drzew i krzewów z placu budowy, 
− usunięcie i zagospodarowanie ziemi urodzajnej, 
− zwalczanie patogenów i szkodników, 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu robót przygotowawczych występują następujące materiały: 
− gleba (wierzchnica) dowoŜona - w przypadku konieczności uzupełnienia gleby w rejonie projektowanych nasadzeń. 

Nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Humus, wcześniej 
zdjęty i spryzmowany w bliskości robót oraz dowieziony, nie powinien zawierać kamieni większych od 6cm oraz 
innych zanieczyszczeń. 

− Roundup, lub inny równowaŜny preparat chwastobójczy – do zwalczania chwastów w rejonie projektowanych 
nasadzeń. 

3. SPRZĘT 

Zalecany sprzęt: 
− Sprzęt do robót ziemnych, 
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− Ręczne narzędzia do robót zieleniarskich, 
− Ręczne narzędzia do robót budowlanych, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 4 
Przy wykonywaniu robót zieleniarskich zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu, nie wywierające negatywnego 
wpływu na transportowane materiały. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 5.1. 
PoniŜsze opisy naleŜy traktować jako ogólne wytyczne wykonania robót. Szczegółowe wymagania, wiąŜące dla Wykonawcy, 
zawarte są w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym. 

5.2 Usunięcie drzew i krzewów 

5.2.1 Warunki wykonywania 

Prace związane z adaptowaną zielenią wykonane będą na podstawie `Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, w 
której wskazane zostaną drzewa i krzewy jakie naleŜy usunąć. 
Wycinka nastąpić moŜe po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta, której uzyskanie jest warunkiem 
rozpoczęcia i prowadzenia robót. 

5.2.2 Zakres prac wykonania 

Zakres robót obejmuje następujące prace: 
− Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach.  
− Odkopanie korzeni.  
− Obcięcie i usunięcie korzeni.  
− Przewrócenie reszty pnia przy uŜyciu liny.  
− Pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu.  
− UłoŜenie gałęzi i konarów w stosy.  
− Zasypanie dołu dostarczoną ziemią urodzajną  
− Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. 
− Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych 

5.2.3 Sprzęt i maszyny  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawny i dopuszczony do uŜytkowania sprzęt niezbędny do wykonywania prac. 
Zwracać uwagę na : 

− odpowiednie zaostrzenie pił i łańcuchów pilarek  
− wykopy prowadzić naleŜy w sposób ręczny a tam gdzie konieczne jest uŜycie sprzętu budowlanego naleŜy starać się 

uŜywać maszyn o kołach ogumionych i skrętnych.  
− drabiny uŜywane do przecinek i pielęgnacji muszą być zaakceptowane przed uŜyciem przez Inspektora Nadzoru  
− liny i uprzęŜe uŜywane do przecinek i pielęgnacji muszą być zaakceptowane przed uŜyciem przez Inspektora 

Nadzoru  

5.2.4 Kwalifikacje pracowników 

Pracownicy obsługujący piły spalinowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwami 
kwalifikacyjnymi. Pracownicy wykonujący prace w koronach drzew muszą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do 
pracy na wysokości oraz odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje. Obowiązkowo musza być oni wyposaŜeni w uprząŜ i 
asekurację linową. Prace wykonywane muszą być przy fizycznej asekuracji drugiej osoby, której masa ciała oraz warunki 
fizyczne gwarantują właściwa asekurację przed gwałtownym upadkiem z wysokości osoby pracującej w koronie.  
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5.2.5 Zasady wykonywania prac 

W pierwszej kolejności naleŜy wykonać oznaczenia drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki np.: poprzez naniesienie 
trwałych znaków farbą w sprayu. Następnie Projektant z Inspektorem Nadzoru winni dokonać sprawdzenia drzew i krzewów 
przeznaczonych do wycinki potwierdzając prawidłowość oznaczeń.  
Wycinki naleŜy rozpocząć od ścięcia wierzchołków drzew i spuszczeniu ich na linach w dół przechodząc kolejno do niŜszych 
partii drzewa i postępując podobnie jak z wierzchołkiem.  
Pień przewrócić przy uŜyciu liny., a następnie pociąć na odcinki ułatwiające załadunek i transport. Karpowanie w zaleŜności od 
warunków wykonać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego jeŜeli jego uŜycie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i 
projektanta lub ręcznie gdyby uŜycie sprzętu było niemoŜliwe. 
Gałęzie i krzewy naleŜy rozdrobnić rębakiem mechanicznym  

5.2.6 Warunki odbioru robót 

Odbiór prac będzie polegał na wizualnej ocenie poprawności wykonania, sprawdzeniu kompletności ich wykonania w stosunku 
do projektu.  

5.3 Sposób postępowania z ziemią urodzajną 

5.3.1 Zakres prac  

Zdjęcie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji robót.  

5.3.2 Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy 

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania środkami chemicznymi, 
gruzem i innymi materiałami nieprzyjaznymi dla środowiska naturalnego. Zminimalizować nadmierne, mechaniczne 
zagęszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń poprzez odpowiednią organizację ruchu na budowie. 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. NaleŜy zachować niezaburzoną 
strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zagęszczać terenu przeznaczonego pod 
nasadzenia. 
 Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy: 

− Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 
− NaleŜy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny, jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas 

robót budowlanych naleŜy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.  

5.3.3 Prace ziemne 

5.3.3.1 Wydobywanie podglebia 

Wydobywanie podglebia musi być przeprowadzone w zakresie umoŜliwiającym uzyskanie minimalnej miąŜszości wierzchnicy. 
Zabrania się wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.  

5.3.3.2 Podglebie przywiezione na plac budowy 

Podglebie przywiezione na teren budowy (jeśli jest to wymagane) musi być dobrej jakości, suche, wolne od popiołów, gruzu, 
kawałków betonu, zanieczyszczeń ciekłych, itp. I nie moŜe zawierać cząstek ilastych. Podglebie według standardów 
specyfikacji powinno się charakteryzować: 
 

pH gleby        6.5-7 
Zawartość części organicznych      Niska zawartość części organicznych 
Struktura        gleba lekka-średnia wg nom.  
        Systematyki i morfologii gleb  
Gęstość pozorna       1.5-1.8 g/cm3 

Maksymalna wielkość kamieni     100mm  
 

Podglebie niespełniające podanych warunków zostanie odrzucone.  
Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed rozłoŜeniem/uzupełnieniem podglebia muszą zatwierdzić wybrany materiał.  
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5.3.3.3 Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalności 

Nadmiernie zagęszczone podglebie (istniejące lub uzupełniane) musi zostać rozluźnione do głębokości 50 cm. Prace 
przeprowadzać w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. NaleŜy usunąć z rozluźnianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia 
budowlane i kamienie o śr. większej niŜ 10 cm. 
Po przeprowadzeniu uzupełniania i rozluźniania podglebia naleŜy upewnić się, Ŝe  

− zapewnia ono swobodny odpływ wody w głąb profilu glebowego.  
− W przypadku stwierdzenia braku odpływu wody naleŜy poinformować IN oraz załoŜyć system rozsączków 

drenarskich lub inne rozwiązania wskazane przez IN  
Wszystkie obszary muszą być prawidłowo przygotowane przed rozpoczęciem prac związanych z rozkładaniem warstwy 
wierzchnicy.  

5.3.3.4 Rozkładanie podglebia 

W przypadku gdyby warstwa uzupełnianego podglebia jest większa niŜ 15 cm,  
 podglebie rozkładać warstwami i lekko zagęszczać do poziomu zapewniającego  
 rozłoŜenie wskazanej miąŜszości wierzchnicy.  

5.3.3.5 Ochrona podglebia 

W trakcie wykonywania powyŜszych prac naleŜy zabezpieczyć teren przed ruchem pieszym, kołowym, mogącym powodować 
zagęszczanie podglebia. Ewentualne wtórne zapewnienie przepuszczalności musi zostać przeprowadzone przed 
rozpoczęciem prac związanych z rozkładaniem warstwy wierzchnicy. 

5.3.4 RozłoŜenie warstw wierzchnicy – projektowana makroniwelacja terenu według rzędnych  

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie występowania tego rodzaju prac i konieczności międzybranŜowego 
skoordynowania ich wykonania. Prace muszą zostać wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonującej nasadzenia. 

5.3.4.1 Występowanie 

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rośliny okrywowe, cebulowe, trawnik z siewu). Na rysunkach 
załoŜono konieczność rozłoŜenia wierzchnicy na całym terenie opracowania. Rzeczywisty zasięg rozkładania wierzchnicy 
naleŜy zweryfikować w zaleŜności od układu projektowanych rzędnych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny 
przeznaczone pod nasadzenia).  

5.3.4.2 Opis ogólny 

Do uzupełnień naleŜy wykorzystać zebraną uprzednio z terenu inwestycji i prawidłowo spryzmowaną i przechowaną 
wierzchnicę. NaleŜy przeprowadzić analizę w Okręgowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzającej przydatność wierzchnicy 
dla zaprojektowanych nasadzeń i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Podczas prowadzenia prac naleŜy nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani 
przemieszania profilu glebowego. NaleŜy zachować niezaburzoną strukturę gleby.  
Pod projektowane nasadzenia naleŜy rozłoŜyć warstwy wierzchnicy następującej miąŜszości: 

-drzewa: 90cm wierzchnicy (ziemia Ŝyzna) + 20cm drenaŜu (Ŝwir płukany frakcja 30-50mm) na dnie 
- krzewy: 50-60cm wierzchnicy 
- rośliny okrywowe: 20-30cm wierzchnicy 
- trawnik z siewu: 15-30cm wierzchnicy 
 

Nie wolno zasypywać wierzchnicą Ŝadnych zagłębień terenu głębszych niŜ 110cm. Ewentualne uzupełnienie głębokich 
wykopów na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi być wykonane gruntem rodzimym (materiałem 
pochodzącym z wykopów, wolnym od zanieczyszczeń budowlanych i części organicznych). NaleŜy zwrócić  
uwagę, aby poniŜej 1,1m nie sypać wierzchnicy z zawartością materiału organicznego. 
 Wykonawca powinien usunąć z gleby wszystkie kamienie większe niŜ 50 mm i 80% kamieni mniejszych niŜ 50mm, 
niepoŜądane materiały, w tym grudy ziemi większe niŜ 50mm oraz inne odpady. 

5.3.4.3 Zasady wykonania 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej koordynacji z pozostałymi wykonawcami w tym z Wykonawcą Zieleni. Całość 
czynności (próba wodna, wykonanie drenaŜu oraz zasypywanie wierzchnicą) musi być wykonane pod nadzorem 
przedstawiciela firmy wykonującej nasadzenia. Jest to niezbędne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiał roślinny. W 
wypadku niespełnienia powyŜszych warunków rośliny mogą obumrzeć równieŜ po okresie gwarancyjnym w zaleŜności od 
układów warunków pogodowych (woda stagnująca w obrębie systemu korzeniowego).  
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Przed przystąpieniem do rozkładania warstw wierzchnicy naleŜy się upewnić, Ŝe grunt jest wystarczająco przepuszczalny. W 
przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roślin koniecznie przeprowadzić próbę wodną. Jeśli po zalaniu dołu na 
głębokość co najmniej 50cm woda stagnuje dłuŜej niŜ 1h, naleŜy wykonać drenaŜ wgłębny w postaci otworów wypełnionych 
Ŝwirem płukanym do warstw przepuszczalnych (średnica otworu do uzgodnienia w zaleŜności od warunków gruntowych).  
Na warstwę podglebia o odpowiedniej przepuszczalności (po ewentualnym wykonaniu  
drenaŜu wgłębnego) Wykonawca ma rozłoŜyć najpierw drenaŜ poziomy, a następnie warstwę wegetacyjną (ziemi Ŝyznej - 
wierzchnicy) o określonej miąŜszości. Po rozłoŜeniu wierzchnicy naleŜy ją zagęścić wodą (nie zagęszczać przy uŜyciu np. 
walca itp.), wyrównać teren tak, aby grunt w sąsiedztwie nawierzchni był ok. 15cm poniŜej krawęŜnika. UmoŜliwi to uprawienie 
gruntu pod nasadzenia i umieszczenie brył korzeniowych bez zbędnego wywoŜenia gruntu. 

 
Warstwy wierzchnicy pod drzewa 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę drzew naleŜy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąŜszości 
90cm+ 20cm drenaŜu (Ŝwir płukany frakcja 30-50mm) na dnie. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 15cm 
poniŜej sąsiadujących krawęŜników. 
 
Warstwy wierzchnicy pod krzewy 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę krzewów naleŜy uzupełnić warstwą wierzchnicy 
miąŜszości 50-60cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 15cm poniŜej sąsiadujących krawęŜników. 
 
Warstwy wierzchnicy pod rośliny okrywowe 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod uprawę roślin okrywowych naleŜy uzupełnić warstwą wierzchnicy 
miąŜszości 20-30cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 15cm poniŜej sąsiadujących krawęŜników. 
 
Warstwy wierzchnicy pod trawniki z siewu 
Poziom gruntu w obrębie terenów przeznaczonych pod trawniki z siewu naleŜy uzupełnić warstwą wierzchnicy miąŜszości 
20cm. Po wyrównaniu poziom gruntu powinien być ok. 5 cm poniŜej sąsiadujących krawęŜników. JeŜeli nie została zdjęta 
wierzchnica, dosypywać 0-30cm w zaleŜności od projektowanego ukształtowania terenu usunąwszy uprzednio istniejącą 
roślinność i inne zanieczyszczenia.  

5.3.5 Prace przeprowadzane w pobliŜu zachowanych drzew i krzewów  

Zabrania się przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrębie koron 
drzew naleŜy przeprowadzać uprawę ręczną gleby. Zabieg naleŜy przeprowadzać z naleŜytą starannością w celu uniknięcia 
uszkodzenia istniejącego systemu korzeniowego i w sposób nie wpływający na zmianę poziomu gruntu.  
 

5.4 Uprawa podglebia 

5.4.1  Uwagi ogólne 

5.4.1.1 Zasady wykonania 

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzącej z terenu działki lub dostarczanej) niezbędne jest przeprowadzenie analiz. 
Analiza powinna zostać przeprowadzona w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, lub innym laboratorium zatwierdzonym 
przez Zamawiającego. Koszty analiz ponosi Wykonawca. 
Pobrać próbkę zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszą obejmować kaŜdą partię dostarczanej gleby. 
Zakres analiz: 

− Wartość pH i wymagania wapnowania 
− Przewodność elektryczna 
− Dostępność fosforu, dostępność potasu, dostępność magnezu i pierwiastków śladowych 
− Struktura gleby;  
− Zawartość substancji organicznych i azotu; 
− Skład granulometryczny w poszczególnych warstwach podłoŜa.  

 
Do kompletu analiz powinny zostać załączone takŜe informacje dotyczące potwierdzenia przez laboratorium przydatności 
gleby dla poszczególnych gatunków roślin oraz pochodzenia gleby. Gdy analiza wykaŜe niepełną przydatność gleby, powinna 



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt ZT Zieleń zewnętrzna.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
ZT-ZP – Roboty przygotowawcze dla wykonania robót zieleni zewnętrznej. 
 

 czerwiec 2010 8 

zawierać takŜe zalecenia dotyczące poprawy jej jakości. Jeśli poprawa jakości nie będzie moŜliwa – gleba nie zostanie 
przyjęta. Po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych naleŜy powtórnie przeanalizować modyfikowaną glebę. 
Kopie wszystkich analiz gleby powinny zostać dostarczone zarówno Architektowi Krajobrazu jak i Inspektorowi Nadzoru. 

5.4.1.2 Gleba (wierzchnica) istniejąca 

Po wykonaniu analizy gleby Wykonawca zieleni powinien dostarczyć kopię wytycznych wynikających z analizy Architektowi 
Krajobrazu przed rozpoczęciem działań związanych z realizacją projektu zieleni 
W przypadku, gdy nie zostanie przeprowadzona analiza, lub gdy wykonana analiza nie spełnia wymagań niniejszej 
specyfikacji, Wykonawca zieleni zobowiązany jest pobrać próbki dla analizy spełniającej wymagania niniejszej specyfikacji. 

5.4.1.3 Gleba (wierzchnica) dostarczana 

Jeśli ilość zebranej i zmagazynowanej wierzchnicy nie jest wystarczająca do uzyskania wskazanej w projekcie miąŜszości, 
naleŜy uzupełnić ją o wierzchnicę dostarczaną. NaleŜy podjąć wszelkie kroki w kierunku poprawy właściwości gleby zawartych 
w wytycznych uzyskanych z laboratorium analizującego próbki gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy 
gleby istniejącej musi pochodzić z zatwierdzonego źródła i spełniać poniŜsze wymagania;  

− Przydatność musi zostać potwierdzona przez laboratorium glebowe wg pkt. 5.2 
− Frakcja ilasta 5-30%/f. spławialne 5-60%)  
− Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH. 
− Zawartość substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza niŜ 4% 
− Chłonność nie mniejsza niŜ 25%  
− Struktura gruzełkowata 
− Minimalna zawartość kamieni - maksymalna średnica kamieni – 30mm 
− Wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii.  

5.4.1.4 Próbki gleby 

Pobrana próbka, co najmniej 500g, z kaŜdego źródła pochodzenia gleby, powinna zostać dostarczona do Inspektora Nadzoru. 
Po zatwierdzeniu próbki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien przygotować próbkę tej samej gleby w ilości 
nie mniejszej niŜ 5 m3 na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi, w celach kontroli jakości dla kolejnych dostaw. Dla 
kaŜdego źródła gleby wymagana jest osobna próbka 
Próbki powinny być przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich robót, wolne od chwastów w czasie trwania robót 
KaŜda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest traktowana 
jako dostarczona przez Wykonawcę na własne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usunięcia nie zatwierdzonego 
podłoŜa, Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na własny koszt.  

5.4.2 Zanieczyszczenie 

Nie uŜywać gleby lub innego zastanego/dowiezionego podłoŜa zanieczyszczonego podglebiem, śmieciami, materiałami 
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla Ŝycia roślinnego substancjami. Wszelką zanieczyszczoną ziemia naleŜy 
składować zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru 
CHWASTY: KaŜde podglebie i gleba w pryzmach bądź rozprowadzone powinny być wolne od chwastów przed uprawą. W celu 
zachowania gleby w stanie wolnym od chwastów stosować Roundup, lub inny równowaŜny preparat.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 szt. usuwanych drzew, w podziale na średnice pnia, zgodnie z zasadami określonymi w KNR-01 Roboty ziemne. 

• 1 szt. chronionych drzew. 

• 1 m3 objętości gleby urodzajnej i gruntu rodzimego oraz substratu stropowego. 

• 1 m2 powierzchni uprawy podglebia. 
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Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą 
na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego 
punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. i w umowie. 
W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, określonych w pkt 7 Specyfikacji, cena 
jednostkowa robót przygotowawczych obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− usunięcie i ewentualne rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru z terenu budowy, 
− usunięcie drzew i krzewów, 
− zabezpieczenie drzew pozostawianych, 
− uprawa podglebia, 
− wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 października 2005 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 

• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  


