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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu dachow z blach trapezowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu lekkiej
obudowy budynkéw z blach trapezowych i ptyt warstwowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na
terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu lekkiej obudowy dachu z blach trapezowych,
w tym:

- dachy oston central wentylacyjnych na dachu budynku,

— dach $mietnika.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Wykonawca, przed rozpoczeciem montazu lekkiej obudowy Scian i $cian z ptyt warstwowych, obowigzany jest przedstawi¢ do
akeeptacji Inspektora nadzoru i Projektanta przewidywane rodzaje materiatbw do wykonania powyzszych robdt, wraz z
prébkami i petng dokumentacjg producenta, z okre$leniem sposobu mocowania blach, rodzaju i kolorystyki pokrycia
powierzchni blach, sposobu taczenia i uszczelnienia stykéw blach, rodzajami, sposobem mocowania i wygladem obrébek
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blacharskich i wszystkimi pozostatymi szczeg6tami technicznymi, zwigzanymi z doborem materiatéw i wykonaniem lekkiej
obudowy dachéw.

2.2 Obudowa dachow z blachy trapezowej

2.2.1  Blachy trapezowe dachowe

Do wykonania dachéw z blachy trapezowej nalezy uzy¢ powlekanej blachy trapezowej dachowej o grub. 1,5 mm i parametrach
wytrzymatoSciowych dostosowanych do przewidywanych obcigzen i rozstawu podparé. Wykonawca dobierze odpowiedni
rodzaj blachy i wybor przedstawi Projektantowi do akceptacii.

Kolor blachy — szary, do dobrania wg wytycznych Projektanta.

Blachy uktadane beda ze spadkiem 2% i mocowane beda do dzwigardw (bez ptatwi) i miedzy soba wkretami samowiercacymi
o typie i wymiarach dobranych wg wytycznych producenta blach trapezowych. Rozstaw i ilo§¢ wkretdw wg wytycznych
producenta blach, do akceptacji przez Projektanta.

2.2.2  Obrobki blacharskie z blach powlekanych

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe dachow z blachy trapezowej nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej w
kolorze blachy trapezowe;.

W miare mozliwosci nalezy zastosowaé typowe, systemowe obrobki blacharskie i systemowe rynny i rury spustowe
producenta blachy trapezowej.

2.2.3  Materiaty pomocnicze

Jako materialy pomocnicze przy wykonywaniu lekkiej obudowy $cian blachg trapezowa na kasetach $ciennych stosowane sg;
— tadmy uszczelniajace i uszczelki samoprzylepne do uszczelnienia styku blach, obrébek, rynien i rur spustowych
miedzy soba i z elementami konstrukcji,
—  typowe systemowe obrdbki blacharskie z blach powlekanych grub. 0,5-1,5 mm w kolorze lekkiej obudowy,
—  Sruby, wkrety i inne elementy zlaczne do montazu blach.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do montazu lekkiej obudowy — zurawie wiezowe, zurawie samojezdne i samochodowe o odpowiednim udzwigu,
specjalistyczne zawiesia, rusztowania, podnosniki, reczny sprzet i narzedzia do mocowania elementéw obudowy i cian.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu o wymiarach skrzyni tadunkowej dostosowanych do wielkoSci
przewozonych elementow, w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, fabrycznie zapakowane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Drobne elementy nalezy
transportowaé i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek pakietéw blach i wyrobdéw powinien odbywac sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi, o
udzwigu dostosowanym do masy elementdw, w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.
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Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatdbw powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonych w zawiesia z pasow tekstylnych w
maksymalnym rozstawie 4 m.

Podczas przemieszczania arkuszy blach nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ciggna¢ arkuszy po podiozu ani tez jednego arkusza
po drugim. Pozwoli to unikng¢ zarysowan.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy lekkiej obudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.
Blachy powlekane i wyroby z nich wykonane, jak systemowe obrdbki, rynny i rury spustowe, nie powinny by¢ sktadowane w
opakowaniach fabrycznych dtuzej niz 3 tygodnie od daty ich produkcji. Maksymalny czas magazynowania nie powinien
przekroczy¢ 6 miesiecy od daty produkcji, po uprzednim rozcigciu opakowania i przetozeniu wyrobdw przektadkami.
Blachy nalezy umie$ci¢ na podpérkach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu. Dopuszcza sie sktadowanie najwyzej
czterech opakowan blachy, utozonych pod katem, tak, aby zapewni¢ prawidlowe odprowadzenie wody. Zaleca si¢
przechowywanie w zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od na-wozéw, kwaséw,
tugu, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania blach i ptyt bez przykrycia.
W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza. Jezeli okres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie, blachy nalezy umiesci¢ we wiasciwie wentylowanym
pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich warstw.
Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze spowodowac powstanie odbarwien powtoki, tzw. "biatej rdzy”, a takze utrate
gwaranciji.
Folia zabezpieczajaca musi by¢ usunigta nie pdzniej niz miesigc od daty produkcji. W przeciwnym razie folia moze trwale
przyklei¢ si¢ do powierzchni blachy.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegoinione w OST AR-
0pk4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzenh grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i
dokumentami okre$lonymi w niniejszej ST.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatbw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do wykonania kompletnego elementu lekkiej
obudowy dachéw wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wtadciwego wykonania robét. W cenie nalezy
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uwzgledni¢ wszystkie konieczne do realizacji materialy pomocnicze - listwy, $rodki uszczelniajace, klocki, tasmy
uszczelniajace, podktadki, Sruby, itp.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzar alternatywnych do zataczenia najwazniejszych szczegotow
konstrukcyjnych swojej oferty, niezbednych do jasnej oceny jego oferty, w skali 1:1.

Zagwarantowanie przez Wykonawce wymaganych w ST parametrow technicznych, spetnienie wymogéw prawa budowlanego i
standardéw odpowiednich norm technicznych, niezbedne do tego $rodki techniczne i przygotowania powinny zosta¢ wliczone
do cen jednostkowych. Na wypadek gdyby pojedyncze, osobno opisane, elementy budowlane lub ich potgczenia nie spetniaty
danych wymagan w ogéle lub czesciowo, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niezbgdne $rodki (ewentualna zmiana
materiatu, albo dodatkowe cze$ci) w odpowiedniej pozycii.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;
pozniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogq zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiang kosztow i
nie zmniejszajq zakresu gwarancii.

Wszystkie podane w ST wymiary - na rysunkach albo w opisie ogélnym, sg pomiarami przyblizonymi. Odchytki do 5 cm nie
beda stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

Dla ustalenia wymiaréw lekkiej obudowy zamieszczone sgq w dokumentacji kompletne rysunki architektoniczne i konstrukcyjne,
ukazujace rozmieszczenie elementdw, szczegdly konstrukcyjne, widoki lekkiej obudowy.

Swiadczenia Wykonawcy obejmuja dostawe wiacznie z montazem opisanych elementéw lekkiej obudowy jak réwniez
wszystkich czesci zwigzanych i towarzyszacych.

Przy realizacji rob6t objetych specyfikacjg obowigzujg wszystkie wymogi okreslone w projekcie i zezwoleniu na budowe.

5.1.1 Prace towarzyszace

Do zakresu robdt wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktére w mysl umowy
konieczne sg do wykonania kompletnego, funkcjonujgcego elementu zewnetrznej powtoki budynku. Niezaleznie od tego, nw.
roboty nalezy wykonac jako Swiadczenia uboczne bez dodatkowych opfat:

51.1.1 Rusztowania

Dostawa niezbednych rusztowan jest cze$cig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Rusztowania
pomocnicze do 2m wysoko$ci, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sq takze sprawg Wykonawcy i nalezy je
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

51.1.2 Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

51.1.3 Czyszczenie

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét do chwili
ich odbioru oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

5114 Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie w razie konieczno$ci wiasciwej dokumentacji montazowej-wykonawczej dokumentujacej specyficzne szczegétowe
rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczego6towiajacej ja dokumentacji warsztatowej, tacznie z
niezbednymi obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem rob6t, rysunki
montazowe w 4 kopiach do omoéwienia i zatwierdzenia (Szczegdty w skali 1:1, 1:10 i rysunki przegladowe i zestawieniowe w
skali 1:50).

Z produkcjg, elementow zewnetrznej powtoki budynku mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjgq zezwalajacg Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przediozenia
dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wiasciwy obmiar
konstrukgj.

5.1.1.5  Pomiary i kontrola wysoko$ci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6t musza zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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51.1.6 Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegdlnych pozycji Specyfikacji Technicznej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu facznikéw
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw skladowych lekkiej obudowy, niezbednej izolacji i uszczelnien, jak
rowniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia musza zosta¢ wykonane przy zastosowaniu
elementow rozwigzan systemowych posiadajacych wtadciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementéw obudowy powinno odbywac¢ si¢ w jak najwiekszym stopniu poprzez stosowanie metalowych kotkdw
rozporowych. Kotki z tworzywa sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych, mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujace.

Przy wykonaniu zakotwienia elementoéw lekkiej obudowy, nalezy uwzgledni¢ wymogi okre$lone w § 225 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

W ceny jednostkowe nalezy wliczyé Srodki kotwigce jak: $ruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a takze
wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

5.2 Warunki przystapienia do robot

— Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany takze do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich
materiatdw i wyrobdw, ktorych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami
technicznymi, stosownych atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

— 0O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiggniecie przez oferowane
konstrukcje zadanych w ST parametréw wg. wyzej wymienionych procedur badawczych nalezy koszty ich uzyskanie
uwzgledni¢ w cenach ofertowych.

—  Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatéw i urzadzen przewidzianych do zamontowania w
terminie pozwalajacym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych prébek bioracych pod uwage
ewentualne postulaty Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem
ewentualnej produkcji elementdw lub montazu danych materiatéw w budynku. W przypadku materiatow lub urzadzen
wymagajacych specjalnych atestdw wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé procedure uzyskiwania atestu w
odpowiednio wczesnym terminie tak, aby byt on do dyspozycji Inspektora nadzoru co najmniej 30 dni przed
planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatéw iflub urzadzen.

- Przed rozpoczeciem montazu obudowy nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji w zakresie statycznym, tolerancji luzu,
pionu i poziomu elementow szkieletu stalowego budynku i Scian, do ktorych mocowane beda blachy i obrobki.

—  Zauwazone bitedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do montazu.

—  Wyniki Kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przedkfadane Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

— Elementy lekkiej obudowy, jak arkusze blach trapezowych, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, nalezy
zamoOwiC¢ u producenta w iloSciach i wymiarach zgodnych z projektem obudowy. Pozwoli to na optymalne
wykorzystanie materiatéw i uniknigcie docinania ich na wymiar na placu budowy, co pozytywnie wptynie na estetyke
obiektu.

5.3 Montaz lekkiej obudowy z blachy trapezowej

5.31 Montaz blach trapezowych dachowych

Blachy dachowe ukfadane sg prostopadle do ptatwi na odpowiednie zaktady, poczynajac od okapu.

Blachy trapezowe dachowe nalezy mocowa¢ do ptatwi dachowych wkretami samowiercacymi z podktadkami z EPDM (ilo$¢
mocowan powinien okreslaé projekt). Wkrety nalezy wkreca¢ przy pomocy wiertarek ze sprzegtem. Podczas wkrecania nalezy
zwr6ci¢ uwage na ustawienie sity docisku tak, aby nie powodowac¢ miazdzenia podktadki EPDM. Podktadka EPDM powinna
nieznacznie wychodzi¢ poza brzeg gormej podktadki stalowej. taczenie zaktadowe oraz pofaczenia dwdch blach nalezy
wykona¢ przy pomocy wkretéw samowiercacych z uszczelkami z EPDM wg wytycznych w projekcie.

Podczas chodzenia po arkuszach blachy montowanej na dachu nalezy stapa¢ wytacznie po wgltebieniach. Chodzac po
blachach nalezy uzywa¢ wytacznie migkkiego obuwia, ktére powinno si¢ wyciera¢ kazdorazowo przed wyjsciem na blache
(szczegdlnie z opitkdw metalu). Montaz nalezy zorganizowacé tak, aby jak najmniej chodzi¢ po blachach.

W trakcie montazu obudowy $cian i po jego zakoficzeniu montowane sg systemowe obrobki blacharskie otwordw, naroznikow
i wierzchu attyki. Obrobke attyki przykrecamy do elewacji unikajac wkrecania tacznikdw od géry. Wszystkie typowe obrobki
nalezy zaméwi¢ jako elementy gotowe i zamontowa¢. W przypadkach szczegolnych obrébki mozna wykonaé na budowie z
blachy w odpowiednim kolorze.

czerwiec 2010 7



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AR Architektura
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AR-DT. Montaz dachéw z blach trapezowych.

W razie koniecznosci blachy stalowe ocynkowane pokryte powtokami organicznymi (poliester) nalezy ciaé¢ stosujgc nozyce
reczne lub mechaniczne wibracyjne. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych podczas ciecia uszkodzenia powierzchni
powstajgce na skutek wydzielania si¢ ciepta.

Drobne uszkodzenia powtoki, ktére mogq powstaé podczas montazu lub transportu nalezy zamalowaé farbg zaprawkowa.
Powierzchnia musi wczes$niej zosta¢ dobrze odtluszczona i oczyszczona.

Stalowe wibry pozostajace po wierceniu facznikow musza by¢ usuniete za pomoca migkkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac mogq
powodowaC uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktory powstaje w czasie prac montazowych powinien by¢ usunigty za
pomocg zwyklych Srodkdw myjacych.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy faczace czesci sktadowe lekkiej obudowy z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto
przeja¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia lekkiej obudowy lub jej uszkodzenia przez obcigzenia
Sciskajace albo rozciagajace.

Elementy konstrukcji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian dlugo$ci wywotanych ruchami termicznymi, muszg,
otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukgji szczeliny stuzace do
amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozciaganiu sie materiatéw, powinien zostaé przyjety przedziat od -20°C do
+80°C.

Tolerancje wymiarowe dla elementdw lekkiej obudowy z blach nalezy przyjaé, dla pojedynczego elementu, jak nizej:

Wymiar liniowy L [m] Dopuszczalna odchytka [mm]
L<3 12
3<L<6 13
6<L<30 15

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  kompletno$ci dostaw elementéw,

—  prawidtowo$ci montazu paneli i izolacji termicznej,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaju zastosowanych materiatow,

- zgodnosci wygladu, kolorystyki i faktury elementow z zatwierdzonymi wzorami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét
Montaz lekkiej obudowy obmierza si¢ w m2 powierzchni zewnetrznej, z potraceniem okien, drzwi i otwordw o jednostkowej
powierzchni wiekszej niz 1 m2,
Montaz rynien i rur spustowych obmierza sie w metrach ich diugosci, liczonej po osi.
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Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8. 2 Odbiér czeéciowy
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odblorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz szczegétowg specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,
—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyJQte W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania, nie ograniczajq trwatosci lekkiej obudowy
i pozwalaja na ich prawidtowa eksploatacje, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
— w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena 1 m? lekkiej obudowy obejmuje nastepujace roboty:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  sprawdzenie kompletnosci elementéw obudowy,

- ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowar i pomostow,

—  przygotowanie podioza,

— transport pionowy elementéw obudowy,

— montaz blach trapezowych,

— montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- zdjecie folii ochronne;j,

- wrazie potrzeby docinanie na wymiar elementéw obudowy, wycinanie niezbgdnych otwordw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy
Normy PN:

e PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal

*  PN-EN 10169-1:2006 Wyroby pfaskie stalowe z powfoka organiczng naniesiong w sposob ciggty. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

e PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposob ciagly. Czes¢ 2: Wyroby
stosowane na zewnatrz budowli

e PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposéb ciagly. Czes¢ 3: Wyroby
stosowane wewnatrz budowli

¢ PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
e PNISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie
e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Normy DIN:
e DIN-7168  Odchytki wymiardw elementéw gotowych.

¢« DIN18202 Tolerancje w budownictwie
« DIN18540 Montaz i szeroko$¢ fug

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

¢ Instrukcja ITB nr 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych w budownictwie ogéinym

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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