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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania pielęgnacji powykonawczej zieleni zewnętrznej. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji pielęgnacji 
powykonawczej zieleni zewnętrznej związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na terenie Kampusu 
Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie robót pielęgnacji 
powykonawczej zieleni zewnętrznej. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST TZ-00 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2.1. 

2.2 Roboty zieleniarskie 
Przy wykonywaniu pielęgnacji nasadzeń występują następujące podstawowe materiały: 

− nawozy, 
− środki ochrony roślin. 

Do realizacji powyŜej opisanych prac moŜna uŜywać materiałów dowolnego rodzaju, które spełniały będą swoje funkcje i 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt ZT Zieleń zewnętrzna.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
ZT-PW – Pielęgnacja powykonawcza zieleni zewnętrznej. 
 

 czerwiec 2010 Str. 4 

3. SPRZĘT 

Zalecany sprzęt: 
− ręczne narzędzia do robót zieleniarskich, 
− ręczne narzędzia do robót budowlanych, 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 4 
Przy wykonywaniu robót zieleniarskich zastosowanie mogą mieć dowolne środki transportu, nie wywierające negatywnego 
wpływu na transportowane materiały. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 5.1. 
PoniŜsze opisy naleŜy traktować jako ogólne wytyczne wykonania robót. Szczegółowe wymagania, wiąŜące dla Wykonawcy, 
zawarte są w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym. 
 

5.2 Pielęgnacja powykonawcza 

5.2.1 Uwagi ogólne 

Operat pielęgnacyjny winien być przygotowany przez wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii 
Architektowi Krajobrazu nadzorującemu wykonanie projektu. Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu 
pielęgnacyjnego przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w 
ramach kontraktu wykonawczego rośliny oraz wszystkie rośliny istniejące, zachowane i zaadaptowane do projektu. 
Konserwacji podlegają wszelkie pozostałe wyspecyfikowane elementy. Okres gwarancji liczony jest od odbioru 
poszczególnych prac. 
Okres pielęgnacji w celach przetargowych określa się na 36 miesięcy lub inny, ustalony w umowie. 
 

5.2.2 DRZEWA ADAPTOWANE 

Dotyczy wszystkich adaptowanych drzew i krzewów. Wykaz w proj. gospodarowania drzewostanem. 
 
• opracowanie indywidualnych programów ochrony wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 12 mies., 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
• opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na które inwestycja ma bezpośredni wpływ 

(głównie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych na budowie w czasie wykonywania odkrywek i 
wykopów 

• przeprowadzenie zabiegów polegających na cięciach sanitarnych i korygujących koron, zabezpieczenie ran 
preparatem antygrzybicznym, nawoŜenie wg zaleceń Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb 
roślin przed i po przeprowadzeniu inwestycji  

• usuwanie odrostów 
• kontrola statyki drzewa 
• monitorowanie roślin pod kątem występowanie szkodników i patogenów, w razie konieczności zwalczanie 
• przelewanie wczesną wiosną strefy korzeniowej drzew rosnących w sąsiedztwie nawierzchni  
• podlewanie drzew przesadzonych (częstotliwość w zaleŜności od potrzeb)  
• cięcia pielęgnacyjne (sanitarne): 
− zakres obejmuje cięcia konarów i gałęzi suchych, połamanych, zaatakowanych przez patogeny lub źle 

wykształconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagroŜenia rozłamania konarów, w 
zaleŜności od potrzeb, naleŜy przeprowadzić cięcia techniczne lub, w ostateczności, zastosować odciągi. Po 
przeprowadzeniu cięć rany naleŜy zabezpieczyć przeznaczonym do tego fungicydem. 

• leczenie ubytków 
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− zakres prac naleŜy dostosować indywidualnie do specyfiki występujących ubytków (czyszczenie rany, 
zabezpieczanie środkami przeciwgrzybicznymi, zakładanie odciągów i wzmocnień). NaleŜy stosować wyłącznie 
atestowane środki grzybobójcze o potwierdzonej skuteczności. 

− w przypadku zabliźnionych ubytków, które nie stanowią zagroŜenia dla kondycji zdrowotnej drzewa nie naleŜy 
podejmować Ŝadnych działań.   

5.2.3 DRZEWA NOWOPOSADZONE 

• Kontrola mocowań - stabilizacja drzewa  
• Stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi walka)  
• Opryski inferencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu poniŜej progu szkodliwości, i 

zablokowanie jego rozwoju 
• Ciecia korekcyjne- ciecia mające na celu usuwania konarów chorych i obumarłych, zabezpieczanie ran po cieciach, 

ciecia korekcyjne mające na celu prawidłowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to 
zwłaszcza młodszych drzew   

• Cięcia formujące – cięcia mające na celu wyprowadzenie i utrzymanie określonego pokroju i kształtu/wielkości 
korony.  

− Cięcia przeprowadzać 2-3x w roku w okresie letnim (czerwiec/lipiec) i zimowym (styczeń/luty). Decyzję o wielkości 
rocznych cięć naleŜy podjąć w oparciu o kondycję zdrowotną drzew i rzeczywiste przyrosty.  

• Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawoŜenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, oraz 
wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odŜywcze. NawoŜenie 
jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny „wyposaŜone” w odpowiednią ilość K 
charakteryzują się duŜo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

• Dawkowanie nawoŜenia w zaleŜności od rodzaju uŜytego nawozów, wg zaleceń producenta. 
• Uzupełnianie, wyrównywanie, czyszczenie materiału wykańczającego powierzchnię pod roślinami 
• Ręczne nawadnianie drzew. 

5.2.4 KRZEWY  

• Stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi walka)  
• Opryski inferencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu poniŜej progu szkodliwości, i 

zablokowanie jego rozwoju,   
• Cięcia sanitarne - cięcia mające na celu usuwania gałęzi obumarłych, cięcia korekcyjne mające na celu prawidłowe 

wyprowadzanie/ ukształtowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie pędów wychodzących 
na nawierzchnie 

• Cięcia formujące Ŝywopłoty przeprowadzane 3-krotnie w ciągu roku w zaleŜności od warunków atmosferycznych. 
Utrzymywać zwartą formę i parametry podane w tabeli. 

• Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin). Uzupełnianie 
wykończenia powierzchni pod roślinami: kora.  

• Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawoŜenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, oraz 
wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odŜywcze. NawoŜenie 
jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny „wyposaŜone” w odpowiednią ilość K 
charakteryzują się duŜo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

• Dawkowanie nawoŜenie w zaleŜności od rodzaju uŜytego nawozów, wg zaleceń producenta,   

5.2.5 TRAWNIKI 

• Powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 6-8cm, przycinając rośliny do wysokości 4-
5cm. Nie powinno się jednak usuwać więcej niŜ 1/3 długości blaszki liściowej przy kaŜdorazowym koszeniu. 
Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. Przy kaŜdym przyłoŜeniu, odczytuje się 
najwyŜszą długość najbliŜszych liści. Przeprowadza się 10 takich pomiarów w miejscach równomiernie rozłoŜonych 
na powierzchni 200m². Uzyskana średnia jest traktowana jako aktualna wysokość murawy; 

• Koszenie trawników przyjmuje się Ŝe dla całości ternu inwestycji parametry trawnika są takie same (częstotliwość 
zabiegów to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 października)  

• Napowietrzanie trawników – wykonane w zaleŜności od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykonać w okresie 
wiosennym  
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• Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawoŜenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, oraz 
wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odŜywcze. NawoŜenie 
jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny „wyposaŜone” w odpowiednią ilość K 
charakteryzują się duŜo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

• Dawkowanie nawoŜenia w zaleŜności od rodzaju uŜytego nawozów, wg zaleceń producenta,   

5.2.6 PNĄCZA 

• Stały monitoring stanu zdrowia roślin ( wczesne wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi walka)  
• Opryski inferencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu poniŜej progu szkodliwości, i 

zablokowanie jego rozwoju,   
• Cięcia sanitarne - cięcia mające na celu usuwania gałęzi obumarłych, cięcia korekcyjne mające na celu prawidłowe 

wyprowadzanie/ ukształtowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku 
• Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin). Uzupełnianie 

wykończenia powierzchni pod roślinami 
• Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawoŜenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy roślinności, oraz 

wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin 
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki odŜywcze. NawoŜenie 
jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny „wyposaŜone” w odpowiednią ilość K 
charakteryzują się duŜo większą odpornością na warunki zimowe ( mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).  

• Dawkowanie nawoŜenie w zaleŜności od rodzaju uŜytego nawozów, wg zaleceń producenta,  
• W razie konieczności mocowanie pędów do podpór 

5.2.7 SYSTEM NAWADNIANIA 

• Konserwacja systemu nawodnienia, monitoring urządzeń składowych całego systemu pod względem prawidłowego 
działania.  

• OpróŜnienie na zimę systemu nawodnienia i uruchomienie wiosną (przed mrozami)  
• Kontrola jakości wody wykonanie badań raz w miesiącu (pod względem składu wody i obecności metali cięŜkich)  
• Usuwanie natychmiastowe usterek. 

5.2.8 POZOSTAŁE ELEMENTY 

Utrzymywać w naleŜytym stanie wszystkie elementy wyposaŜenia. W razie konieczności przeprowadzać czyszczenie, w tym 
usuwanie opadłych liści i śmieci z przestrzeni nawierzchni pokrytych kruszywem i opasek, zabezpieczanie właściwymi 
preparatami. 

5.2.9 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH 

• Częstotliwość wykonywanych prac pielęgnacyjnych zaleŜy od potrzeb ocenianych przez prowadzącego pielęgnację 
zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem. Nie mniej jednak niŜ raz w tygodniu przez 12 miesięcy. 

• Do zwalczania chorób i szkodników naleŜy uŜyć środków ochrony roślin pochodzenia biologicznego nie 
stwarzających zagroŜenia dla osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości z pielęgnowanymi roślinami.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 kpl. pielęgnowanych elementów, ryczałt miesięczny, 

Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 7. 
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Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą 
na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego 
punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 8. 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 9. i w 
umowie. 
W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, określonych w pkt 7 Specyfikacji, cena 
jednostkowa robót przygotowawczych obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie robót, 
− wykonanie okresowej pielęgnacji zieleni, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 października 2005 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 


