
Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AR Architektura 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AR-OL – Lustra. 
 

 czerwiec 2010 Str. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

AR-OL – Lustra. 
 

Kod CPV 45432210-9 
 



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AR Architektura 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AR-OL – Lustra. 
 

 czerwiec 2010 Str. 2 

SPIS TREŚCI. 
1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych ............................................................................. 3 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ................................................................... 3 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. ............................................................. 3 
1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................... 3 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................ 3 

2. MATERIAŁY .............................................................................................................................. 3 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 3 
2.2 Okładziny ścian z luster ................................................................................................... 3 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 4 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................. 4 
3.2 Sprzęt do wykonania robót ............................................................................................... 4 

4. TRANSPORT............................................................................................................................. 4 
4.1 Wymagania ogólne .......................................................................................................... 4 
4.2 Transport materiałów ....................................................................................................... 4 
4.3 Przechowywanie i składowanie ........................................................................................ 4 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................... 4 
5.1 Wymagania ogólne .......................................................................................................... 4 
5.2 Warunki przystąpienia do robót ........................................................................................ 5 
5.3 MontaŜ okładzin ścian z luster ......................................................................................... 5 
5.4 Jakość wykonania i tolerancje .......................................................................................... 5 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................ 5 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................ 5 
6.2 Badania w czasie wykonywania prac ............................................................................... 5 
6.3 Badania w czasie odbioru robót ....................................................................................... 6 

7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................................................................... 6 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót .......................................................................................... 6 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót ................................................................................. 6 

8. ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................................................... 6 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją ...................................................................................... 6 
8.2 Odbiór częściowy ............................................................................................................. 6 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) ........................................................................................... 6 
8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji .................................................................. 7 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................. 7 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................. 8 

10.1 Ustawy ............................................................................................................................. 8 
10.2 Rozporządzenia ............................................................................................................... 8 
10.3 Normy .............................................................................................................................. 8 
10.4 Inne dokumenty................................................................................................................ 8 

 



Budynek Wydziału Neofilologii 
w Kampusie Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Zeszyt AR Architektura 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
AR-OL – Lustra. 
 

 czerwiec 2010 Str. 3 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu okładzin ścian z luster. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45432210-9 Wykładanie ścian 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montaŜu okładzin 
ścian z luster, związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, przy 
ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montaŜu okładzin ścian z luster, w tym: 

− umocowanie luster na klej, 

− umocowanie luster na stelaŜu. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyŜszych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku,  
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 

2.2 Okładziny ścian z luster 
Przeznaczenie 

Lustra szklane o grubości min. 8mm – krawędzie fazowane. 
Parametry:  

− Lustro float ze szlifowaną i fazowaną krawędzią boczną, grubości min. 8mm. 

− Płyta wiórowa meblarska – grubość ok.10 mm. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Drobny sprzęt ręczny do montaŜu i przyklejania okładzin,  
Do kontroli jakości wykonania okładzin – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, Ŝeby zapewnić wykonanie robót zgodnie z terminami ustalonymi w 
harmonogramie rzeczowym. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Materiały do wykonania okładzin naleŜy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami lub ręcznie dla opakowań o niewielkim 
cięŜarze. 

4.3 Przechowywanie i składowanie  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta.  
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 
AR-0 pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

− datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST AR-0 pkt 4.2. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie.  
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w 
warunkach jak najbardziej zbliŜonych do uŜytkowych.  
KaŜda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, opakowania kartonowe naleŜy 
układać na czystym i suchym podłoŜu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.1. 
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5.2 Warunki przystąpienia do robót 
− Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ścian powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

− Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

− Przed przystąpieniem do realizacji obudów ściennych wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi 
rysunkami i zaleŜnościami w celu uniknięcia ewentualnych niedokładności i kolizji.  

5.3 MontaŜ okładzin ścian z luster 
Zaprojektowano dwa typy luster: 

− Typ 1:  
o Lustra na całą wysokość pomieszczenia. Płaszczyzna lustra zlicowana z okładziną laminatu obok.  

− Typ 2:  
o Nad umywalkami lustro szerokości umywalek, wysokości wg projektu toalet, przyklejone do niewykończonego 

(ale wyrównanego) podłoŜa, zlicowane z okładziną ścian obok. Szczegółowe usytuowanie lustra – wg projektu 
wykonawczego. 

− Okładziny z luster naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów.  

− Sposób mocowania lustra do ściany – do uzgodnienia z Projektantem. 

− Szczegółowe wymiary luster oraz detale wykończenie – na rysunkach. 

5.4 Jakość wykonania i tolerancje 
− Płaszczyzna lustra zlicowana z przylegającą okładziną z laminatu lub okładziny z płytek ceramicznych.  

− Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 
2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niŜ 1,5 mm i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości.  

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niŜ 2 mm i ogółem  nie większej niŜ 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niŜ 2 mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w 
dokumentacji projektowej są wiąŜące dla Wykonawcy robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 

6.2 Badania w czasie wykonywania prac 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

− naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

− wymiary (zgodnie z tolerancją).  
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieŜąco sprawdza i kontroluje: 

− dokładność wykonania złączy krawędzi luster i sąsiadujących płyt, 

− zachowanie dokładności montaŜu luster. 
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Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 

− przygotowanie podłoŜa pod lustra, 

− przygotowanie i mocowanie stelaŜu lustra. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− zgodności kolorystyki i rodzaju materiałów  z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 

− prawidłowości zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 

− sprawdzenie zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni okładzin ścian, 

− sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa 
łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie. 

Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót (przede wszystkim nierówności 
montaŜu i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Wykonanie okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robót.  
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, oraz nie ograniczają trwałości okładzin, 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po uŜytkowaniu w 
okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje:  

− przygotowanie stanowiska roboczego,  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

− ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów,  

− umocowanie stelaŜy luster do ścian, 

− przyklejenie luster do stelaŜy lub ścian,  

− wykończenie styków ze ścianami i posadzkami, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidacje stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.3 Normy 

• PN-EN 1036-1:2008 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do uŜytku wewnętrznego. Część 
1: Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 1036-2:2008 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do uŜytku wewnętrznego. Część 
2: Ocena zgodności; norma wyrobu 

10.4 Inne dokumenty 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 


