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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 

  45313100-5 Instalowanie wind 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montaŜu dźwigów 
osobowych, towarowo-osobowych i towarowych, związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na terenie Kampusu 
Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montaŜu dźwigów osobowych, towarowo-osobowych 
i towarowych, w tym: 

− odbiór techniczny szybów windowych, 

− montaŜ dźwigów z osprzętem,  

− podłączenie zasilania, 

− odbiór techniczny i sprawdzenie działania z montowanych dźwigów. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyŜszych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2.1. 
Urządzenia, części i elementy uŜyte do instalacji dźwigów muszą być fabrycznie nowe.  
Wszystkie widoczne materiały wykończeniowe oraz elementy wystroju i osprzętu dźwigów podlegają akceptacji Architekta.  
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2.2 Dźwigi osobowe  
Projekt architektoniczny i konstrukcyjny przygotowano zgodnie z wytycznymi dla marki referencyjnej. Po wyborze dostawcy 
naleŜy zweryfikować wymiary szybów, otworów drzwiowych, bruzd pod instalacje i innych elementów z autorami projektu. 
Szyby windowe będą wykonane w Ŝelbecie, bez dodatkowych wykończeń. Z tego względu wszelkie wnęki na kasety wezwań, 
piętrowskazywacze, a takŜe doprowadzenie instalacji elektrycznych musi zostać wykonane zgodnie z wymaganiami dla 
wybranego typu dźwigu, na etapie robót stanu surowego. 

2.2.1 W1 Winda panoramiczna 1 

Występowanie 

− Winda obsługująca poziomy: -1, parter, +1 do +7 w budynku Rektoratu, typu np. KONE MonoSpace Scenic. 
Parametry:  

− Udźwig (ilość osób/kg): 8 osób / 630 kg 

− Prędkość (m/s) :1,0 m/s 

− Wysokość podnoszenia: ok. 30,10 m 

− Ilość przystanków/dojść: 9/9, umieszczone po jednej stronie 

− Sterowanie: sterowanie mikroprocesorowe Simplex FC 

− Drzwi przystankowe: drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 na poziomie 1,3,4,5 na pozostałych drzwi przeszklone, 
w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

− Typ: automatyczne z ramą, otwierane centralnie 

− Szerokość drzwi: 0,90 m 

− Wykończenie drzwi: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) w drzwiach z klasą odporności ogniowej, 
pozostałe szklane 

− Napęd: kompaktowy, bezreduktorowy napęd z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym, sterowany zmienną 
częstotliwością  

− Zasilanie: 3 x 400/230V, 50 Hz 

− Moc napędu: 4,6 kW 

− Maszynownia: dźwig nie potrzebuje maszynowni 
Szyb: minimalne wymiary w stanie wykończonym: 

o Materiał: beton 
o Szerokość: 2,0 m   
o Głębokość: 2,3 m 
o Podcięcie dla drzwi szybowych: 0,00 m 
o Tolerancja wykonania (mm): ±25 mm 

Kabina: 
o Ilość dojść: 1 
o Szerokość: 1,10 m 
o Głębokość: 1,40 m 
o Wysokość: 2,10 m 
o Wykonanie ścian kabiny: boczne ściany stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F), tylna ściana 

szkło bezpieczne hartowane w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
o Wykończenie podłogi: do lokalnego wykończenia maksymalna grubość warstwy wykończeniowej 23 mm 
o Wykończenie drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
o Sufit: LF94M wykończony blachą stalową nierdzewną Asturias Satin (F) 
o Oświetlenie: świetlówki 
o Lustro: na połowę szerokości i wysokości kabiny 

połoŜenie: na bocznej ścianie naprzeciwko panela sterowania w kabinie 
o Poręcz: HR41 TR okrągła 

wykonanie: stal nierdzewna 
o Wentylator: zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny 
o Listwy przypodłogowe: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F) 
o Sygnalizacja: (wyświetlacz diodowy w kolorze białym) 
o Panel sterowania kabiną: KSC 573, 

zawierający: wyświetlacz diodowy połoŜenia kabiny i strzałki kierunku, przyciski kondygnacji, przyciski 
funkcji dodatkowych (np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi), przycisk komunikacji dwukierunkowej z 
centrum serwisowym KONE, lampka oświetlenia awaryjnego, dzwonek alarmowy 
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− Sygnalizacja na przystankach: KSA 573*, KSH 570, KSL 570,  
Na przystanku podstawowym*: KSA 573, KSL 570: 
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku, piętrowskazywaczem i sygnalizatorem dodatkowych informacji dla 
uŜytkowników oraz gongiem,  
Na pozostałych przystankach: KSH 570, KSL 570:  
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku ruchu kabiny. 

− Zabezpieczenia: kurtyna świetlna 

− Inne: 
o Wysokość nadszybia: 3,60 m 
o Głębokość podszybia: 1,10 m 
o EBDA: dojazd do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia w budynku 
o ACU_F: zapowiedzi słowne w kabinie 
o Brail Tags: przyciski z pismem Brail’a w kabinie i na przystankach  
o ADO: uruchomienie procesu otwarcia drzwi przed zatrzymaniem kabiny na przystanku (funkcja znacznie 

poprawia zdolność transportową dźwigu)  
o OCL_A: funkcja oszczędności energii, w przypadku bezczynności windy światło w kabinie przygasa, 

sygnalizacja przystankowa przechodzi w funkcję „czuwania” 
o MAP PANEL: panel serwisowy umieszczony na bocznej ścianie szybu na ostatniej kondygnacji. 

− Dźwig przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2.2.2 W2 winda dla ekip ratowniczych wg normy EN 81- 72 

Występowanie 

− Winda obsługująca poziomy: -1, parter, +1 do +7 w budynku Rektoratu, typu np. KONE MonoSpace Standard. 
Parametry:  

− Typ dźwigu: MonoSpace PW 13/10-19 

− Udźwig (ilość osób/kg): 13 osób / 1000 kg 

− Prędkość (m/s): 1,0 m/s 

− Wysokość podnoszenia: ok. 30,1 m 

− Ilość przystanków/dojść: 9/9, umieszczone po jednej stronie 

− Sterowanie: sterowanie mikroprocesorowe SIMPLEX FC 

− Drzwi przystankowe: drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 

− Typ: automatyczne z ramą, otwierane teleskopowo 

− Szerokość drzwi: 0,90 m 

− Wykończenie drzwi: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 

− Napęd: silnik prądu przemiennego typ KONE EcoDisc®  

− Zasilanie: 3 x 400/230V, 50 Hz 

− Moc napędu: 5,7 kW 

− Maszynownia: dźwig nie potrzebuje maszynowni 

− Szyb: minimalne wymiary w stanie wykończonym: 
o Materiał:  beton 
o Szerokość: 1,795 m   
o Głębokość: 2,5 m 
o Podcięcie dla drzwi szybowych: 0,00 m 
o Tolerancja wykonania (mm): ±25 mm 

− Kabina: 
o Ilość dojść: 1 
o Szerokość: 1,10 m 
o Głębokość: 2,10 m 
o Wysokość: 2,10 m  
o Wykonanie ścian kabiny: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
o Wykończenie podłogi: do lokalnego wykończenia max gr. 20mm 
o Wykończenie drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
o Sufit: LF94 wykończony blachą stalową nierdzewną Asturias Satin (F) 
o Oświetlenie: świetlówki 
o Lustro: pełna wysokość kabiny 
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połoŜenie: na tylnej ścianie 
o Poręcz: HR53 okrągła na zamontowana naprzeciwko panela sterowania w kabinie 

wykonanie: stal nierdzewna 
o Wentylator: zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny 
o Listwy przypodłogowe: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F) 
o Sygnalizacja: (wyświetlacz diodowy w kolorze białym) 
o Panel sterowania kabiną: KSC 573, 

zawierający: wyświetlacz diodowy połoŜenia kabiny i strzałki kierunku, przyciski kondygnacji, przyciski 
funkcji dodatkowych (np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi), przycisk komunikacji dwukierunkowej z 
centrum serwisowym KONE, lampka oświetlenia awaryjnego, dzwonek alarmowy 

− Sygnalizacja na przystankach: KSA 573*, KSH 570, KSL 570,  
Na przystanku podstawowym*: KSA 573, KSL 570: 
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku, piętrowskazywaczem i sygnalizatorem dodatkowych informacji dla 
uŜytkowników oraz gongiem,  
Na pozostałych przystankach: KSH 570, KSL 570:  
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku ruchu kabiny. 

− Zabezpieczenia: kurtyna świetlna 

− Inne: 
o Wysokość nadszybia: 3,60 m 
o Głębokość podszybia: 1,10 m 
o EBDA: dojazd do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia w budynku 
o ACU_F: zapowiedzi słowne w kabinie 
o Brail Tags: przyciski z pismem Brail’a w kabinie i na przystankach  
o ADO: uruchomienie procesu otwarcia drzwi przed zatrzymaniem kabiny na przystanku (funkcja znacznie 

poprawia zdolność transportową dźwigu)  
o OCL_A: funkcja oszczędności energii, w przypadku bezczynności windy światło w kabinie przygasa, 

sygnalizacja przystankowa przechodzi w funkcję „czuwania” 
o MAP PANEL: panel serwisowy umieszczony na bocznej ścianie szybu na ostatniej kondygnacji 
o Przy szybie po obu stronach drzwi naleŜy zamontować uchwyty mocowania dla środków uwalniania 

(norma PN-EN81-72 pkt 5.4.3). Nośność, wielkość, połoŜenie do ustalenia z specjalistą ds poŜarowych. 
o Na przystanku podstawowym naleŜy wykonać wnękę pod kasetę interkomu dla StraŜy PoŜarnej wg 

wytycznych dostawcy wind, w której zamontowany będzie panel łącznika dźwigu dla StraŜy PoŜarnej z 
interkomem. 

2.2.3 W3 winda panoramiczna 2 

Występowanie 

− Winda obsługująca poziomy:-1, parter, +1 do +3 w budynku neofilologii, np. KONE MonoSpace Scenic. 
Parametry:  

− Udźwig (ilość osób/kg): 8 osób / 630 kg 

− Prędkość (m/s) :1,0 m/s 

− Wysokość podnoszenia: ok. 15,2 m 

− Ilość przystanków/dojść: 5/5, umieszczone po jednej stronie 

− Sterowanie: sterowanie mikroprocesorowe Simplex FC 

− Drzwi przystankowe: drzwi przeszklone 

− Typ: automatyczne z ramą, otwierane centralnie 

− Szerokość drzwi: 0,90 m 

− Wykończenie drzwi: szklane ze szkła hartowanego w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

− Napęd: kompaktowy, bezreduktorowy napęd z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym, sterowany zmienną 
częstotliwością  

− Zasilanie: 3 x 400/230V, 50 Hz 

− Moc napędu: 4,6 kW 

− Maszynownia: dźwig nie potrzebuje maszynowni 
Szyb: minimalne wymiary w stanie wykończonym: 

o Materiał: beton 
o Szerokość: 2,0 m   
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o Głębokość: 2,3 m 
o Podcięcie dla drzwi szybowych: 0,00 m 
o Tolerancja wykonania (mm): ±25 mm 

Kabina: 
o Ilość dojść: 1 
o Szerokość: 1,10 m 
o Głębokość: 1,40 m 
o Wysokość: 2,10 m 
o Wykonanie ścian kabiny: boczne ściany stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F), tylna ściana 

szkło bezpieczne hartowane w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
o Wykończenie podłogi: do lokalnego wykończenia maksymalna grubość warstwy wykończeniowej 23 mm 
o Wykończenie drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
o Sufit: LF94M wykończony blachą stalową nierdzewną Asturias Satin (F) 
o Oświetlenie: świetlówki 
o Lustro: na połowę szerokości i wysokości kabiny 

połoŜenie: na tylnej ścianie i naprzeciwko panela sterowania w kabinie 
o Poręcz: HR41 TR okrągła 

wykonanie: stal nierdzewna 
o Wentylator: zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny 
o Listwy przypodłogowe: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F) 
o Sygnalizacja: (wyświetlacz diodowy w kolorze białym) 
o Panel sterowania kabiną: KSC 573, 

zawierający: wyświetlacz diodowy połoŜenia kabiny i strzałki kierunku, przyciski kondygnacji, przyciski 
funkcji dodatkowych (np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi), przycisk komunikacji dwukierunkowej z 
centrum serwisowym KONE, lampka oświetlenia awaryjnego, dzwonek alarmowy 

− Sygnalizacja na przystankach: KSA 573*, KSH 570, KSL 570,  
Na przystanku podstawowym*: KSA 573, KSL 570: 
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku, piętrowskazywaczem i sygnalizatorem dodatkowych informacji dla 
uŜytkowników oraz gongiem,  
Na pozostałych przystankach: KSH 570, KSL 570:  
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku ruchu kabiny. 

− Zabezpieczenia: kurtyna świetlna 

− Inne: 
o Wysokość nadszybia: 3,60 m 
o Głębokość podszybia: 1,10 m 
o EBDA: dojazd do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia w budynku 
o ACU_F: zapowiedzi słowne w kabinie 
o Brail Tags: przyciski z pismem Brail’a w kabinie i na przystankach  
o ADO: uruchomienie procesu otwarcia drzwi przed zatrzymaniem kabiny na przystanku (funkcja znacznie 

poprawia zdolność transportową dźwigu)  
o OCL_A: funkcja oszczędności energii, w przypadku bezczynności windy światło w kabinie przygasa, 

sygnalizacja przystankowa przechodzi w funkcję „czuwania” 
o MAP PANEL: panel serwisowy umieszczony na bocznej ścianie szybu na ostatniej kondygnacji. 

− Dźwig przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2.2.4 W4 winda osobowa – 2 kpl. 

Występowanie 

− Winda obsługująca poziomy: parter, +1 do +3 w budynku neofilologii, typu np. KONE MonoSpace Standard. 
Parametry:  

− Typ dźwigu: MonoSpace PW 13/10-19 

− Udźwig (ilość osób/kg): 13 osób / 1000 kg 

− Prędkość (m/s): 1,0 m/s 

− Wysokość podnoszenia: ok. 11,8 m 

− Ilość przystanków/dojść: 4/4, umieszczone po jednej stronie 

− Sterowanie: sterowanie mikroprocesorowe DUPLEX FC 
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− Drzwi przystankowe: drzwi bez klasy odporności 

− Typ: automatyczne z ramą, otwierane centralnie 

− Szerokość drzwi: 0,90 m 

− Wykończenie drzwi: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 

− Napęd: silnik prądu przemiennego typ KONE EcoDisc®  

− Zasilanie: 3 x 400/230V, 50 Hz 

− Moc napędu: 3,7 kW 

− Maszynownia: dźwig nie potrzebuje maszynowni 

− Szyb: minimalne wymiary w stanie wykończonym: 
o Materiał:  beton 
o Szerokość: 2,0 m   
o Głębokość: min. 1,7 m 
o Podcięcie dla drzwi szybowych: 0,00 m 
o Tolerancja wykonania (mm): ±25 mm 

− Kabina: 
o Ilość dojść: 1 
o Szerokość: 1,10 m 
o Głębokość: 1,40 m 
o Wysokość: 2,10 m  
o Wykonanie ścian kabiny: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
o Wykończenie podłogi: do lokalnego wykończenia max gr. 20mm 
o Wykończenie drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) 
o Sufit: LF94 wykończony blachą stalową nierdzewną Asturias Satin (F) 
o Oświetlenie: świetlówki 
o Lustro: pełna wysokość kabiny 

połoŜenie: na tylnej ścianie 
o Poręcz: HR53 okrągła zamontowana naprzeciwko panela sterowania w kabinie 

wykonanie: stal nierdzewna 
o Wentylator: zamontowany w suficie kabiny, niewidoczny 
o Listwy przypodłogowe: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F) 
o Sygnalizacja: (wyświetlacz diodowy w kolorze białym) 
o Panel sterowania kabiną: KSC 573, 

zawierający: wyświetlacz diodowy połoŜenia kabiny i strzałki kierunku, przyciski kondygnacji, przyciski 
funkcji dodatkowych (np. alarm, otwieranie i zamykanie drzwi), przycisk komunikacji dwukierunkowej z 
centrum serwisowym KONE, lampka oświetlenia awaryjnego, dzwonek alarmowy 

− Sygnalizacja na przystankach: KSA 573*, KSH 570, KSL 570,  
Na przystanku podstawowym*: KSA 573, KSL 570: 
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku, piętrowskazywaczem i sygnalizatorem dodatkowych informacji dla 
uŜytkowników oraz gongiem,  
Na pozostałych przystankach: KSH 570, KSL 570:  
wyświetlacz diodowy ze strzałką kierunku ruchu kabiny. 

− Zabezpieczenia     kurtyna świetlna 

− Inne: 
o Wysokość nadszybia: 3,60 m 
o Głębokość podszybia: 1,10 m 
o EBDA: dojazd do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia w budynku 
o ACU_F: zapowiedzi słowne w kabinie 
o Brail Tags: przyciski z pismem Brail’a w kabinie i na przystankach  
o ADO: uruchomienie procesu otwarcia drzwi przed zatrzymaniem kabiny na przystanku (funkcja znacznie 

poprawia zdolność transportową dźwigu)  
o OCL_A: funkcja oszczędności energii, w przypadku bezczynności windy światło w kabinie przygasa, 

sygnalizacja przystankowa przechodzi w funkcję „czuwania” 
o MAP PANEL: panel serwisowy umieszczony na bocznej ścianie szybu na ostatniej kondygnacji. 

− Dźwig przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt do montaŜu dźwigów – ręczny i mechaniczny sprzęt budowlany, wciągarki, elektronarzędzia itp. zapewniony będzie 
przez specjalistyczną ekipę montującą dźwigi. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Materiały i urządzenia naleŜy przewozić środkami transportu określonymi przez producenta, w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy 
transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

4.3 Przechowywanie i składowanie  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta.  
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 
AR-0 pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

− datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST AR-0 pkt 4.2. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy uŜyciu folii, drewna, tektury, styropianu. NaroŜa i wiotkie elementy naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu.  
Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niŜ 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.1. 

− MontaŜ i uruchomienie dźwigów powinny zostać wykonane przez ekipy autoryzowane przez producenta urządzeń, 
posiadające odpowiednie doświadczenie w podobnych pracach.  

− Przed przekazaniem szybów windowych do montaŜu wind naleŜy: 
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o wykonać operat geodezyjny sprawdzający dokładność geometrii przygotowanego do montaŜu szybu, 
stanowiący załącznik do protokołu przekazania szybu do montaŜu dźwigu, 

o dokonać odbioru szybów przy udziale upowaŜnionego przedstawiciela ekip montaŜowych, dokonując 
sprawdzenia zgodności wykonania szybów z wymaganiami, przekazanymi przez producenta dźwigów, 
zamocowania haków montaŜowych, ich wytrzymałości, poprawności doprowadzenia zasilania i linii 
kontrolno-sygnalizacyjnch, zgodnie z wymaganiami technicznymi przekazanymi przez wybranego 
producenta dźwigów. 

− Tolerancje wykonania szybu: 

o odchylenie połoŜenia ścian od osi szybu: ±25 mm 

o wysokość podnoszenia: ±25 mm 
o wysokość podszybia: +25 -0 mm 
o wysokość nadszybia: +25 -0 mm 

− Projektant szybu windy dla ekip ratowniczych powinien zabezpieczyć szyb tak, aby maksymalny poziom wody w 
podszybiu nie został przekroczony np. poprzez zaprojektowanie odprowadzenia wody z podszybia. 

− Na przystanku podstawowym naleŜy wykonać wnękę pod kasetę interkomu dla StraŜy PoŜarnej wg wytycznych 
dostawcy wind, w której zamontowany będzie panel łącznika dźwigu dla StraŜy PoŜarnej z interkomem. 

− W szybach powinna być wykonana wentylacja wg wytycznych producenta wind. 

− Z przeprowadzonego przy udziale upowaŜnionego przedstawiciela ekip montaŜowych odbioru szybów windowych 
powinien zostać spisany protokół przekazania szybu ekipom montującym do montaŜu dźwigów, na podstawie 
którego montaŜyści mogą rozpocząć prace montaŜowe. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
− Przedstawienie do akceptacji Architekta próbek widocznych materiałów wykończeniowych oraz elementów wystroju i 

osprzętu dźwigów  

− Spisanie z wykonawcą montaŜu dźwigów protokołu przekazania szybów windowych bez zastrzeŜeń. 

− Niezbędne jest przedstawienie dla wszystkich materiałów i wyrobów atestów potwierdzających ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatów itp. w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem 
danego materiału lub wyrobu. 

5.3 MontaŜ dźwigów 
− MontaŜ i uruchomienie dźwigów prowadzone będą przez wyspecjalizowane ekipy autoryzowane przez producenta 

urządzeń, posiadające odpowiednie doświadczenie w podobnych pracach, ściśle według instrukcji producenta 
dźwigów.  

5.4 Jakość wykonania i tolerancje 
W celu oceny jakości montaŜu dźwigów naleŜy sprawdzić:  

− zgodność wymiarów kabin i drzwi z projektem, 

− jakość i zgodność z projektem i zatwierdzonymi próbkami materiałów i elementów uŜytych do wykonania dźwigów, 

− prawidłowość wykonania montaŜu z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

− kompletność osprzętu i wyposaŜenia dodatkowego, 

− sprawność działania dźwigów oraz funkcjonowania osprzętu i wyposaŜenia dodatkowego, zgodnie z danymi 
technicznymi producenta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− kompletności osprzętu,  
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− prawidłowości osadzenia i sprawność działania wszystkich elementów, mechanizmów, wyposaŜenia,  

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach zamontowanych elementów,  

− zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem i zatwierdzonymi próbkami, 

− oceny funkcjonowania dźwigów na podstawie przeprowadzonych prób i testów (prędkość i płynność jazdy, 
przyśpieszenia przy ruszaniu i hamowaniu, funkcjonowanie drzwi przystankowych, przycisków, wyświetlaczy i 
pozostałego osprzętu, kompletność i funkcjonowanie elementów zabezpieczających kabin i drzwi, sygnalizacji 
alarmowej itp.) 

− szczegółowy program prób zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłoŜony do akceptacji Architektowi, który 
wyznaczy datę przeprowadzenia prób. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz danymi producenta, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  
MontaŜ dźwigów i ich osprzętu i wyposaŜenia obmierza się w kompletach.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, w tym odbioru dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robót.  
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Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, oraz nie ograniczają trwałości dźwigów i 
pozwalają na ich prawidłową, zgodną z przepisami eksploatację, Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Odebrane dźwigi podlegają zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na 
eksploatację i rejestracji. 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po uŜytkowaniu w 
okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będą obejmować: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− umocowanie elementów wsporczych, prowadnic itp., 

− montaŜ kabiny dźwigu, drzwi przystankowych i kompletu osprzętu i wyposaŜenia,  

− montaŜ napędu, olinowania i kompletu pozostałego osprzętu w szybie i maszynowni, 

− podłączenie linii zasilania, sygnalizacji i sterowania, 

− sprawdzenie poprawności montaŜu, 

− uruchomienie windy, 

− sprawdzenie działania wind oraz funkcjonowania napędów zasadniczych i awaryjnych, mechanizmów, sterowania, 
czujników, zabezpieczeń, osprzętu i wyposaŜenia dodatkowego z odpowiednią regulacją, 

− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

− wykonanie i dostarczenie wyników wymaganych badań laboratoryjnych i ekspertyz, w tym odbioru dźwigów przez 
Urząd Dozoru Technicznego, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidacje stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. Ust. nr 263, Poz. 2198) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. Ust. nr 193, poz. 
1890).  

10.3 Normy 

• PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi elektryczne 

• PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne 

• PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -
- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 

• PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych 

• PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straŜy poŜarnej 

• PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku poŜaru 

• PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- Zasady opracowywania instrukcji konserwacji 

• PN-ISO 4190-5:1995 - Dźwigi -- Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposaŜenie dodatkowe 

• PN-M-45040:1997 - Dźwigi -- Dźwigi elektryczne -- Terminologia 
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• PN-M-45043:1997 - Dźwigi -- Klasyfikacja 

10.4 Inne dokumenty 

• Dyrektywa unijna 95/16/WE „z 29 czerwca 1995 roku w sprawie zbliŜenia praw państw członkowskich dotyczących 
dźwigów” 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 


