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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych. 
 

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej 
i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 

  45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montaŜu 
prefabrykatów Ŝelbetowych, związanych z budową budynku Wydziału Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu 
Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza / BaŜyńskiego w Gdańsku. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie i montaŜu następujących elementów: 

− widowni z prefabrykatów Ŝelbetowych w auli’ 
− Ŝelbetowych pylonów z betonu architektonicznego, 
− Ŝelbetowych ławek z betonu architektonicznego, 
− elementów Ŝelbetowych murków z betonu architektonicznego, 
− bloków Ŝelbetu z betonu architektonicznego jako elementów wystroju we wnętrzach budynku. 

budynku Wydziału Neofilologii, w tym: 
− wykonanie prefabrykatów w wytwórni, 
− dostawę prefabrykatów,  
− zamontowanie prefabrykatów betonowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyŜszych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. oraz w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST AR-0 pkt 1.7. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST AR-0 pkt 2.1. 
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Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST AR-0 pkt 2.1. 

2.2 Prefabrykaty Ŝelbetowe 

2.2.1 Beton  

Prefabrykaty wykonane będą z betonu C30/37 (B37). 
Szczegółowe wymagania, dotyczące betonu i poszczególnych składników mieszanki betonowej, podano w SST KO-B 
Konstrukcje Ŝelbetowe, p. 2.2 i 2.3. 

2.2.2 Stal zbrojeniowa 

Prefabrykaty zbrojone będą stalą prętami ze stali BSt500 kl. AIII N i St3S kl. A-0 

2.2.3 Impregnat do betonu 

Prefabrykaty będą zaimpregnowane powierzchniowo odpowiednim impregnatem hydrofobowym, np. Deiterol®S firmy 
Deitermann. Z powodu absorpcji kapilarnej (włoskowatej) preparat jest wchłaniany przez materiał budowlany i poprzez 
działanie wilgoci reaguje z podłoŜem tworząc usieciowany, nie zatykający kapilar silikon. 
Właściwości: 

− hydrofobowy środek impregnujący na bazie siloksanu, zawierający rozpuszczalnik,  
− bezbarwny,  
− niewielka masa cząsteczkowa - stąd bardzo dobre wnikanie w podłoŜe, 
− nadaje się na podłoŜa silnie zasadowe (alkaliczne), 
− wysycha nie klejąc się, 
− nadaje się na podłoŜa lekko wilgotne, 
− szybko perli się - dlatego szybko staje się odporny wobec silnego deszczu. 

2.2.4 Stal 

2.2.4.1 Elementy konstrukcji: 

Elementy wsporcze prefabrykatów wykonane będą ze stalowych kątowników walcowanych L 150x150x12mm. 
Stosowane w elementach prefabrykowanych, ich podparciach i mocowaniach kształtowniki, rury i blachy stalowe wykonane 
będą ze stali Sl3S.  
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne stali wg SST KO-S Konstrukcje stalowe p. 2.5 i p. 5.11. 

2.2.4.2 Zamocowania: 

Jako elementy mocujące projekt przewiduje: 
− do mocowania stalowych elementów wsporczych prefabrykatów – kotwy wklejane FIS A M12 firmy Fischer lub 

równowaŜne, 
− do mocowania prefabrykatów – kotwy montaŜowe typu DEHA-6351 i DEHA-6380 firmy HALFEN lub równowaŜne. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST AR-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt do montaŜu prefabrykatów – Ŝurawie wieŜowe, Ŝurawie samojezdne i samochodowe o odpowiednim udźwigu, 
specjalistyczne zawiesia, rusztowania, podnośniki, ręczny sprzęt i narzędzia do mocowania prefabrykatów. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST AR-0 pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń.  
Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczających nośność lub moŜliwości załadunkowe typowych samochodów 
cięŜarowych lub naczep i przyczep, lub o kształtach albo własnościach wytrzymałościowych uniemoŜliwiających transport 
takimi pojazdami, powinny być transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposaŜeniem (stojaki, podpory, 
uchwyty itp.), umoŜliwiającym bezpieczne przewoŜenie takich elementów z wytwórni na plac budowy. 
W przypadku elementów, których wymiary lub masa powodują przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych 
nacisków na oś pojazdu, wykonawca zobowiązany jest uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz takich materiałów z 
odpowiednim wyprzedzeniem, umoŜliwiającym dotrzymanie terminów wykonania robót zgodnych z harmonogramem 
rzeczowym. 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub umocowanie. Drobne elementy 
naleŜy transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  
Załadunek i rozładunek prefabrykatów powinien odbywać się przy uŜyciu Ŝurawi i specjalistycznych zawiesi, o udźwigu 
dostosowanym do masy elementów, w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie bądź zabrudzenie. 
Załadunek i rozładunek pozostałych materiałów powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

4.3 Przechowywanie i składowanie  
Prefabrykaty betonowe, dowiezione na miejsce montaŜu powinny być montowane „z kół”, bez ich magazynowania na budowie. 
Takie postępowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia prefabrykatów przed ich docelowym montaŜem. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu dostawy i montaŜu 
elementów prefabrykowanych i takie zorganizowanie kolejności i terminów dostaw prefabrykatów z wytwórni, aby uniknąć 
konieczności ich magazynowania na placu budowy. 
W przypadku konieczności magazynowania prefabrykatów, powinny być one składowane na powierzchni utwardzonej, równej, 
przy zastosowaniu podkładów i podpór drewnianych, zabezpieczających przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem, przy 
przestrzeganiu wytycznych wytwórcy dotyczących miejsc podparcia, rozstawu podpór i ewentualnej moŜliwości składowania w 
stosach. 
Pozostałe elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  
Instrukcja montaŜu winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 
AR 0 pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
− datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST AR-0 pkt 4.2. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu.  
Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niŜ 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST AR-0 pkt 5.1. 
Świadczenia Wykonawcy obejmują wykonanie w wytwórni, dostawę i montaŜ elementów prefabrykowanych jak równieŜ 
wszystkich części związanych i towarzyszących. 
Przy realizacji robót objętych ofertą obowiązują wszystkie wymogi określone w pozwoleniu na budowę. 

5.1.1 Prace towarzyszące 

Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak równieŜ wszystkie roboty, które konieczne są do 
wykonania kompletnej konstrukcji. NiezaleŜnie od tego, nw. roboty naleŜy wykonać jako świadczenia uboczne bez 
dodatkowych opłat: 

5.1.1.1 Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych i magazynowych, jak równieŜ 
zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montaŜu powinny zostać wliczone w poszczególne ceny elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z realizacją własnych robót i 
nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie stanowiskowe, znaki ostrzegawcze 
i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w 
dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

(b) Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

5.1.1.2 Rusztowania 

Dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez Wykonawcę. Wszelkie niezbędne 
rusztowania pomocnicze, rusztowania przesuwne, platformy załadowcze, są takŜe sprawą Wykonawcy i naleŜy je uwzględnić 
w cenach jednostkowych. 

5.1.1.3 Urządzenia dźwigowe 

Wszystkie niezbędne do przeprowadzenia prac urządzenia dźwigowe powinny zostać uwzględnione w cenach jednostkowych. 

5.1.1.4 Czyszczenie 

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem wykonywanych robót do chwili 
ich odbioru oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

5.1.1.5 Dokumentacja montaŜowa i warsztatowa 

Wykonanie właściwej dokumentacji montaŜowej-wykonawczej dokumentującej specyficzne szczegółowe rozwiązania 
konstrukcyjne stosowane przez Wykonawcę i uszczegółowiającej ją dokumentacji warsztatowej, łącznie z niezbędnymi 
obliczeniami wytrzymałościowymi naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty.  
Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaŜe w uzgodnieniu z harmonogramem robót, rysunki 
montaŜowe w 4 kopiach do omówienia i zatwierdzenia (Szczegóły 1:1, 1:10 i przegląd z planem pozycyjnym 1:50). 
Produkcję elementów prefabrykowanych budynku moŜna zaczynać dopiero, gdy zostaną zwrócone ostateczne rysunki 
montaŜowe z adnotacją zezwalającą Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedłoŜenia 
dokumentacji powinien zostać określony przez Wykonawcę, w dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia, w 
uzgodnieniu z projektantem. 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar 
konstrukcji. 
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5.1.1.6 Pomiary i kontrola wysokości 

Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi Wykonawcy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

5.1.1.7 Zamocowania i zakotwienia 

W cenach poszczególnych pozycji Specyfikacji Technicznej naleŜy uwzględnić wszystkie koszty dostawy i montaŜu łączników 
niezbędnych do zakotwienia i zamocowania elementów prefabrykowanych, niezbędnej izolacji i uszczelnień, jak równieŜ 
wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszą zostać wykonane przy zastosowaniu elementów 
rozwiązań systemowych posiadających właściwe dopuszczenia i certyfikaty. 
Przy wykonaniu zakotwienia Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych, naleŜy uwzględnić wymogi określone w § 225 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
W ceny jednostkowe naleŜy wliczyć środki kotwiące jak: śruby, profile stalowe, kształtki rurowe itd., a takŜe wszelkie elementy 
konstrukcji wsporczych. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

5.2.1 Próbki, wzory, atesty 

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do przedstawienia na własny koszt, dla wszystkich materiałów i wyrobów, 
których stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestów, aprobat 
technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub 
wyrobu. 
O ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi osiągnięcie przez oferowane konstrukcje 
Ŝądanych w ST parametrów, naleŜy koszty ich uzyskania uwzględnić w cenach ofertowych.  
Wykonawca winien jest przedstawić próbki wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do zamontowania w terminie 
pozwalającym na ich ocenę przez Architekta oraz wykonanie nowych próbek biorących pod uwagę ewentualne postulaty 
Architekta. Generalną zasadą jest przedstawienie próbek na min. 30 dni przed rozpoczęciem ewentualnej produkcji elementów 
lub montaŜu danych materiałów w budynku. W przypadku materiałów lub urządzeń wymagających specjalnych atestów 
wykonawca jest zobowiązany rozpocząć procedurę uzyskiwania atestu w odpowiednio wczesnym terminie tak, aby był on do 
dyspozycji Inspektora Nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem montaŜu danych materiałów i/lub 
urządzeń.  

5.3 MontaŜ prefabrykatów betonowych 
Konstrukcja widowni auli zaprojektowana jest z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych w kształcie litery L i płaskich płyt, 
montowanych na sucho przy pomocy kotw montaŜowych, łączących prefabrykaty Ŝelbetowe ze wspornikami, wykonanymi ze 
stalowych kątowników. Kotwy osadzane są w tulejach z rur stalowych Ø 21,3x2,9 mm, zabetonowanych w prefabrykatach w 
trakcie ich wytwarzania. 
Elementy wsporcze konstrukcji widowni, wykonane ze stalowych kątowników, mocowane są do Ŝelbetowej konstrukcji auli 
przy pomocy kotew wklejanych M12, zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Dobór kotew ze względu na grupy obciąŜenia wg projektu montaŜowego-wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych. 
Wykonawca i wytwórca prefabrykatów muszą zapewnić odpowiednią dokładność i tolerancje wykonania prefabrykatów i 
montaŜu elementów wsporczych, umoŜliwiające bezproblemowe przeprowadzenie montaŜu elementów na budowie. System 
montaŜu powinien przewidywać moŜliwość korekty w czasie montaŜu ewentualnych niedokładności wykonania prefabrykatów, 
osadzenia elementów mocujących, tulej stalowych i elementów konstrukcji auli, do których prefabrykaty są montowane, np. 
poprzez załoŜenie wiercenia otworów w kątownikach i innych elementach wsporczych dopiero po wstępnym zmontowaniu 
poszczególnych prefabrykatów. 
W czasie prowadzenia tych prac, do zakończenia montaŜu, osadzenia i zabezpieczenia kotew i ostatecznego umocowania 
elementu, prefabrykat powinien być podtrzymywany na zawiesiach montaŜowych. 
Przenoszenie i montaŜ prefabrykatów powinien być prowadzony Ŝurawiami przy uŜyciu odpowiednich, atestowanych zawiesi, 
dostosowanych do kształtu i docelowego połoŜenia montowanych elementów, z ewentualnym wykorzystaniem 
specjalistycznych kotew transportowych współpracujących z systemowymi uchwytami, ułatwiających bezpieczne przenoszenie 
i montaŜ elementów. Dobór kotew transportowych ze względu na grupy obciąŜenia wg projektu montaŜowego-wykonawczego 
na podstawie obliczeń statycznych. 
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MontaŜ elementów widowni powinien być prowadzony ściśle wg zatwierdzonego projektu montaŜu, przy zachowaniu 
wszystkich zasad bezpieczeństwa, przewidzianych w odpowiednich przepisach BHP. 

5.4 Jakość wykonania i tolerancje 
Wszystkie elementy łączące części składowe widowni z korpusem budowli naleŜy ukształtować tak, aby moŜna było przejąć 
odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odkształcenia widowni lub jej uszkodzenia przez obciąŜenia ściskające albo 
rozciągające. 
Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji połączeń i zakotwień naleŜy uwzględnić min. ± 20 mm zarówno 
dla odchyłek z płaszczyzny jak i dla wymiarów otworów i wysokości poszczególnych elementów korpusu budowli.  
Konstrukcję elementów elewacji naleŜy wykonać według pomiarów z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki 
montaŜowe przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Uwzględnić naleŜy tolerancje w wytwarzaniu betonu na 
miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciąŜenia, osiadań, pełzania lub skurczu.  
Jeśli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwłocznie zgłosić i wnioskować do 
Kierownictwa Budowy o podjęcie stosownych działań dla usunięcia tychŜe usterek, w innym przypadku wszystkie koszty 
związane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewacji do istniejącego korpusu budynku ponosi Wykonawca. 
Ewentualnie powstające dla Wykonawcy dodatkowe nakłady winien on przed wykonaniem zgłosić na piśmie Zleceniodawcy. 
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczęciem wykonywania tych robót pod warunkiem, Ŝe te 
dodatkowe nakłady będą uzasadnione i uzgodnione. 
Elementy konstrukcji, które nasuwają się na siebie podczas zmian długości wywołanych ruchami termicznymi, muszą 
otrzymać jako podkładki elementy poślizgowe z tworzywa sztucznego. NaleŜy uwzględnić w konstrukcji szczeliny słuŜące do 
amortyzacji ewentualnych ruchów korpusu budynku. 
Dla elementów z prefabrykatów Ŝelbetowych naleŜy zastosować takie rozwiązania technologiczne, aby tolerancje wymiarowe 
dla pojedynczego elementu nie przekroczyły wymiarów jak niŜej: 
 

Wymiar liniowy L [m] Dopuszczalna odchyłka [mm] 
L<3 ±2 
3<L<6 ±3 
6<L<30 ±5 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6. 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− kompletności dostaw elementów,  
− prawidłowości montaŜu prefabrykatów,  
− dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
− rodzaju zastosowanych materiałów, 
− zgodności wyglądu i faktury elementów z zatwierdzonymi wzorami. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7. 
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7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  
MontaŜ prefabrykowanych elementów z betonu obmierza się w szt. elementów wg zestawień w projekcie. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robót.  
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania oraz nie ograniczają trwałości konstrukcji i 
pozwalają na jej prawidłową eksploatację, Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących przedmiot niniejszej SST po uŜytkowaniu w 
okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 kpl. konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

− Wykonanie i zatwierdzenie projektu montaŜu. 
− Przygotowanie stanowiska roboczego. 
− Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu. 
− Obsługę sprzętu. 
− MontaŜ niezbędnych rusztowań z pomostami. 
− Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
− DemontaŜ, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaŜ 

elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac. 
− Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz porównanie wymiarów podawanych na rysunkach z 

wymiarami występującymi w naturze. 
− Dostawę i odpowiednie składowanie elementów prefabrykowanych. 
− Obsadzenie i umocowanie elementów wsporczych. 
− MontaŜ elementów ściśle wg zatwierdzonego projektu montaŜu i zasad BHP. 
− Przeprowadzenie wymaganych prób i wraz z udokumentowaniem ich wyników. 
− Dokumentowanie na bieŜąco, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących 

ewentualnych zmian. 
− DemontaŜ rusztowań i pomostów. 
− Oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń 

pomocniczych. 
− Usunięcie i utylizacja pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

 

10.2 Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

10.3 Normy 
 
Normy PN: 

• PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

• PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

• PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

• PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 

• PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie 

• PN-EN 206-1:2003  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i projektowanie 

• PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 

• PN-EN 12843:2005  Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 

• PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. PodłuŜne elementy konstrukcyjne 

• PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

• PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych  

• PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją – Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 

• PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich - Część 1-6. 

 

Normy DIN: 

• DIN -7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych. 

• DIN 18202 Tolerancje w budownictwie 
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• DIN 18203 Tolerancje prefabrykatów 

• DIN 18217 Powierzchnie betonowych elementow i szalunków 

• DIN 18500 Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura. 

• DIN 18540 MontaŜ i szerokość fug 

10.4 Inne dokumnety 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 


