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Tel niejawne R2_P.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BUDYNEK NEOFILOLOGII w GDAŃSKU - teletechnika niejawne

1 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU 1 44
2 SZAFA SKD4.0 45 52
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Tel niejawne R2_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK NEOFILOLOGII w GDAŃSKU - teletechnika niejawne

1 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU
1

d.1
KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy centrali alarmowej typu "master" kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; 5A kpl

50 kpl 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ekspander dla 8 wejść kontrolo-
wanych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sieciowy sterownik szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł KeyBadge - FotoID szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł iProtect dla monitoringu
video 25 kamer

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł rozszerzenia systemu
SWiN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE - obudowa kontrolera szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

9
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 2 czytników KD szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000

11
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - magnetyczna czujka
otwarcia drzwi

szt

43 szt 43.000
RAZEM 43.000

12
d.1

KNR 5-08
0201-03

Uchwyt do zwory - zwora 24VDC kpl

42 kpl 42.000
RAZEM 42.000

13
d.1

KNR AL-01
0102-03

Montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - płyta główna
centrali alarmowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/25Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR AL-01
0304-07

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zestaw antysabotażo-
wy

szt

180 szt 180.000
RAZEM 180.000

17
d.1

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy ekspanderów szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

18
d.1

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
ekspander czytników kart zbliżeniowych

szt

42 szt 42.000
RAZEM 42.000
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Tel niejawne R2_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego-Program
wizualizacyjny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR AL-01
0103-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 4 linii

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

21
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  kabel UTP

m

290 m 290.000
RAZEM 290.000

22
d.1

KNR AL-01
0201-01

Czujka  ruchu PIR z antymaskingiem kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1

KNR AL-01
0201-01

Czujka  ruchu PIR kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

24
d.1

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustyczny  zewnętrzny, IP66 ,akumulatory
wewnętrzne

kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1

KNR AL-01
0402-02

Przycisk wyjścia kpl

42 kpl 42.000
RAZEM 42.000

26
d.1

KNR AL-01
0402-02

Przycisk wyjścia awaryjnego kpl

42 kpl 42.000
RAZEM 42.000

27
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSYekw 1x4x1,0 m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

28
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0,8 m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

29
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód skretka ekranowana FTP 4x2x0,5 mm kat. 5e m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

30
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 m

490 m 490.000
RAZEM 490.000

31
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód sterowniczy LIYCY 1x2x1,5 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

32
d.1

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gip-
sie, tynku, gazobetonie

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

33
d.1

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

34
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód jednożyłowy , żółto-zielony LY6 m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

35
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód ekranowy WC108 m

2250 m 2250.000
RAZEM 2250.000

36
d.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

550*2 szt. 1100.000
RAZEM 1100.000

37
d.1

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

550*2 szt. 1100.000
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Tel niejawne R2_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1100.000

38
d.1

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocow.)

szt.

550 szt. 550.000
RAZEM 550.000

39
d.1

KNR 5-08
0705-07

Korytka kablowe K50 m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

40
d.1

KNR 5-01
0606-02

Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras,koryt kablowych przez dzie-
lenia strf pożarowych-masa ognioodporna PROMATOP-Coating

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

42
d.1

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

43
d.1

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 SZAFA SKD4.0
45
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

51
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 SZAFA SKD5.0
53
d.3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

55
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

56
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

59
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

61
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Web Smart Gigabit PoE
Switch 7-Port 1000BASE-T + 1 Combo G  (RJ-45/SFP), Web-based manage-
ment, 60W power available for PoE functionality

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 SZAFA SKD6.0
62
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

64
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

68
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

69
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

70
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Web Smart Gigabit PoE
Switch 7-Port 1000BASE-T + 1 Combo G  (RJ-45/SFP), Web-based manage-
ment, 60W power available for PoE functionality

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 SZAFA SKD7.0
71
d.5

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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73
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

77
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

78
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Web Smart Gigabit PoE
Switch 7-Port 1000BASE-T + 1 Combo G  (RJ-45/SFP), Web-based manage-
ment, 60W power available for PoE functionality

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 INSTALACJA MONITORNIGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO
80
d.6

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna kopułko-
wa

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

81
d.6

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna stałopo-
zycyjna z moto-zoomem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna szybko-
obrotowa

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

83
d.6

KNR 5-08
0403-02

Ochronnik dla sygnału wideo kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

84
d.6

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  kabel UTP

m

2410 m 2410.000
RAZEM 2410.000

85
d.6

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiplekser z rejestratorem
16-to kanałowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.6

KNR AL-01
0501-03

Monitor kolorowy , Aires19"8000 TVL , OSD , BNC In/out, S-VHS in/out kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.6

KNR AL-01
0501-03

Monitor kolorowy , Aires21"8000 TVL , OSD , BNC In/out, S-VHS in/out kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

88
d.6

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.6

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz stabilizowany dla kamer j.w 230V/12V kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

90
d.6

KNR 7-08
0603-01

Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery
wewnętrznej, ścienny

kpl

15+1+3 kpl 19.000
RAZEM 19.000
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91
d.6

KNR 5-08
0212-01

Kabel zewnętrzny,koncentryczny XWDek 75-0,59/3,7 m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

92
d.6

KNR 5-08
0212-01

Kabel wewnętrzny,koncentryczny YWDek 75-0,59/3,7 m

1710 m 1710.000
RAZEM 1710.000

93
d.6

KNR 5-08
0212-01

Przewód krosowy pomiędzy aparaturą, wewnętrzny , koncentryczny YWL 75-0,
6/3,7

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

94
d.6

KNR 5-08
0212-01

Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 600/1000V m

1210 m 1210.000
RAZEM 1210.000

95
d.6

KNR 5-08
0212-01

Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 750V m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

96
d.6

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

350*2 szt. 700.000
RAZEM 700.000

97
d.6

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

700 szt. 700.000
RAZEM 700.000

98
d.6

KNR 5-08
0705-07

Korytka kablowe K50 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

99
d.6

KNR 5-01
0606-02

Uszczelnianie wprowadzeń kabli masą ognioodporną kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

100
d.6

KNR AL-01
0501-02

Obudowa zewnetrzna z grzałką 230V,osłoną,uchwytem ściennym,przewody
ukryte w uchwycie,z wbudowanym zasilaczem 12V

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

101
d.6

KNR AL-01
0501-03
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

102
d.6

KNR AL-01
0502-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy
przełącznik wizji

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

103
d.6

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
wewnętrzna

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

104
d.6

KNR 5-06
0710-02

Montaż wtyków na kablach współosiowych o sr.do 10 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

105
d.6

KNR-W 5-08
0117-04

Montaż przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na ścianie szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

106
d.6

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z ceg-
ły

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

107
d.6

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - fi 37 m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

108
d.6

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

18 pomiar 18.000
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Tel niejawne R2_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.000

109
d.6

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

110
d.6

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000

111
d.6

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

3 linia 3.000
RAZEM 3.000

112
d.6

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

3 linia 3.000
RAZEM 3.000

7 INSTALACJA DOMOFONOWA
113
d.7

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

114
d.7

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

115
d.7

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

116
d.7

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz domofonu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

117
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YTK-
SY 3x2x0,5 mm2

m

231 m 231.000
RAZEM 231.000
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Tel niejawne R2_P.PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5274.4802 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tel niejawne R2_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Akumulator 12V/25Ah szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. Czujka ruchu PIR szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
3. Czujka ruchu PIR z antymaskingiem szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
4. Ekspander czytników kart zbliżeniowych szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
5. Ekspander dla 8 wejść kontrolowanych szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
6. Kabel telefon.stacyjny YTKSY  3x2x0,5 mm m 240.2400 240.2400 0.00 0.00
7. Kabel zewnętrzny,koncentryczny m 2246.4000 2246.4000 0.00 0.00
8. kamera wewnętrzna kopułkowa szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
9. kamera wewnętrzna stałopozycyjna z moto-zoomem szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
10. kamera wewnętrzna szybkoobrotowa szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
11. Karty zbliżeniowe do czytnika szt 100.0000 100.0000 0.00 0.00
12. kołki kotwiące szt 1968.0000 1968.0000 0.00 0.00
13. kołki rozporowe plastikowe szt 1369.0000 1369.0000 0.00 0.00
14. konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szt 550.0000 550.0000 0.00 0.00
15. Kontroler 2 czytników KD szt 50.0000 50.0000 0.00 0.00
16. Korytka kablowe K50 m 900.0000 900.0000 0.00 0.00
17. lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 8.0000 8.0000 0.00 0.00
18. Licencja dystrybucji alarmów szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
19. Magnetyczna czujka otwarcia drzwi szt 43.0000 43.0000 0.00 0.00
20. Masa ognioodporna kg 0.7500 0.7500 0.00 0.00
21. Masa ognioodporna PROMATOP-Coating kg 0.7500 0.7500 0.00 0.00
22. Moduł iProtect dla monitoringu video 25 kamer szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
23. Moduł KeyBadge - FotoID szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24. Moduł rozszerzenia systemu SWiN szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
25. Monitor kolorowy , Aires19"8000 TVL szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
26. Monitor kolorowy , Aires21"8000 TVL szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
27. Obudowa centrali alarmowej typu "master" szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
28. Obudowa kontrolera szt 50.0000 50.0000 0.00 0.00
29. Obudowa zewnetrzna z grzałką 230V szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
30. Obudowy ekspanderów szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
31. Ochronnik dla sygnału wideo szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
32. Płyta główna centrali alarmowej szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
33. Program wizualizacyjny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 468.0000 468.0000 0.00 0.00
35. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V' m 1258.4000 1258.4000 0.00 0.00
36. Przewód ekranowy WC108 m 2340.0000 2340.0000 0.00 0.00
37. Przewód jednożyłowy , żółto-zielony LY6 m 260.0000 260.0000 0.00 0.00
38. Przewód krosowy pomiędzy aparaturą m 135.2000 135.2000 0.00 0.00
39. Przewód skretka ekranowana FTP 4x2x0,5 mm kat.

5e
m 208.0000 208.0000 0.00 0.00

40. Przewód sterowniczy LIYCY 1x2x1,5 m 364.0000 364.0000 0.00 0.00
41. Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 m 509.6000 509.6000 0.00 0.00
42. Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSY-

ekw
m 655.2000 655.2000 0.00 0.00

43. Przycisk wyjścia szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
44. Przycisk wyjścia awaryjnego szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
45. Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
46. Rura instalacyjna gładka RVS 16 mm m 884.0000 884.0000 0.00 0.00
47. rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi

o śr. do 36 mm
m 5.0000 5.0000 0.00 0.00

48. rury winidurowe np.RVS 37 m 676.0000 676.0000 0.00 0.00
49. Sieciowy sterownik iPU8 (Stellar2) szt 27.0000 27.0000 0.00 0.00
50. skrętka ekranowa FTP 4x2x0.5 m 2970.0000 2970.0000 0.00 0.00
51. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.0380 0.0380 0.00 0.00
52. Sygnalizator optyczno-akustyczny IP66 szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
53. Szafa wisząca SKD4.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. Szafa wisząca SKD5.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
55. Szafa wisząca SKD6.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
56. Szafa wisząca SKD7.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57. Szybka przycisku (logo polskie) szt 84.0000 84.0000 0.00 0.00
58. śruby kotwiące szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
59. Uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny szt 19.7600 19.7600 0.00 0.00
60. Uchwyt do zwory - zwora 24VDC szt 168.0000 168.0000 0.00 0.00
61. uchwyty szt 1365.0000 1365.0000 0.00 0.00
62. Wideomofon - panel wewnętrzny szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
63. Wideomofon - panel zewnętrzny szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
64. Wtyk współosiowy szt 38.0000 38.0000 0.00 0.00
65. Zamek elektromagnetyczny,zwora 24VCD z czujni-

kiem zamknięcia drzwi
szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00

66. Zamek elektromagnetyczny,zwora 24VCD z czujni-
kiem zamknięcia drzwi'

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

67. zaprawa cementowa m3 0.8000 0.8000 0.00 0.00
68. Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; 5A szt 52.0000 52.0000 0.00 0.00
69. Zasilacz centrali alarmowej szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
70. Zestaw antysabotażowy szt 180.0000 180.0000 0.00 0.00
71. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM
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Tel niejawne R2_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tel niejawne R2_P.PRD ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1420 0.00 0.00
2. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.2185 0.00 0.00
3. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.7600 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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