
WOLSKI & PARTNERS Architekci Spółka z o.o.
81-522 Gdynia ul. Orłowska 43A/1

PRZEDMIAR ROBÓT - Tom 7.2 - instalacje teletechniczne niejawne
Neofilologia

NAZWA INWESTYCJI   :     BudynekNeofilologii Wydziału Filologicznego na Terenie Kampusu Bałtyckiego UG w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI   :     Gdańsk ul. Wita Stwosza i Bażyńskiego dz. nr 232/9 obręb 13
INWESTOR   :     UNIWERSYTET GDAŃSKI
ADRES INWESTORA   :     80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 1 a
BRANŻA   :     teletechniczna

DATA OPRACOWANIA   :     maj 2010r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Tel niejawne N_P.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BUDYNEK NEOFILOLOGII w GDAŃSKU - teletechnika niejawne

1 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU 1 47
2 SZAFA SKD0.1 48 55
3 SZAFA SKD0.2 56 63
4 SZAFA SKD0.3 64 71
5 SZAFA SKD1.2 72 79
6 SZAFA SKD1.3 80 87
7 SZAFA SKD2.2 88 95
8 SZAFA SKD2.3 96 103
9 SZAFA SKD3.2 104 111
10 SZAFA SKD3.3 112 119
11 INSTALACJA MONITORNIGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO 120 151
12 INSTALACJA WIDEOFONOWA 152 156
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Tel niejawne N_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK NEOFILOLOGII w GDAŃSKU - teletechnika niejawne

1 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU
1

d.1
KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy centrali alarmowej typu "master" kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; 5A kpl

180 kpl 180.000
RAZEM 180.000

3
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ekspander dla 8 wejść kontrolo-
wanych

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

4
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sieciowy sterownik szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł KeyBadge - FotoID szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł iProtect dla monitoringu
video 25 kamer

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł rozszerzenia systemu
SWiN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE - obudowa kontrolera szt.

180 szt. 180.000
RAZEM 180.000

9
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 2 czytników KD szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

10
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

181 szt 181.000
RAZEM 181.000

11
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - magnetyczna czujka
otwarcia drzwi

szt

198 szt 198.000
RAZEM 198.000

12
d.1

KNR 5-08
0201-03

Uchwyt do zwory - zwora 24VDC kpl

181 kpl 181.000
RAZEM 181.000

13
d.1

KNR AL-01
0102-03

Montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - płyta główna
centrali alarmowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/25Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR AL-01
0114-01

Montaż obudowy ekspanderów szt.

181 szt. 181.000
RAZEM 181.000

17
d.1

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
ekspander czytników kart zbliżeniowych

szt

181 szt 181.000
RAZEM 181.000

18
d.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - manipulator z wyświetlaczem LCD szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Tel niejawne N_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.1

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - konwerter magistali szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR AL-01
0304-07

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zestaw antysabotażo-
wy

szt

180 szt 180.000
RAZEM 180.000

21
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - serwer
wraz oprogramowaniem i aplikacjami wg specyfikacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - stano-
wisko komputerowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - program
wizualizacyjny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR AL-01
0201-01

Czujka  ruchu PIR z antymaskingiem kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

25
d.1

KNR AL-01
0201-01

Czujka  ruchu PIR kpl

60 kpl 60.000
RAZEM 60.000

26
d.1

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustyczny  zewnętrzny, IP66 ,akumulatory
wewnętrzne

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

27
d.1

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustyczny  wewnętrzny ,akumulatory wew-
nętrzne

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

28
d.1

KNR AL-01
0402-02

Przycisk wyjścia kpl

181 kpl 181.000
RAZEM 181.000

29
d.1

KNR AL-01
0402-02

Przycisk wyjścia awaryjnego kpl

181 kpl 181.000
RAZEM 181.000

30
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSYekw 1x4x1,0 m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

31
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0,8 m

800 m 800.000
RAZEM 800.000

32
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód skretka ekranowana FTP 4x2x0,5 mm kat. 5e m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

33
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

34
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód sterowniczy LIYCY 1x2x1,5 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

35
d.1

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gip-
sie, tynku, gazobetonie

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

36
d.1

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

37
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód jednożyłowy , żółto-zielony LY6 m

250 m 250.000
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RAZEM 250.000

38
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód ekranowy WC108 m

2250 m 2250.000
RAZEM 2250.000

39
d.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

550*2 szt. 1100.000
RAZEM 1100.000

40
d.1

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

550*2 szt. 1100.000
RAZEM 1100.000

41
d.1

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocow.)

szt.

550 szt. 550.000
RAZEM 550.000

42
d.1

KNR 5-08
0705-07

Korytka kablowe K50 m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

43
d.1

KNR 5-01
0606-02

Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras,koryt kablowych przez dzie-
lenia strf pożarowych-masa ognioodporna PROMATOP-Coating

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

45
d.1

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

181 szt 181.000
RAZEM 181.000

46
d.1

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

2 SZAFA SKD0.1
48
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

54
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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3 SZAFA SKD0.2
56
d.3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

62
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 SZAFA SKD0.3
64
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

66
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

70
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 SZAFA SKD1.2
72
d.5

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt
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2 szt 2.000

RAZEM 2.000
74
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

78
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 SZAFA SKD1.3
80
d.6

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

82
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

86
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

87
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 SZAFA SKD2.2
88
d.7

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

90
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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91
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.7

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

94
d.7

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.7

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8 SZAFA SKD2.3
96
d.8

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

98
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

102
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9 SZAFA SKD3.2
104
d.9

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

106
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
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Tel niejawne N_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

109
d.9

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

110
d.9

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

111
d.9

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10 SZAFA SKD3.3
112
d.10

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.10

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

114
d.10

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.10

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.10

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.10

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

118
d.10

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

119
d.10

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11 INSTALACJA MONITORNIGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO
120
d.11

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna kopułko-
wa

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

121
d.11

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnetrzna stałopo-
zycyjna z moto-zoomem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

122
d.11

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna szybko-
obrotowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.11

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna stała szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

124
d.11

KNR 5-08
0403-02

Ochronnik dla sygnału wideo kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

125
d.11

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  kabel UTP

m

52*50 m 2600.000
RAZEM 2600.000

126
d.11

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiplekser z rejestratorem
16-to kanałowym

szt.
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Tel niejawne N_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
127
d.11

KNR AL-01
0501-03

Monitor kolorowy , Aires19"8000 TVL , OSD , BNC In/out, S-VHS in/out kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

128
d.11

KNR AL-01
0501-03

Monitor kolorowy , Aires21"8000 TVL , OSD , BNC In/out, S-VHS in/out kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

129
d.11

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz stabilizowany dla kamer j.w 230V/12V kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

130
d.11

KNR 7-08
0603-01

Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery
wewnętrznej, ścienny

kpl

45+6+1 kpl 52.000
RAZEM 52.000

131
d.11

KNR 5-08
0212-01

Kabel zewnętrzny,koncentryczny XWDek 75-0,59/3,7 m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

132
d.11

KNR 5-08
0212-01

Kabel wewnętrzny,koncentryczny YWDek 75-0,59/3,7 m

1870 m 1870.000
RAZEM 1870.000

133
d.11

KNR 5-08
0212-01

Przewód krosowy pomiędzy aparaturą, wewnętrzny , koncentryczny YWL 75-0,
6/3,7

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

134
d.11

KNR 5-08
0212-01

Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 600/1000V m

1405 m 1405.000
RAZEM 1405.000

135
d.11

KNR 5-08
0212-01

Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 750V m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

136
d.11

KNR 5-08
0212-01

Przewód skrętka UTP 4x2x0,5 mm m

1870 m 1870.000
RAZEM 1870.000

137
d.11

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

350*2 szt. 700.000
RAZEM 700.000

138
d.11

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

700 szt. 700.000
RAZEM 700.000

139
d.11

KNR 5-08
0705-07

Korytka kablowe K50 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

140
d.11

KNR 5-01
0606-02

Uszczelnianie wprowadzeń kabli masą ognioodporną kpl

32 kpl 32.000
RAZEM 32.000

141
d.11

KNR AL-01
0501-03
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

142
d.11

KNR AL-01
0502-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy
przełącznik wizji

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

143
d.11

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
wewnętrzna

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

144
d.11

KNR 5-06
0710-02

Montaż wtyków na kablach współosiowych o sr.do 10 mm szt.
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Tel niejawne N_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34+8 szt. 42.000

RAZEM 42.000
145
d.11

KNR-W 5-08
0117-04

Montaż przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na ścianie szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

146
d.11

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - fi 37 m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

147
d.11

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

52 pomiar 52.000
RAZEM 52.000

148
d.11

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

149
d.11

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

51 pomiar 51.000
RAZEM 51.000

150
d.11

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

5 linia 5.000
RAZEM 5.000

151
d.11

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

5 linia 5.000
RAZEM 5.000

12 INSTALACJA WIDEOFONOWA
152
d.12

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

153
d.12

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

154
d.12

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

155
d.12

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz domofonu szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

156
d.12

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YTK-
SY 3x2x0,5 mm2

m

455 m 455.000
RAZEM 455.000
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Tel niejawne N_P.PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 8289.2719 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tel niejawne N_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Akumulator 12V/25Ah szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. Czujka ruchu PIR szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00
3. Czujka ruchu PIR z antymaskingiem szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
4. Ekspander czytników kart zbliżeniowych szt 181.0000 181.0000 0.00 0.00
5. Ekspander dla 8 wejść kontrolowanych szt 26.0000 26.0000 0.00 0.00
6. Kabel telefon.stacyjny YTKSY  3x2x0,5 mm m 473.2000 473.2000 0.00 0.00
7. Kabel zewnętrzny,koncentryczny m 2516.8000 2516.8000 0.00 0.00
8. Kamera wewnetrzna stałopozycyjna z moto-zoomem szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
9. Kamera wewnętrzna kopułkowa szt 45.0000 45.0000 0.00 0.00
10. Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11. Kamera zewnętrzna stała szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
12. Karta zbliżeniowa szt 400.0000 400.0000 0.00 0.00
13. kołki kotwiące szt 2524.0000 2524.0000 0.00 0.00
14. kołki rozporowe plastikowe szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
15. konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szt 550.0000 550.0000 0.00 0.00
16. Kontroler 2 czytników KD szt 27.0000 27.0000 0.00 0.00
17. Konwerter magistrali 485/232 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
18. Korytka kablowe K50 m 900.0000 900.0000 0.00 0.00
19. lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 25.6000 25.6000 0.00 0.00
20. Licencja dystrybucji alarmów szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
21. Magnetyczna czujka otwarcia drzwi szt 198.0000 198.0000 0.00 0.00
22. Manipulator LCD 2x16 znaków,centrali szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
23. Masa ognioodporna kg 24.0000 24.0000 0.00 0.00
24. Masa ognioodporna PROMATOP-Coating kg 0.7500 0.7500 0.00 0.00
25. Moduł iProtect dla monitoringu video 25 kamer szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
26. Moduł KeyBadge - FotoID szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
27. Moduł rozszerzenia systemu SWiN szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
28. Monitor kolorowy , Aires19"8000 TVL szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29. Monitor kolorowy , Aires21"8000 TVL szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
30. Obudowa centrali alarmowej typu "master" szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
31. Obudowa kontrolera szt 180.0000 180.0000 0.00 0.00
32. Obudowy ekspanderów szt 181.0000 181.0000 0.00 0.00
33. Ochronnik dla sygnału wideo szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
34. Płyta główna centrali alarmowej szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35. Procesor Pentium 166:32 MB pamięci RAM 100 MB

wolnego miejsca na dysku twardym CD-ROM,mysz,
system operacyjny Widows(95/98,NT,2000 lub XP)

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

36. Program wizualizacyjny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
37. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 572.0000 572.0000 0.00 0.00
38. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V' m 1461.2000 1461.2000 0.00 0.00
39. Przewod skrętka UTP 4x2x0,5 mm m 1944.8000 1944.8000 0.00 0.00
40. Przewód ekranowy WC108 m 2340.0000 2340.0000 0.00 0.00
41. Przewód jednożyłowy , żółto-zielony LY6 m 260.0000 260.0000 0.00 0.00
42. Przewód krosowy pomiędzy aparaturą m 135.2000 135.2000 0.00 0.00
43. Przewód skretka ekranowana FTP 4x2x0,5 mm kat.

5e
m 208.0000 208.0000 0.00 0.00

44. Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 m 884.0000 884.0000 0.00 0.00
45. Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSY-

ekw
m 1144.0000 1144.0000 0.00 0.00

46. Przycisk wyjścia szt 181.0000 181.0000 0.00 0.00
47. Przycisk wyjścia awaryjnego szt 181.0000 181.0000 0.00 0.00
48. Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
49. Rura instalacyjna gładka RVS 16 mm m 884.0000 884.0000 0.00 0.00
50. rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi

o śr. do 36 mm
m 16.0000 16.0000 0.00 0.00

51. rury winidurowe np.RVS 37 m 884.0000 884.0000 0.00 0.00
52. Serwer wg specyfikacji szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53. Sieciowy sterownik iPU8 (Stellar2) szt 27.0000 27.0000 0.00 0.00
54. skrętka ekranowa FTP 4x2x0.5 m 2860.0000 2860.0000 0.00 0.00
55. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.0420 0.0420 0.00 0.00
56. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
57. Sygnalizator optyczno-akustyczny IP66 szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
58. Szafa wisząca SKD0.1 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
59. Szafa wisząca SKD0.2 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
60. Szafa wisząca SKD0.3 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
61. Szafa wisząca SKD1.2 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
62. Szafa wisząca SKD1.3 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
63. Szafa wisząca SKD2.2 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
64. Szafa wisząca SKD2.3 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
65. Szafa wisząca SKD3.2 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
66. Szafa wisząca SKD3.3 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
67. Szybka przycisku (logo polskie) szt 362.0000 362.0000 0.00 0.00
68. śruby kotwiące szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
69. Uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny szt 54.0800 54.0800 0.00 0.00
70. Uchwyt do zwory - zwora 24VDC szt 724.0000 724.0000 0.00 0.00
71. Wideomofon - panel wewnętrzny szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
72. Wideomofon - panel zewnętrzny szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
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Tel niejawne N_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

73. Wtyk współosiowy szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
74. Zamek elektromagnetyczny,zwora 24VCD z czujni-

kiem zamknięcia drzwi
szt 181.0000 181.0000 0.00 0.00

75. Zamek elektromagnetyczny,zwora 24VCD z czujni-
kiem zamknięcia drzwi'

szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

76. zaprawa cementowa m3 2.5600 2.5600 0.00 0.00
77. Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; 5A szt 184.0000 184.0000 0.00 0.00
78. Zasilacz centrali alarmowej szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
79. Zestaw antysabotażowy szt 180.0000 180.0000 0.00 0.00
80. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tel niejawne N_P.PRD ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 2.9410 0.00 0.00
2. Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A m-g 2.0800 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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