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Budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego
Gdańsk ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego 232/9

Inwestor: Uniwersytet Gdański
80-952 Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A

L.p Nr spec. 
Techn

Kod poz. 
Przedmaru Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Cena jedn.  

PLN Wartość    PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST-1/UG (1)453-1.1 Montaż rur stalowych ocynkowanych DIN 2458, 
DN40 na obejmach do rur m 14,7

2 ST-1/UG (1)453-1.2 Montaż rur stalowych ocynkowanych DIN 2458, 
DN32 na obejmach do rur m 18,8

3 ST-1/UG (1)453-1.3 Montaż rur stalowych ocynkowanych DIN 2458, 
DN25 na obejmach do rur m 34

4 ST-1/UG (1)453-1.4 Montaż rur stalowych ocynkowanych 2 1/2" m 8,9

5 ST-1/UG (1)453-1.5 Montaż rur stalowych ocynkowanych 2" m 18,2

6 ST-1/UG (1)453-1.6 Montaż kolanka 1" ocynk szt. 24

7 ST-1/UG (1)453-1.7 Montaż kolanka 2" ocynk szt. 9

8 ST-1/UG (1)453-1.8 Montaż kolanka 2 1/2" ocynk szt. 5

9 ST-1/UG (1)453-1.9 Montaż trójnika redukcyjnego ocynk. 2 1/2"/ 2" szt. 1

10 ST-1/UG (1)453-1.10 Montaż trójnika ocynk. 2" szt. 1

11 ST-1/UG (1)453-1.11 Montaż trójnika ocynk. 2 1/2" szt. 1

12 ST-1/UG (1)453-1.12 Montaż trójnika redukcyjnego ocynk. 2" /1 1/2" szt. 3

13 ST-1/UG (1)453-1.13 Montaż trójnika redukcyjnego ocynk. 1 1/2"/1 
1/4" szt. 6

14 ST-1/UG (1)453-1.14 Montaż trójnika redukcyjnego ocynk. 1 1/4"/1" szt. 12

15 ST-1/UG (1)453-1.15 Montaż redukcji ocynk. 2 1/2" / 2" szt. 2

16 ST-1/UG (1)453-1.16 Montaż nypla ocynk. 2" szt. 4

17 ST-1/UG (1)453-1.17 Montaż zaworu zwrotnego ocynk. 2" szt. 4

18 ST-1/UG (1)453-1.18 Montaż dyszy 1" (25mm) szt. 24

19 ST-1/UG (1)453-1.19
Próba szczelności rurociągów gaśniczych na 

ciśnienie 10 bar przez okres 2godz. - śr. 
rurociągu do 65 mm

m 94,6

20 ST-1/UG (1)453-1.20 Wykonanie testu szczelności chronionego 
pomieszczenia kpl 1

21 ST-1/UG (1)453-1.21 Montaż butli 140 I TPED/Faber wraz ze 
środkiem gaśniczym  FM-200 kpl 4

22 ST-1/UG (1)453-1.22 Montaż elektrycznej głowicy wyzwalającej szt. 1

23 ST-1/UG (1)453-1.23 Montaż pneumatycznej głowicy wyzwalającej szt. 3

24 ST-1/UG (1)453-1.24 Montaż ręcznej głowicy wyzwalającej szt. 1

25 ST-1/UG (1)453-1.25 Montaż elastycznego węża wyzwalającego 
762mm szt. 4

PRZEDMIAR    ROBÓT

Obiekt : Pomieszczenie archiwum i serwerowni
Branża : Przeciwpożarowa

INSTALACJA GASZENIA GAZEM FM-200 - pomieszczenie archiwum 19b
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26 ST-1/UG (1)453-1.26 Montaż elastycznego węża wylotowego 2", NPT szt. 4

27 ST-1/UG (1)453-1.27 Montaż złączki trójnik 1/8" z przyłączem zbior. 
42 bary do linii pilotowej szt. 3

28 ST-1/UG (1)453-1.28
Montaż wskaźnika przepływu (wyzwolenia ) z 
elastycznym wężem wyzwalającym 558mm i 
złączką wąż elastyczny-wskaźnik prze4pływu

kpl. 1

29 ST-1/UG (1)453-1.29 Montaż wskaźnika ciśnienia-manometr kpl. 4

30 ST-1/UG (1)453-1.30
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z 
cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 

25 mm
otw. 2

31 ST-1/UG (1)453-1.31 Uszczelnienie ognioodporne przejść przez 
ścianę masą CP611 EI-120 kpl 1

32 ST-1/UG (1)453-1.32
Montaż listew ściennych z PCV 25x15mm na 

ścianach ceglanych za pomocą kołków 
rozporowych

m 10

33 ST-1/UG (1)453-1.33

Montaż uchwytów pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z przygotowaniem 

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu z cegły

m 10

34 ST-1/UG (1)453-1.34

Montaż uchwytów pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z przygotowaniem 

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu betonowym

m 50

35 ST-1/UG (1)453-1.35 Rury winidurowe RL16mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach m 60

36 ST-1/UG (1)453-1.36 Przewody YmTKSY 1x2x0,8mm wciągane do 
rur m 75

37 ST-1/UG (1)453-1.37 Montaż przewodów HTKSH PH90 1x2x1,0mm 
w gotowych listwach PCV poziomo m 45

38 ST-1/UG (1)453-1.38
Przygotowanie podłoża pod mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do kołków 

plastikowych w podłożu betonowym
szt. 1

39 ST-1/UG (1)453-1.39 Montaż na gotowym podłożu skrzynek 
zaciskowych szt. 1

40 ST-1/UG (1)453-1.40
Montaż gniazd pożarowych G-40 w wykonaniu 

konwencjonalnym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt. 10

41 ST-1/UG (1)453-1.41 Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu 
DOT-40 szt. 10

42 ST-1/UG (1)453-1.42 Montaż przycisku wstrzymania gaszenia "PW-
61" szt. 1

43 ST-1/UG (1)453-1.43 Montaż przycisku uruchomienia gaszenia "PU-
61" szt. 1

44 ST-1/UG (1)453-1.44 Montaż sygnalizatora drzwiowego "SD-1" szt. 1

45 ST-1/UG (1)453-1.45 Montaż sygnalizatora akustycznego ostrzeżenia 
"SO-1" szt. 1

46 ST-1/UG (1)453-1.46
Montaż centralki automatycznego gaszenia 

IGNIS 1520M�13
10

szt. 1

47 ST-1/UG (1)453-1.47 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 
7Ah/12V szt. 2

48 ST-1/UG (1)453-1.48
Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

systemu alarmowego - do 25 kroków 
programowych (instrukcji)

kpl 1

49 ST-1/UG (1)453-1.49 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych o 1elemencie liniowym szt. 7
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50 ST-1/UG (1)453-1.50 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych do 6 elementów liniowych szt. 2

51 ST-1/UG (1)453-1.51

Sprawdzenie poprawności przebiegu procedury 
gaszenia z wyzwoleniem zaworu 

elektromagnetycznego, wprowadzenie w stan 
alarmu pożarowego czujek, praca próbna i 

testowanie systemu alarmowego  

kpl 1

52 ST-1/UG (1)453-1.52 Ocena zgodności wg PED ( 1 pomieszczenie kpl 1

Razem :

53 ST-1/UG (2)453-1.1 Montaż rur stalowych ocynkowanych DIN 2458, 
DN40 na obejmach do rur m 5,2

54 ST-1/UG (2)453-1.2 Montaż rur stalowych ocynkowanych 2" m 7,1

55 ST-1/UG (2)453-1.3 Montaz kolanka 1 1/2" ocynk. szt. 4

56 ST-1/UG (2)453-1.4 Montaż kolanka 2" ocynk szt. 3

57 ST-1/UG (2)453-1.5 Montaż trójnika redukcyjnego ocynk. 2" /1 1/2" szt. 1

58 ST-1/UG (2)453-1.6 Montaż dyszy 1 1/2" (40mm) szt. 2

59 ST-1/UG (2)453-1.7
Próba szczelności rurociągów gaśniczych na 

ciśnienie 10 bar przez okres 2godz. - śr. 
rurociągu do 65 mm

m 12,3

60 ST-1/UG (2)453-1.8 Wykonanie testu szczelności chronionego 
pomieszczenia kpl 1

61 ST-1/UG (2)453-1.9 Montaż butli 140 I TPED/Faber wraz ze 
środkiem gaśniczym FM-200 kpl 1

62 ST-1/UG (2)453-1.10 Montaż elektrycznej głowicy wyzwalającej szt. 1

63 ST-1/UG (2)453-1.11 Montaż ręcznej głowicy wyzwalającej szt. 1

64 ST-1/UG (2)453-1.12 Montaż elastycznego węża wylotowego 2", NPT szt. 1

65 ST-1/UG (2)453-1.13 Montaż złączki trójnik 1/8" z przyłączem zbior. 
42 bary do linii pilotowej szt. 1

66 ST-1/UG (2)453-1.14
Montaż wskaźnika przepływu (wyzwolenia ) z 
elastycznym wężem wyzwalającym 558mm i 
złączką wąż elastyczny-wskaźnik prze4pływu

kpl. 1

67 ST-1/UG (2)453-1.15 Montaż wskaźnika ciśnienia-manometr kpl. 1

68 ST-1/UG (2)453-1.16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z 
cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 

25 mm
otw. 2

69 ST-1/UG (2)453-1.17 Uszczelnienie ognioodporne przejść przez 
ścianę masą CP611 EI-120 kpl 1

70 ST-1/UG (2)453-1.18
Montaż listew ściennych z PCV 25x15mm na 

ścianach ceglanych za pomocą kołków 
rozporowych

m 10

71 ST-1/UG (2)453-1.19

Montaż uchwytów pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z przygotowaniem 

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu z cegły

m 3

INSTALACJA GASZENIA GAZEM FM-200 - pomieszczenie serwerowni 1.3
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72 ST-1/UG (2)453-1.20

Montaż uchwytów pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z przygotowaniem 

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu betonowym

m 15

73 ST-1/UG (2)453-1.21 Rury winidurowe RL16mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach m 18

74 ST-1/UG (2)453-1.22 Przewody YmTKSY 1x2x0,8mm wciągane do 
rur m 25

75 ST-1/UG (2)453-1.23 Montaż przewodów HTKSH PH90 1x2x1,0mm 
w gotowych listwach PCV poziomo m 45

76 ST-1/UG (2)453-1.24
Montaż gniazd pożarowych G-40 w wykonaniu 

konwencjonalnym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt. 4

77 ST-1/UG (2)453-1.25 Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu 
DOT-40 szt. 4

78 ST-1/UG (2)453-1.26 Montaż przycisku wstrzymania gaszenia "PW-
61" szt. 1

79 ST-1/UG (2)453-1.27 Montaż przycisku uruchomienia gaszenia "PU-
61" szt. 1

80 ST-1/UG (2)453-1.28 Montaż sygnalizatora drzwiowego "SD-1" szt. 1

81 ST-1/UG (2)453-1.29 Montaż sygnalizatora akustycznego ostrzeżenia 
"SO-1" szt. 1

82 ST-1/UG (2)453-1.30
Montaż centralki automatycznego gaszenia 

IGNIS 1520M�13
10

szt. 1

83 ST-1/UG (2)453-1.31 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 
7Ah/12V szt. 2

84 ST-1/UG (2)453-1.32
Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

systemu alarmowego - do 25 kroków 
programowych (instrukcji)

kpl 1

85 ST-1/UG (2)453-1.33 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych o 1elemencie liniowym szt. 7

86 ST-1/UG (2)453-1.34 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych do 2 elementów liniowych szt. 2

87 ST-1/UG (2)453-1.35

Sprawdzenie poprawności przebiegu procedury 
gaszenia z wyzwoleniem zaworu 

elektromagnetycznego, wprowadzenie w stan 
alarmu pożarowego czujek, praca próbna i 

testowanie systemu alarmowego  

kpl 1

88 ST-1/UG (2)453-1.36 Ocena zgodności wg PED ( 1 pomieszczenie kpl 1

Razem :

Ogółem :
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