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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji : BUDYNEK NEOFILOLOGII WYDZIALU FILOLOGICZNEGO - Po-
mieszczenia archiwum i serwerowni

Adres inwestycji :  GDANSK ul. WITA STWOSZA/BAZYNSKIEGO 232/9 obreb 13

Inwestor . UNIWERSYTET GDANSKI

Adres Inwestora :  80-952 GDANSK ul. BAZYNSKIEGO 1A

Branza :  Instalacja gaszenia gazem FM-200

Sporzadzit: . Eugeniusz Drozdz

Data opracowania: maj 2010r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zi
Stownie: zero i 00/100 zt
WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV) - 45311100-8 instalowanie przeciwpo za-

rowych systemow alarmowych; 45343200-5 instalowanie sprz etu gasniczego;
45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpo zarowe

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Budynek Neofilologii Wydziatu Filologicznego Inwestor: Uniwersytet Gdanski
Gdansk ul. Wita Stwosza/Bazynskiego 232/9 80-952 Gdansk ul. Bazynskiego 1A

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt : Pomieszczenie archiwum i serwerowni
Branza : Przeciwpozarowa

Nr spec. Kod poz.
Techn Przedmaru

Cena jedn.

Lp PLN

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych |Jedn.| llosé Wartos¢ PLN

1 2 3 4 5 6 7 8
INSTALACJA GASZENIA GAZEM FM-200 - pomieszczenie archiwum 19b

Montaz rur stalowych ocynkowanych DIN 2458,
1 ST-1/UG (1)453-1.1 DN40 na obejmach do rur m 14,7

Montaz rur stalowych ocynkowanych DIN 2458,
DN32 na obejmach do rur
Montaz rur stalowych ocynkowanych DIN 2458,

3| STANG | (1)453-1.3 DN25 na obejmach do rur m 34

2 ST-1/UG (1)453-1.2 m 18,8

4 ST-1/UG (1)453-1.4 Montaz rur stalowych ocynkowanych 2 1/2" m 8,9

5 ST-1/UG (1)453-1.5 Montaz rur stalowych ocynkowanych 2" m 18,2
6 ST-1/UG (1)453-1.6 Montaz kolanka 1" ocynk szt. 24
7 ST-1/UG (1)453-1.7 Montaz kolanka 2" ocynk szt. 9
8 ST-1/UG (1)453-1.8 Montaz kolanka 2 1/2" ocynk szt. 5
9 ST-1/UG (1)453-1.9 | Montaz tréjnika redukcyjnego ocynk. 2 1/2"/ 2" | szt. 1
10| ST-1/UG | (1)453-1.10 Montaz tréjnika ocynk. 2" szt. 1
11 ST-1/UG | (1)453-1.11 Montaz tréjnika ocynk. 2 1/2" szt. 1
12| ST-1/UG | (1)453-1.12 | Montaz trdjnika redukcyjnego ocynk. 2" /1 1/2" | szt. 3

Montaz tréjnika redukcyjnego ocynk. 1 1/2"/1

13| ST-1/UG | (1)453-1.13 1/4"

szt. 6

14 | ST-1/UG | (1)453-1.14 | Montaz trojnika redukcyjnego ocynk. 1 1/4"/1" | szt. 12

15| ST-1/UG | (1)453-1.15 Montaz redukcji ocynk. 2 1/2" / 2" szt. 2
16| ST-1/UG | (1)453-1.16 Montaz nypla ocynk. 2" szt. 4
17 ST-1/UG (1)453-1.17 Montaz zaworu zwrotnego ocynk. 2" szt. 4
18| ST-1/UG | (1)453-1.18 Montaz dyszy 1" (25mm) szt. 24

Proba szczelnosci rurociggéw gasniczych na
19| ST-1/UG | (1)453-1.19 cisnienie 10 bar przez okres 2godz. - $r. m 94,6
rurociggu do 65 mm

Wykonanie testu szczelnosci chronionego

20| ST-1/UG | (1)453-1.20 : } kpl 1
pomieszczenia
Montaz butli 140 | TPED/Faber wraz ze
21| ST-WUG | (1)453-1.21 $rodkiem gasniczym FM-200 kpl 4
22 ST-1/UG (1)453-1.22 Montaz elektrycznej gtowicy wyzwalajacej szt. 1
23| ST-1/UG | (1)453-1.23 | Montaz pneumatycznej glowicy wyzwalajacej | szt. 3
24| ST-1/UG | (1)453-1.24 Montaz recznej gtowicy wyzwalajacej szt. 1
25 ST-1/UG (1)453-1.25 Montaz elastycznego weza wyzwalajacego ozt 4

762mm
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Budynek Neofilologii Wydziatu Filologicznego
Gdansk ul. Wita Stwosza/Bazynskiego 232/9

Inwestor: Uniwersytet Gdanski
80-952 Gdansk ul. Bazynskiego 1A

konwencjonalnych o 1elemencie liniowym

26 ST-1/UG | (1)453-1.26 |Montaz elastycznego weza wylotowego 2", NPT| szt. 4
27 ST-1/UG (1)453-1.27 Montaz ztgczki trojnik 1./§. z przy’;quem zbior. szt 3
42 bary do linii pilotowej
Montaz wskaznika przeptywu (wyzwolenia ) z
28| ST-1/UG | (1)453-1.28 | elastycznym wezem wyzwalajagcym 558mm i | kpl. 1
ztaczkg waz elastyczny-wskaznik prze4ptywu
29| ST-1/UG | (1)453-1.29 Montaz wskaznika ci$nienia-manometr kpl. 4
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z
30| ST-1/UG | (1)453-1.30 |cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do| otw. 2
25 mm
Uszczelnienie ognioodporne przejs¢ przez
31 ST-1/UG | (1)453-1.31 Sciane masa CP611 EI-120 kpl 1
Montaz listew $ciennych z PCV 25x15mm na
32 ST-1/UG (1)453-1.32 Scianach ceglanych za pomocg kotkéw m 10
rozporowych
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe
33| STAAUG | (1)453-1.33|  UKladane pojedynczo z przygotowaniem |- 10
podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu z cegty
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe
34| STAUG | (1)453-1.34 | Ukiadane pojedynczo z przygotowaniem |- 50
podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu betonowym
35| ST-1UG | (1)453-1.35 Rury winidurowe RL16mm uktadane n.t. na m 60
gotowych uchwytach
36 ST-1/UG (1)453-1.36 Przewody YmTKSY 1r>Ler0,8mm wciggane do m 75
37 ST-1/UG (1)453-1.37 Montaz przewodovy HTKSH PH90 1.x2x1,0mm m 45
w gotowych listwach PCV poziomo
Przygotowanie podtoza pod mocowanie
38| ST-1/UG | (1)453-1.38 osprzetu przez przykrecenie do kotkdw szt. 1
plastikowych w podtozu betonowym
39| ST-1UG | (1)453-1.39 Montaz na gotovyym podiozu skrzynek ot 1
zaciskowych
Montaz gniazd pozarowych G-40 w wykonaniu
40 ST-1/UG (1)453-1.40 konwencjonalnym do samoczynnych szt. 10
ostrzegaczy pozarowych - czujek
41 ST-1UG | (1)453-1.41 Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu ot 10
DOT-40
42 ST-1UG | (1)453-1.42 Montaz przycisku wstgz1¥lman|a gaszenia "PW- szt 1
43| sTue | (1453143 Montaz przycisku uru%r;c:wenla gaszenia "PU- oot 1
44 | ST-1/UG | (1)453-1.44 Montaz sygnalizatora drzwiowego "SD-1" szt. 1
45| st | (1453145 Montaz sygnal|zator?;(lgtj1s't‘ycznego ostrzezenia ot 1
Montaz centralki automatycznego gaszenia
46 | ST-1/UG | (1)453-1.46 IGNIS 1520M13 szt. 1
10
: ) Montaz akumulatora bezobstugowego o poj.
47 | ST-1/UG | (1)453-1.47 7AR/12V szt. 2
Przygotowanie i testowanie oprogramowania
48 | ST-1/UG | (1)453-1.48 systemu alarmowego - do 25 krokow kpl 1
programowych (instrukciji)
49| st | (1453149 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 7
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Budynek Neofilologii Wydziatu Filologicznego Inwestor: Uniwersytet Gdanski
Gdansk ul. Wita Stwosza/Bazynskiego 232/9 80-952 Gdansk ul. Bazynskiego 1A

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

konwencjonalnych do 6 elementéw liniowych szt. 2

50| ST-1/UG | (1)453-1.50

Sprawdzenie poprawnosci przebiegu procedury
gaszenia z wyzwoleniem zaworu
51 ST-1/UG | (1)453-1.51 | elektromagnetycznego, wprowadzenie w stan | kpl 1
alarmu pozarowego czujek, praca prébna i
testowanie systemu alarmowego

52 ST-1/UG | (1)453-1.52 | Ocena zgodnosci wg PED ( 1 pomieszczenie | kpl 1

Razem :

INSTALACJA GASZENIA GAZEM FM-200 - pomieszczenie serwerowni 1.3

: ) Montaz rur stalowych ocynkowanych DIN 2458,
53| ST-1UG (2)453-11 DN40 na obejmach do rur m 5.2

54 ST-1/UG (2)453-1.2 Montaz rur stalowych ocynkowanych 2" m 7.1
55| ST-1/UG (2)453-1.3 Montaz kolanka 1 1/2" ocynk. szt. 4
56 ST-1/UG (2)453-1.4 Montaz kolanka 2" ocynk szt. 3
57| ST-1/UG (2)453-1.5 | Montaz trojnika redukcyjnego ocynk. 2" /1 1/2" | szt. 1

58 | ST-1/UG (2)453-1.6 Montaz dyszy 1 1/2" (40mm) szt. 2

Proba szczelnosci rurociggdéw gasniczych na
59 ST-1/UG (2)453-1.7 ci$nienie 10 bar przez okres 2godz. - $r. m 12,3
rurociggu do 65 mm

Wykonanie testu szczelnosci chronionego

60| ST-1/UG (2)453-1.8 : ; kpl 1
pomieszczenia
Montaz butli 140 | TPED/Faber wraz ze
61| ST-AUG | (2)453-1.9 $rodkiem gasniczym FM-200 kpl 1
62| ST-1/UG | (2)453-1.10 Montaz elektrycznej glowicy wyzwalajacej szt. 1
63 ST-1/UG (2)453-1.11 Montaz recznej gtowicy wyzwalajacej szt. 1
64 | ST-1/UG | (2)453-1.12 [Montaz elastycznego weza wylotowego 2", NPT| szt. 1
65| sT-1UG | (2)453-1.13 Montaz zlgczki trojnik 1/8" z przytaczem zbior. ot 1

42 bary do linii pilotowej

Montaz wskaznika przeptywu (wyzwolenia ) z
66 ST-1/UG | (2)453-1.14 | elastycznym wezem wyzwalajagcym 558mm i | kpl. 1
ztaczkg waz elastyczny-wskaznik prze4ptywu

67 ST-1/UG (2)453-1.15 Montaz wskaznika cisnienia-manometr kpl. 1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z
68 ST-1/UG (2)453-1.16 [cegty o diugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do| otw. 2
25 mm

Uszczelnienie ognioodporne przejs¢ przez

69 ST-UG | (2)453-1.17 Sciane masa CP611 EI-120 kpl !
Montaz listew sciennych z PCV 25x15mm na
70| ST-1/UG | (2)453-1.18 $cianach ceglanych za pomoca kotkéw m 10

rozporowych

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe
: ) ukfadane pojedynczo z przygotowaniem
4 ST-1UG (2)453-1.19 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow m 3

plastykowych w podtozu z cegly
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Budynek Neofilologii Wydziatu Filologicznego Inwestor: Uniwersytet Gdanski
Gdansk ul. Wita Stwosza/Bazynskiego 232/9 80-952 Gdansk ul. Bazynskiego 1A

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe
72 ST-1UG | (2)453-1.20 ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m 15
' podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow

plastykowych w podtozu betonowym

73| sT-uG | (2)453-1.21 Rury winidurowe RL16mm uktadane n.t. na m 18
gotowych uchwytach

74 ST-1/UG (2)453-1.22 Przewody YmTKSY 1r>LZrXO,8mm wciggane do m 25

75 ST-1/UG (2)453-1.23 Montaz przewodovy HTKSH PH90 1.x2x1,0mm m 45
w gotowych listwach PCV poziomo

Montaz gniazd pozarowych G-40 w wykonaniu
76 | ST-1/UG | (2)453-1.24 konwencjonalnym do samoczynnych szt. 4
ostrzegaczy pozarowych - czujek

Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu

77| ST-1/UG | (2)453-1.25 DOT-40 szt. 4
78| sT-uG | (2)453-1.26 Montaz przycisku wstgz%manla gaszenia "PW- ot 1
79 ST-1/UG (2)453-1.27 Montaz przycisku uruc6r;<3m|en|a gaszenia "PU- szt 1
80 ST-1/UG (2)453-1.28 Montaz sygnalizatora drzwiowego "SD-1" szt. 1
Montaz sygnalizatora akustycznego ostrzezenia
81 ST-1/UG | (2)453-1.29 "SO-1" szt. 1
Montaz centralki automatycznego gaszenia
82| ST-1/UG | (2)453-1.30 IGNIS 1520M(113 szt. 1
10
Montaz akumulatora bezobstugowego o poj.
83| ST-1/UG | (2)453-1.31 7AR12V szt. 2
Przygotowanie i testowanie oprogramowania
84 ST-1/UG | (2)453-1.32 systemu alarmowego - do 25 krokow kpl 1
programowych (instrukcji)
85 ST-1UG | (2)453-1.33 Sprawdzeple i uruchomienie I|n||.do.zc‘)rowych szt 7
konwencjonalnych o 1elemencie liniowym
86 ST-1UG | (2)453-1.34 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 2

konwencjonalnych do 2 elementéw liniowych

Sprawdzenie poprawnosci przebiegu procedury
gaszenia z wyzwoleniem zaworu
87| ST-1/UG | (2)453-1.35| elektromagnetycznego, wprowadzenie w stan | kpl 1
alarmu pozarowego czujek, praca prébna i
testowanie systemu alarmowego

88| ST-1/UG | (2)453-1.36 | Ocena zgodnosci wg PED ( 1 pomieszczenie | kpl 1

Razem :

Ogoétem :
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