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Tel niejawne R1_P.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BUDYNEK NEOFILOLOGII w GDAŃSKU - teletechnika niejawne

1 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU 1 39
2 SZAFA SKD1.2 40 48
3 SZAFA SKD0.0 49 57
4 SZAFA SKD1.0 58 66
5 SZAFA SKD1.1 67 74
6 SZAFA SKD2.0 75 83
7 SZAFA SKD2.1 84 91
8 SZAFA SKD3.0 92 100
9 SZAFA SKD3.1 101 108
10 INSTALACJA MONITORNIGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO 109 145
11 INSTALACJA DOMOFONOWA 146 150
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Tel niejawne R1_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK NEOFILOLOGII w GDAŃSKU - teletechnika niejawne

1 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU
1

d.1
KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sieciowy sterownik szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduł rozszerzenia systemu
SWiN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE - obudowa kontrolera szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

4
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 2 czytników KD szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

5
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - magnetyczna czujka
otwarcia drzwi

szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.000

6
d.1

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.000

7
d.1

KNR 5-08
0201-03

Uchwyt do zwory - zwora 24VDC kpl

70 kpl 70.000
RAZEM 70.000

8
d.1

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; 5A kpl

70 kpl 70.000
RAZEM 70.000

9
d.1

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
ekspander czytników kart zbliżeniowych

szt

71 szt 71.000
RAZEM 71.000

10
d.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - manipulator z wyświetlaczem LCD szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - konwerter magistali szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR AL-01
0304-07

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zestaw antysabotażo-
wy

szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.000

13
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - serwer
wraz oprogramowaniem i aplikacjami wg specyfikacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - stano-
wisko komputerowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - program
wizualizacyjny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR AL-01
0201-01

Czujka  ruchu PIR z antymaskingiem kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1

KNR AL-01
0201-01

Czujka  ruchu PIR kpl

50 kpl 50.000
RAZEM 50.000

18
d.1

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustyczny  zewnętrzny, IP66 ,akumulatory
wewnętrzne

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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Tel niejawne R1_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.1

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustyczny  wewnętrzny ,akumulatory wew-
nętrzne

kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1

KNR AL-01
0402-02

Przycisk wyjścia kpl

70 kpl 70.000
RAZEM 70.000

21
d.1

KNR AL-01
0402-02

Przycisk wyjścia awaryjnego kpl

70 kpl 70.000
RAZEM 70.000

22
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSYekw 1x4x1,0 m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

23
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0,8 m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

24
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód skretka ekranowana FTP 4x2x0,5 mm kat. 5e m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

25
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

26
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód sterowniczy LIYCY 1x2x1,5 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

27
d.1

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gip-
sie, tynku, gazobetonie

m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

28
d.1

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

29
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód jednożyłowy , żółto-zielony LY6 m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

30
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewód ekranowy WC108 m

2250 m 2250.000
RAZEM 2250.000

31
d.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

550*2 szt. 1100.000
RAZEM 1100.000

32
d.1

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

550*2 szt. 1100.000
RAZEM 1100.000

33
d.1

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocow.)

szt.

550 szt. 550.000
RAZEM 550.000

34
d.1

KNR 5-08
0705-07

Korytka kablowe K50 m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

35
d.1

KNR 5-01
0606-02

Masa ognioodporna do uszczelniania przejść tras,koryt kablowych przez dzie-
lenia strf pożarowych-masa ognioodporna PROMATOP-Coating

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

37
d.1

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

71 szt 71.000
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RAZEM 71.000

38
d.1

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2 SZAFA SKD1.2
40
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

46
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 3 SFP Gigabit Switch
16-Port Gigabit SFP + 8 Combo G(RJ-45/SFP), 1 mini-USB console port ma-
nagement, IP clustering (up to 36 units), IPv6, Backup Power System (Optio-
nal)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

48
d.2

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 SZAFA SKD0.0
49
d.3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000
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55
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 3 SFP Gigabit Switch
16-Port Gigabit SFP + 8 Combo G(RJ-45/SFP), 1 mini-USB console port ma-
nagement, IP clustering (up to 36 units), IPv6, Backup Power System (Optio-
nal)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

57
d.3

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 SZAFA SKD1.0
58
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

60
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

64
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 3 SFP Gigabit Switch
16-Port Gigabit SFP + 8 Combo G(RJ-45/SFP), 1 mini-USB console port ma-
nagement, IP clustering (up to 36 units), IPv6, Backup Power System (Optio-
nal)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

66
d.4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 SZAFA SKD1.1
67
d.5

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

69
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.5

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

72
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

73
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

74
d.5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 SZAFA SKD2.0
75
d.6

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

77
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.6

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

81
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 3 SFP Gigabit Switch
16-Port Gigabit SFP + 8 Combo G(RJ-45/SFP), 1 mini-USB console port ma-
nagement, IP clustering (up to 36 units), IPv6, Backup Power System (Optio-
nal)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

83
d.6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 SZAFA SKD2.1
84
d.7

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

86
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.7

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Tel niejawne R1_P.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89
d.7

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

90
d.7

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

91
d.7

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8 SZAFA SKD3.0
92
d.8

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

94
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.8

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

98
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 3 SFP Gigabit Switch
16-Port Gigabit SFP + 8 Combo G(RJ-45/SFP), 1 mini-USB console port ma-
nagement, IP clustering (up to 36 units), IPv6, Backup Power System (Optio-
nal)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

99
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

100
d.8

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9 SZAFA SKD3.1
101
d.9

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf wiszących C&C 21U wyposażona wg specyfikacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący C&C szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

103
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdzielczy 19" kat. 6 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19", wentylacyjny 1U/
3x9W/230V, grafitowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.9

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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106
d.9

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy RJ-K45/RJ-K45
kat. 6

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

107
d.9

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1000BASE-LX Single mode
SFP transceiver, up to 10Km (1310nm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

108
d.9

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Layer 2/4 Gigabit Ethernet Po-
E Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G  (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console
port management, IP Clustering (up to 36

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10 INSTALACJA MONITORNIGU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO
109
d.10

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna kopułko-
wa

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

110
d.10

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna stałopo-
zycyjna z moto-zoomem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

111
d.10

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna stała szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.10

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna szybko-
obrotowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.10

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna stała szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

114
d.10

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - ekspander dla 8 wejść kontrolo-
wanych

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

115
d.10

KNR 5-08
0403-02

Ochronnik dla sygnału wideo kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

116
d.10

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania  kabel UTP

m

1870 m 1870.000
RAZEM 1870.000

117
d.10

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multiplekser z rejestratorem
16-to kanałowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

118
d.10

KNR AL-01
0501-03

Monitor kolorowy , Aires19"8000 TVL , OSD , BNC In/out, S-VHS in/out kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

119
d.10

KNR AL-01
0501-03

Monitor kolorowy , Aires21"8000 TVL , OSD , BNC In/out, S-VHS in/out kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

120
d.10

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz stabilizowany dla kamer j.w 230V/12V kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

121
d.10

KNR 7-08
0603-01

Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - uchwyt do kamery
wewnętrznej, ścienny

kpl

6+2+1+4 kpl 13.000
RAZEM 13.000

122
d.10

KNR 5-08
0212-01

Kabel zewnętrzny,koncentryczny XWDek 75-0,59/3,7 m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

123
d.10

KNR 5-08
0212-01

Kabel wewnętrzny,koncentryczny YWDek 75-0,59/3,7 m

1870 m 1870.000
RAZEM 1870.000
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124
d.10

KNR 5-08
0212-01

Przewód krosowy pomiędzy aparaturą, wewnętrzny , koncentryczny YWL 75-0,
6/3,7

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

125
d.10

KNR 5-08
0212-01

Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 600/1000V m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

126
d.10

KNR 5-08
0212-01

Kabel zasilający, YDYżo 3x1,5 Izolacja 750V m

1405 m 1405.000
RAZEM 1405.000

127
d.10

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

350*2 szt. 700.000
RAZEM 700.000

128
d.10

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

700 szt. 700.000
RAZEM 700.000

129
d.10

KNR 5-08
0705-07

Korytka kablowe K50 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

130
d.10

KNR 5-01
0606-02

Uszczelnianie wprowadzeń kabli masą ognioodporną kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

131
d.10

KNR 7-08
0603-01

Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 2 kg - wspornik ścienny do
obudów

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

132
d.10

KNR AL-01
0501-02

Obudowa zewnetrzna z grzałką 230V,osłoną,uchwytem ściennym,przewody
ukryte w uchwycie,z wbudowanym zasilaczem 12V

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

133
d.10

KNR AL-01
0501-03
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

134
d.10

KNR AL-01
0502-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy
przełącznik wizji

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

135
d.10

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
wewnętrzna

szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

136
d.10

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
zewnętrzna

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.10

KNR 5-06
0710-02

Montaż wtyków na kablach współosiowych o sr.do 10 mm szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

138
d.10

KNR-W 5-08
0117-04

Montaż przepustów rurowych hermetycznych o śr. do 36 mm na ścianie szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

139
d.10

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z ceg-
ły

m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

140
d.10

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - fi 40 m

850 m 850.000
RAZEM 850.000

141
d.10

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar
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13 pomiar 13.000

RAZEM 13.000
142
d.10

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

143
d.10

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

57 pomiar 57.000
RAZEM 57.000

144
d.10

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

3 linia 3.000
RAZEM 3.000

145
d.10

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

3 linia 3.000
RAZEM 3.000

11 INSTALACJA DOMOFONOWA
146
d.11

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

147
d.11

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

148
d.11

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

149
d.11

KNR AL-01
0112-03

Zasilacz domofonu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

150
d.11

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YTK-
SY 3x2x0,5 mm2

m

183 m 183.000
RAZEM 183.000
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Tel niejawne R1_P.PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 6649.7925 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tel niejawne R1_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1. Czujka ruchu PIR szt 50.0000 50.0000 0.00 0.00
2. Czujka ruchu PIR z antymaskingiem szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
3. Ekspander czytników kart zbliżeniowych szt 71.0000 71.0000 0.00 0.00
4. Ekspander dla 8 wejść kontrolowanych szt 26.0000 26.0000 0.00 0.00
5. Kabel telefon.stacyjny YTKSY  3x2x0,5 mm m 190.3200 190.3200 0.00 0.00
6. Kabel zewnętrzny,koncentryczny m 2516.8000 2516.8000 0.00 0.00
7. Kamera wewnętrzna kopułkowa szt 45.0000 45.0000 0.00 0.00
8. Kamera wewnętrzna stała szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
9. Kamera wewnętrzna stałopozycyjna z moto-zoomem szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
10. Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11. Kamera zewnętrzna stała szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
12. kołki kotwiące szt 2080.0000 2080.0000 0.00 0.00
13. kołki rozporowe plastikowe szt 1787.0000 1787.0000 0.00 0.00
14. konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szt 550.0000 550.0000 0.00 0.00
15. Kontroler 2 czytników KD szt 100.0000 100.0000 0.00 0.00
16. Konwerter magistrali 485/232 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
17. Korytka kablowe K50 m 900.0000 900.0000 0.00 0.00
18. lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 10.4000 10.4000 0.00 0.00
19. Licencja dystrybucji alarmów szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
20. Magnetyczna czujka otwarcia drzwi szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00
21. Manipulator LCD 2x16 znaków,centrali szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22. Masa ognioodporna kg 0.7500 0.7500 0.00 0.00
23. Masa ognioodporna PROMATOP-Coating kg 0.7500 0.7500 0.00 0.00
24. Moduł rozszerzenia systemu SWiN szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
25. Monitor kolorowy , Aires19"8000 TVL szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
26. Monitor kolorowy , Aires21"8000 TVL szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
27. Obudowa kontrolera szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00
28. Obudowa zewnetrzna z grzałką 230V szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
29. Ochronnik dla sygnału wideo szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
30. Procesor Pentium 166:32 MB pamięci RAM 100 MB

wolnego miejsca na dysku twardym CD-ROM,mysz,
system operacyjny Widows(95/98,NT,2000 lub XP)

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

31. Program wizualizacyjny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 1461.2000 1461.2000 0.00 0.00
33. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V' m 572.0000 572.0000 0.00 0.00
34. Przewód ekranowy WC108 m 2340.0000 2340.0000 0.00 0.00
35. Przewód jednożyłowy , żółto-zielony LY6 m 260.0000 260.0000 0.00 0.00
36. Przewód krosowy pomiędzy aparaturą m 135.2000 135.2000 0.00 0.00
37. Przewód skretka ekranowana FTP 4x2x0,5 mm kat.

5e
m 208.0000 208.0000 0.00 0.00

38. Przewód sterowniczy LIYCY 1x4x1,5 m 884.0000 884.0000 0.00 0.00
39. Przewód telekomunikacyjny,uniepalniony YnTKSY-

ekw
m 780.0000 780.0000 0.00 0.00

40. Przycisk wyjścia szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00
41. Przycisk wyjścia awaryjnego szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00
42. Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
43. Rura instalacyjna gładka RVS 16 mm m 468.0000 468.0000 0.00 0.00
44. rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi

o śr. do 36 mm
m 6.5000 6.5000 0.00 0.00

45. rury winidurowe np.HDPE 40/3,7 m 884.0000 884.0000 0.00 0.00
46. Serwer wg specyfikacji szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
47. Sieciowy sterownik iPU8 (Stellar2) szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
48. skrętka ekranowa FTP 4x2x0.5 m 2057.0000 2057.0000 0.00 0.00
49. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.0580 0.0580 0.00 0.00
50. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
51. Sygnalizator optyczno-akustyczny IP66 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
52. Szafa wisząca SKD0.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53. Szafa wisząca SKD1.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. Szafa wisząca SKD1.1 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
55. Szafa wisząca SKD1.2 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
56. Szafa wisząca SKD2.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57. Szafa wisząca SKD2.1 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
58. Szafa wisząca SKD3.0 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
59. Szafa wisząca SKD3.1 kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
60. Szybka przycisku (logo polskie) szt 140.0000 140.0000 0.00 0.00
61. śruby kotwiące szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
62. Uchwyt do kamery wewnętrznej, ścienny szt 13.5200 13.5200 0.00 0.00
63. Uchwyt do zwory - zwora 24VDC szt 280.0000 280.0000 0.00 0.00
64. uchwyty szt 1785.0000 1785.0000 0.00 0.00
65. Wideomofon - panel wewnętrzny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
66. Wideomofon - panel zewnętrzny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
67. Wspornik ścienny do obudów szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
68. Wtyk współosiowy szt 58.0000 58.0000 0.00 0.00
69. Zamek elektromagnetyczny,zwora 24VCD z czujni-

kiem zamknięcia drzwi
szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00

70. Zamek elektromagnetyczny,zwora 24VCD z czujni-
kiem zamknięcia drzwi'

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

71. zaprawa cementowa m3 1.0400 1.0400 0.00 0.00
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Tel niejawne R1_P.PRD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
72. Zasilacz buforowy do systemów SAWiN; 5A szt 71.0000 71.0000 0.00 0.00
73. Zasilacz centrali alarmowej szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
74. Zestaw antysabotażowy szt 70.0000 70.0000 0.00 0.00
75. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Tel niejawne R1_P.PRD ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1420 0.00 0.00
2. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0.1955 0.00 0.00
3. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.6800 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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