

TABELA WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO - załącznik nr 1 do oferty
 BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W RAMACH KAMPUSU BAŁTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

poz.	Opis	Wartość - Całość (kol. 4+5+6)	Wartość - Neofilologia	Wartość - Rektorat cz. 1	Wartość - Rektorat cz. 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1a.	I. TABLICA INFORMACYJNA (siwz rozdział III pkt. 3.16)				
II. ROBOTY BUDOWLANE					
1.	Roboty ziemne				
2.	Konstrukcja				
2.1.	Fundamenty				
2.2.	Izolacje elementów podziemnych				
2.3.	Konstrukcja żelbetowa, monolityczna				
2.3.1.	Ściany żelbetowe				
2.3.2.	Słupy żelbetowe				
2.3.3.	Stropy żelbetowe				
2.3.4.	Belki żelbetowe				
2.3.5.	Schody żelbetowe				
2.3.6.	Szyby windowe żelbetowe				
2.3.7.	Płyta pod aulą - pod trybuny				
2.4.	Konstrukcja prefabrykowana -aula biegi schodowe				
2.5.	Konstrukcja stalowa				
2.5.1.	Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne - Dach				
2.5.2.	Belki stropowe - piętro 2				
3.	Architektura				
3.1.	Elewacje				
3.2.	Żurawie i dźwigi -ując w pozycjach ,których dotyczy zastosowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Windy				
3.4.	Pokrycie dachu				
3.5.	Ściany murowane				
3.6.	Ścianki gipsowo - kartonowe i systemowe				
3.7.	Wykończenie ścian				
3.8.	Wykończenie sufitów				
3.9.	Podłogi i posadzki				
3.10.	Stolarka i ślusarka				
4.	Zagospodarowanie terenu				
4.1.	Roboty drogowe				
4.2.	Mała architektura				
4.3.	Zieleń				
4.4.	Śmietnik				

5.	Wyposażenie				
5.1	Wyposażenie toalet				
5.2	Pozostałe wyposażenie				
5.2.1	Meble nieruchome				
5.2.2.	Inne (napisy, tabliczki przy drzwiach, w tym dla niewidomych)				
5.2.3	Regały w archiwum (Rektorat cz.1)				
ROBOTY BRANŻOWE					
6	Instalacje audiowizualne				
6.1	Neofilologia				
6.1.1	AULA 0.60.1 /0.60.2				
6.1.2	AULA 0.60.1 / 0.60.2-technologia oświetlenia sceny				
6.1.3	AUDYTORIUM 0.51				
6.1.4	SALA RADY WYDZIAŁU 0.13				
6.1.5	SALA 0.26,0,27, 0.29				
6.1.6	PRZESTRZEŃ WŁASNA STUDENTÓW, PORTIERNIA 0.37,0.35				
6.1.7	SALA 0.44, 0.45, 0.46, 2.79, 2.80, 2.81, 3.78, 3.79, 3.80				
6.1.8	SALA 1.52,1.54,3.57				
6.1.9	SALA 1.53,3.70,3.82				
6.1.10	Sala 1.55,1.56,1.58,1.60,2.63,2.64,2.66,2.69,2.70,2.74,2.75,2.85,2. 87,2.88,3.58,3.59,3.61,3.62,3.64,3.65,3.67,3.68,3.71,3.72,3.83 ,3.84,3.86,3.87 (29 sal)				
6.1.11	SALA 1.57,1.59,2.62,2.65,2.69,2.71,2.93,2.86,3.60,3.63,3.66,3.69,3. 73,3.85,3.88 (15 sal)				
6.1.12	SALA 1.61,1.62				
6.1.13	SALA 2.73,2.74				
6.1.14	SYSTEM AV W ROZDZIELNICACH ELEKTRYCZNYCH 1.RP.01, 1.RP.03, 1.RP.10, 1.RP.12, 1.RP.13, 1.RP.23, 1.RP.32, 1.RP.33, 1RP.70 (9 rozdzielnic)				
6.1.16	ELEMENTY PRZENOŚNE SYSTEMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY				
6.1.17	DIGITAL SIGNAGE				
6.1.18	POZOSTAŁE ELEMENTY				
6.2	Rektorat cz.1				
6.2.1	SALA AUDIOWIZUALNA 1.R15				
6.2.2	SALA 1.R.18				
6.2.3	SALA 1.R.19				
6.2.4	SYSTEM AV W ROZDZIELNICACH ELEKTRYCZNYCH 1.RP.10,				

6.3	Rektorat cz.2				
6.3.1	BAR PRACOWNICZY 4.R.10				
6.3.2	NAGŁOŚNIENIE 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.19				
6.3.3	GABINET REKTORA 7.R.6				
6.3.4	SALA SPOTKAN 7.R.7				
6.3.5	SYSTEM AV W ROZDZIELNICACH ELEKTRYCZNYCH 1RP.70				
7	Instalacje elektryczne				
7.1	Instalacje elektryczne				
7.2	instalacje elektryczne zewnętrzne (cz. wspólna)		kol. 3 * 65,045%	kol. 3*18,065%	kol. 3*16,89%
7.2	Instalacje teletechniczne jawne				
7.2.1	Instalacje teletechniczne jawne				
7.2.2	Instalacje teletechniczne jawne - część wspólna		kol. 3 * 65,045%	kol. 3*18,065%	kol. 3*16,89%
7.3	Instalacje teletechniczne niejawne				
7.4	instalacje teletechniczne zewnętrzne (cz. wspólna)		kol. 3 * 65,045%	kol. 3*18,065%	kol. 3*16,89%
8	Sieci zewnętrzne sanitarne				
	Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa				
8.1	Prace montażowe - kanalizacja deszczowa				
8.2	Roboty ziemne - kanalizacja sanitarna				
8.3	Prace montażowe - kanalizacja sanitarna				
8.4	Roboty ziemne - przyłącze wodociągowe				
8.5	Prace montażowe - przyłącze wody				
9	WEZĘŁ, C.O., INSTALACJE WOD-KAN, C.O.				
9.1	Węzeł cieplny				
9.2	Instalacja centralnego ogrzewania				
9.3	Instalacja ciepła technologicznego				
9.4	Instalacja wodociągowa				
9.5	Instalacja kanalizacji sanitarnej				
9.6	Instalacja hydrantowa				
9.7	Instalacja odprowadzenia skroplin				
9.8	Kanalizacja deszczowa z balkonów				
9.9	Instalacja z rur preizolowanych				

10	Instalacja wentylacji i klimatyzacji				
10.2	Kanały wentylacyjne				
10.3	Uzbrojenie regulacyjne				
10.4	Uzbrojenie sieci kanałowej				
10.5	Elementy nawiewno - wyciągowe				
10.6	Urządzenia wentylacyjne z osprzętem				
10.7	Urządzenia chłodnicze i układy VRF, Split				
10.8	Roboty towarzyszące				
11	Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu				
12	WYMIENNIK GRUNTOWY (cz. wspólna)		kol. 3 * 65,045%	kol. 3*18,065%	kol. 3*16,89%
13	INSTALACJA GASZENIA GAZEM FM-200 (Rektorat cz.1)				
	RAZEM ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE - NETTO				
14	Serwis , konserwacja urządzeń o okresie gwarancji (nie mniej niż 0,8% robót budowlano-montażowych) oraz pielęgnacja zieleni				
	ŁĄCZNIE netto				
	VAT				
	ŁĄCZNIE brutto				