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1. TEMAT
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII W RAMACH
KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
ULICA WITA STWOSZA / BAZYNSKIEGO, GDANSK

2. INWESTOR
UNIWERSYTET GDANSKI
80-952 Gdynia, ul. Bazynskiego 1a

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt uktadu komunikacyjnego obstugujacego
projektowany budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdanskiego przy ulicy Wita
Stwosza oraz Bazynskiego w Gdansku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie obecnym na dzialce Inwestora zlokalizowany jest kampus
uniwersytecki  Uniwersytetu = Gdanskiego. Nowoprojektowany budynek
Neofilologii zlokalizowany jest na czesci dziatki pomiedzy budynkiem Wydziatu
Prawa i Administracji, a budynkiem Filologiczno — Historycznym. Obecnie

ww. obszar jest zagospodarowany, jako tereny zielone.

Na dziatce pomiedzy budynkami kampusu zlokalizowane sg drogi wewnetrzne
bitumiczne o szerokosci okoto 6,0m wraz z miejscami postojowymi w uktadzie
prostopadtym do jezdni o wymiarach okoto 2,3x5,0m obstugujgce przylegte
budynki uniwersyteckie. Wzdluz uktadéw zlokalizowane sg chodniki z piyt

betonowych 35x35cm o szerokosci zmienne;.

Potaczenie z uktadem zewnetrznym odbywa sie poprzez dwa zjazdy z ulicy
Bazynskiego oraz jeden zjazd z ulicy Wita Stwosza. Zjazdy od ulicy
Bazynskiego umozliwiajg komunikacje w obu kierunkach, natomiast zjazd
z ulicy Wita Stwosza ze wzgledu na dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
z torowiskiem pomiedzy jezdniami zapewnia komunikacje tylko na prawo -

skretach.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1.PLAN SYTUACYJNY

Zaprojektowano zjazdy z drogi wewnetrznej szerokosci 5,7m z wyokragleniem
krawedzi zjazdu z istniejacym uktadem 5,0m. Drogi manewrowe obstugujace
projektowane miejsca postojowe zaprojektowano o szerokosci od 5,5 do 5,7m.
Po zachodniej i potudniowej stronie budynku zaprojektowano 198 miejsc
postojowych w uktadzie prostopadtym do drogi manewrowej o wymiarach

2,3x5,0m, oraz 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Po stronie wschodniej zaprojektowano zjazd do garazu podziemnego
szerokosci 5,0m z wyokragleniem krawedzi zjazdu z istniejagcym uktadem
3,0m. Zjazd bedzie obstugiwat 22 miejsca postojowe w hali garazowej. Projekt

hali garazowej stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Dookotfa budynku zaprojektowano place dla pieszych o zmiennych wymiarach.
Projektowane schody na dziedzincach i wejsciu do budynku rektoratu nalezy
wykona¢ zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Wzdtuz istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wewnetrznego zaprojektowano chodniki o szerokosci
od 1,5 do 3,0m.

Projektowane murki na zjazdach do hal garazowych, oraz mury ksztattujgce
zagospodarowanie terenu wedtug odrebnego opracowania branzowego.

Projekt uksztattowania terenu stanowi odrebne opracowanie branzowe.

W miejscach pokazanych na rysunku nr D1 (przejscia dla pieszych, potaczenie
z nawierzchniami bitumicznymi) kraweznik zanizy¢ do wysokosci Swiatta +2cm,
w miejscu potagczenia kostki betonowej z ptytami azurowymi kraweznik zanizy¢
do wysokoéci swiatta +Ocm, w pozostatych miejscach wysokos¢ kraweznikow

wynosi +10cm.

5.2.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Pochylenie podtuzne drég manewrowych zaprojektowano w nawigzaniu
do istniejgcych  drédg  manewrowych, projektowanych  budynkow,

oraz istniejacego terenu. Zaprojektowano drogi manewrowe o pochyleniu
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podtuznym od 2% do 11,90% i tukach pionowych 50,0m, z pochyleniem
porzecznym jednostronnym wynoszacym 2%. Ze wzgledu na pochylenie
podtuzne wzdtuz zjazdu A — B, chodnik nalezy odsung¢ od krawedzi jezdni

o0 50cm i wykona¢ w chodniku schody terenowe o wysokosci stopnia 12cm.

Na wysokosci miejsc postojowych zastosowano pochylenie podtuzne drég

manewrowych nieprzekraczajgce 2%

Pochylenie podtuzne chodnikédw nie przekraczajg 5,95%. Pochylenie
poprzeczne chodnikdw nalezy wykona¢ w kierunku drég manewrowych

lub zgodnie z uksztattowaniem terenu i pochyleniem 2%.

Pochylenie podtuzne zjazdu do garazy w obszarze niezadaszonym wynosi
15%. Zjazd w budynku nalezy wykonaC zgodnie 2z opracowaniem
architektonicznym. Na potaczeniu zjazdu z nawierzchnig wewnatrz budynku

nalezy zastosowac¢ wyokraglenie w postaci tuku pionowego min. 20,0m.

5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Podfsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 6 Generalnego

Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku.

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme FUNDAMENT
Sp. z o.0. stwierdzono kategorie gruntu G1. Po zdjeciu warstwy nasypow
niekontrolowanych i gleby, w podtozu zalegajg piaski drobne, Srednie, zwiry
w stanie luznym i Srednio zageszczonym. W ww. dokumentacji na obszarze

badan nie odnotowano wod gruntowych.

Podtoze gruntowe oraz warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci do wskaznika

zageszczenia 1,0. Grubos$¢ warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
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Faktura oraz kolor nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé zgodnie
z opracowaniem architektonicznym. Miejsca postojowe z ptyt azurowych

nalezy wydzieli¢ rzedem kostki betonowej o wymiarach 10x20cm.

Krawezniki betonowe 15x30x100cm nalezy ustawi¢ na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 (B-15).

Chodniki nalezy utozy¢ w obrzezach betonowych 8x25x100cm na podsypce

cementowo piaskowe;j.

Nawierzchnia z kostki betonowej — drogi manewrowe

kostka betonowa 8cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo —piaskowa 3 cm
kruszywo tamane stabilizowane mech. 25cm podbudowa zasadnicza

Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazd do garazu

kostka betonowa 8cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo —piaskowa 3cm

kruszywo tamane stabilizowane mech. 15 cm podbudowa zasadnicza
podsypka piaskowa 10 cm warstwa mrozoodporna

Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA

ptyta azurowa typu MEBA 10 cm warstwa scieralna
podsypka cementowo —piaskowa 3cm

kruszywo tamane stabilizowane mech. 15 cm podbudowa zasadnicza
podsypka piaskowa min 8cm warstwa mrozoodporna

Nawierzchnia z plyt betonowych — chodnik

ptyty betonowe chodnikowe 35x35cm 5cm warstwa Scieralna
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podsypka cementowo —piaskowa 3cm

podsypka piaskowa 15 cm podbudowa zasadnicza

Nawierzchnia z ptyt betonowych — chodnik

ptyty betonowe 100x300cm 8 cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo —piaskowa 3cm

podsypka piaskowa 15 cm podbudowa zasadnicza
ODWODNIENIE

Wody opadowe =z powierzchni jezdnych i pieszych odprowadzono

do projektowanych wpustéw deszczowych oraz odwodnien liniowych

(lokalizacja pokazana na rys. D1).

Wzdtuz miejsc postojowych z ptyt azurowych typu MEBA nalezy utozyC dren
francuski, ktory nalezy podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
deszczowe Ilub studnie kanalizacyjne. Dren francuski nalezy wykonac
o wymiarach h/s : 50/30cm z kruszywa grubosci 40-63mm otulonego

geowtokning o parametrach:

Parametry techniczne:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3;
Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x — s) N min. 10/12
Wydtuzenie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu % KN/m min./max 60/80
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Projekt odwodnienia (kanalizacji deszczowej) stanowi odrebne opracowanie

branzowe.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ warstwe
humusu oraz nasypow niekontrolowanych. Nasypy niekontrolowane nalezy
wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Glebe nalezy
wykorzysta¢  ponownie do  wykonania  humusowania.  Dowigzanie

do istniejacego terenu nalezy wykonaé skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu oraz nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami
opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania

robot.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu

0 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach

Na zjazdach do projektowanych miejsc postojowych nalezy ustawi¢ A-7 ,ustgp
pierwszenstwa”. Na istniejgcej drodze wewnetrznej nalezy ustawi¢ D-1 ,droga
z pierwszenstwem” w odlegtosci okoto 15,0m od zjazddéw. Przy miejscach
postojowych dla oséb niepetnosprawnych nalezy ustawi¢ znak D-18 ,Parking”

z tabliczkg T-29 ,Osoba niepetnosprawna”.

Tarcze znakow nalezy zastosowaC z grupy wielkosci — mate, z blachy

ocynkowanej na foli odblaskowej generaciji 2.

Miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ rzedem kostki betonowej o wymiarach
10x20cm.

Projekt docelowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku D5.

9. PRZEDMIAR
Nawierzchnia z kostki betonowej — drogi manewrowe 1890 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej — zjazd do garazu 50 m2
Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA 2315 m2
Nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35 cm 1630 m2
Nawierzchnia z ptyt betonowych 100x300 cm 3315m2
Schody betonowe (wg. odrebnego opracowania branzowego) 300 m2
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 1370 mb
Obrzeze betonowe 8x25x100 cm 820 mb
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INFORMACJA BIOZ
1. WSTEP

1.1.PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Podstawy formalne:

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

[stan prawny z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe:

BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII W RAMACH
KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
ULICA WITA STWOSZA / BAZYNSKIEGO, GDANSK

w branzy :
— drogowej :

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
— Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestycji
— Okreslenie rodzajow i skali zagrozen
— Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
— Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu komunikacyjnego obstugujgcego
projektowany budynek Neofilologii Uniwersytetu Gdanskiego przy ulicy Wita
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Stwosza oraz Bazynskiego w Gdansku. Drogi manewrowe, zjazd do garazu
nalezy wykonac z kostki betonowej, miejsca postojowe nalezy wykonac¢ z ptyt
azurowych typu MEBA natomiast chodniki z pityt betonowych 35x35cm
oraz 100x300cm.

3. OPIS TECHNICZNY

A. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowaé beda;
— Wykonanie prac makroniwelacyjnych terenu

2. Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektow objetych projektem obejmujg :

wykonanie korytowania

— ustawienie kraweznikow

— wykonanie nawierzchni drég manewrowych i zjazdéw do garazy
— ustawienie obrzezy chodnikowych

— wykonanie nawierzchni chodnikéw

— wykonanie humusowania

B. Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Projektowany uktad
posiada¢  bedzie elementy uzbrojenia  podziemnego zwigzanego
z projektowang zabudowg. Wykonawca powinien mie¢ petne rozeznanie
w istniejgcej infrastrukturze podziemnej przed przystgpieniem do robét. W razie
koniecznosci powinien dokonaé przekopdw probnych w celu zlokalizowania

instalacji podziemnych.
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C. Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce
i czas wystgpienia
Prace stwarzajgce zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznosci

ich wykonywania to prace zwigzane z:

1. Utozeniem sieci wodno kanalizacyjnych oraz kabla energetycznego.

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce zagrozenia :

— Uszkodzenie wodociggu grozace podmyciem $cian wykopdw i ich

osunieciem
— uszkodzenie kabli grozgce porazeniem

— Kontrolne sprawdzanie rzednych istniejgcej sieci kanalizacji wigze
sie z otwieraniem wiazéw do studzienek rewizyjnych i okreslaniem

ich gtebokosci — zagrozenie wpadnigciem.

2. Prace zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz Srodkéw
transportu
— Prace zwigzane z przemieszczaniem gruntu w trakcie realizacji

budowy drogi

— prace zwigzane z wykonywanie studzienek rewizyjnych, do montazu
ktorych niezbedna jest praca dzwigu — szczegdlng uwage nalezy
zwroci€ na energetyczne linie napowietrzne. Prace zwigzane
przemieszczaniem materiatdw budowlanych [transport, sktadowanie].
Konieczne wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatow

i ich oznakowanie

D. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpienie
do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania

objetego projektem obejmuije:

— Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks
Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego. Osoba

odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia ...................
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— Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy a w szczegodlnosci z zasadami przemieszczania materiatéw

niezbednych do realizacji zadania.
— Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego
— Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

E. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.
Prace zwigzane z realizacjg uktaddéw sieciowych oraz przemieszczaniem

elementdéw poszczegolnych instalacji [transport sktadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierag:

— Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane
Sciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw

niezwigzanych bezposrednio z budowg

— Zasady sktadowania i przemieszczania materiatbw budowlanych.
Jednym z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest
poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy

tymi placami i miejscem wykonywania prac.

— Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry

oraz lokalizacja.

— Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagana,
adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢
barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY’.

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
wymaga jego udokumentowania zarébwno w zakresie zatozen jak i przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajgcy
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ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy

jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

— Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo
Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada
za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi
w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny byc¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentaciji.
Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian
wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany

wymagajq autoryzacji autora projektu.

— Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana
powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych,
instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukciji
okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w
przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej

i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Szkolenie

— Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks

Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

— Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych

stanowiskach pracy izapoznanie z jej wynikami pracownikow.
— Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej

chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych
do konkretnych os6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
[wyksztatcenie, uprawnienia  zawodowe, sprawnos¢  psychofizyczna

potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujacymi

przepisami a w szczegoélnoéci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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