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1.0. Załączniki – uprawnienia i zaświadcz. projektanta i sprawdzającego + oświadczenia  
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OŚWIADCZENIE 
 

My niżej podpisani oświadczamy, że: 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

ROZBIÓRKI I BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ  
Z PRZEPOMPOWNIĄ ODPROWADZAJĄCĄ WODY DESZCZOWE Z TERENU STACJI 
MORSKIEJ  W HELU INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

INSTALACJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRZEPOMPOWNI 
 

BRANŻA SANITARNA I ELEKTRYCZNA 
 

Hel, ul. Morska 2,  dz. nr 565/1, 566/3, 563/1, 162/2, 161/2, 159/2, 159/4, 159/5,  jest kompletny w zrozumieniu Ustawy 
z dnia 07.07.94 "Prawo budowlane" oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego 
 
 

branża sanitarna 

Projektant: 
mgr inż. Grzegorz Zych 

upr. nr 4130/Gd/89 
 

Sprawdzający 
mgr inż. Cezary Główka 

upr.nr 64/Gd/00 
 

branża elektryczna 

Projektant: 
inż. Edward Domański 
upr. GT III-630/349/76 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Józef Koprowski 

upr. GT III-630/261/76 
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2.0. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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3.0. Wstęp 

3.1. Zakres opracowania 

Niniejszy tom jest  projektem budowlanym i wykonawczym odprowadzenia wód opadowych z terenu Stacji 

Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.   

3.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) opinia geotechniczna, 

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

e) warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, 

f) obowiązujące przepisy i normy, 

3.2. Warunki gruntowo - wodne. 

Na terenie objętym inwestycją zalegają piaski drobne. Wody  gruntowej występuje ok. 2,0 m pod terenem czyli 

na rzędnych od  - 0,2 m n.p.m. do 0,00 m n.p.m.  

4.0. Kanalizacja deszczowa. 

4.1. Stan istniejący. 

W stanie istniejącym wody opadowe z terenu Stacji Morskiej odprowadzane   do gruntu poprzez układ 

rurociągów i studni chłonnych (zlewnia F1, F2, i F3) oraz do Zatoki układem rurociągów (ze zlewni F4). Układ 

kanalizacji deszczowej na terenie Stacji Morskiej  nie ma jednolitego spadku lecz wykonany jest jako „pilasty” 

(spadki i przeciwspadki do poszczególnych studni chłonnych). Teren uzbrojony jest w  taką infrastrukturę 

podziemną jak: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, kable energetyczne i kable 

teletechniczne. W 2012r  na terenie miasta Hel wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej. 

4.2. Stan projektowany. 

4.2.1. Plan sytuacyjny – zagospodarowanie terenu 
 
Teren Stacji Morskiej jest terenem mocno zainwestowanym. Trasę kanalizacji deszczowej poprowadzono w 

istniejących drogach wewnętrznych o nawierzchniach z kostki betonowej i w nawierzchniach asfaltowych. 

Obszar Stacji Morskiej podzielono na 4 zlewnie. 
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Zlewnia  F1 
Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej d=400 w Bulwarze Nadmorskim, 

poprzez projektowaną przepompownię P1. W zlewni tej należy: 

 - wybudować przepompownię P1 

 - zdemontować istniejące odwodnienie liniowe na odcinku L1 – L4. W miejsce zdemontowanych 

odcinków wybudować 2 odcinki  odwodnienia liniowego L1 – L2 i L3 -L4, z polimerobetonu, szerokości 0,2m,  

ze spadkiem wewnętrznym, z rusztem żeliwnym klasy B125 mocowanym do korpusu koryta podłączając je 

systemowo do P1 

 - podłączyć istniejącą pompownię wody deszczowej do przepompowni P1 przewodem d=63PE. W 

istniejącej pompowni wymienić wyeksploatowana pompę na pompę o tych samych parametrach. 

 - wybudować studnię D18 i przełączyć do niej istniejący wpust uliczny 1,83/-0,44. 

 - zdemontować istniejąca studnię D20i wraz z przynależnymi rurociągami. 

 - podłączyć rury spustowe budynku do projektowanej kanalizacji deszczowej.  0.7 m nad  terenem 

zamontować rewizje i podłączyć do nich istniejące rynny. 

Zlewnia F2 
 Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej d=300 w ul. Wiejskiej 

poprzez projektowaną studnię D12. W zlewni tej należy: 

 - wybudować kanalizację deszczowa w sposób jak pokazano na rysunkach 

 - zdemontować zbędne rurociągi kanalizacji deszczowej 

 - podłączyć do projektowanej kanalizacji wszystkie istniejące wpusty uliczne 

 - podłączyć rury spustowe budynków do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m na terenem 

zamontować rewizje i podłączyć do nich istniejące rynny. 

Zlewnia F3 
 Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej d=600 w ul. Morskiej 

poprzez istniejącą studnię D1i. W zlewni tej należy: 

 - wybudować kanalizację deszczowa w sposób jak pokazano na rysunkach 

 - zdemontować zbędne rurociągi kanalizacji deszczowej 

 - podłączyć do projektowanej kanalizacji wszystkie istniejące wpusty uliczne 

 -podłączyć rury spustowe budynków do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m na terenem 

zamontować rewizje i podłączyć do nich istniejące rynny. 

Zlewnia F4 
 Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej miasta d=250. 

 - wybudować kanalizację deszczowa w sposób jak pokazano na rysunkach 

 - zdemontować zbędne rurociągi kanalizacji deszczowej 

 - podłączyć do projektowanej kanalizacji wszystkie istniejące wpusty uliczne 



14 

 

 - podłączyć rury spustowe budynku do projektowanej kanalizacji deszczowej. 0.7 m na terenem 

zamontować rewizje i podłączyć do nich istniejące rynny. 

 Po wykonaniu inwestycji sposób zagospodarowania terenu nie zmieni się. 

4.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o średnicy dostosowanej do ilości wód 

opadowych. Studnie wpustowe (istniejące betonowe) z osadnikami i studnie rewizyjne   zaprojektowano jako 

betonowe i z tworzywa sztucznego.     

4.3. Obliczenia hydrauliczne 

4.3.1. Zlewnia 
Omawiany obszar podzielono na 4 zlewnie. 

4.3.2. Bilans wód opadowych 
a) Obliczenie wielkości natężenia deszczu nawalnego: 

 

    Q = q x Ψ x F x � 

Gdzie:  

q= 131 [l/s ha] natężenie deszczu miarodajnego 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto : 

  Ψ=0,9 dla nawierzchni dachów, 

  Ψ=0,80 dla nawierzchni z kostki betonowej i asfaltowej, 

  Ψ=0,1 dla terenów zielonych, 

 � – współczynnik opóźnienia, przyjęto �= 1,0; 

 F – powierzchnia zlewni w [ha], określona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.  

 Fz – powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnożeniu zlewni F przez wsp. Ψ) 

 Qsek – przepływ w ciągu sekundy 

 Q15 min – przepływ w ciągu 15 minut 

 Qh.max – przepływ w ciągu godziny 
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Obliczenie odpływu wód deszczowych z poszczególnych zlewni F 
 

Lp. 
dachy kostka zieleń dachy kostka zieleń Razem 
Zlewnia F [ha] Zlewnia zredukowana Fz [ha] [ha] 

F1 0,0230 0,0740 - 0.021 0.060  - 0.081 
F2 0,0150 0,1490 0,1050 0.0135 0.119 0.001 0.1335 
F3 0,0180 0,010 0,0420 0.0162 0.008 0.004 0.0282 
F4 0,0150 0,006 0,0750  0.0135 0.005 0.0075 0.026 
Raze
m  0,2687 

 
 
b) OBLICZENIA HYDRAULICZNE dla przewodu odpływowego grawitacyjnego poszczególnych zlewni F. 
   

Lp. Pow. zredukowana  Przepływ  

[ha] [l/s] 
F1 0.081 10,61 
F2 0.1335 17,49 
F3 0.0282 3,69 
F4 0.026 3,41 

 
Maksymalna ilość wód z terenu Stacji Morskiej 
 
Qsek=131x 1x 0,2687 = 35,2 l/s 
Q15 min=131 x 60 sek. x 15 min. x 1 x 0,2687 =     31,68 m3/15 min 
Qh max=131 x 60 sek. x 60 min. x 1 x 0,2687 =   126,72 m3/h 
 
c) Obliczenie rocznego i miesięcznego opadu 
 
Przyjęto wielkość opadu rocznego wg danych z IMGW o wielkości opadów miesięcznych za okres 2001r. – 

2010r. 

Qśr. roczne=606,3 mm  = 606,3 l/m2 powierzchni  
Qśr. roczne=606,3 l/m2 x 5320 m2 = 3 225 516 l = 3 225 m3 rocznie 
Qśr. miesięczne= Qśr. roczne/12 miesięcy 
Qśr. Miesięczne= 3 225 /12 = 268,7 m3 miesięcznie 
Qśr. dobowe= Qśr. miesięczne/30 dni 
Qśr. Dobowe= 268,7/ 30 = 8,96 m3/dobę 
 

4.3.3. Rury kanalizacyjne. 

Przewody deszczowe wykonać jako szczelne z rur od ø160 do ø200 PVC-U (rury lite) o sztywności SN8 

spełniające wymogi PN–EN 1410:1999, łączyć na kielichy i uszczelki systemowe. Montaż rur PVC–U wykonać 

zgodnie z normą PN–EN1046 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i 

ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad 

ziemią”. Rury ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczególną uwagą należy 

wykonać obsypkę rurociągu piaskiem. Obsypkę piaskiem należy zagęszczać warstwami o grubości max 25  
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cm. Wysokość obsypki rury nad wierzchołkiem rury – po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Jako zasypki 

użyć piasku. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej próby Proctora) pod 

nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi 

dla ruchu pojazdów. Rurociągi układać ze spadkiem jak na profilach podłużnych kanalizacji. 

4.3.4. Studnie rewizyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy d1200 betonowe i d400 mm z tworzywa sztucznego. 

Studnie: 

- z betonu C35/45 DN1200   zgodnie z PN-EN 1917:2004. Włazy studni  w jezdni zaprojektowano jako 

wentylowane, żeliwne DN600 typu ciężkiego kl. D400 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg 

PN EN124:2000. Włazy umiejscowione w chodnikach zaprojektowano jako wentylowane, żeliwne DN600 kl. 

C250 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami 

gr. 0,2 – 0,3m zagęszczając do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz 

min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów.  W studniach wykonać stopnie włazowe  

ułożone mijankowo o rozstawie 30 cm.  

- z tworzywa sztucznego.  Włazy studni  w jezdni zaprojektowano jako wentylowane, żeliwne DN400 typu 

ciężkiego kl. D400 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Włazy umiejscowione w 

chodnikach zaprojektowano jako wentylowane, żeliwne DN400 kl. C250 z ryglem i zabezpieczeniem przed 

obrotem wg PN EN124:2000.  Wymagania zasypki gruntem jak dla studni betonowych. 

Studnie D2 i D11 z osadnikiem głębokości h=0,5 m. 

4.3.5. Wpusty uliczne 

Istniejące studnie wpustowe należy podłączyć do projektowanej kanalizacji. Zasypka studni: piaskiem, 

warstwami gr.0,2 – 0,3m zagęszczając do Is=1,00. Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów ulicznych 

dostosować do projektowanych rzędnych w miejscu posadowienia. Przykanaliki wykonać z rur PVC o średnicy 

dn 160 mm SN 8. 

4.3.6. Odwodnienia powierzchniowe liniowe. 

Zaprojektowano odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości 20 cm, z zamknięciem zatrzaskowym, z 

rusztem żeliwnym klasy B125, zgodnych z normą PN-EN 1433:2005. Odwodnienie liniowe wykonywać ze 

spadkiem dna 0,5%, zakończyć systemową komorą odpływową. Rzędne góry odwodnień liniowych 

dostosować do istniejących rzędnych w miejscu posadowienia. Przykanaliki wykonać z rur PVC o średnicy dn 

160 mm SN 8. 
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4.3.7. Neutralizacja substancji ropopochodnych. 

W celu zminimalizowania ilość odprowadzenia substancji ropopochodnych do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej studnie nr D2 i D11 należy wyposażyć w poduszki sorbentowe. 

4.3.8. Próby szczelności 

Kanalizację należy poddać próbom szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN – EN 1610 – 2002 r. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.  

Zabezpieczenie miejsc kolizji. Zabezpieczenie przewodów sieci kanalizacyjnej przewiduje się przez 

deskowanie. W zimie przewiduje się dodatkowo ocieplenie watą szklaną. Prace ziemne w pobliżu miejsc 

kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności przy kolizjach z kablami. Skrzyżowania 

i zbliżenia z kablami wykonać zgodnie z wymogami normy PN/E – 6605125.  Przyjęto normatywne 

zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na 

niezinwentaryzowane lub nienormatywnie zagłębione uzbrojenie podziemne należy przebudować w miejscu 

kolizji. Przykanaliki wykonać z rur PVC o średnicy dn 160 mm SN 8. 

  

2.3.9.  Pompownia wód opadowych  

 Ze względu na specyfikę zlewni F1 wody deszczowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej 

d=400 w bulwarze nadmorskim. W tym celu należy wybudować przepompownię wód deszczowych P1 w 

miejscu oznaczonym na rysunku. Pompownia wyposażona w 2 kpl. pomp (jedna rezerwowa) pracujące w 

systemie naprzemiennym. Pompownia wyposażona w systemowy sterownik z możliwością przekazywania 

danych o parametrach stanu pracy pomp do reprezentatywnego pomieszczenia. 

Parametry zbiornika pompowni: 

 - średnica wewnętrzna zbiornika pompowni: d=1,5 m 

 - rzędna dna pompowni: - 1,5 m ppm 

 - rzędna włazu pompowni: 1,05 m npm 

 - materiał: kręgi betonowe C35/C45 łączone na systemowe uszczelki elastomerowe 

 - pierścienie dociążające 20kN 

Parametry pomp: 

 - wysokość podnoszenia:  h=6,0 m H20 

 - wydajność : q=12,0 l/s 

 - P=1,1kW 

 - U=400 V 
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5.0. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji i 

posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy ustaleń normy PN-B-

06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzić 

mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąsko przestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na całej szerokości. 

Urobek wywożony na czasowy odkład. Nadmiar gruntu należy wywieźć na odkład. W przypadku natrafienia 

na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z 

nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez 

kamieni i dużych grud ziemi czy tez materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod złączenia powinny być 

dokładnie wykonane tak, aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę 

stosować piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 

15cm pod rury, studnię rewizyjną i wpusty uliczne. Kąt podbicia rury piaskiem 90°.  W wypadku pojawienia się 

wody gruntowej Wykonawca robót zapewni odwodnienie wykopu. Przyłącze do istniejącej sieci miejskiej 

kanalizacji deszczowej wykonać w ulicy Morskiej metodą bezwykopową. W pozostałych miejscach należy 

ustawić studnie a roboty prowadzić w wykopie otwartym.  

Obsypka 

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru. Stopień zagęszczenia min. 97% ZMP 

(Zmodyfikowanej Próby Proctora). Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10÷25cm. 

Wysokość obsypki ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. 

Zasypka 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co  max. 25cm. Do zasypki użyć materiału 

pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych nie większych 

niż 60mm. Stopień zagęszczenia zasypki nin. 97% ZMP. Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować 

równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się 

ścian wykopu. Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po wykonaniu 

obsypki, z uwagi na występujące grunty organiczne, wykop należy zasypać gruntem dowiezionym. W 

przypadku wystąpienia wody gruntowej wykonawca zapewni odwodnienie wykopu. Roboty ziemne i 

montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 

6.0. Unieczynnienia 

Do unieczynnienia przewidziano istniejące odcinki kanalizacji deszczowej. Pozostałe po likwidowanych 

odcinkach przykanaliki należy zamulić studnie zdemontować i zutylizować. Materiał pochodzący z rozbiórek 

oraz zbędny grunt z wykopów należy wywieźć i zutylizować.  
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7.0. Uwagi końcowe. 

 Całość robót wykonać zgodnie z : 
 „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” oprac. 
PKTSGGiK Warszawa 1994 
 Przepisami BHP 
 Uzgodnieniami. 
 W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę  na napotkane istniejące 
uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie przez podstemplowanie w zależności 
od rodzaju uzbrojenia. 
 Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego. 
 Projektowane rurociągi należy realizować zgodnie z normami j.n. 
 PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne 
 PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   
 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne 
 PN-S- 02204/1997. Odwodnienie dróg. 
 PN–84/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN-E-05125 Podwieszanie kabli  
 Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. 
 Rozbiórkę oraz odtworzenia nawierzchni drogowych nad projektowaną kanalizacją deszczową 
wykonać wg. rozwiązań istniejących jako odtworzenie. 
 Z uwagi na to, że na mapie do celów projektowych brak jest rzędnych istniejącego uzbrojenia 
podziemnego , rzędne nieopisanych rurociągów i kabli przyjęto tak jak dla normatywnego ich układania. 
Rzędne rzeczywiste mogą odbiegać o rzędnych ułożenia przyjętych w projekcie. Wobec powyższego należy 
przed przystąpieniem do robót podstawowych dokonać przekopów próbnych, ustalić rzeczywiste rzędne 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i na  tej podstawie skorygować rzędne posadowienia projektowanych 
rurociągów lub przebudować istniejącą , kolidującą infrastrukturę. 
 W tracie robót ziemnych przewidzieć należy w wypadku pojawienia się lokalnie wody gruntowej 
miejscowe odwodnienie wykopów. Na podstawie geotechnicznych badań gruntu wykazano poziom wody 
gruntowej poniżej projektowanej instalacji lub na poziomie posadowienia studni rewizyjnych.  
 W miejscach oznaczonych na rysunku literą T należy przykanalik włączyć do rurociągu głównego 
sposobem na  „ na trójnik” 
 wszystkie podejścia do rur spustowych „rynien”  d=160PVC. 
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8.0. Zestawienie  materiałów podstawowych. 

Lp. Materiał jm. Ilość 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. Rura kanalizacyjna  ø160 PVC-U SN8 wg PN – EN 1410 [m] 82 

2. Rura kanalizacyjna  ø200 PVC-U SN8 wg PN – EN 1410 [m] 239 

3. 

Studnia rewizyjna ø1200, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą 

górną z włazem żeliwnym DN600, kl D400, z osadnikiem h = 0,5m,  

płytą denną. 

[kpl] 2 

4. 
Studnia rewizyjna ø1200, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą 

górną z włazem żeliwnym DN600, kl D400,  
[kpl] 6 

5. 
Studnie z tworzywa sztucznego d=425 z włazem żeliwnym klasy 

D400 
kpl 8 

6. 
Wpust uliczny ø500 z koszem 0,6m z kratą wpustową klasy D400 

KN z zawiasem i ryglem oraz osadnikiem 0,6m 
[kpl] 4 

7. 
Odwodnienie liniowe d=200 z polimerobetonu, z rusztem żeliwnym, 

ze spadkiem wewnętrznym, kpl. 2 
mb  24 

8. Rewizje na pionach deszczowych przy budynkach d=150 Szt. 14 

9. 

Pompownia wód deszczowych P1 , 

 d=1,5m, materiał beton C35/45, z elementem napowietrzająco-

odpowietrzającym, z włazem ze stali nierdzewnej zlicowanym z 

nawierzchnią terenu, z pompami kpl. 2 o parametrach Q=12,0 l/s, 

H=6,0 m H2O, P=1,2 kW, z systemowym sterownikiem z 

możliwością powiadomienia o stanach pracy pomp. 

kpl 1 
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9.0. Instalacje elektryczne 

9.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest  zasilanie w energię , okablowanie urządzeń technologicznych   

przepompowni wód deszczowych w miejscowości Hel Stacja Morska o mocy przyłączeniowej 2,5kW. 

  

9.2. Podstawa opracowania 

Podstawą do rozpoczęcia prac projektowych były: 

 Wytyczne  zasilania w energię elektryczną  ustalone z energetykiem Stacji  
 N SEP E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 Zarządzenie, przepisy i normy PN-75/E-05125 , PN-IEC 60364 
 

9.3. Zakres opracowania 

 Instalacja kablowa wlz ze złącza poprzez skrzynkę zasilającą do rozdzielnicy pompowni  

 Okablowanie urządzeń technologicznych 

 Rozdzielnica sterowania pompami 

 Instalacja przeciwporażeniowa 

9.4. INSTALCJA KABLOWA WLZ 

 Linie kablowe wlz od istniejącego złącza kablowego na budynku Stacji Morskiej  poprzez zainstalowaną 

skrzynkę IP 65 z zabezpieczeniem  do rozdzielni R-ps  pompowni wód deszczowych wykonać kablem YKY 

5x65,0, kable ułożyć po trasie pokazanej na planie. W budynku kabel ułożyć w rurze RVS 47 na uchwytach 

na tynku, a następnie w ziemi obok rur kanalizacji kabel ułożyć w rowie kablowym na głębokość 70 cm na 10 

cm warstwie piasku. Na ułożony kabel nasypać również 10 cm warstwę piasku, a następnie 15 cm warstwę 

ziemi rodzimej, na której ułożyć folię oznaczeniowo – ochronną , niebieską i rów kablowy wypełnić ziemią 

rodzimą. Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą jego trasy 

od – do, typu i przekroju oraz użytkownika. W złączu kablowym oraz w rozdzielni kabel zaopatrzyć w tabliczki 

informacyjne określając typ, przekrój oraz trasę – do. Wszelkie kolizje kabla z urządzeniami podziemnymi 

należy wykonać zgodnie z PN – 75/E – 05125, wykorzystując rury ochronne. Zachować określone normą 

odległości kabla od wszelkich instalacji i urządzeń podziemnych.  

Badanie izolacji kabla przeprowadzić przed jego zasypaniem i ponownie przed jego załączeniem.  

9.5. ROZDZIELNICA STEROWANIA POMPAMI 

Zespół sterowania przepompowni wód deszczowych – PS , dostarcza producent przepompowni. 
Obudowa zespołu ustawiona będzie przy murku na placu przed basenami fok. Pakiet oprogramowania 



22 

 

systemu monitorowania powinien umożliwiać sterowanie włączaniem i wyłączaniem pomp z 
dyspozytorni Użytkownika sieci oraz wizualizację i archiwizację danych. Oświetlenie terenu 
przepompowni stanowić będzie istniejące oświetlenie stacji. 
Podstawowe wyposażenie rozdzielnicy powinno zawierać: wyłącznik główny, zabezpieczenie różnicowo-

prądowe, zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilających , zabezpieczenie przeciążeniowe każdej pompy, 

zabezpieczenie przed suchobiegiem, wizualizacje stanu pracy przepompowni na płycie czołowej sterownika ( 

praca- awaria pomp, aktualny poziom ścieków, ustawiony czas pracy ciągłej, alarm), zewnętrzną sygnalizację 

alarmową, zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem obu pomp po zaniku i powrocie napięcia. Jako 

wyposażenie  opcjonalne można uzupełnić ją o m.in.: licznik godzin pracy dla każdej pompy, zabezpieczenie 

przepięciowe, zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilających oddzielne dla każdej pompy, zabezpieczenie 

przed zawilgoceniem silników pomp. 

Podstawowy układ sterowania pracą pomp powinien być wyposażony w hydrostatyczny przetwornik poziomu 

ścieków (z zabezpieczoną membraną) oraz jako układ rezerwowy zamontować zestaw regulatorów poziomu 

tzw. “gruszek” (na wypadek awarii przetwornika poziomu). System sterowania powinien zapewniać: 

sterowanie pomp sekwencyjne – dwa poziomy załączenia , jeden poziom wyłączenia, pracę pomp 

przemienną - praca równoległa przy zanurzeniu trzech sond , możliwość wypompowania ścieków poniżej 

dolnej sondy w układzie sterowania ręcznego, automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii 

pierwszej, okresowe przełączanie kolejności załączania pomp ściekowych, aby zapewnić równomierne 

zużycie wszystkich zespołów pompowych.  

 Praca przepompowni powinna być monitorowana drogą radiową (transmisja dwukierunkowa).  

 

9.6. INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA  

  Ochrona przed porażeniem prądem 
 

 Jako system ochrony od porażeń przyjęto w sieci zasilającej szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-

C. W sieci wewnętrznej przepompowni przyjęto szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN – S. Wszystkie 

urządzenia elektryczne oraz części przewodzące obce zamontowane na terenie przepompowni ścieków 

muszą być objęte odpowiednią (dodatkową) ochroną od porażeń. 

Wyłączniki przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe , bezpośredniego działania zastosować zgodnie ze 

schematem zamieszczonym w projekcie oraz zgodnie z DTR urządzeń technologicznych. 

Uziemienie złącza szafki pomiarowej oraz rozdzielnic na terenie przepompowni wykonać stosując uziomy 

poziome i pionowe, które należy wykonać z bednarki ocynkowanej 25x4mm oraz miedziowanych prętów. Po 

zakończeniu prac wykonać pomiary uziomu. Oporność uziomu złącza i RG ≤ 10 �� 



23 

 

Całą instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN – IEC 60364, szczególnie z arkuszem PN – IEC 

60364 – 4 – 41. Przed oddaniem sieci do użytku wykonać w kompletnym zakresie pomiar rezystancji 

wszelkich izolacji i uziemień oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej we 

wszystkich koniecznych miejscach. 

 

 Zagadnienia BHP 
 

Zgodnie z wymogami norm elektrycznych urządzenia elektroenergetyczne winny na drzwiczkach lub osłonach 

elementów znajdujących się pod napięciem posiadać znak ostrzegawczy, określony w normie PN-88/E-

08501. W związku z tym należy nakleić znak ostrzegawczy typu A o wymiarach 105x148 mm zawierający 

napis  „Niebezpieczeństwo dla życia przy dotknięciu przewodów” lub inny uzgodniony według punktu 5.2 tej 

normy. 

 

9.7. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie zastosowane materiały (przewody, osprzęt, aparaty, itp.) muszą posiadać odpowiednie atesty 

albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materiały 

można zamienić na inne, równoważne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, przy 

aprobacie projektanta.  

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku należy wykonać wszelkie niezbędne i określone przepisami 

(normami) oględziny oraz badania ( pomiary i próby). Ich wyniki , zapisane w uprawnionych protokołach, 

muszą być pozytywne, spełniając określone przepisami (normami) parametry.   
 

Opracował: 
 
mgr inż. Grzegorz Zych 
 
 
inż. Edward Domański 
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10.0.Informacja BIOZ 

 

 

 

 

 Nazwa opracowania: 
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INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ  
Z PRZEPOMPOWNIĄ ODPROWADZAJĄCĄ WODY 

DESZCZOWE Z TERENU STACJI MORSKIEJ  
W HELU INSTYTUTU OCEANOGRAFII  

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
PROJEKT INSTALACJI ZASILANIA  

ELEKTRYCZNEGO PRZEPOMPOWNI 
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PROJEKT BUDOWLANY 

 

 Adres: 
STACJA MORSKA W HELU 

INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU 
GDAŃSKIEGO, Hel, ul. Morska 2 
Dz. Nr 565/1, 566/3, 563/1, 162/2,  

161/2, 159/2, 159/4, 159/5,   Obręb Hel 
 

 Inwestor: UNIWERSYTET GDAŃSKI 
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 

 

 Nr archiwalny: 08/2014 

 

 Miejscowość i data: 
Gdańsk  30.04.2014 

 

Projektant: mgr inż. Grzegorz Zych 
upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji sanitarnych 
nr 4130/Gd/89 

 

 

 

 

 

Projektant: inż. Edward Domański 
upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych 
nr GT III-630/349/76 
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: 

- wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
- podłączenie projektowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych z istniejącymi rurociągami 
- montaż urządzeń , studni, rurociągów 
- roboty ziemne 
- odbiór i próba szczelności   
- montaż instalacji wewnętrznych 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- istniejący budynek dydaktyczny 
- istniejący budynek STACJI FILTRÓW 
- siec wodociągowa 
- instalacja kanalizacji deszczowej 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja teletechniczna 
- instalacja elektroenergetyczna 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ludzi: 

- instalacja wodociągowa 
- instalacja kanalizacji deszczowej 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja teletechniczna 
- instalacja elektroenergetyczna 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- prace przy wykonaniu robót w wykopach 
- prace przy transporcie ciężkich materiałów budowlanych (betonowe studnie  
  kanalizacyjne, maszyny i urządzenia)) 
- prace w pobliżu istniejących czynnych instalacji elektrycznych i sanitarnych 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot 

szczególnie niebezpiecznych: 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w głębokich wykopach  
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy czynnym obiekcie 
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu prac montażowych 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania prac niebezpiecznych 

W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- prace w wykopach wykonywać zgodnie z przepisami BHP 
- wykonanie prac - instalacyjnych w odzieży ochronnej 
Przed przystąpieniem do robot kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymieniona informacje 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i 

warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, 
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11.0. Uzgodnienia 
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12.0.Rysunki 

 

S-1  Projekt zagospodarowania terenu 
S-2  Plan sytuacyjny – oznaczenie granic zlewni 
E-1  Schemat ideowy zasilania przepompowni 
 


