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ZAWARTOSC

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - ODBUDOWY
SIECI ELEKTRYCZNE




ROBOTY

$ 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st 00.00.00 - wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegéinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbio-
ru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA POTRZEBY STACJI MORSKIEJ W HELU IN-
STYTUTU OCEANOGRAFII | GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
D-04.01.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ - ODBUDOWA

SIECI ELEKTRYCZNE , ,
E-05.01.00 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH MONTAZOWYCH ORAZ ODBIORU ROBOT
E-05.02.00 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA SIECI KABLOWE NN

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wyko-
nawce w jezyku polskim.

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego i organu wydajacego pozwolenia na budowe zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do no-
towania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realiza-
cji Kontraktu.
Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Umowe o roboty budowlane, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
ocena jako$ci materiatéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony przez Wykonawce
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigza-
nych z prowadzeniem budowy.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania ro-
bét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czes$¢ Kontraktu
Warunki Ogoélne - Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez zamawiajacego, opracowane przez Mie-
dzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantéw FIDIC
Warunki Szczegéline - Zatacznik do Warunkéw Ogolnych sporzadzony zgodnie z wymogami Miedzynarodowej Federacji Inzynieréw Konsultantéw FIDIC
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcq przetargu na realizacje niniejszego przedsiewzigcia
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficientem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonaw-
cy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

1.5.2. Dokumentacja
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiajacego.
1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
1. Program robot wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukgji dla Oferentow
2. Plan BHP i inne dokumenty wymagane polskim prawem
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
4. Dokumentacja powykonawcza
5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i korcowego

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i do-
starczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci doce-




1.5.4,

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12,

2.2

lowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocz-
nosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa,
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecz-
nej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan be-
dzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw i sktadowisk
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach remontowanych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja,
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaw-
ca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insta-
lacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu na plac budowy i Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegdty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie zapewnienia bezpieczenstwa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Po-
twierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wyko-
nawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
Materiaty
Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca oraz jego wszyscy
podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja,
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zradta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtow do Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek i wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzysta-
ne do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
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Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaga-
niami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii ma-
teriatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
a)  Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do reali-
zacji Kontraktu.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inzy-
niera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zosta-
nie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie-
przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszcze-
niem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w pro-
jekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Transport
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzy-
niera. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Do-
kumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzu-
ty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazana kwestie.
Kontrola jako$ci robot
Zasady kontroli jako$ci Robo6t
Przedmiotem kontroli jako$ci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw Iub prac, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzia-
tan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inzynier moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wiasne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych ze-
wnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Inzyniera lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolu-
jacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w Specyfikacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzy-
niera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wyma-
ganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg..
Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, s dopuszczone do stosowania na terenie Polski,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*

Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg okreslong w pkt. 1..i
ktore spefniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre-

$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu

Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

*
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Za-
taczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika iopatrzone datq i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegoinosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,
terminy rozpoczegcia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robot,

przebieg Rob0t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warun-
kami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnier do wydawa-
nia polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét prze-
prowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy

wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoty odbioru Robot,
)

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Obmiar robot

> @

0Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmia-
rze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslo-
nym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu. Jesli
Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Waygi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wypo-
sazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b)  odbiorowi czesciowemu,
c)  odbiorowi wstepnemu
d)  odbiorowi koicowemu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
o0golnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzy-
niera.
Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
wstepnym Robot. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.
Odbiér wstepny Robot
Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocz-
nym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robot dokona ko-
misja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacija Projektowa i ST.
W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przy-
padku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robat jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
6. Dokumentacje Projektowa podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
7. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
8. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
9. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
10. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
11. Dokumentacje powykonawcza,
12. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
13. Instrukcje eksploatacyjne.

14. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wtascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr koricowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmii za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow i

wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia beda prowadzone
wedtug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr korcowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robot".
Podstawa pfatnosci

Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmo-
wac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas bu-

dowy dostarczonym przez Zamawiajacego

(b)  Optaty/dzierzawy terenu

(c)  Przygotowanie terenu

(d)  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wymienionych Robét. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, droég dojaz-
dowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Rob6t. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje
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wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usu-
niecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen i oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

aORrON=
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D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdankiego w Helu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obejmuja:

1. budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC

2. budowe studni $ciekowej o $r. 500mm

3. budowe studni inspekcyjnych o rednicy D=1200 mm.

4. Budowe studni potgczeniowych D=425 mm

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- montaz wyposazenia technologicznego pompowni wéd deszczowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych,

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania ciekéw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

1.4.3.0biekty inzynierskie na sieci kanalizacyjnej

1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow
1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3.Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4.Wylot Sciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5.Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4 Elementy studzienek i komor

1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3.Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4 Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory robocze;.

1.4.4.7.0sadnik cze$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjiami podanymi w OST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.3.

1.4.6. Pompownia wod desczowych komplet urzadzen i materiatéw stuzacych do przepompowywania wody deszczowej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogéine".

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z tworzywa sztucznego o sztywno$ci obwodowej SN8 i SN12
2.2.2. Rury HDPE PN6
2.2.3. Odwodnienie liniowe d=200, z plastobetonu , rusztem zeliwnym klasy B125

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.31 Studnia inspekcyjna
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- Studnie z kregéw betonowych o $rednicy d=1200 mm z betonu klasy B 45 zgodnie z PN-EN 1917:2004 [9], PN-B-10729 [10].

- Studnie z tworzywa sztucznego - systemowe

2.3.2 Zwienczenie studni

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne klasy D400 BECU odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 [8] wentylowane z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem umieszczane w korpusie
drogi, z zamkiem zatrzaskowym.

2. 4. Wpusty deszczowe

2441. Wopusty uliczne zeliwne
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000 [8] klasy D400 z zawiasem i ryglem.

24.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 45, wg KPED 02.13[19] spetnia-
jace wymagania PN-EN 1917:2004 [9].

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS

244, Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.4.6. Kruszywo na podsypke i obsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru o maks $rednicy 20mm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [1],
PN-B- 11111 [2], PN-B-1 1 1 12 [3].

2.4.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03 [7].

2.4.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03 [7].

2.5. Skladowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢.

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych na-
rzedzi i metod przetadunku

- Rury w prostych odcinkach - skladowa¢ w stosach na rdwnym podtfozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig
inaczej)

- Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportu.

- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki, wkiadki, itp.)

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

- Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu

- Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujem-
nych znacznie wzrasta
- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by . wolne kofice wystajace poza skrzynie tadunkowa, nie byly diuzsze niz 1 metr. Nato-
miast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
- Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych $rodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpormnos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni€ je przed:

- diugotrwatg ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.5.1. Rury

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia placu sktadowania powinna byé utwardzona.
wolna od kamieni, zagtebien i blota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Dopuszcza sig skladowanie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym - pod warun-
kiem, ze naciski przekazywane na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.




12

2.5.3. Wiazy i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowied-
nim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.6. Pompownia wod deszczowych -systemowa kompletna dostawa przez producenta

3. SPRZET

3.1, 0Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca robot powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym jego stan techniczny zgodny z wymaganiami ST:
koparki o pojemnosci tyzki 0,6 — 1,0 m3 min. 2 szt.,
- koparko — tadowarki o poj. tyzki 0,4/1,0 m3,
- zuraw samochodowy 10— 16 t.,
spycharka gasienicowa 75-100 KM,
zageszczarka mechaniczna cigzka i lekka,
zestaw do odwodnien wykopéw igtofiltrami typu IGE-81 lub inny,
agregat pompowy typu Al-81 lub inny albo spalinowy,
- agregat pradotworczy min. 20 KW w przypadku braku mozliwosci wykonania prowizorycznego zasilania placu budowy z linii energetycznej,
- samochdd skrzyniowy 5 t.,
- samochdd wywrotka 5-10 t.

4. TRANSPORT
4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine".

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig prze-
suwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem separujacym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy zata-
dunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejo-
wym.

4. 3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo-
zonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4. 4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.5, Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4. 6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszcze-
nia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. 8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [6].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine" .

Jest szereg uwarunkowan zwigzanych z montazem:

- Przeznaczenie
- Rodzaj przesytanego medium - $cieki deszczowe
- Parametry przesytanego medium - grawitacyjne,
- Rodzaj sieci
- Zewnetrzne sieci prowadzone w ziemi

- Rodzaj tworzywa
- beton klasy B55

- Technika faczenia rur
- Potaczenia kielichowe na uszczelke

- Ochrona instalacji przed uszkodzeniami $rodkami chemicznymi (rozpuszczalniki, $rodki utleniajace i inne)
- niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw izolacyjnych, stykajacych sie bezposrednio z tworzywem, na bazie rozpuszczalnikéw ( np. lepiki),
- stosowanie wszelkich $rodkéw i elementéw zawierajgcych substancje lotne powinny by¢ poprzedzeniem stwierdzeniem ich nie szkodliwosci dla
tworzywa.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Technologia robét ziemnych

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé poprzeczne przekopy prébne, jako wykopy reczne. Wykopy wykonywaé jako reczne o
$cianach pionowych umocnionych. Wydobyty grunt na odktadzie powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu a linig
odkfadu, wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 0,6 m. dla komunikacji. Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gte-
bokosci wigkszej niz 1,25 m. od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami uktadanymi po-
ziomo z rozporami lub umocnionych obudowami skrzyniowymi zapuszczanymi pod wiasnym cigzarem przez wybieranie gruntu spomiedzy $cian szalunkéw koparka,
szczegolnie w migjscach utrudnionych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 2 - 5 cm, przy wykopach recznych, przy
wykopach mechanicznych o ok. 20 cm w gruntach suchych a w gruntach nawodnionych o ok. 50 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki pod kanaly rurowe lub elementy denne studni rewizyjnych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekra-
cza¢ £3 cm dla gruntéw zwieztych, £5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi 5 cm. W trakcie realizacji robot ziemnych na-
lezy kontrolowa¢ kierunek i rzedne posadowienia dna kanatu przy pomocy niwelatora. Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie nalezy powierzy¢ obstudze geodezyjnej
budowy, ktéra naniesie osie studzien rewizyjnych i repery robocze. Koszt obstugi geodezyjnej budowy obciaza wykonawce robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanatéw i studni

rewizyjnych, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy ludzi i sprzetu, ochrone robét i ochrong obiektéw.

5.4. Zasypanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgo-
ciowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [11] i nie powinien by¢ zamrozony.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete) przed zasypaniem wy-
kopu. W przeciwnym razie nalezy usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci 0,1 - 0,3
m az do wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury. Dla przewodéw zlokalizowanych pod jezdnig warto$¢ zageszczenie winna wynosi¢ okoto 90% Proctora na-
tomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85% Proctora, przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w ST i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 [13].
Zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego.

5.5. Podioze
5.5.1. Podioze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokoéci 0,2 — 0,3 m. i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Badania podfoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [16]. 5.5.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt 5.5.1. nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione /podsypke/ odpowiednio
zageszczone. Grubo$é podsypki przyjmuje sie co najmniej 0,1 m. w gruntach suchych, co najmniej 0,15 m. w gruncie, ktéry bedzie nawodniony po
wykonaniu kanatu.

Podfoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikropo-
rowatych i kamienistych;

- podioze 2zwirowo - piaskowe lub tluczniowo - piaskowe:
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- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $ciliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- mieszane - ztozone z podiozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych i nasypowych.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.: Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +
1cm.

Badania podfoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [15], BN-77/8931-12 [12].

5.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4. i 5.5. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735 [15].

5.6.1. Kanaty rurowe

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewodéw mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza. Mate-
riaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy-
§ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Do wykopu nalezy je opusci¢ recznie, za po-
moc jednej lub dwdch lin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Kazda rura po utoZzeni zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podfoza na
cafej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego wyko-
nania ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢
swego pofozenia do czasu wykonania montazu poszczegélnych ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca niwelatora, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej me moze przekra-
cza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow
i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.2 Studzienki kanalizacyjne
Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) wg normy PN-EN 1917:2004 [9].

studzienki kanalizacyjne wykona¢ z osadnikiem 50cm
lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1) studzienki posadowi¢ wzmocnionym warstwa tucznia lub zwiru dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac w tulejach ochronnych producenta rur. Przej$cia muszg zapewni¢ kompensacjg przemieszczen
osiadania studni.

- Studzienki wykona¢ bez komindw wiazowych.

- Studzienki uzbroi¢ w wiazy kanalizacyjne typ ciezki

- Ptyty nastudzienne zlokalizowane w jedni posadowi¢ na Zelbetowych pierscieniach odcigzajacych

8.  Stopnie wlazowe montowaé w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Wpusty deszczowe betonowe

Studzienki $ciekowe powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Wpusty zeliwne ptaskie wg PN-EN 124:2000 [8] lub wg KPED 02.13 [19].
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
9. gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,04 m
o  (wyjatkowo - min. 1,03 m i max. 1,06 m),
O  gleboko$¢ osadnika 0,75 m,
$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
O  krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, wierzch kraty powinien by¢ zagtebiony na 2 cm

5.7. Proba szczelnos$ci

Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 [15] punkt 6.

5.8. Izolacja studzienek

Izolacje studzienek z kregéw zelbetowych nalezy wykona¢ dwukrotnie, przy uzyciu roztworéw asfaltowych do stosowania na zimno. Zabezpieczenie powierzchni studzie-

nek od zewnatrz powinno stanowi¢ szczelng jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadno$¢ zaspoinowania

ztaczy kregow.

a)  Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg
konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [18].

b)  Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajacq aprobate techniczng,

c)  Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

d)  Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

e) W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [5].

f) W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg

Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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5.9. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia gruntéw nawodnionych konieczne jest wykonanie robét odwodnieniowych. System odwodnienia nalezy dobra¢ kazdorazowo do
ilosci wody w wykopie. Moze odbywaé sie powierzchniowo na dnie wykopu lub przy pomocy zestawu igtofiltrow wspdtpracujacych z pompga prozniowa elektryczng lub
spalinowa. Wprowadzenie rob6t odwodnieniowych nie moze powodowaé negatywnych wptywow na statyczno$¢ budowli w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych ro-
bét. Wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczna lezy w gestii wykonawcy. Dla robét odwodnieniowych wymagane jest prowadzenie dziennika pompowan.

5.10. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Istniejace uzbrojenie podziemne znajduje sie na mapach projektowych i profilach podiuznych, wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy uzna¢ za czynne i za-
wiadomi¢ wiasciciela / eksploatatora. Kolizje zaznaczone na mapach nalezy zlokalizowa¢ przez wykonanie wykopow prébnych, pézniej odpowiednio zabezpieczy¢ przez
podwieszenie. Napotkane drenaze nalezy odbudowac. Poprzeczne przejscia kabli energetycznych zabezpieczy¢ rurami potdwkowymi Arota. Oddzielnym zagadnieniem
moze by¢ wystapienie kolizji podiuznych (kable telefoniczne, wodociagi) w tym przypadku nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz wiasciciela/ eksploatatora, po
uzgodnieniu zakresu — przetozy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine".

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 0735 [15]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢

za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spefnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spefnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

a. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej , zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
b. Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

c. Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny ~ z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [11]. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okre$lonymi. w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [14] rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

d. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm
po 1 razie dla kazdego przykanalika i w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

f. Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/893 1-12 [12], wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

g. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$é podtoza nalezy wykona¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokladnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

h. Badanie materiatéw uzytych do budowy studzienek, kanatéw, przykanalikéw i wylotéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przed-
miotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie ba-
dania specjalistyczne.

i. Badania w zakresie przewodu, wylotow i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i $red-
nicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. UtoZenie przewodu na podto-
zu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na podstawie stopki rury za$ na podfozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie wy-
konania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

i Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami napetnienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalez prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztacz i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy
poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

k. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegolnych studzienek

a) Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po
probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin
oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw.

6.2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
InZyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

g)  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
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6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna prze-
kracza¢ +5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do +5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne. Odbiér przeprowadzany jest dla calej instalacji lub sieci, skiadajacej sie z rurociagéw i urzadzen w niej zamontowanych.
Zasady odbioru instalacji rurowych z tworzyw sztucznych sg zgodne z ogdlnymi zasadami odbioru poszczegolnych rodzajéw instalacji rozszerzonymi o sprawdzenie cech
i wymagan wynikajacych ze specyfiki wyrobéw z tworzyw sztucznych.
Badania przeprowadzone przy odbiorze majg na celu stwierdzenie:

Zgodno$ci wykonania z projektem

Jako$ci zamontowanych rur, ksztattek, armatury, potaczen i urzadzen

Jakosci wykonania robét montazowych

Spetnienia wymagan funkcjonalnosci.
Instalacje mogq by¢ przedstawione do badan przy odbiorze, gdy sq spetnione nastepujace warunki:

Zakonczone wszystkie roboty montazowe

Zakoniczone roboty budowlane i wykonczeniowe

Wykonana w sposdb staty i uruchomiona instalacja elektryczna, doprowadzona woda do obiektu.

- Wykonano sprawdzenia dziatania urzadzen technologicznych i osprzetu instalacji.

Rodzaje odbioréw:
- Odbior miedzyoperacyjny - odbior przeprowadzony szczegdlnie wowczas, jesli dalsze roboty wykonywane beda przez inne brygady tego samego lub innego wyko-
nawcy
- Odbidr czesciowy - odbior przeprowadzany w stosunku do faz zanikajacych, zamykajacych lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu, np. podtoza w wykopie, obsypka
zabezpieczajaca, itp.
- Odbiér koricowy - odbior catkowicie wykonanej sieci i przepompowni przed przekazaniem do eksploatacii.

8.1. Odbior czesciowy
8.1.1. Odbior robot czesciowych
Qdbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw prawidtowosci montazu szczelnosci.

Diugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika Budowy.

a) Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér obejmuje sprawdzenie:

a) sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych.

b) przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza stopien agresywnosci, wilgotno$¢) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewo-
déw do powierzchni terenu, zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e) podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzadnych gtebokosci utozenia, jako$ci budowanych materiatow oraz ich zgodnosci z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
f) utozenia przewodu i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
)} diugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur ze studzienkami rewizyjnymi,
h) szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje i eksfiltracje;
) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
i) zabezpieczenie studzienek przed korozja,

8.2. Odbior koricowy

przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét),
- Dziennik Budowy,

- Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Oswiadczenia os6b trzecich o uporzadkowaniu terenu zgodnie z ustaleniami,

- Protokéty z odbioréw przejs¢ pod drogami publicznymi i kolejowymi,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza zarejestrowana w ZUDiP,

- Oswiadczenie obstugi geodezyjnej o dtugosci za inwentaryzowanych rurociagéw z podziatem na $rednice,
- Protokéty odbioréw na ci$nienie rurociagow,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- [V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utoZenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
2 PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3 PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4 PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
5. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
6.  BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny
8 PN-EN 124:2000 - Wiazy i wpusty kanatowe
9. PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu nieuzbrojone, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
10.  PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
11. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat
12.  BN-77/8931 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
13. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
14.  PN-81/B-03020 - Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
15.  PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
16. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
17. PN-EN 1919:2005 - Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

18. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
19. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

20. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’COBRTI INSTALZeszyt 9.

D-04.01.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ODBUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA POTRZEBY STACJI MORSKIEJ W HELU INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
zwigzane z wykonaniem i odbiorem odbudowy nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana do dokumentacii przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej na podsypce i obejmu-

Ja:

- wykonanie odbudowy nawierzchni na wjazdach i na ulicach z kostki betonowej z betonu prasowanego grubosci 8 cm

- wykonanie odbudowy nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej z betonu prasowanego grubosci 6 cm

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod kostke

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz S-00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace ro-
bét podano w S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;

- Kostka betonowa drobnowymiarowa grubosci 6 i 8 cm .

- Piasek na podsypke cementowo — piaskowg — podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub

gruboziarnistego piasku. Piasek powinien odpowiada¢ ustaleniom PN-79/B-06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw”.
- Cement portlandzki marki 35, wg PN-88/B-30000 lub PN-88/B-30001.

- Piasek do pielegnacji wykonywanych nawierzchni — nalezy uzy¢ piasku opisanego w pkt. 2.1.2. niniejszej ST

nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 0,5%.

3. SPRZET.

3.1. Roboty zwigzane z rozScieleniem podsypki w wykonanym korycie wykonane bedg recznie.

3.2. Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni z kostki wykonywane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich i spalinowego wibratora powierzchniowego. Roboty piele-
gnacyjne przy wykonywanych nawierzchniach nalezy prowadzi¢ recznie wg pkt 5.2.7.
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3.3. Sprzet uzyty do nawierzchni musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT.

4.1. Betonowe kostki brukowe - transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych na miejsce wbudowania- zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 — ,Prefabrykaty budowla-
ne z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i badania”.

4.2. Materiaty sypkie — moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢
rézne frakcje przed ich mieszaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w S-00.00. ,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych ninigjsza ST do wykonywania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materialow musza uzyskaé akceptacje Inzynie-
ra.Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej specyfikacii.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw wykonywanych wjazdéw — wg planu sytuacyjnego i dowigzan w terenie. Wykonawca dla wiasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe
punkty sytuacyjno wysoko$ciowe, niezbedne do wykonania robét w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét. Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sg roboty objete niniejsza ST odpowiedzialny jest wyko-
nawca robot. Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja znakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” — stano-
wigca zatacznik nr 1 do Zarzadzania Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. Prace na wjezdzie uzgodni¢ wy-
przedzajaco z wiacicielem przylegtej poses;ji.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j

Podsypke cementowo — piaskowg na przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢ recznie. Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

5.2.5. Do wykonania wjazdow i zjazdéw przewidziano betonowe kostki brukowe opisane w punkcie 2,1,1, niniejszej specyfikacji. Kostki betonowe uktadane beda na od-
powiednio przygotowanej podbudowie na warstwie podsypki przy pomocy narzedzi brukarskich. Nalezy je uktada¢ z zachowaniem projektowanych podiuznych i po-
przecznych pochylen nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa. Pochylenie poprzeczne na jezdni powinno wynosi¢ 2%, na wjazdach zmienne. Typowe sposoby
uktadania kostki betonowej na jezdni podajq zalecenia producentéw kostki. Wybér kostki wykonawca uzgodni z inzynierem o ile nie jest podana w dokumentacji technicz-
nej. Uktadanie kostki o promieniu ponad 15 m. nalezy wykonac tak, aby spoiny poszerzaly si¢ wachlarzowato. Kostki na tukach o promieniu do 15 metréw powinny by¢
uktadane w odcinkach prostych taczonych z kostek odpowiednio docinanych. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego, kostki odpowiednio przyciete na-
lezy uktada¢ w jednym poziomie regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu jezdni. Powierzchnie przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziem-
nego nalezy zala¢ zaprawg cementowo — piaskowa,

5.2.6. Wypetnienie spoin miedzy utozonymi kostkami betonowymi brukowymi. Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinny przekracza¢ 0,2cm a na tukach zalez-
nie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny migdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione zasypka piaskowa. Materiaty do wykonania zasypki
piaskowej opisano w punkcie 2.1.2. niniejszej ST.

5.2.7. Pielegnacja wykonywanych nawierzchni.

Po utoZeniu, powierzchnie kostki nalezy pokry¢ warstwa piasku o grubosci 1-1,5 cm zwilzy¢ woda i zaciera¢ przez zamiatanie badz zagamianie reczne. W przypadku
stwierdzenia po jednokrotnym wykonaniu w/iw czynnosci wystepowania miejsc wskazujacych brak wypetnienia spoin nalezy ponowi¢ zatarcie do uzyskania catkowitego
efektu na petnej powierzchni.

5.2.8. Wysokos¢ kraweznika na diugosci zjazdow bramowych powinna wynosi¢ 5 cm. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni drogi. Tylna
$ciana krawgznika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, odbitym i skomprymowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00. Kostka betonowa powinna posiada¢ atest producenta. Badania kostki uzytej do budowy na etapie akceptacji ma-
teriatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium Zamawiajacego wybrane przy udziale Inzy-
niera z 5000 sztuk kostki — 5 elementow losowo wybranych dla przeprowadzenia przez zamawiajacego nastepujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

- nasigkliwo$¢ betonu

- odporno$¢ na dziatanie mrozu

Badania te zostang przeprowadzone na koszt wykonawcy. Pozostate materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod wzgledem jakosci musza odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.

6.2.1. Kontrola dostaw materiatow prowadzonych na biezaco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni — polega na ocenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Kontroli podlega zgodno$¢ spadkow utozonej kostki z Dokumentacija,
Projektowa. Kontrole przeprowadzi¢ przez niwelacje.

6.3. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni.

Badanie przeprowadza sig co najmniej raz na kazde 200 — 500 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych.

6.4. Sprawdzenie profilu podiuznego.

Sprawdzenie polega na niwelacji biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co 100 metréw. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej
ztamania nie moga przekraczac + -1 cm.

6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Badanie to przeprowadza sie za pomocg szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde 200 — 500 m? i w miejscach watpliwych jednak nie rzadziej niz co 25 m. Do-
puszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + - 0,3%.

6.6. Sprawdzenie réwnosci spoin.

Kontrolg przeprowadza sig przez wydtubanie spoin na diugosci okoto 10 cm w 3 dowolnych miejscach na kazde 200 m? i zmierzenie jej szerokosci oraz wypeinienia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w S-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie. Ogdine zasady obmiaru
rob6t podano w S-00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.

Qdbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z :

B-0231-000100 ,Nawierzchnie drogowe z kostki betonowe;”.

B-0231-000200 ,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00.00. Ptatno$¢ za m? na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatéw oraz oceny jakosci wykonania ro-
bét i wbudowanych materiatow. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:

- nawierzchnie z kostki betonowej prasowanej, grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania

- oznakowanie prowadzonych rob6t

- geodezyjne wyznaczenie odcinkéw wykonywanych nawierzchni
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- profilowanie i zageszczanie podtoza

- roz&cielanie podsypki cementowo — piaskowej

- utozenie kostki betonowej

- wypetnienie spoin migdzy kostkami piaskiem

- pielegnacja wykonanej nawierzchni

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-80/6775- 03 art. 01 i art. 03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
PN-59/B-0449 Oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnego ciezaru objeto$ciowego szkieletu gruntowego.

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1do

Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.

B-0231-000100 — Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podbudowie filtracyjnej

B-0231-000200 - Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej na podsypce piaskowe;.




20

SIECI ELEKTRYCZNE
E-05.01.00 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH MONTAZOWYCH ORAZ ODBIORU ROBOT
1.0. Wstep

- Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t elektroenergetycznych n.n. ktére zostang wykonane w ra-
mach budowy SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA POTRZEBY STACJI MORSKIEJ W HELU INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSY-
TETU GDANSKIEGO.

- Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

- Zakres robot objetych SST
SST obejmuije roboty ziemne zwigzane z budowa linii kablowych, montazem stupdw o$wietleniowych i fundamentéw pod urzadzenia elektryczne oraz roboty montazowe
pojedynczych aparatéw, odbiomikdw, tablic rozdzielczych i sterowniczych .

- Okreslenia podstawowe (terminologia)
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano
w punkcie 10 SST.

- Ogdlne wymagania dotyczace robot
- Prowadzenie rob6t w budownictwie specjalnym, wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujacych w
zakresie wiw budownictwa specjalnego, oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.
- Qdbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ od-
powiednie przygotowanie frontu robét. Odbior frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inzyniera), powinien by¢ dokonany komisyj-
nie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokétu.
- Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach przebudowy. Koordynacja nalezy objag pro-
jekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.
1.5.4. Prowadzenie robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB. ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyle-
gty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwesto-
rem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
1.5.5 Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z pla-
cem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy by-
ty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczag¢ roboty ,,utrzymaniowe" jednak nie
pézniej niz w 2 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
1.5.6 Zgodnosé robét PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi o zaméwionym
zakresie i sq integralng czesci umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomi-
jac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB i ST i wptynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi , a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.5.7 Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustaleni prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotycza-
cych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych.
Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w ca toéci obcigza one Wykonawce.
1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$¢ publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
1.5.9 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym.
- opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzaja Wykonawce,
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzaja Wykonawce. .
1.5.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoScig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonaw-
ca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebez-
piecznych
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Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych B.H.P. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.12 Dokumenty budowy

Dzennisbudowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwala-
jacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposéb ciagly w jed-
nostkach przyjetych w ST. Ksiega obmiaru robét musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem, jednak nie pdzniej
niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy.

2.0. Materialy
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm paristwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych
wymaga sie $wiadectw jakosci, np aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp, nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokétami odbioru technicznego (np w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3.0. Sprzet
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
oraz wytrzymato$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

4.0. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji urzadzen itp, niezbednych do
wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow. Zaleca
sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

4.1 Odbior materialéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producentéw. W razie stwierdzenia wad, lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Kierownika Robét (dozér techniczny).

4.2 Skiadowanie i przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w wa-
runkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

5.0. Wykonanie robot
Zasady wykonania gtéwnych robot elektroenergetycznych zwigzanych z przebudowa ujeto w n/w SST:
00.02 roboty kablowe

5.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych

Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celéw robét elektrycznych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét ziemnych (od generalnego wykonaw-
cy lub Inzyniera). W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich wiadz. Przed rozpoczeciem robét ziem-
nych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wiasciwg dokumentacja, jak réwniez z dokumentacjg znajdujacych sie w poblizu budowli, instalacji itp, aby w czasie
wykonania robét ziemnych nie spowodowa¢ uszkodzenia istniejacych podziemnych instalacji. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu
ziemnego do istniejacych podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac zabezpieczajacych
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te urzadzenia i wykonaé pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robét, utoZeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp, nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miare
zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy matych wykopach ubijakiem recznym); warstwe
ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu, pozostaly nadmiar gruntu nalezy usung¢ lub rdwnomiernie roztozy¢ w poblizu wyko-
pu.

5.2. Montaz pojedynczych aparatow, odbiornikow, tablic rozdzielczych
5.2.1. Mocowanie indywidualne

Aparaty, odbiorniki, tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzglednia-
jac nastepujace warunki:
- jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowa¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie
zostato wykonane przy robotach budowlanych
- konstrukcje wymieniong w pkt j.w. nalezy mocowa¢ do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg whetonowanych kotew, kotkéw
rozporowych, spawania, $rub lub wkretow oraz przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych
- urzadzenia (aparaty, odbiomiki, tablice) nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty w
rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podioza (sciana, strop) na
kotkach kotwigcych rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach urzadzenia stuzacych do
ich mocowania.
5.2.2. Wprowadzenie przewodéw (kabli)

Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowo$é mocowania i ustawienia aparatow i odbiomikéw. Wprowadzenie przewodéw
do urzadzen (aparaty, odbiomiki, tablice) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace warunki:
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg by¢ chronione
- przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np przez zatozenie tulejek
izolacyjnych
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- przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar diugosci niz
przewody robocze

- zewnetrze warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czeSci przewodu, ktére po podiaczeniu bedg
niedostepne

- przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykona¢ pofaczenie za pomocg kruéca umozliwiajacego
demontaz aparatu bez demontowania rury

5.2.3. Przytaczenie przewodow (kabli)

Miejsce potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowaé nastepujace wymagania:
- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego potaczenia z zaciskiem
- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdlnych drutéw lub skretek np przez koricowke
lub zaprasowang tulejke(dopuszcza sie zakonczenia z dobrze pocynowanym koricem w przypadku przewodéw z zytami Cu)
- dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku
- konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢
- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego
- zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Normag,

5.2.4. Cechowanie odbiornikéw i aparatow

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na
sterowanych urzadzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

6.0. Kontrola jako$ci odbioru robét
Kontrole jako$ci robdt nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju robé6t oraz uwagami zawartymi w

odpowiadajacej im SST.

7.0. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét ujete zostaty w odpowiadajacym im SST.

8.0. Odbior robot
Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw zawarte sg w przepisach [1]i [2].

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowo$ci montazu. Powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inzy-
niera. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robét (budowy) podajac réwniez ocene
jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:
- rury ostonowe i ciggi kanalizacji w rowach — przed zasypaniem
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem
- kable utozone w kanatach - przed zakryciem
- mufy przelotowe zamontowane w wykopie — przed zasypaniem
- ostoje pod stupy, fundamenty — przed zasypaniem
- uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach — przed zasypaniem

8.2. Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koficowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegélne fragmenty instalacji w drodze od-
bioréw czesciowych.

W odbiorze cze$ciowym powinien wzigé udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru cze$ciowego nalezy spo-
rzadzi¢ protokot. Wynik odbioru cze$ciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robét (budowy).

Odbiorowi czeSciowemu podlegaja:

- wyodrebnione linie kablowe zewnetrzne np. wiz zasilajacy

8.3. Odbiory koncowe
Qdbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].

odbiodr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze by¢ potaczony z odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji
odbior koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi
przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca rob6t jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robét bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokoétéw i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje eksploataciji urzadzen
umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru
f. przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy :
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacija projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami,
4 sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen
5  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami prob montazowych, sprawdzajacych przy tym réwniez
wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokéle préb i odbiorow
6  wprzypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejace wady i usterki
ez odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Inzyniera i oddajacego wykonany obiekt (lub
roboty) i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowe podlegaja:

- o$wietlenie terenu

- linie kablowe zasilajace oraz w obiekcie

- szafka pomiarowa oraz rozdzielnica gtéwna przepompowni
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8.4. Odbiory ostateczne
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci robét (w tym i elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze kofcowym i stwier-
dzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9.0. Podstawa ptatnosci
1114 Wedtug SST
10.0. Przepisy zwigzane

— Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w sprawie ogélnych warunkéw umdw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i inwestycyjnych (M.P. nr 14 z 1974 r. — poz. 94).

— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

E-05.02.00 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA SIECI KABLOWE NN

1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreélenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robé6t

6.0. Kontrola jakos$ci robo6t

7.0. Obmiar robét

8.0. Odbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0. Przepisy zwiazane

1.0. Wstep

41. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa linii kablowych niskiego
napiecia szafki pomiarowej, rozdzielnicy gtéwnej oraz ustawienia stupa o$wietleniowego, ktore zostang wykonane w ramach budowy SIECI KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI NA POTRZEBY STACJI MORSKIEJ W HELU INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO.

4.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1.

4.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe linii kablowych niskiego napiecia (do 1 kV).

Zakres robot obejmuije:

10.  wykonanie rowow kablowych
11. wykonanie przepustéw kablowych
12.  utozenie kabli
13.  rozdzielnicg gtéwna przepompowni
14.  proby montazowe
15. inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych

4.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

4.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, PN, oraz przepisami prawa budowlane-
go.
Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do do-
kumentaciji projektowej, zmian, uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2.0. Materialy

- Do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie,
gruz, odpadki budowlane itp.

- Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5 mm i szerokos$ci dopasowanej do ilosci kabli w
wykopieTrwate oznaczniki trasy kabla np stupki betonowe, opaski kablowe

- Rury ostonowe PCW (PCV) o $rednicy zewnetrznej 1 63 mm i grubo$ci $cianki 4 mm wg PN-74/C-89200 na przepusty kablowe.
- Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV o izolacji i powtoce poliwinitowej
- Rozdzielnica gtéwna przepompowni zewnetrzna z roztgcznikami bezpiecznikowymi i ochronnikami przepieciowymi

h)  Odbiér materiatéw na budowie:
- materialy takie, jak kable; nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami
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- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatu

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robét

i)  Sktadowanie materiatdw na budowie
- sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0. Sprzet
Zaleca sie wykonanie robot w sposob reczny z uwagi na wystepujace uzbrojenie. Sposéb mechaniczny wykonania robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inzy-
niera.
Przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,91
- samochdd skrzyniowy do 5 t
- zuraw samochodowy do 4!
- ciggnik kotowy 55-63 kW
- przyczepa do przewozenia kabli do 4

4.0. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowa linii kablowych i ustawienie stupa o$wietleniowego. Ogoine zasady wykonywania robét ziemnych i montazowych wg SST . Przed przystapieniem
do robét nalezy opracowa¢ plan BIOZ.
5.2. Trasowanie
Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi i przez odpowiednig fachowa jednostke trasowania linii ka-
blowych.

5.3. Wykonanie rowow kablowych
Rowy kablowe nalezy kopa¢ na gtebokosci minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci utozonych kabli, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Wy-
kopy zaleca sie wykonywaé recznie z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne.

5.4. Uktadanie kabli w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone w rowie kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, nastepnie zasypac¢
gruntem rodzimym grubosci 0,15 m, przykry¢ pasami folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem. Kable powinny by¢ utozone w jednej warstwie,
faliScie z zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

5.5. Przepusty kablowe
W miejscu skrzyzowan linii kablowych z projektowanymi drogami nalezy utozy¢ rury 630 mm z PCW (PCV). Otwory rur powinny by¢ uszczelnione pakuta-
mi smotowanymi, a miejsca przepustow po zasypaniu oznaczone stupkami oznacznikowymi.

5.6. Montaz osprzetu
Do faczenia i zakoriczenia kabli nalezy stosowa¢ osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-90/E-06401/01 do 03.
Potaczenia i zakorczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajgacych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na
izolacje kabli oraz montowanych potaczen i zakoriczen. Montaz potaczen i zakohczen kabli nalezy wykonywaé nieprzerwanie az do chwili natozenia ele-
mentow chronigcych izolacje muf i gtowic przed wptywami zewnetrznymi. Przy montazu muf zwréci¢ uwage, aby byty one umieszczone w takich miejscach,
w ktorych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych. W miejscach wykonywania muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stro-
nach mufy, o tacznej dtugosci 3 m.

5.7. Oznaczenia tras linii kablowych
Oznaczenie trasy wykona¢ przy pomocy stupkéw oznacznikowych, wkopanych w ziemie w taki sposob, aby nie utrudnity komunikacji. Stupki ustawione
powinny by¢ na zatamaniach trasy linii kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablo-
wych w odstepach okoto 100 m.

5.8. Rozdzielnica gtéwna przepompowni
Rozdzielnica gtéwna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-91/E-05160/01 i BN-82/8872-01oraz rysunkom w projekcie, jako konstrukcja wolnosto-
jaca o stopniu ochrony IP44, umieszczona winna by¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym. rozdzielnica powinna posiada¢ nastepujace cztony:
- zasilajacy z przetacznikiem sie¢ — agregat dostosowany do podtaczenia kabli o przekroju zyt do 120mm2
- gniazdo do podtaczenia agregatu
- ochronnikowee przepigciowe klasy B+C
- odptywowe sktadajace z dwdch p6t odptywowych
- gniazdo serwisowe 16A/230V

5.11. Préby pomontazowe
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru.
W zakres prob wechodza nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej
- sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji
- préba napieciowa izolacji
- pomiar ochrony od porazen

6.0. Kontrola jako$ci rob6t

- Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z norma, (7)

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa
- utozenie kabli w rowach kablowych
- wykonanie przepustéw kablowych
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- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i prob napieciowych izolacji z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru linii przez uzytkownika

7.0. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1 m. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng diugo$c¢ linii kablowych oraz 1kpl stup o$wietleniowy ,szafka pomiarowa i rozdzielnica
gtéwna

8.0. Odbior robot

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét wg SST 00.00.

8.2. Odbiory czesciowe
Qdbiory czesciowe wg SST 00.00.

8.3. Odbiory koncowe
Odbiory koncowe wg SST 00.00. Nie wystepuje, gdy linia kablowa jest elementem realizowanego obiektu. Wystepuije, gdy linia kablowa stanowi odrebny
obiekt.

8.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- projekt powykonawczy

- geodezyjny pomiar powykonawczy

- protokét badan pomontazowych

9.0. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m wykonane; linii kablowej niskiego napiecia. Cena obejmuije: wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,
wykonanie przepustow kablowych, montaz kabli, wykonanie pomiaréw pomontazowych, a takze oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych z robét
montazowych.

Podstawg pfatnosci jest protokot odbioru robét.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-76/E-90301 Kabel elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napie-
cie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV.

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0.6/1 kV.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.




