

Gdańsk, dnia 22.06.2015 r.

Do uczestników postępowania

Informacja/Sprostowanie

Dot.: postępowania nr A120-211-100/15/SK - Opracowanie kompletnego Studium wykonalności Projektu na potrzeby przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 31/37, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego w zakresie przygotowania do realizacji przez Zamawiającego Projektu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.

Zamawiający informuje, iż w zamieszczonym Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ w pkt.4) zamiast:

„4) Etap IV - Raport końcowy (nie więcej niż 30% łącznej ceny oferty brutto):”

powinno być:

„4) Etap IV - Raport końcowy (nie mniej niż 30% łącznej ceny oferty brutto):”

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje prawidłowy Formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Płatnikowej

SPECJALISTA

ds. Zamówień Publicznych

mgr Sławomir Król