

Postępowanie nr J711.291.1.63.2020.BW

Gdańsk, dnia 19.11.2020 r.

L.dz. J710.2018.2020.BW

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr J711.291.1.63.2020.BW na: „SUKCESYWNA DOSTAWA MEDIÓW I ODCZYNNIKÓW DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM BADAŃ NAD SZCZEPIONKAMI PRZECIWNOWOTWOROWYMI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, WEDŁUG CZĘŚCI:

I CZĘŚĆ: SUKCESYWNA DOSTAWA MEDIÓW DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH I ODCZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z HODOWLĄ KOMÓREK;

II CZĘŚĆ: SUKCESYWNA DOSTAWA MEDIÓW DO HODOWLI I EKSPANSJI RZADKICH POPULACJI LIMFOCYTÓW”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	27.10.2020	Dotyczy rozdziału IV SIWZ, ustęp 2, oraz wzoru umowy, §2, ustęp 2, podpunkt 1) - część I Zamawiający zapisał: „Termin realizacji zamówień częściowych: 1) dla części I: nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych,” Wnosimy o wydłużenie terminu dostaw częściowych z 5 dni roboczych do 18 dni roboczych. Producent odczynników wymienionych w części I deklaruje czas dostawy do 21 dni. Odczynniki te produkowane i magazynowane są poza granicami kraju. Nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku Zamawiającego.	Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy w pkt 2 rozdziału IV SIWZ oraz § 2 pkt 2 załącznika nr 5 do SIWZ.
2	27.10.2020	Dotyczy wzoru umowy, §5, ustęp 8 - część I. Zamawiający zapisał: „W przypadkach określonych w ust. 7	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



**Postępowanie nr J711.291.1.63.2020.BW**

		<p>przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania mediów i odczynników odpowiednio do części I, II, a Wykonawca jest obowiązany do wymiany mediów i odczynników odpowiednio do części I, II na nowe wolne od wad o tych samych lub gdy to niemożliwe lepszych parametrach technicznych. Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu mediów i odczynników odpowiednio do części I, II wolnych od wad przekroczy termin realizacji zamówienia częściowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1."</p> <p>Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:</p> <p>„W przypadkach określonych w ust. 7 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania mediów i odczynników odpowiednio do części I, II, a Wykonawca jest obowiązany do wymiany mediów i odczynników odpowiednio do części I, II na nowe wolne od wad o tych samych lub gdy to niemożliwe lepszych parametrach technicznych. <del>Jeżeli termin dostarczenia Zamawiającemu mediów i odczynników odpowiednio do części I, II wolnych od wad przekroczy termin realizacji zamówienia częściowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.</del> Termin wymiany odczynników wynosi 18 dni roboczych."</p> <p>Dostawy nasze są realizowane z magazynu centralnego znajdującego się poza granicami kraju.</p>	
3	27.10.2020	<p>Dotyczy wzoru umowy, § 6, ustęp 5, podpunkt 4) - część I.</p> <p>Zamawiający zapisał:</p> <p>„Wykonawca zobowiązany jest do:</p> <p>4) jeżeli termin wymiany wadliwych mediów i odczynników odpowiednio do części I, II przekroczy termin wskazany w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2) umowy."</p> <p>Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:</p> <p>„Wykonawca zobowiązany jest do:</p> <p>4) <del>jeżeli termin wymiany wadliwych mediów i odczynników odpowiednio do części I, II przekroczy termin wskazany w § 2 ust. 2 umowy,</del></p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.</p>





**Postępowanie nr J711.291.1.63.2020.BW**

		<p><del>Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2) umowy. Termin wymiany wadliwych mediów i odczynników do części I wynosi 18 dni roboczych od momentu zgłoszenia “</del></p> <p>Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji w ramach reklamacji.</p>	
4	27.10.2020	<p>Dotyczy wzoru umowy, §8, ustęp 2 - część I. Wnosimy o zmniejszenie kar z 30% w ustępie 2 do 10%.</p> <p>Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie gwarantuje wykonania 100% umowy. Zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówień o 20%.</p>	Zamawiający modyfikuje zapis w § 8 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ:

**1. Zmieniono zapisy w pkt 2 rozdz. IV SIWZ, str. 4**

**Było:**

2. Termin realizacji zamówień częściowych:
- 1) dla części I: nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych,
  - 2) dla części II: nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 4 projektu umowy.

**Jest:**

2. Termin realizacji zamówień częściowych:
- 1) dla części I: nie może być dłuższy niż **18** dni roboczych,
  - 2) dla części II: nie może być dłuższy niż **18** dni roboczych od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 4 projektu umowy.

**2. Zmieniono zapisy w § 2 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), str. 1-2**

**Było:**

2. Termin realizacji zamówień częściowych:
- 1) dla części I: nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych,
  - 2) dla części II: nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

**Jest:**

2. Termin realizacji zamówień częściowych:
- 1) dla części I: nie może być dłuższy niż **18** dni roboczych,
  - 2) dla części II: nie może być dłuższy niż **18** dni roboczych od dnia, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

**Postępowanie nr J711.291.1.63.2020.BW**

**3. Zmieniono zapisy w § 8 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), str. 5**

**Było:**

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4) i 5), Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

**Jest:**

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4) i 5), Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

**Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:**

Pkt 1 oraz 3 rozdziału XII SIWZ, str. 15:

**Było:**

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2020r. o godz. 11:00 (...).

**Jest:**

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.12.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2020r. o godz. 11:00 (...).


**W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza:**

- 1) SIWZ po modyfikacji z dnia 19.11.2020r., który zastępuje dotychczasowy SIWZ,
- 2) Załącznik nr 5 – projekt umowy po modyfikacji z dnia 19.11.2020r., który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 5 – projekt umowy.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Przewodniczący  
ds. Rozwoju Współpracy z Gospodarką  
  
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski