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Gdańsk, dnia 17.02.2021 r. 
L.dz. J710.193.2021.PJ                                                                                                                

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 12 

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37” 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 
 

Nr 
pytania 

Treść pytania Odpowiedź Zamawiającego 

1. 

Zwracam się z prośbą o udostepnienie rysunków w 
wersji DWG dot. zadania: „Budowa zespołu 
budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu 
Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. 
Wita Stwosza 31/37". 

Zamawiający nie udostępnia. 

2. 
Brak specyfikacji grzejników - pomieszczenie 
instruktorów - ile sztuk. 

− moc: 300 W 

− kolor: biały 

− klasa energetyczna: A1 

− napięcie 230 V~50 Hz 

Sztuk: 1 w łazience pomieszczenie instruktorów 

D2.02 

3. 
Prosimy o podanie mocy grzejników w 
pomieszczeniu instruktorów. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 powyżej. 

4. 

Dot. Rozdziału  IV pkt 2 SIWZ; § 2 ust. 2 pkt 2; 
Prosimy o wskazanie terminu na akceptację 
harmonogramów, nie dłuższego niż 7 dni, oraz o 
dodanie zapisu, zgodnie z którym odmowa 
zaakceptowania harmonogramu może nastąpić 
tylko na piśmie i z uzasadnionych przyczyn. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. 

Dot. Rozdziału XI pkt 3 ppkt 4 lit. b SIWZ, Rozdziału 
XIII pkt 2 SIWZ oraz pkt 2 Formularza ofertowego; 
Prosimy o modyfikację tych postanowień, poprzez 
wykreślenie z nich wymogu, aby cena za 
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w 
Rozdziale III pkt 4 ppkt 4 SIWZ stanowiła nie mniej 
niż 1% wartości ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie. 
Wskazujemy, że to Wykonawca kalkuluje i 
kształtuje cenę ofertową, w zależności od zakresu 
przedmiotu zamówienia, własnych możliwości 
technicznych, finansowych i organizacyjnych, jak 
również uwarunkowań rynkowych. Nie ma zatem 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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powodu, aby Zamawiający odgórnie – w 
zastępstwie Wykonawcy – narzucał, w jakiej relacji 
ma pozostawać wysokość wynagrodzenia za 
wykonanie jednej z części przedmiotu zamówienia 
do wysokości wynagrodzenia za wykonanie 
pozostałego zakresu robót. 

6. 

Dot. Rozdziału XIII pkt 5 SIWZ; Prosimy o 
modyfikację tego postanowienia, poprzez dodanie 
na końcu następującego zapisu: „chyba że błędy te 
nie były możliwe do uniknięcia nawet w razie 
zachowania przez Wykonawcę należytej 
staranności”. Obecny zapis, zgodnie z którym 
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby na dzień zawarcia 
umowy obiektywnie nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, 
może spowodować, że Wykonawca poniesie straty 
na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania, 
prawdopodobne jest także, że ich wartość może 
być większa, niż znaczna. Zapis utrudnia zatem 
skalkulowanie i złożenie oferty. Jednocześnie nie 
ma powodów, dla których Wykonawca miałby zrzec 
się prawa do wynagrodzenia za prace, których 
obiektywnie nie był w stanie przewidzieć, nawet 
przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru 
prowadzonej działalności. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zamawiający określił w § 15 projektu umowy 
przypadki, w których możliwa będzie zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. 

Dot. Rozdziału XVII pkt 4 SIWZ; Prosimy o 
modyfikację tego postanowienia, poprzez dodanie 
na końcu ostatniego zdania następującego zapisu: 
„o ile uwagi i wymagania te będą uzasadnione i 
zgodne z SIWZ”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

8. 

Dot. Rozdziału XVIII pkt 2 SIWZ. Prosimy o 
potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, jednakże na dzień składania 
ofert Wykonawcy nie są znane nazwy firm 
podwykonawców, Zamawiający nie wymaga 
wskazywania nazw podwykonawców. 

Zamawiający wskazuje, że wynika to wprost z 
treści sekcji D w części II oświadczenia JEDZ 
(załącznik nr 2 do SIWZ), który brzmi:  

„Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[    ] Tak    [    ] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców: […].” 

9. 

Dot. § 2 ust. 5, 6, 8; Prosimy o wskazanie terminu 
na akceptację zmian (aktualizacji) harmonogramu 
rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego, nie 
dłuższego niż 7 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. 

Dot. § 2 ust. 9; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez dodanie zastrzeżenia, że 
Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia 
terminów realizacji prac zaproponowanych przez 
Zamawiającego, jeżeli wykonanie prac w tych 
terminach byłoby dla Wykonawcy niemożliwe lub 
nadmiernie utrudnione, groziłoby mu szkodą, bądź 
też mogłoby mieć negatywny wpływ na realizację 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zgodnie 
z przepisami prawa zamówień publicznych, 
Zamawiający nie będzie skracał terminów 
realizacji zamówienia wynikających z warunków 
niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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przez Wykonawcę innych zobowiązań. W ocenie 
Wykonawcy, obecne brzmienie tego postanowienia 
jest zbyt daleko idące, daje bowiem 
Zamawiającemu niczym nieograniczoną możliwość 
jednostronnego ustalania terminów realizacji prac, z 
przyczyn leżących po jego stronie (a więc 
całkowicie niezależnych od Wykonawcy). 

Ewentualnie, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że 
Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia 
terminów realizacji prac zaproponowanych przez 
Zamawiającego, jeżeli miałyby być one krótsze od 
dotychczasowych. 

11. 

Dot. § 3 ust. 9; Prosimy o wskazanie dokładnego 
zakresu prawa opcji i terminu w jakim może być 
wykonane oraz jego ograniczenie do 10 % wartości 
brutto wynagrodzenia. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 

12. 

Dot. § 3 ust. 10; Prosimy o wykreślenie. Zapis 
naraża Wykonawców na ponoszenie trudnych do 
przewidzenia skutków takich zapisów, w tym 
mogących mieć rażąco negatywne dla 
Wykonawców konsekwencje, co znacząco wpływa 
na brak możliwości sporządzenia oferty. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

13. 

Dot. § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c; § 7 ust. 1 pkt 59; Prosimy 
o wykreślenie słów „bez zastrzeżeń”, 
„bezusterkowy”. Niedopuszczalne są 
postanowienia, które warunkują odbiór przedmiotu 
umowy od nieistnienia jakichkolwiek wad – 
tymczasem z obecnego brzmienia przedmiotowego 
postanowienia można by wywnioskować, że 
wykonanie umowy (jej określonej części) nastąpi 
dopiero z chwilą bezusterkowego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy (jej określonej 
części). Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz 
sądy wykładnią, wynikające z umowy o roboty 
budowlane (o dzieło) roszczenie wykonawcy  o 
zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą 
zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia go do 
odbioru, co rodzi po stronie zamawiającego 
obowiązek odebrania wykonanych robót, a tym 
samym zapłaty należnego wykonawcy 
wynagrodzenia. Na gruncie umowy o roboty 
budowlane można przyjąć, że niewykonanie 
zobowiązania wchodzi w grę tylko wtedy, gdy wada 
jest istotna. Również Sąd Najwyższy stoi na 
stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są 
niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 
22 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 
99/07 wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek 
odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie 
z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony 
umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 
braku jakichkolwiek usterek”. Z powyższego wynika 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 
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jednoznacznie, że Zamawiający ma obowiązek 
dokonania odbioru takich robót/prac (tj. dotkniętych 
wadami nieistotnymi) i dokonania za nie zapłaty. 

14. 

Dot. § 4a ust. 6; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez dopuszczenie możliwości 
przedłożenia przez Wykonawcę – zamiast 
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy – dowodów przelewu 
wynagrodzenia na rzecz tych podmiotów w kwocie 
wynikającej z faktury. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

15. 

Dot. § 6 ust. 3 pkt 1; Prosimy o wskazanie terminu, 
w jakim Zamawiający jest obowiązany do 
przekazania terenu robót Wykonawcy, nie 
dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający wyjaśnia, że przekaże teren budowy 
w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

16. 

Dot. § 7 ust. 1 pkt 1; Prosimy o dodanie na końcu 
tego postanowienia zastrzeżenia, że dotyczy to 
tylko tych okoliczności, które Wykonawca – z uwagi 
na profesjonalny charakter działalności – powinien 
był przewidzieć na etapie zawierania umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zapis ten 
uległ modyfikacji zgodnie ze zmianą treści SIWZ 
(Załącznika nr 5 do SWIZ - projekt umowy) 
wprowadzoną przez Zamawiającego w dniu 
25.01.2021 r. 

17. 

Dot. § 7 ust. 1 pkt 3; Prosimy o wykreślenie. Zapis 
naraża Wykonawców na ponoszenie trudnych do 
przewidzenia skutków takich zapisów, w tym 
mogących mieć rażąco negatywne dla 
Wykonawców konsekwencje, co znacząco wpływa 
na brak możliwości sporządzenia oferty. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 

18. 

Dot. § 7 ust. 1 pkt 2; Prosimy o wykreślenie. 
Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający nie ma prawa 
wymagać od Wykonawcy złożenia takiego 
oświadczenia. Przerzucenie na Wykonawcę 
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie 
dokumentacji wykonywanej przez podmioty 
działającego na zlecenie Zamawiającego oraz 
nakazywanie złożenia oświadczeń, których nie jest 
w stanie na tym etapie postępowania zweryfikować, 
nie powinno mieć miejsca. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że zapis ten 
uległ modyfikacji zgodnie ze zmianą treści SIWZ 
(Załącznika nr 5 do SWIZ - projekt umowy) 
wprowadzoną przez Zamawiającego w dniu 
25.01.2021 r. 

19. 

Dot. § 7 ust. 1 pkt 4; Wnosimy o wykreślenie słowa 
„nieograniczoną”. Wskazujemy, że przepisy prawa 
cywilnego dotyczące odpowiedzialności za szkody 
przewidują – w określonych w tych przepisach 
przypadkach – ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności sprawcy za wyrządzoną szkodę, 
bądź też ponoszenie tej odpowiedzialności przez 
więcej niż jeden podmiot; nie ma zatem powodu, 
aby Wykonawca z góry przyjmował na siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie 
szerszym, aniżeli wynika to z przepisów. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 
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20. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 23; Prosimy o udzielenie 
informacji, jakich innych wykonawców Zamawiający 
planuje wprowadzić na teren budowy, oraz jakie 
roboty mają być przez tych wykonawców 
wykonywane. 

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, to będzie to zakres 
robót nieobjęty przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

21. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 43; Prosimy o wskazanie których 
urządzeń i systemów ten obowiązek dotyczy i w 
jakim zakresie, tak, aby ograniczyć ryzyko 
występujące w tym przedmiocie po stronie 
wykonawcy na etapie wyceny swojej oferty, bo 
przez obecny zapis przedmiot zamówienia jest 
niejednoznaczny. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 

22. 
Dot. § 7 ust. 2 pkt 44; Prosimy o wskazanie terminu 
na akceptację wniosków materiałowych przez 
Inspektora nadzoru, nie dłuższego niż 3 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

23. 

Dot. § 7 ust. 2 pkt 52; Wnosimy o wykreślenie 
słowa „pełną”. Wskazujemy, że przepisy prawa 
cywilnego dotyczące odpowiedzialności za szkody 
przewidują – w określonych w tych przepisach 
przypadkach – ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności sprawcy za wyrządzoną szkodę, 
bądź też ponoszenie tej odpowiedzialności przez 
więcej niż jeden podmiot; nie ma zatem powodu, 
aby Wykonawca z góry przyjmował na siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie 
szerszym, aniżeli wynika to z przepisów. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

24. 
Dot. § 7 ust. 2 pkt 56; Prosimy o wydłużenie 
maksymalnego czasu reakcji serwisu odpowiednio 
z 4 godzin do 12 godzin i z 1 godziny do 2 godzin. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

25. 

Dot. § 7a ust. 2; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, 
że obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Zamawiający wskazuje, że projekt umowy 
(załącznik nr 5 do SIWZ) nie posiada § 7a. 

Zamawiający wnioskuje, że pytanie dotyczy § 8. 
Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że w § 8 
ust. 2 pkt 16 projektu umowy Zamawiający 
zastrzegł, że czynności, które muszą być 
wykonywane przez osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę nie dotyczą pełnienia funkcji 
kierownika budowy oraz kierowników robót 
tj. osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. W związku 
z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby 
wprowadzania dodatkowego zastrzeżenia. 

26. 

Dot. § 8 ust. 4; Prosimy o wydłużenie minimalnego 
terminu na przedłożenie przez Wykonawcę 
dowodów potwierdzających spełnienie wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, z 3 do 7 
dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody i wskazuje 
jednocześnie, że termin ten został określony w 
dniach roboczych i w ocenie Zamawiającego jest 
terminem wystarczającym. 



Pytania i odpowiedzi - postępowanie nr J711.291.1.126.2020.PJ  

 
 

str. 6 

Dział Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Gdańskiego 

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego Ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 

Tel. 58 523 23 20 

e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl 

www.ug.edu.pl 

27. 

Dot. § 10 ust. 7; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż 
uprawnienie do dokonania ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu dopiero 
po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do 
zawarcia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 14 dni, i po 
bezskutecznym upływie tego terminu. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

28. 

Dot. § 11 ust. 3; Prosimy o potwierdzenie, iż w 
przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
jednakże na dzień zawierania umowy Wykonawcy 
nie są znane nazwy firm podwykonawców, 
Zamawiający nie wymaga wskazywania nazw 
podwykonawców. 

Zamawiający wskazuje, że wynika to wprost 
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
tj. z art. 36b ust. 1a. 

29. 

Dot. § 11 ust. 9; Prosimy o skrócenie terminu na 
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, z 14 do 7 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

30. 

Dot. § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt. 2 lit. g; Prosimy o 
wykreślenie słów „bez zastrzeżeń”. 
Niedopuszczalne są postanowienia, które 
warunkują odbiór przedmiotu umowy od nieistnienia 
jakichkolwiek wad – tymczasem z obecnego 
brzmienia przedmiotowego postanowienia można 
by wywnioskować, że wykonanie umowy (jej 
określonej części) nastąpi dopiero z chwilą 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy (jej określonej części). Zgodnie z przyjętą 
przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z 
umowy o roboty budowlane (o dzieło) roszczenie 
wykonawcy  o zapłatę wynagrodzenia powstaje z 
chwilą zrealizowania przedmiotu umowy i 
zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie 
zamawiającego obowiązek odebrania wykonanych 
robót, a tym samym zapłaty należnego wykonawcy 
wynagrodzenia. Na gruncie umowy o roboty 
budowlane można przyjąć, że niewykonanie 
zobowiązania wchodzi w grę tylko wtedy, gdy wada 
jest istotna. Również Sąd Najwyższy stoi na 
stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są 
niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 
22 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 
99/07 wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek 
odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie 
z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony 
umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 
braku jakichkolwiek usterek”. Z powyższego wynika 
jednoznacznie, że Zamawiający ma obowiązek 
dokonania odbioru takich robót/prac (tj. dotkniętych 
wadami nieistotnymi) i dokonania za nie zapłaty. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 
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31. 

Dot. § 12 ust. 1 pkt 2 lit. e tiret drugie; Prosimy o 
wskazanie, że wyznaczony przez Zamawiającego 
termin do wykonania przedmiotu umowy lub jego 
części po raz drugi musi być uzasadniony 
technicznie i technologicznie, ale nie krótszy niż 30 
dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

32. 

Dot. § 13 ust. 2; Wnosimy o wykreślenie słowa 
„pełną”. Wskazujemy, że przepisy prawa cywilnego 
dotyczące odpowiedzialności za szkody przewidują 
– w określonych w tych przepisach przypadkach – 
ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 
sprawcy za wyrządzoną szkodę, bądź też 
ponoszenie tej odpowiedzialności przez więcej niż 
jeden podmiot; nie ma zatem powodu, aby 
Wykonawca z góry przyjmował na siebie 
odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie 
szerszym, aniżeli wynika to z przepisów. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

33. 

Dot. § 13 ust. 4; Prosimy o wykreślenie słów „bez 
zastrzeżeń”. Niedopuszczalne są postanowienia, 
które warunkują odbiór przedmiotu umowy od 
nieistnienia jakichkolwiek wad – tymczasem z 
obecnego brzmienia przedmiotowego 
postanowienia można by wywnioskować, że 
wykonanie umowy (jej określonej części) nastąpi 
dopiero z chwilą bezusterkowego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy (jej określonej 
części). Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz 
sądy wykładnią, wynikające z umowy o roboty 
budowlane (o dzieło) roszczenie wykonawcy  o 
zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą 
zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia go do 
odbioru, co rodzi po stronie zamawiającego 
obowiązek odebrania wykonanych robót, a tym 
samym zapłaty należnego wykonawcy 
wynagrodzenia. Na gruncie umowy o roboty 
budowlane można przyjąć, że niewykonanie 
zobowiązania wchodzi w grę tylko wtedy, gdy wada 
jest istotna. Również Sąd Najwyższy stoi na 
stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są 
niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 
22 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 
99/07 wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek 
odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie 
z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony 
umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 
braku jakichkolwiek usterek”. Z powyższego wynika 
jednoznacznie, że Zamawiający ma obowiązek 
dokonania odbioru takich robót/prac (tj. dotkniętych 
wadami nieistotnymi) i dokonania za nie zapłaty. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 
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34. 

Dot. § 13 ust. 7; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez zastąpienie słów „w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” 
słowami „w terminie określonym w ust. 6”, jak 
również o dodanie zastrzeżenia, że określony w 
wezwaniu dodatkowy termin na usunięcie wady nie 
może być krótszy niż 14 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

35. 

Dot. § 13 ust. 10; Prosimy o wykreślenie tego 
postanowienia. Wykonawca nie może przyjmować 
na siebie odpowiedzialności z tytułu gwarancji w 
przypadku, gdy bez jego zgody Zamawiający 
wykonana dodatkowe prace na terenie robót 
objętym umową. Ewentualnie, prosimy o 
zastąpienie słów „bez zgody”, słowami „za zgodą”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

36. 

Dot. § 14 ust. 1; Czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie 
kar umownych i stosownego ograniczenia ich 
wysokości i zakresu stosowania, w szczególności 
poprzez: 

1) w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8– bezwzględne zastąpienie 
słowa „opóźnienie” (które może nie wynikać z 
przyczyn leżących Wykonawcy i którego 
pozostawienie skutkowałoby koniecznością 
ponoszenia przez Wykonawcę negatywnych 
konsekwencji opóźnienia niekoniecznie przez 
niego zawinionego) słowem „zwłoka” (która 
jednoznacznie wynika z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy i za którą jednoznacznie 
konsekwencje powinien ponosić Wykonawca). 
Kary umowne mogą być zastrzeżone wyłącznie 
za zwłokę. 

2) w pkt 2 – obniżenie kary umownej z 0,01% do 
0,001%, 

3) w pkt 4 i 5 – obniżenie kary umownej do 
wysokości 200 zł, 

4) w pkt 6 – obniżenie kary umownej do wysokości 
500 zł, 

5) w pkt 3 – obniżenie kary umownej z 0,02% do 
0,01%, 

6) w pkt 6 – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 
500 zł, 

7) w pkt 7 – obniżenie kary umownej z 0,05% do 
0,005%, 

8) w pkt 8 – obniżenie kary umownej z 0,01% do 
0,001%, 

9) w pkt 9 – obniżenie kary umownej z 0,1% do 
0,001%, 

10) w pkt 10 – obniżenie kary umownej z 0,1% do 
0,001%, 

11) w pkt 11 – obniżenie kary umownej z 0,1% do 
0,001%, 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 
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12) w pkt 12 – obniżenie kary umownej do stałej 
kwoty w wysokości 500 zł, 

13) w pkt 13 – obniżenie kary umownej z 20% do 
powszechnie akceptowanego poziomu w 
obrocie, tj. do 10%, 

14) w pkt 14 – obniżenie kary umownej z 30% do 
powszechnie akceptowanego poziomu w 
obrocie, tj. do 10%. 

Wykonawca wskazuje, iż postanowienia Umowy w 
zakresie wyżej wymienionych postanowień, 
utrudniają złożenie oferty przez Wykonawcę. 
Relacja kwot i okoliczności wskazuje, że 
zastrzeżone kary umowne nie spełniają funkcji 
kompensacyjnej, lecz stanowią przyczynek do 
nieuzasadnionego wzbogacenia się 
Zamawiającego. Kary w tych postanowieniach są 
rażąco wygórowane. Przy tak znacznej ilości 
czynności, złożoności robót, warunków ich 
wykonywania, konieczności współdziałania 
Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego 
rodzaj kar w konsekwencji może pozbawić 
Wykonawcę znacznej części należnego 
wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe 
zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i 
może uniemożliwiać mu złożenie oferty w 
przedmiotowym postępowaniu. 

37. 

Dot. § 14 ust. 2; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprzez wykreślenie fragmentu „w 
tym wystąpienia opóźnień, o których mowa w ust. 1, 
nawet jeżeli są one niezawinione przez 
Wykonawcę” oraz o dodanie po słowach „chyba że” 
następującego zapisu: „są one następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca 
odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności”. 
Nadto, prosimy o bezwzględne zastąpienie słowa 
„opóźnienie” (które może nie wynikać z przyczyn 
leżących Wykonawcy i którego pozostawienie 
skutkowałoby koniecznością ponoszenia przez 
Wykonawcę negatywnych konsekwencji opóźnienia 
niekoniecznie przez niego zawinionego) słowem 
„zwłoka” (która jednoznacznie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i za którą 
jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić 
Wykonawca). Kary umowne mogą być zastrzeżone 
wyłącznie za zwłokę. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 

38. 

Dot. § 14 ust. 2 pkt 2; Prosimy o wykreślenie tego 
postanowienia. Brak dostępności produktów, 
materiałów, urządzeń lub innych zasobów 
niezbędnych do wykonania zobowiązania 
wynikającego ze złożonej oferty jest okolicznością 
niezależną od Wykonawcy, za którą nie powinien 
on ponosić odpowiedzialności (zob. art. 471 
Kodeksu cywilnego). 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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39. 

Dot. § 14 ust. 5 i 7; Prosimy o modyfikację tych 
postanowień, poprzez dodanie zastrzeżenia, że 
określony w wezwaniu dodatkowy termin na 
usunięcie wady (na zmianę sposobu wykonania 
umowy) nie może być krótszy niż 14 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

40. 

Dot. § 14 ; Prosimy o dodanie postanowienia, 
zgodnie z którym łączna wysokość kar umownych i 
odszkodowań należnych Zamawiającemu od 
Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ (Załącznika nr 5 
do SWIZ - projekt umowy) wprowadzoną przez 
Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. 

41. 

Dot. § 15 ust. 1 pkt 6; Wnosimy o dodanie zapisu, 
zgodnie z którym zmiana umowy polegająca na 
zmianie terminu realizacji umowy może nastąpić 
także w związku z nieterminowym przekazaniem 
przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, 
z przyczyn od Wykonawcy niezależnych. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

42. 

Dot. § 15 ust. 1 pkt 13; Prosimy o dodanie zapisu, 
zgodnie z którym zmiana wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy jest dopuszczalna także w 
przypadku konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych. 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że kwestia zmiany 
wynagrodzenia związanego z realizacją robót 
dodatkowych została odrębnie uregulowana w § 
15 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. 

43. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 2; Prosimy o wykreślenie 
końcowego fragmentu tego postanowienia: „albo 
zajęcia choćby części wierzytelności Wykonawcy 
wynikającej z umowy”. W ocenie Wykonawcy, 
powyższa okoliczność sama w sobie nie zagraża 
dalszemu wykonywaniu umowy, wobec czego nie 
powinna stanowić podstawy do jej rozwiązania. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

44. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 3; Prosimy o modyfikację tego 
postanowienia, poprze wskazanie, że 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy dopiero po wyznaczeniu terminu 
dodatkowego do usunięcia naruszeń, nie krótszego 
niż 14 dni (analogicznie jak ma to miejsce w 
przypadku podstaw odstąpienia wymienionych w 
pkt 4). 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

45. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 3 lit. b; Prosimy o wydłużenie 
czasu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, którego przekroczenie upoważnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy, z 14 do 
28 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

46. 

Dot. § 16 ust. 1 pkt 4; Prosimy o wydłużenie 
minimalnego terminu dodatkowego, jaki powinien 
wyznaczyć Wykonawcy Zamawiający na 
zaniechanie naruszeń, z 7 do 14 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

47. 

Dot. § 16 ust. 4; Prosimy o wykreślenie zapisu 
zawartego w pkt 1 oraz słów „lub niektórych 
elementów” z pkt 2 tego postanowienia. Zgodnie z 
ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i 
sądów powszechnych, w przypadku umów o roboty 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
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budowlane odstąpienie od umowy powinno odnosić 
się jedynie do części jeszcze niewykonanej. Jak 
wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie z dnia 17 października 2018 r. sprawie o 
sygn. akt I Aga 2/18: „Podzielność świadczenia 
wykonawcy wynikającego z umowy o roboty 
budowlane nie budzi wątpliwości. A zatem, 
odstąpienie przez zamawiającego od umowy 
skutkuje obowiązkiem zapłaty należnej wykonawcy, 
a ustalonej w sposób wskazany w umowie, części 
wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanych 
prac. W przypadku ustalenia wynagrodzenia w 
sposób ryczałtowy, część ta powinna być określona 
w proporcji obejmującej stosunek wartości robót 
wykonanych zgodnie z umową do wartości całości 
wynagrodzenia ryczałtowego.” Wykonawca zwraca 
uwagę, że obowiązek zwrotu tego, co strony 
wzajemnie świadczyły, w przypadku robót 
budowlanych, jest (co do zasady) co najmniej 
utrudniony, a w większości przypadków niemożliwy 
(nie sposób bowiem zwrócić efektu wykonanych 
robót). Dlatego też w przypadku odstąpienia od 
umowy należy ustalić stan wykonanych robót na 
datę odstąpienia, a inwestor powinien rozliczyć się 
z wykonawcą z wynagrodzenia należnego za 
wszystkie prawidłowo wykonane do tej daty roboty 
(bez możliwości żądania wzajemnego zwrotu 
dotychczasowych świadczeń). 

48. 

Dot. § 18 ust. 4; Prosimy o wydłużenie czasu 
trwania siły wyższej, którego przekroczenie 
uprawnia każdą ze stron do wypowiedzenia umowy 
w zakresie jeszcze niewykonanym, z 14 do 28 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

49. 

Dot. § 20 ust. 8 i 9. Mając na uwadze powszechne 
sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczególności 
w procesie budowlanym, to jest kredytowania 
inwestycji przez wykonawców, prosimy o wpisanie 
zgody na cesję wierzytelności na rzecz podmiotu 
finansującego Wykonawcę, a także na rzecz 
podmiotu udzielającego gwarancji należytego 
wykonania. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

50. 

Z uwagi na łączny termin obowiązywania gwarancji 
w okresie należytego wykonania i w okresie rękojmi 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z 
pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w 
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 
okres należytego wykonania kontraktu w kwocie 
zgodnej z umową i wymaganiami SIWZ, a na 
wymagany umową okres rękojmi osobną gwarancję 
bankową/ubezpieczeniową w kwocie zgodnej z 
umową i wymaganiami SIWZ przed rozpoczęciem 
biegu okresu rękojmi? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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51. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną 
zwracamy się z prośbą o uwzględnienie poniższych 
wniosków w umowie:  

1. Strony zgodnie przyjmują, iż siłą wyższą w 
rozumieniu Umowy jest również występująca w 
dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa 
( wirus SARS-CoV-2 ) oraz działania władz 
podejmowane w celu ograniczenia ich skutków, 
niezależnie od tego czy były znane lub możliwe 
do przewidzenia przez Strony w chwili 
zawierania Umowy. 

2. Żadne opóźnienie lub brak realizacji 
obowiązków określonych w Umowie przez 
którąkolwiek ze Stron spowodowany przez 
działanie siły wyższej nie będzie: 

a) stanowić niewykonania lub nienależytego 
wykonania lub innego naruszenia niniejszej 
Umowy lub 

b) stanowić podstaw dla którejkolwiek ze 
Stron do podnoszenia jakichkolwiek 
roszczeń o odszkodowanie. 

3. Wystąpienie siły wyższej nie będzie uprawniało 
Zamawiającego do powstrzymania się zapłatą 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej 
Wykonawca uprawniony będzie do żądania 
zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz do żądania podwyższenia wysokości 
wynagrodzenia.  

5. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi Wykonawcy 
wykonywanie całości lub istotnej części robót 
przez ciągły okres przekraczający 90 dni, lub 
kilkakrotnie przez łączny okres przekraczający 
180 dni, każda ze Stron może od Umowy 
odstąpić. Odstąpienie od Umowy z powyższych  
przyczyn nie będzie uznawane za odstąpienie 
od Umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać 
złożone w terminie 180 dni od wystąpienia 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający zawarł już w projekcie umowy 
odpowiednie zapisy związane 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-
CoV-2. 

52. 
Prosimy o potwierdzenie, że oferta powinna 
zawierać wycenę ścianki wspinaczkowej w 
segmencie A (oś A.24). 

Zamawiający potwierdza. 

53. 

Z uwagi na panująca sytuację związaną z Covid-19 
oraz okres ferii zimowych w naszym kraju 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 
złożenia ofert na dzień 16.02.2021, co pozwoli na 
skrupulatne i rzetelne przygotowanie oferty. 

Zamawiający przedłużył termin składania 
i otwarcia ofert – zgodnie ze zmianą treści SIWZ z 
dnia 08.02.2021 r. 
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54. 

Proszę o potwierdzenie, iż wykonanie przyłącza 
sieci cieplnej do węzła cieplnego znajduje się poza 
zakresem Wykonawcy. Czy Zamawiający udostępni 
opracowanie przyłącza cieplnego? Przebieg 
przyłącza planowany jest w miejscu lokalizacji innej 
infrastruktury zewnętrznej będącej w zakresie 
Wykonawcy. 

Zamawiający potwierdza, iż wykonanie przyłącza 
ciepłowniczego nie będzie należeć do zakresu 
prac Wykonawcy w ramach niniejszego 
zamówienia. 

Zamawiający nie udostępni dokumentacji 
przyłącza ciepłowniczego, z uwagi na fakt, iż 
opracowanie oraz realizacja należeć będzie do 
gestora sieci ciepłowniczej tj. GPEC. 

Z załączonej do postępowania dokumentacji nie 
wynika, że  planowana trasa przyłącza 
ciepłowniczego znajduje się w miejscu innej 
infrastruktury zewnętrznej będącej w zakresie 
Wykonawcy. Ostateczną trasę przebiegu 
przyłącza ciepłowniczego wyznaczy projektant 
gestora sieci ciepłowniczej, w taki sposób aby 
uniknąć kolizji z zaprojektowaną w dokumentacji 
infrastrukturą podziemną. 

55. 
Prosimy o potwierdzenie że agregat prądotwórczy 
zewn. 100kVA jest objęty zakresem zamówienia. 

Tak. Agregat prądotwórczy zewnętrzny jest objęty 
zakresem zamówienia.  

Agregat prądotwórczy: 

Napięcie 3 fazy 400V 

Wartość cos (fi) 0,8 

Moc maksymalna 92,41kVA / 73,93kW 

Moc nominalna 83,72kVA / 66,98kW 

Prędkość obrotowa 1500rpm 

Stopień ochrony 

prądnicy 
IP 21 

Rodzaj paliwa Diesel 

Pojemność miski 

olejowej 
8l 

Chłodzenie – 

silnik/prądnica 
Woda 

Regulator napięcia AVR 

Zabezpieczenie 

prądnicy 
IP 21 

Regulator obrotów Elektroniczny 

Pojemność zbiornika 

paliwa 
209l 

Wymiary 
2414x1087x1683 (D x 

S x W [mm]) 

Waga agregatu 1490 kg 

Rodzaj obudowy Wyciszony, zewnętrzny 
 

56. 
Prosimy o informację o typie linii kablowej od 
agregatu prądotwórczego zewn. 100kVA do RG 
obiektu (brak w dok. proj.). 

Zastosować linie kablową YKXS 4x120,0 mm2. 

Zamawiający przekazuje schemat rozdzielni RG 
(Rys. E9) – załącznik nr 1 do niniejszych 
odpowiedzi. 

57. 
Prosimy o podanie czasu podtrzymania zasilacza 
UPS 80 kVA (w dokumentacji jest podana tylko 
moc. zasilacza). 

Czas podtrzymania: 15 min. 
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58. 
Czy urządzenia aktywne sieciowe wchodzą w 
zakres zamówienia? 

Tak. Urządzenia sieciowe wchodzą w zakres 
zamówienia. 

59. 

W związku z różnicami w opisach zabezpieczenia 
ogniochronnego elementów konstrukcyjnych, 
proszę o potwierdzenie że wszystkie elementy 
konstrukcyjne dachu (płatwie, wiązary, tężniki, 
stężenia) mają być zabezpieczone ognioochronnie 
do R15? 

Zamawiający potwierdza. 

60. 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia 
nie obejmuje budowy stadionu z bieżnią, hali 
tenisowej kortów tenisowych oraz ścianki tenisowej. 

Zamawiający potwierdza - przedmiot zamówienia 
nie obejmuje budowy stadionu z bieżnią, hali 
tenisowej, kortów tenisowych, ścianki tenisowej. 
Po wykonaniu robót ziemnych oraz instalacyjnych 
teren należy splantować, przygotować do obsiania 
trawą i wysiać trawę. 

Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 40 w 
dokumencie „Odpowiedzi na pytania 
Wykonawców – zestaw nr 7” z dnia 04.02.2021 r. 

61. 

Prosimy o wyszczególnienie ilości ogrodzenia, które 
należy uwzględnić w ofercie. Czy ogrodzenie ma 
obejmować cały teren inwestycji czy tylko obszar, 
który należy wykonać w kompletnym zakresie. 

Należy wycenić kompletne ogrodzenie (wraz z 
bramami, furtkami, szlabanami) zgodnie 
z projektem.  

W wycenie należy uwzględnić do wykorzystania 
istniejące ogrodzenie panelowe na słupkach od 
strony północno-zachodniej i północno-wschodniej 
terenu w ilości ok. 450 mb i dostosować jego 
przebieg do projektu. Do zdemontowania i 
przekazania Zamawiającemu ogrodzenie z siatki 
na słupkach od strony ul. Wita Stwosza oraz do 
demontażu i utylizacji pozostałe elementy płotu 
(m.in. stare bramy i furtki) w ilości ok. 320 mb. 

62. 

Prosimy o potwierdzenie czy nasadzenia oraz 
obsianie trawą mają obejmować cały teren 
inwestycji czy tylko obszar, który należy wykonać w 
kompletnym zakresie. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 40 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 7” z dnia 04.02.2021 r. 

63. 

Prosimy o potwierdzenie, że drabinki gimnastyczne 
obejmują obie sale sportowe, a ich wysokość 
wynosi 3,00m - zgodnie z rzutem, a nie 2,56m - 
zgodnie z wykazem wyposażenia sportowego. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 11” z dnia 12.02.2021 r. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje niniejszym 
sprostowania pierwszego zdania ww. odpowiedzi, 
któremu nadaje następujące brzmienie: „Drabinka 
gimnastyczna przyścienna 1,8x2,56m (podwójna), 
0,9x2,56m (pojedyncza).” 

64. 
Prosimy o potwierdzenie, że w dużej sali sportowej, 
wszystkie kosze treningowe są podwieszane. 

Na dużej sali 2 kosze treningowe są podwieszane, 
2 składane na ścianę – analogicznie do rozwiązań 
w sali małej. 

65. 
Prosimy o potwierdzenie, że przy schodach w holu 
głównym budynku B występuje balustrada ze stali 
nierdzewnej, bez wypełnienia ze szkła. 

Przy schodach w holu głównym budynku B należy 
wykonać balustradę ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem szkłem, wg wzoru z rys. D-04. 

66. 
Prosimy o podanie rodzaju posadzki występującego 
w pomieszczeniu technicznym budynku B. 

Należy zastosować wykładzinę jak w serwerowni -
wykładzina linoleum antystatyczna (opis według 
rysunku AW-07 rzut piętra - posadzki ściany). 
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67. 
Prosimy o potwierdzenie, że izolacja stóp i ław 
fundamentowych powinna zostać wykonana 
zgodnie z detalem D-08. 

Zmawiający potwierdza. 

68. 
Czy będzie wymagany nadzór archeologiczny w 
trakcie realizacji prac ziemnych? Jeżeli tak to kto 
poniesie koszty z tym związane Inwestor czy GW? 

Nadzór archeologiczny nie został nakazany i nie 
wynika z zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W trakcie 
prowadzenia prac należy postępować zgodnie z 
przepisami prawa. 

69. 
Czy na terenie inwestycji należy przeprowadzić 
badania saperskie? Jeżeli tak, to kto poniesie 
koszty z tym związane Inwestor czy GW? 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, kwestia 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy  
należy do Wykonawcy. 

70. 

Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający 
dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami oraz 
umowami przyłączeniowymi potrzebnymi do 
wykonania zamówienia, które zachowują ważność 
na okres wykonywania zadania, a skutki 
ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 9” z dnia 08.02.2021 r. 

71. 

Prosimy o udostępnienie decyzji o zamiennym 
pozwoleniu na budowę nr WUiA.I.6740.908-
5.2016.2-ZF.298185 z dnia 20.12.2016r. oraz 
prosimy o potwierdzenie, że decyzje o pozwoleniu 
na budowę nie utraciły ważności i zasadnicze prace 
budowlane będzie można rozpocząć niezwłocznie 
po podpisaniu umowy. 

Zamienne pozwolenie na budowę nr 
WUiA.I.6740.908-5.2016.2-ZF.298185 z dnia 
20.12.2016 r. stanowi załącznik nr 6 do OPZ i jest 
udostępnione na stronie internetowej 
Zamawiającego w skompresowanych plikach 
archiwum (ZIP) o nazwie „Opis przedmiotu 
zamówienia - pliki cz. 2”. 

Budowa jest rozpoczęta przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia placu 
budowy i może kontynuować  prace budowlane. 

72. 
Prosimy o udostępnienie zezwolenia na usunięcie 
drzew nr WŚ.II.6131.441/Op./426/2019/EŚ z dnia 
10.12.2019r. 

Decyzja nr WŚ.II.6131.441/Op./426/2019/EŚ z 
dnia 10.12.2019 r. stanowi załącznik nr 6 do OPZ 
i jest udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego w skompresowanych plikach 
archiwum (ZIP) o nazwie „Opis przedmiotu 
zamówienia - pliki cz. 2”. 

73. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane w zakresie 
całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 

Zamawiający potwierdza z wyjątkiem konieczności 
niezbędnych ingerencji w tereny zewnętrzne m.in. 
dla zjazdów, przyłączy, kanalizacji. Wykonawca 
jest zobowiązany do uzgodnienia sposobu 
realizacji robót z odpowiednimi organami 
i pokrycie kosztów z tym związanych. 

74. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 
znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało 
stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym 
wykonawca nie mógł realizować robót, a w 
przypadku konieczności wykonania robót 
nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek 
zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe. 

Każde zdarzenie będzie rozpatrywane 
indywidualnie na etapie realizacji prac pod kątem 
ich wpływu na prowadzone prace i wynikające 
skutki. 

https://www2.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/komunikaty/14720/files/Zalacznik_nr_6_OPZ_c_d_cz_2.zip
https://www2.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/komunikaty/14720/files/Zalacznik_nr_6_OPZ_c_d_cz_2.zip
https://www2.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/komunikaty/14720/files/Zalacznik_nr_6_OPZ_c_d_cz_2.zip
https://www2.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/komunikaty/14720/files/Zalacznik_nr_6_OPZ_c_d_cz_2.zip
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75. 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku 
stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 
dokumentacji warunków geologicznych lub 
gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku 
konieczności wykonania robot odwodnieniowych 
lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres 
przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej 
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 
ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Zgodnie z warunkami niniejszego postępowania 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że określił w 
§ 15 projektu umowy przypadki, w których możliwa 
będzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. 

76. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami z 
gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i że 
uzgodnienia te zachowują ważność w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 9” z dnia 08.02.2021 r. 

77. 

Wskazujemy, że warunki techniczne stanowiące 
załącznik do Projektu Budowlanego udostępnione 
przez Zamawiającego utraciły ważność. Prosimy o 
potwierdzenie, że zostaną one zaktualizowane 
przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, a 
ewentualne zmiany nie obciążają wykonawcy. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 9” z dnia 08.02.2021 r. 

78. 

Prosimy o informacje czy planowane jest 
wykonywania innych robot inwestycyjnych na 
terenie zakresu objętego postępowaniem. Czy 
Wykonawca zadania będzie zobowiązany do 
przekazania terenu budowy innym 
podwykonawcom, którzy będą wykonywać roboty 
bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego? 

Tak. 

Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 14 
w dokumencie „Odpowiedzi na pytania 
Wykonawców – zestaw nr 9” z dnia 08.02.2021 r. 

79. 

Wskazujemy, że zgodnie pkt. 10 ppkt. 23 SIWZ 
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji 
wykonawców wprowadzonych na teren budowy 
przez Zamawiającego oraz do zapewnienia dla nich 
miejsca na zapleczu budowy oraz dostępu do 
mediów. Prosimy o wskazanie jaki dostep do 
mediów przewidzieć, ile miejsca w zapleczu 
budowy oraz kto poniesie koszty użyczenia tej 
infrastruktury wykonawcom Zamawiającego. 

Działania związane z organizacją placu budowy. 
Wykonawca nie będzie obciążany kosztami za 
media zużywane przez innego Wykonawcę 
wprowadzonego przez Zamawiającego. 

Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie nr 14 
w dokumencie „Odpowiedzi na pytania 
Wykonawców – zestaw nr 9” z dnia 08.02.2021 r. 

80. 

Proszę o informację czy na zapleczu budowy 
należy przewidzieć pomieszczenia dla inwestora i 
nadzoru? Jeżeli tak to proszę podać dla jakiej ilości 
osób ile komputerów? 

Należy przewidzieć miejsce na salę narad. Ze 
strony Inwestora uczestniczyć będzie do 6 osób. 

81. 

Po wizji lokalnej stwierdzamy, że częściowo wycinki 
drzew wskazane w inwentaryzacji zieleni nadal 
pozostają do wykonania oraz dodatkowo, że 
istniejący drzewostan będzie kolidował z 
wykonywanymi pracami, np. w części północno – 
wschodniej terenu inwestycji. Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie 
niezbędne zgody na wycinki i ewentualne braki w 
tym zakresie nie obciążają wykonawcy. Prosimy 
także o precyzyjne wskazanie, które drzewa 
przewidziane są jeszcze do wycinki. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 28 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 9” z dnia 08.02.2021 r. 
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82. 

W związku z tym, że czas przygotowania oferty 
przypadł na okres świąteczno-noworoczny, a w tym 
czasie wiele firm podwykonawczych nie była w 
stanie przygotować ofert,  w celu rzetelnego i 
wiarygodnego przygotowania oferty prosimy o 
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 
8.02.2021. 

Zamawiający przedłużył termin składania 
i otwarcia ofert – zgodnie ze zmianą treści SIWZ z 
dnia 08.02.2021 r. 

83. 

TELETECHNIKA 

Proszę o informację czy system przyzywowy w 
toaletach dla niepełnosprawnych jest w zakresie 
GW? – Nie ma informacji w Projekcie 
Wykonawczym! 

Tak. 

84. 

TELETECHNIKA 

Czy w zakresie dostaw GW są nabiurkowe 
telefony? 

Nie. 

85. 

TELETECHNIKA 

Czy ekran elektryczny w salach konferencyjnych, 
na którym będą wyświetlane treści z projektora – 
ma się chować w suficie podwieszanym? 

Tak. 

86. 

TELETECHNIKA 

Czy projektor WXGA, który ma być montowany w 
salach konferencyjnych, ma się chować w suficie 
podwieszanym? 

Nie. 

87. 

TELETECHNIKA 

Proszę o udostępnienie schematów blokowych szaf 
RACK (istniejący bud. neofilologii – serwerownia), 
w których będzie dokonywana rozbudowa na cele 
„Centrum Sportowego”. 

W serwerowni jest wolna przestrzeń w szafach 
RACK przeznaczona na cele „Centrum 
Sportowego”. 

88. 

TELETECHNIKA 

Wg „Projektu wykonawczego Instalacji 
Teletechnicznych”, str. 42  należy „W budynku 
neofilologii należy doposażyć szafy w serwerowni o 
2 panele 19'' światłowodowe 3U z frontem 72xSC 
Simplex wyposażone każdy w 60 złącz SC/APC.” 

Proszę o potwierdzenie, iż w szafie RACK jest 
miejsce na rozbudowę? 

W serwerowni jest wolna przestrzeń w szafach 
RACK przeznaczona na cele „Centrum 
Sportowego”. 

89. 

ELEWACJA 

Proszę o określenie rodzaju siatki cięto-ciągnionej 
na elewacji – grubość, wymiar oczka. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 w dokumencie 
„Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zestaw 
nr 8” z dnia 05.02.2021 r. 

90. 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia 
nie obejmuje dostawy i montażu studni 
inspekcyjnych drenażu D1 i D24, natomiast 
pozostałe studnie drenażowe, tj od D2 do D23 i od 
D25 do D45 należy uwzględnić w ofercie. 

Do wyceny należy przyjąć następujące studnie: 
D23, D25, D45. Do wyceny należy również przyjąć 
wszystkie rurociągi tłoczne (zaznaczone na 
różowo) odprowadzające skropliny z instalacji 
Powietrznych Gruntowych Wymienników Ciepła. 
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91. 

Prosimy o wskazanie, które z rozwiązań dla 
systemu rozsączającego drogi i parkingi należy 
przyjąć do wyceny? Wg opisu technicznego 
zaprojektowano 546 elementów systemu 
rozsączającego, natomiast wg rysunku KD-13 
„Schemat skrzynek rozsączających (drogi i 
parkingi)” zaprojektowano 7 modułów po 39 
elementów, czyli łącznie 273 elementów systemu 
rozsączającego.  

Rozsączanie w  gruncie realizowane jest poprzez 
tunele otoczone obsypką żwirową oraz 
geowłókniną otaczającą warstwę obsypki. 
Przewidziano 7 zestawów po 39 sztuk modułów 
co daje ich ogólną liczbę 273 (wymiar 
780x1145x870mm). W rzeczywistości każdy 
moduł składa się z dwóch składanych ze sobą 
elementów i stąd zapis w opisie o 546 elementach 
systemu rozsączającego. 

 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


