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Opis przedmiotu zamówienia – budowa Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego
Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego   w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37 wraz z serwisem i konserwacją urządzeń, systemów i instalacji oraz pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji.

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45212222-8 Sale gimnastyczne
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45314310-7 Układanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315500-3 Instalacje średniego napięcia
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232141-2 Roboty grzewcze


2. Przedmiot zamówienia.

[bookmark: _Hlk14859803]Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa zespołu budynków Centrum Sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
2) serwis i konserwacja urządzeń, systemów i instalacji oraz pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji. 
Wszystkie obiekty wchodzące w skład Centrum Sportowego powinny spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny i odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2002 Nr 75, poz. 690, (z późniejszymi zmianami).
3. Lokalizacja.  
Budowa Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowana jest przy ul. Wita Stwosza 31/37 w Gdańsku na Działkach Nr 172/3, 172/4, 216, 225, 227/3, 227/4, 227/6, 328/1, 232/9 Obręb 13, Dzielnica Oliwa.
4. Istniejący stan zagospodarowania działki i terenu.
Na terenie znajduje się zaniedbany stadion z naturalną trawą Ponadto na terenie znajdują się piesze ciągi komunikacyjne z płyt chodnikowych. Teren jest ogrodzony z wejściem – furtami od strony ul. Stwosza. 
Teren jest odizolowany od ul. Wita Stwosza pasem zieleni wysokiej. 
5. Warunki geotechniczne.
Badania podłoża gruntowego przeprowadzone w lutym 2016 r. stwierdzają, że teren objęty inwestowaniem charakteryzuje się dobrymi warunkami geotechnicznymi. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Przy powierzchni gruntu występuje warstwa nasypów niekontrolowanych, zalegająca maksymalnie do głębokości 2,50 m p.p.t. 
6. Zestawienie powierzchni.

a) Zestawienie powierzchni zabudowy poszczególnych części zagospodarowania terenu:
        - Budynki Centrum Sportowego			- 5 744,36 m2.
        - INNE: śmietnik, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy - 41,62 m2,

b) Powierzchnia dróg, placów i chodników, 		- 10 695,90 m2, 
c) Powierzchnia i kubatura zespołu budynków:  
                                                         powierzchnia netto                      kubatura
Budynek A 					- 2 496,04 m2,                    	-   26 685,24 m3,
Budynek B 					- 3 566,84 m2,                          - 17 507,52 m3,      
Budynek C 	         			            - 1 975,18 m2,                    	- 19 751,72 m3,
Budynek D 					- 1 475,15 m2,           		- 8 180,90 m3,
Razem						- 9 513,18 m2,               	- 72 125,38 m3,                        

7. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)  Zespól budynków składający się z czterech części połączonych komunikacją wewnętrzną: 
a) BUDYNEK A - duża sala sportowa z widownią dla 324 osób, wydzieloną strefą ze ścianką wspinaczkową oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym,
b) BUDYNEK B - część administracyjna z głównym holem wejściowym obsługującym pozostałe budynki oraz przejściem na stadion i pomieszczeniami technicznymi,
c) BUDYNEK C - mała sala sportowa z widownią dla 200 osób oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym,
d) BUDYNEK D - dodatkowe sale sportowe: siłownia, sala sportów walki oraz sala fitness            z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z magazynem i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla stadionu i kortów tenisowych, 
2) wykonanie trybuny (z uwzględnieniem wyłączeń opisanych w pkt. 9 lit. e, f, g), kanału, murów oporowych w kompletnym zakresie z wyjątkiem montażu krzesełek,
3) wykonanie fundamentów, kotew pod zadaszenie między budynkiem D, a kortami tenisowymi 
4) drogi dojazdowe wraz z drogami pożarowymi, 2 zjazdy z ul. Wita Stwosza, chodniki i place manewrowe, 218 miejsc postojowych oraz 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz                 z oznakowaniem pionowym i poziomym, 
5) mała architektura: wiaty na rowery, ławki, śmietniki
6) miejsce składowania odpadów z systemowym zadaszeniem – wiatą,
7) stacja transformatorowa gotowa, kontenerowa -murowana, 
8) agregat prądotwórczy w obudowie typu zewnętrznego, 
9) niezbędna infrastruktura techniczna, w tym: 
a) przyłącze wodociągowe,
b) zewnętrzne instalacje wodociągowe na terenie Inwestora dla hydrantów zewnętrznych oraz punktów czerpalnych,
c) zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora wraz z wpięciem
w istniejący rurociąg zgodnie z dokumentacją projektową,
d) zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej wraz z rozsączaniem na terenie Inwestora,
e) instalacje dolnego źródła ciepła, wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci:
f) odwiertów pionowych jako źródło ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz chłodu,
g) powietrznych gruntowych wymienników ciepła jako źródło ciepła i chłodu dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej budynków.
h) instalacje wewnętrzne branży sanitarnej tj.:
· instalacje kanalizacji sanitarnej,
· instalacje kanalizacji deszczowej,
· instalacje wody zimnej, ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji,
· instalacje ogrzewania podłogowego i grzejnikowego,
· instalacje ciepła technologicznego,
· instalacje pomp ciepła wraz z elementami z nimi związanymi tj. m.in. automatyka, bufory, itd.,
· instalacje wentylacji mechanicznej,
· instalacje wody lodowej,
· instalacje klimatyzacji typu VRF oraz Split,
· węzeł cieplny 3 funkcyjny,
i) instalacje oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, gniazd wtykowych, 
j) instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV, 
k) instalacja systemu kontroli dostępu SKD, 
l) instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 
m) instalacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMS, 
n) kanalizacja teletechniczna, 
o) instalacja systemu nagłośnienia i audio-wideo AV, 
p) instalacja sieci strukturalnej LAN,
q)  instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP i systemu oddymiania SO,
r)  instalacja systemu AKPiA i BMS,
s)  sieć światłowodowa, 
t) instalacje p. poż.,
10) wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji wraz z bramami przesuwnymi oraz szlabanami kontrolującymi wjazd zgodnie z projektem (m.in. wykonanie ogrodzenia kutego, dostosowanie części istniejącego ogrodzenia systemowego do przebiegu projektowanego, odnowienie części starego ogrodzenia, przekazanie pozostałej niewykorzystanej części ogrodzenia systemowego Zamawiającemu we wskazane miejsce),
11) wycinka drzew i krzewów nieobjętych decyzją o wycince a ujętych w inwentaryzacji zieleni, zabezpieczenie pozostającej zieleni na czas budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w inwentaryzacji zieleni, karczowanie terenu,
12) zieleń: nasadzenia, obsiew trawą 
13) rozbiórkę, wywóz i utylizację kolidujących elementów zagospodarowania terenu,
14) wyposażenie: 
a) wyposażenie meblowe stałe i ruchome,
b) wyposażenie łazienek w tym armatura, szafki
c) wyposażenie sal sportowych 
d) wyposażenie budynku w gaśnice, piktogramy, napisy, tabliczki itp.
e) montaż odbojników drzwiowych w miejscach, gdzie uderzają w ścian lub inne elementy budowlane
15) W zakres zamówienia wchodzą również usługi geotechniczne i geodezyjne, konieczne do prawidłowego wykonania ww. robót oraz inwentaryzacja powykonawcza.
16) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niżej wymieniona dokumentacja opracowana przez Biuro Projektów Archimedia Architekci & Inżynierowie w 2016 / 2017 r. 
1. Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu.
2. Projekt Budowlany- Architektoniczno-Budowlany: Architektura, Konstrukcja.
3. Projekt budowlany- Architektoniczno-Budowlany: Instalacje sanitarne.
4. Projekt budowlany- Architektoniczno-Budowlany: Instalacje elektryczne.
5. Projekt Budowlany zamienny - Projekt Zagospodarowania Terenu.
6. Projekt Architektoniczno-Budowlany zamienny: Architektura, Konstrukcja.
7. Projekt Architektoniczno-Budowlany Zamienny: Instalacje Sanitarne.
8. Projekt Architektoniczno-Budowlany Zamienny: Instalacje Elektryczne i Teletechniczne.
9. Projekt Wykonawczy - Projekt Zagospodarowania Terenu:
· Projekt Zieleni i Małej Architektury.
· Projekt Drogowy.
10. Projekt Wykonawczy – Architektura.
11. Projekt Wykonawczy – Projekt Konstrukcyjny.
12. Projekt Wykonawczy – Sieci Zewnętrzne - Wodociąg, Kanalizacja Sanitarna.  
13. Projekt Wykonawczy – Sieci Zewnętrzne - Kanalizacja Deszczowa.	      
14. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne - Instalacja Wod. -Kan.	                  
15. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne – Instalacje Centralnego Ogrzewania
                                       i Ciepła Technologicznego				      
16. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne - Instalacje Wentylacji Mechanicznej.
17. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne - Dolne Źródło.
18. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne – Instalacja Klimatyzacji.
19. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne - Instalacja Pomp Ciepła.
20. Projekt Wykonawczy – Instalacje Sanitarne - Węzeł Cieplny.
21. Projekt Wykonawczy – Instalacje Elektryczne.
22. Projekt Wykonawczy – Instalacje Elektryczne - Stacja Transformatorowa.
23. Projekt Wykonawczy – Instalacje Elektryczne – Usunięcie Kolizji.
24. Projekt Wykonawczy - Kanalizacja Teletechniczna
25. Projekt Wykonawczy – Instalacje Teletechniczne PPOŻ.
26. Projekt Wykonawczy – Instalacje Teletechniczne.
27. Projekt Wykonawczy – Teletechnika PPOŻ.
28. Projekt Wykonawczy – Instalacja AKPIA-BMS.
29. Projekt Wykonawczy – Architektura Wnętrz.
30. Projekt Wykonawczy – Ścianka Wspinaczkowa.
31. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
32. Przedmiary robót.

17) Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania ponosi Wykonawca.
18) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub 
w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań,

8. Szczegółowe uwagi do dokumentacji projektowej i przedmiotu zamówienia:

a) Zagospodarowanie terenu: 
z uwagi na to, że przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy stadionu z bieżnią, hali tenisowej, kortów tenisowych, ścianki tenisowej, po wykonaniu robót ziemnych oraz instalacyjnych teren należy splantować, przygotować do obsiania trawą i wysiać trawę.

b) system nagłośnienia i audio-wideo AV

Na stronie 101 projektu wykonawczego branży teletechnicznej, zaprojektowany projektor w Sali Konferencyjnej zastępuje się projektorem oraz uchwytem, które powinny charakteryzować się poniższymi minimalnymi parametrami:
- Jasność min 4200 lumenów
- Rozdzielczość WUXGA
- Współczynnik proporcji obrazu: 16:10
- Stosunek kontrastu: min 15.000: 1
- Korekcja obrazu: min Auto pionowo: ± 30 °, Auto poziomo ± 30 °
- Stosunek projekcji: min 1,4 – 2,2:1
- Rozmiar projekcji: 30 cale - 300 cale
- Złącza: USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Miracast, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5).
parametry minimalne uchwytu do projektora:
- 4 punkty mocowania projektora,
- Teleskopowa konstrukcja uchwytu o profilu okrągłym, 
- Korekta lewo/prawo 18°/18°, 
- Regulacja kąta nachylenia 90°/90°,   
- Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu, 
- Malowany proszkowo na kolor biały.
c) system telewizji dozorowej CCTV    
 	Należy przewidzieć kompleksową ochronę przeciwprzepięciową wykonanego systemu CCTV, zarówno urządzeń wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Kamerę Kz13 należy wraz z osprzętem zamontować na słupie oświetleniowym wskazanym w załączniku 3/T na rysunku 1. Okablowanie kamery Kz13 prowadzić w rurze osłonowej 2xRHDPE 50x2.0 od najbliższej studni kablowej SK-2.
d) system kontroli dostępu SKD 
Należy wykonać pełny zakres robót przewidziany w dokumentacji projektowej oraz SIWZ
e) system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

Należy wykonać pełny zakres robót przewidziany w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.	
Ponadto należy wykonać połączenie kablowe oraz zapewnić przekazywanie sygnałów alarmowych z centrali systemu SSWiN do pomieszczenia Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej znajdującego się w budynku Biblioteki Głównej na Kampusie UG. W tym celu centralę systemu należy wyposażyć w zewnętrzny dialer telefoniczny oraz wykonać wymagane okablowanie zasilające i sygnałowe. Okablowanie z dialera telefonicznego centrali alarmowej należy rozszyć w szafie GPD w pomieszczeniu serwerowni B2.08 i połączyć z modułem wyniesionym centrali telefonicznej. Po wykonaniu prac montażowych należy przetestować poprawność działania systemu monitoringu SSWiN do Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej.
Ten zakres robót pokazano w załączniku nr 3/T na rysunku SSWIN-04.

f) zintegrowany system bezpieczeństwa SMS

Należy wykonać pełny zakres robót przewidziany w dokumentacji projektowej oraz SIWZ. Zaproponowany system SMS musi być kompatybilny (integrowalny) z funkcjonującym na Kampusie Uniwersyteckim systemem SMS opartym na platformie iProtect z wersją oprogramowania iProtect Aurora v 9.0.X.
g) system sygnalizacji pożaru SSP

Należy wykonać pełny zakres robót przewidziany w dokumentacji projektowej oraz SIWZ. Ponadto centralę systemu SSP należy wyposażyć w kartę sieciową do wykonania połączenia z systemem SMS oraz w moduł (kartę) umożliwiający przekazywanie sygnałów alarmowych oraz o uszkodzeniu systemu SSP do PSP. Wymagane sygnały: uszkodzenie ogólne, alarm I stopnia, alarm II stopnia. 
W ramach zamówienia należy również zestawić połączenie kablowe oraz wykonać przekazywanie sygnału o alarmie pożarowym z centrali systemu SSP zamontowanej w pomieszczeniu ochrony B1.05 do pomieszczenia Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej, znajdującego się w budynku Biblioteki Głównej na Kampusie UG. W tym celu należy wykorzystać zewnętrzny dialer telefoniczny systemu SSWiN i moduł wyniesiony centrali telefonicznej. Po wykonaniu prac montażowych należy przetestować poprawność działania systemu monitoringu SSP do Centrum Monitoringu Straży Uniwersyteckiej
h) system oddymiania SO

Należy wykonać pełny zakres robót przewidziany w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

i) system AKPiA i BMS

Zmienia się względem dokumentacji projektowej przebieg trasy kabla światłowodowego 9/125 4J LSOH w relacji projektowana serwerownia GPD w CSUG, a szafą S TAZ1. Zmianę trasy kabla światłowodowego pokazano w załączniku nr 3/T na rysunku 2.
W ramach zamówienia należy rozbudować i zintegrować z istniejącym na Uniwersytecie Gdańskim system monitoringu i zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Istniejący system jest oparty na oprogramowaniu ENERGIA 4 firmy Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. W tym celu należy dostarczyć, zamontować, skonfigurować adekwatnie do taryfy rozliczeniowej i uruchomić liczniki energii elektrycznej typu sEAB (Pozyton) wraz z listwami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniem komunikacyjnym typu N2010 (firmy PINUMERON). Urządzenia należy zabudować w szafie licznikowej w stacji transformatorowej. Interfejsy RS 485 liczników należy wpiąć magistralą RS do modułu N2010. Należy wykonać transmisję danych pomiarowych z liczników do centralnego systemu wizualizacji Energa 4 eksponowanym w budynku Administracyjnym, przy ul. Bażyńskiego 1A w Gdańsku.
W ramach prac należy wykonać wymagane rozszerzenie licencji programu Energia 4.
Ponadto zastępuje się w opisie technicznym do projektu wykonawczego (PW) instalacji AKPIA/BMS na str. 14 w punkcie oprogramowanie BMS zapis, „W ramach dostarczonej licencji użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej (Webstation). Dostęp do system poprzez Internet może być limitowany jedynie specyfikacją systemu a nie typem licencji. Wymagana jest możliwość dostępu do systemu dla minimum 30 użytkowników jednocześnie. W ramach dostarczonej licencji użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (smartfon) bez ograniczeń ilości użytkowników”, zapisem:
„W ramach dostarczonej licencji użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na każdej stacji roboczej lokalnie (Workstation) oraz przeglądarki internetowej (Webstation). Dostęp do system poprzez Internet może być limitowany jedynie specyfikacją systemu a nie typem licencji. Wymagana jest możliwość dostępu do systemu dla minimum 30 użytkowników jednocześnie. W ramach dostarczonej licencji użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do systemu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (smartfon) bez ograniczeń ilości użytkowników. Oprogramowanie dla systemu BMS musi umożliwiać integrację z obecnie pracującym systemem BMS na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego opartym na StruxureWare Enterprise Server firmy Schneider Electric.”
Wprowadza się na str. 16 w punkcie integracja central wentylacyjnych ww. opisu technicznego do PW dodatkowy zapis:
Należy wykonać zablokowanie/odblokowanie trybu pracy centrali tzn. (zezwolenie na załączenie/wyłączenie grzania oraz zezwolenie na załączenie/wyłączenie chłodzenia) niezależnie od działania logiki programu centrali. 
Wprowadza się na str. 16 w punkcie integracja jednostek klimatyzacji VRF i jednostek klimatyzacji typu split ww. opisu technicznego do PW instalacji AKPIA/BMS dodatkowy zapis:
Należy wykonać wyłączenie klimatyzacji za pomocą programu czasowego, wyjątek stanowią jednostki klimatyzacji w serwerowni (gdy użytkownik zapomni wyłączyć klimatyzację po skończonej pracy). 
Należy wykonać zmianę trybu pracy klimatyzacji (chłodzenie/grzanie) oraz umożliwić blokadę trybu pracy klimatyzacji.
Wprowadza się na str. 16 w punkcie sterowanie układem GWC ww. opisu technicznego do PW instalacji AKPIA/BMS dodatkowy zapis:
Należy umożliwić ręczne wysterowanie trybu pracy GWC z poziomu aplikacji BMS (na żądanie operatora [by-pass lub czerpnia]) oraz możliwość zmiany nastawy temperatur zadziałania.
Wprowadza się na str. 17 w punkcie instalacja elektryczna ww. opisu technicznego do PW instalacji AKPIA/BMS dodatkowy zapis:
Należy odczytywać z agregatu prądotwórczego: stan agregatu (awaria/praca), poziom paliwa, temperatura agregatu, napięcie akumulatorów.  
Wprowadza się na str. 17 w punkcie instalacja elektryczna oświetleniowa ww. opisu technicznego do PW instalacji AKPIA/BMS dodatkowy zapis:
Należy wykonać sterowanie oświetleniem wewnętrznym oraz zewnętrznym w kilku trybach: 
- automatycznie za pomocą czujnika natężenia oświetlenia (próg zadziałania w lux) i zegara astronomicznego, 
- automatycznie za pomocą czujnika natężenia oświetlenia (lux), 
- automatycznie za pomocą zegara astronomicznego,
- ręcznie poprzez obsługę oprogramowania BMS. 
Zakres wyłączenia oraz zmiany zakresu robót pokazano w załączniku nr 3/T na rysunkach: rysunek 2, AKPIA-06, AKPIA-07, AKPIA-64, AKPIA-65/1-6, AKPIA-66.
Należy wykonać pozostałe roboty przewidziane w dokumentacji projektowej oraz w SIWZ.

j) serwis i konserwacja urządzeń i systemów:

	Lp.
	Nazwa urządzenia, instalacji, elementu wyposażenia
	Minimalny zakres czynności serwisowych
	Okres przeglądu serwisowego


	1. 
	Ślusarka i stolarka drzwiowa (drzwi drewniane i stalowe, bez drzwi p. poż)
	· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zaleceniami producenta,
· sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,
· sprawdzić wszystkie części okuć w miejscach mocowania,
· dokonywać regulacji drzwi;
· wykonywać smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamki, klamki, rygle, ramię samozamykacza, wkładki zamka itp., (nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć);
· wykonywać regulowanie naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników itp.;
· oczyścić elementy z zanieczyszczeń, 
· wykonanie zaleceń
	Raz na 12 miesięcy

	2. 
	Ślusarka i stolarka aluminiowa (okna, drzwi)
	· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zaleceniami producenta,
· sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe,
· sprawdzić wszystkie części okuć w miejscach mocowania,
· dokonywać regulacji drzwi i okien;
· wykonywać smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamki, klamki, rygle, ramię samozamykacza, wkładki zamka itp., (nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć);
· wykonywać regulowanie naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników itp.;
· oczyścić elementy z zanieczyszczeń, 
· Inne zalecenia producenta,
	Raz na 12 miesięcy

	3. 
	Fasady
	· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zaleceniami producenta,
· ocena wizualna maskownic i listew dociskowych, ew. dokręcenie
· ocena wizualna uszczelek, ew. poprawa lub wymiana
· ocena wizualna powłok lakierniczych
· ocena wizualna powierzchni szklanych
· oczyścić elementy z zanieczyszczeń, 
· wykonanie zaleceń
	Raz na 12 miesięcy

	4. 
	Żaluzje, rolety, kurtyny
	· według wytycznych producenta,
· wykonanie zaleceń
	min. raz na 12 miesięcy

	5.  
	Przegląd techniczny sali gimnastycznej oraz urządzeń sportowych

	· sprawdzenie stabilności zamontowania elementów stałego wyposażenia sali (drabinki, bramki, słupki i listwy do rozpinania siatki, siatki, wysięgniki lin i drabin, zestawy do koszykówki, poręcze gimnastyczne, stanowiska sędziowskie),
· dokładne oględziny stanu technicznego wyposażenia ruchomego (materace, skrzynia gimnastyczna, kozioł, odskocznie, ławki itp.),
· oględziny akcesoriów: obręcze, siatki, kosze i wózki na piłki,
· przegląd tablic informacyjnych 
· wykonanie zaleceń
	min. raz na 6 miesięcy

	6. 


	Szlabany wjazdowe
	· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zaleceniami producenta,
· Napęd – mocowanie silnika i konsoli, głośność i szczelność silnika i przekładni, awaryjne uruchamianie ręczne i elektryczne, działanie hamulców, ruch bezwładny,
· Sprawdzenie stanu obudowy,
· sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych,
· Wykonanie zaleceń,
	min. raz na 12 miesięcy

	7. 
	Modułowe elementy elewacji budynku
	· Według wytycznych producenta
	min. raz na 12 miesięcy

	8. 
	Elementy małej architektury wykończone drewnem
	· Ocena wzrokowa powłoki konserwującej,
· Oczyszczenie i uzupełnienie powłoki konserwującej,
· Inne zalecenia producenta,
	min. raz na 12 miesięcy

	9. 
	zieleń








	· Wczesna wiosna – cięcie pielęgnacyjne, usuniecie przemarzniętych, uszkodzonych pędów, nawożenie, uzupełnienie roślin, ciecie formujące,
· Pełnia sezonu – systematyczne pielenie chwastów, ciecie i czyszczenie roślin uszkodzonych, w razie wystąpienia chorób lub szkodników, systematyczne wykonywanie zabiegów fitosanitarnych, w razie konieczności nawożenie, systematyczne koszenie trawy,
· Koniec sezonu – nawożenie, pielenie, formowanie, inne zabiegi w razie konieczności
	Min. co 4 miesiące,
Dodatkowo koszenie trawy przy wzroście do max. 10 cm wysokości źdźbła,

	10. 
	System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
	Co najmniej raz na trzy miesiące specjalista Wykonawcy systemu powinien sprawdzić:
· wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SSP i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
· spowodować zadziałanie, co najmniej, jednej czujki i ROP-a w każdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej (dalej CSP) prawidłowo odbiera i wyświetla określony sygnał, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze (klapy, drzwi pożarowe itp.);
· sprawdzić czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;
· sprawdzić zadziałanie łącza do straży pożarnej i centrum monitoringu p. poż.;
· sprawdzić zdatność centrali CSP do uaktywnienia wszystkich chwytaków i zwalniaków drzwi;
· sprawdzić poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, wykonanie testu zadziałania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pożarowych w obiekcie przy każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym);
·  przeprowadzić wszystkie inne kontrole i próby, określone przez dostawcę lub producenta urządzeń;
· sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych;
· po każdym przeglądzie konserwacyjnym należy wykonać i dostarczyć użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierający m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek.
 Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 3 miesiące

	
	
	Co najmniej jeden raz każdego roku specjalista Wykonawcy powinien wykonać:
·  próby przewidziane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
· sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
· sprawdzić zdatność centrali CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;
·  sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
· dokonać oględzin w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych. Potwierdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne
· sprawdzić i wykonać próby stanu wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego;
· wykonywać pomiary instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
·  po każdym przeglądzie konserwacyjnym należy wykonać i dostarczyć użytkownikowi (w formie papierowej lub elektronicznej) raport systemowy wykonywany w oprogramowaniu serwisowym zawierający m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek. 
Sprawdzić raz w roku działanie systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	Raz na rok

	11. 
	System Zapobiegania Zadymieniu (SZZ)
	· sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji SZZ i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;
· dokonywać oceny stanu technicznego, czyszczenia wszystkich urządzeń systemu; 
· sprawdzić zadziałanie klap przeciwpożarowych (oddymiających i odcinających) wraz z przeprowadzeniem konserwacji mechanizmów (siłowniki, zawiasy klap itp.);
· sprawdzić zadziałanie chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
·  sprawdzić zadziałanie zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
· sprawdzić zadziałanie awaryjnego otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i central sterujących wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
· optycznie sprawdzić klapy, drzwi p. poż., kurtyny i okna po otwarciu i/lub zamknięciu;
· wykonywać pomiary instalacji elektrycznych zasilających systemy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
· sprawdzić układ zasilania systemów wraz z przeprowadzeniem jego konserwacji;
· sprawdzić zamocowania urządzeń SZZ w przegrodach budowlanych;
· sprawdzić swobodę działania przegród klap;
· sprawdzić działanie siłowników z poziomu central sterujących wraz z przeprowadzeniem ich konserwacji;
· sprawdzić ręczne działanie siłowników;
· sprawdzić działanie central sterujących (oddymianiem, kurtynami p. poż., zamknięciami ogniowymi) wraz z przeprowadzeniem konserwacji;
·  sprawdzić mocowania i ewentualnie przesmarować okucia;
·  alarmowo uruchamiać klapy, drzwi p. poż. i okna;
· zlokalizować i dokonać wymiany uszkodzonych elementów;
· wykonywać dodatkowe czynności konserwacyjne określone w dokumentacji powykonawczej systemów zapobiegania zadymianiu oraz DTR urządzeń systemów;
· nakleić nalepki dokonanego przeglądu;
· zapewnić ciągłą sprawność techniczną systemów SZZ.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 6 miesięcy
(jednak nie rzadziej niż zaleca producent urządzeń)

	12. 
	Drzwi przeciwpożarowe
	· sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji drzwi p. poż. i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej ich pracy;
· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zaleceniami producenta,
· dokonywać regulacji drzwi;
· wykonywać smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamki, klamki, rygle, ramię samozamykacza, wkładki zamka itp., (nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć);
· wykonywać regulowanie naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników itp.;
· sprawdzić połączenia elektryczne elektrozaczepów, siłowników itp.,
· przeprowadzać kontrolę działania powyższych elementów,
· zlokalizować i dokonywać wymiany uszkodzonych elementów drzwi p. poż.,
· zapewnić ciągłą sprawność techniczną drzwi p. poż.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy eksploatacji drzwi p. poż. i niezwłocznie usunięta.
	raz na rok
(jednak nie rzadziej niż zaleca producent drzwi)

	13. 
	Stacja transformatorowa

	· zgodnie z instrukcją eksploatacji stacji
	co 1 rok

	14. 
	Agregat
prądotwórczy
	· zgodnie z instrukcją eksploatacji agregatu
	co 1 rok

	15. 
	Bateria kondensatorów
	· zgodnie z instrukcją producenta
	co 1 rok, po przestoju dłuższym niż 3 miesiące, po 
po każdym awaryjnym wyłączeniu baterii

	16. 
	Linie kablowe do 
15 kV
	· okresowa ocena stanu technicznego obejmująca:  - wyniki oględzin, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych, 
- ocenę niezawodności pracy z analizą przyczyn zakłóceń i uszkodzeń,
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
- warunki ochrony przeciwpożarowej,
- warunki ochrony przeciw porażeniowej
	nie rzadziej niż raz na 5 lat

	17. 
	Oświetlenie 
terenu
	· oględziny obejmujące sprawdzenie:
- stanu połączeń przewodów oraz osprzętu (opraw oświetleniowych, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości kloszy opraw i źródeł światła),
- stanu urządzeń zabezpieczających i sterowania,
- stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciw pożarowej,
- stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowania latarń.
	nie rzadziej niż raz na 1 rok

	18. 
	
	· przeglądy okresowe obejmujące:
- oględziny,
- kontrolę stanu izolacji i połączeń ochrony przed porażeniem oraz czyszczenie i konserwację tabliczek w słupach wraz z zabezpieczeniami, zaciskami kablowymi i zamknięciami,
- sprawdzenie stanu osłon i zamocowania urządzeń oraz ochrony antykorozyjnej,
- czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawność pracy urządzeń oświetlenia elektrycznego.
	nie rzadziej niż raz na 3 lata

	19. 
	Winda
	· wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zaleceniami producenta 
· podstawowe prace konserwacyjne np. smarowanie, regulację elementów
· Poddawanie windy przeglądowi UDT wraz z resursem wg Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 listopada 2018r. pod pozycją 2176. (co 12 miesięcy)
· sprawdzenie: wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne

	

Przeglądy techniczne i konserwacja co 1 miesiąc lub po każdej modernizacji lub naprawie
UDT, resurs co 12 miesięcy

	20. 
	Instalacja elektryczna
	· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
	nie rzadziej niż co 5 lat

	21. 
	
	· rezystancja izolacji instalacji
	nie rzadziej niż co 1 rok

	22. 
	Instalacja odgromowa
	· pomiary rezystancji uziomów, badanie instalacji (oględziny)
	nie rzadziej niż co 5 lat

	23. 
	Instalacja oświetleniowa
	· pomiary natężenia oświetlenia
	nie rzadziej niż co 5 lat

	24. 
	Instalacja oświetlenia awaryjnego
	· badanie baterii centralnej i pomiary natężenia oświetlenia
	nie rzadziej niż co 1 rok

	25. 
	System Sygnalizacji Włamania i Napadu
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	26. 
	Instalacja telewizji przemysłowej
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	27. 
	Instalacja kontroli dostępu
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	28. .
	Centrale wentylacyjne
	· Kontrola pracy przepustnic
· Sprawdzenie sekcji wentylatorowej, czyszczenie wentylatorów
· Sprawdzenie stanu nagrzewnicy wodnej, czyszczenie z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników 
· Sprawdzenie stanu chłodnicy wodnej, czyszczenie z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników
· Sprawdzenie odkraplaczy, czyszczenie z odgrzybianiem
· Sprawdzenie sekcji wymiennika obrotowego i jego czyszczenie
· Sprawdzenie sekcji wymiennika z odgrzybianiem
· Sprawdzenie stanu i naciągu pasów oraz kół pasowych
· Smarowanie łożysk wentylatorów
· Sprawdzenie poprawności pracy współdziałania wszystkich elementów wchodzących w skład centrali, również z systemem BMS
· Sprawdzenie czujników przeciwzamrożeniowych

· Dostawa i wymiana filtrów, wywiezienie zużytych filtrów do utylizacji, czyszczenie centrali wewnątrz i na zewnątrz

· Sprawdzanie i weryfikacja temperatury i ciśnień na chłodnicy wodnej i nagrzewnicy wodnej we współpracy z źródłami ciepła i chłodu (węzeł cieplny, agregat wody lodowej)

· Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	raz na 6 m-cy 
raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy

raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy


raz na rok (do 30 września)

dwa razy w roku (do 31.05 oraz do 15.10) lub wg wskazań alarmu presostatów

raz na kwartał 

	29. 
	Wentylatory
	· Kontrola łopatek wirnika i czyszczenie
· Czyszczenie obudowy
· Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych
· Kontrola: połączeń śrubowych, mocowań silników, stanu połączeń elastycznych, sprawdzenie poprawności pracy (kierunki obrotów), dokręcanie połączeń elektrycznych pomiar prądów, napięć itd.
	raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy
raz na 6 m-cy

	30. 
	Klapy p. poż.
	· Przegląd klap p. poż.
	raz na rok

	31. 
	Instalacja przewodów wentylacji
	· Kontrola stanu kanałów i izolacji oraz drobne poprawki
· Kontrola stanu zewnętrznego płaszcza na zewnątrz oraz drobne poprawki
· Czyszczenie kratek wewnątrz budynku

· Czyszczenie kanałów i odgrzybianie
	raz na rok
raz na rok (do 30 września)
raz na rok lub w razie potrzeb
W zależności od zabrudzenia, minimum raz na dwa lata

	32. 
	Instalacja wody lodowej
	· Kontrola zaworów bezpieczeństwa
· Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej i ewentualne odpowietrzanie instalacji
	raz na 6 m-cy


	33. 
	Instalacja pomp ciepła
	· Sprawdzenie prawidłowości działania
· Kontrola zaworów bezpieczeństwa
· Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej i ewentualne odpowietrzanie instalacji
· Czyszczenie filtrów
· Kontrola ciśnień w naczyniach w zbiorczych
· Kontrola przyrządów pomiarowych
· Sprawdzenie poprawności działania automatyki
	raz na 6 m-cy


	34. 
	Agregat wody lodowej
	· Kontrola obwodu chłodzącego instalacji wodnej w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności
· Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskające rury ssące i tłoczne sprężarki instalacji chłodniczej
· Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie mieści się w granicach wartości znamionowych
· Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
· Sprawdzenie czy wentylatory są uruchamiane automatycznie przez centralkę urządzenia. Sprawdzenie głośności pracy
· Czyszczenie lameli skraplacza
· Czyszczenie lameli skraplacza nieagresywnym detergentem

· Sprawdzenie szczelności agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO

· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.

· W przypadku zamontowania zaworów bezpieczeństwa, których sprawdzanie jest wymagane przez UDT co 6 miesięcy, sprawdzenie zaworów potwierdzone protokołem UDT na koszt Gwaranta

· W przypadku ewentualnej konieczności spuszczania wody z instalacji wody lodowej i/lub agregatu wody lodowej na okres zimowy, wykonanie wszelkich prac zabezpieczających układ i urządzenia będą należeć   po stronie Gwaranta, jak również późniejsze napełnienie układu wodą na okres wiosenno- letni i uruchomienie urządzeń.  

· Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
	dwa razy w roku (do 31.05 oraz do 15.10)
j.w.


j.w.

j.w.
j.w.


j.w.
raz na rok (do 31 maja)
raz na rok lub dwa razy do roku w zależności od urządzenia

	35. 
	Instalacja wodociągowa
	· Serwis zestawów hydroforowych
· Czyszczenie filtrów
	dwa razy w roku
raz na rok

	36. 
	Instalacja kanalizacji wewnętrznej
	· Kontrola pracy grzałek wpustów dachowych
	raz na rok do 15.10

	37. 
	Instalacja hydrantowa
	· Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych z badaniem wydajności
	raz na rok

	38. 
	Węzeł ciepła
	· Kontrola pracy i sprawdzenie nastaw regulatorów
· Sprawdzenie zaworów kulowych
· Sprawdzenie zaworów regulacyjnych
· Czyszczenie filtrów i odmulaczy

· Sprawdzenie pracy zaworów bezpieczeństwa
· Kontrola ciśnień w naczyniach wzbiorczych
· Kontrola przyrządów pomiarowych
· Sprawdzenie szczelności i stopnia zabrudzenia wymienników i ich czyszczenie (w zależności od potrzeb)
	raz na 3 m-ce
j.w.
j.w.
raz na rok do 15.10
raz na 3 m-ce
j.w.
j.w.
j.w.

	39. 
	Instalacja c.o.
	· Kontrola stanu położenia zaworów
· Czyszczenie odpowietrzników
	raz na rok
j.w.

	40. 
	Instalacja c.t.
	· Kontrola stanu położenia zaworów
· Czyszczenie odpowietrzników
· Kontrola stanu nagrzewnic

· Kontrola kabli grzewczych
	raz na rok
j.w.
raz na rok do 15.10
j.w.

	41. 
	Instalacja klimatyzacji
	· Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem środka wirusobójczego i grzybobójczego
· Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych i odgrzybianie
· Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych
· Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów
· Sprawdzenie poboru prądu (silników elektrycznych) –sprężarek
· Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokręcanie zacisków, sprawdzenie sygnałów z połączeniem z systemem BMS
· Sprawdzenie połączeń freonowych- sprawdzenie szczelności
· Sprawdzenie drożności spływu skroplin
· Sprawdzenie pracy pompek skroplin
· Sprawdzenie szczelności agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO
· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.
· Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta
	raz na kwartał

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.


j.w.

j.w.
j.w.
raz na rok lub dwa razy do roku w zależności od urządzenia

	42. 
	Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła
	· Przegląd rurociągów poprzez otwarcie włazów szczelnych w celu sprawdzenia czy występuje w nich zaleganie wody. W przypadku stwierdzenia obecności wody w wymienniku należy uruchomić pompę kondensacyjną i po upływie jednej doby ponownie dokonać kontroli
· Przegląd i zbadanie sprawności pompy do odbioru kondensatu, poprzez próbne zalanie studni wodą wodociągową
· Przepłukanie wymiennika gruntowego wodą wodociągową przy pomocy zestawu płuczącego. Zestaw płuczący powinien spełniać wymagania w zakresie inspekcji rurociągów podziemnych i mieć możliwość płukania głowicą wysokociśnieniową pod ciśnieniem 120 bar. Na czas płukania instalacji należy zdemontować pompę do odbioru kondensatu i zainstalować pompę ssącą o odpowiedniej wydajności zapewniającą wypompowanie wody po procesie płukania
	raz na rok




j.w.


raz na dwa lata

	43. 
	Sieci zewnętrzne
	· Przegląd separatora wraz z osadnikiem piasku


· Czyszczenie separatora wraz z wywozem odpadów
· Przegląd studzienek osadnikowych
	dwa razy w roku (do 15.05 oraz do 15.11)
raz w roku lub w razie zabrudzenia
raz w roku do 15.05

	44. 
	System AKPiA i BMS
	· Wykonanie kopii zapasowej programu, sprawdzenie sygnałów i połączeń z elementami wykonawczymi
	raz na rok

	45. 
	System nagłośnienia i audio-wideo AV
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	raz na rok

	46. 
	System SMS
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 kwartał

	47. 
	Zasilacz UPS
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	raz na rok

	48. 
	Instalacja telefoniczna
	· sprawdzenie prawidłowości działania
	co 1 miesiąc



*Jeżeli z warunków, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urządzeń wynika konieczność przeprowadzania serwisów i przeglądów częściej i w zwiększonym zakresie jak podano w tabeli, to należy wykonywać je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia częstotliwości przeglądów ani zmniejszenia zakresów wykonywanych czynności podanych w tabeli.
* Materiały eksploatacyjne tj.: akumulatory, świetlówki, źródła światła LED, bezpieczniki, wyłączniki, smary, oleje, środki czyszczące, śruby, nakrętki, izolacje, aerozole testowe, szybki przycisków ROP, papier do drukarek, taśmy barwiące w drukarkach central p.poż., zapewnia gwarant, a w przypadku urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonawca dostarczy następujący minimalny katalog elementów i materiałów koniecznych do utrzymania systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego w ciągłej sprawności lub tez inne elementy ulegające awarii, za które w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca   tj.: żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostępnych dla obsługi, oleje, smary, peszle do przewodów elektrycznych itp., śruby nakrętki , wkręty nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony , sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub  klimakonwektorów , paski klinowe, glikol, łożyska do silników  central wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do rur i innych elementów chłodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy , otuliny, maty, taśmy srebrne itp.),czynniki chłodnicze, profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania elementów klimatyzacyjnych/chłodniczych  lub elementów wentylacyjnych  (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania).   


9. Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
a) budowy hali tenisowej, po wykonanych robotach ziemnych i instalacyjnych teren należy splantować, przygotować pod zasiew trawy i wysiać trawę,
b) budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią, po wykonanych robotach ziemnych i instalacyjnych teren należy splantować, przygotować pod zasiew trawy i wysiać trawę.
c) budowy kortów tenisowych oraz ścianki tenisowej – po wykonanych robotach ziemnych i instalacyjnych teren należy splantować, przygotować pod zasiew trawy i wysiać trawę
d) kanalizacja teletechniczna - nie należy wykonywać: kanalizacji kablowej                           2 otworowej wraz ze studniami SK-2 w zakresie pokazanym w załączniku 3/T              na rysunku 1 (załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia) 
e) system nagłośnienia i audio-wideo AV - Zakres wyłączenia z zakresu zamówienia pokazano w załączniku nr 3/T na rysunkach: AV-01, AV-06, AV-12: nie należy wykonywać systemu nagłośnienia i AV wraz z okablowaniem na stadionie oraz trybunie stadionu. 
f) system telewizji dozorowej CCTV - Zakres wyłączenia z zakresu zamówienia pokazano w załączniku nr 3/T na rysunkach: rysunku 1, CCTV-04, CCTV-06, CCTV-9. – nie należy wykonywać:
· okablowania światłowodowego 9/125 4J LSOH oraz kabli zasilających do kamer systemu CCTV, relacji szafa GPD CCTV – kamery Kz7, Kz8,
· montażu kamer Kz7, Kz8 wraz z osprzętem na słupach oświetleniowych,
· okablowania światłowodowego 9/125 4J LSOH oraz kabli zasilających do kamer systemu CCTV, relacji szafa GPD CCTV – kamery Kz9, Kz10,
· montażu kamer Kz9, Kz10 wraz z osprzętem na słupach oświetleniowych,
· okablowania światłowodowego 9/125 4J LSOH oraz kabli zasilających do kamer systemu CCTV, relacji szafa GPD CCTV – kamera Kz11,
· montażu kamery Kz11 wraz z osprzętem na słupie oświetleniowym,
· okablowania światłowodowego 9/125 4J LSOH oraz kabli zasilających do kamery systemu CCTV, relacji szafa GPD CCTV – kamera Kz12,
· montażu kamery Kz12 wraz z osprzętem na słupie oświetleniowym,
· punktu dystrybucyjnego PPD2 CCTV (szafy rack 19” 42U zainstalowanej w pom. T0.2) wraz z wyposażeniem oraz okablowania zasilającego szafę i okablowania światłowodowego 9/125 12J LSOH do kamer systemu CCTV w relacji szafa GPD CCTV – szafa PPD2 CCTV.
· montażu kamer tubowych nr KT-1, KT-2, KT-3, KT-4 wraz z instalacją zasilającą i sygnałową oraz osprzętem
g) sieć strukturalna LAN - zakres wyłączenia z zakresu zamówienia pokazano w załączniku nr 3/T na rysunkach: LAN-04, LAN-05, LAN-07, LAN-13.
Zamówieniem nie są objęte okablowania:
· światłowodowego 9/125 12J LSOH w relacji szafa GPD w pomieszczeniu B2.08, a szafą PPD2 w pomieszczeniu technicznym T0.2.
· telefonicznego ziemnego UTPw kat. 3 25 par w relacji szafa GPD w pomieszczeniu B2.08, a szafą PPD2 w pomieszczeniu technicznym T0.2.
· światłowodowego 9/125 12J LSOH w relacji szafa GPD w pomieszczeniu B2.08, a szafką SP w hali tenisowej. 
· zakres zamówienia nie obejmuje dostawy, montażu oraz uruchomienia urządzeń systemu LAN zaprojektowanych w pomieszczeniach trybuny zewnętrznej oraz hali tenisowej.
h) system AKPiA i BMS -zakres zamówienia nie obejmuje:
· okablowania światłowodowego 9/125 4J LSOH w relacji szafa GPD             w pomieszczeniu B2.08, a szafką S HT hali tenisowej. 
· obwodów zasilających urządzenia zainstalowane w szafce S HT hali tenisowej. 
· dostawy, montażu oraz uruchomienia urządzeń systemu AKPiA i BMS zaprojektowanych w hali tenisowej.

i) zakres robót elektrycznych – zakres zamówienia nie obejmuje zgodnie z zał. 2/E:
· oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego (kable zasilające, naświetlacze i maszty oświetleniowe szt. 8 oznaczone A)
· oświetlenie kortów tenisowych (kable zasilające, rozdzielnie, słupy oświetleniowe i naświetlacze szt. 8 oznaczone B)
· oświetlenie ścianki do gry w tenisa (kable zasilające, słupy oświetleniowe i naświetlacze szt. 2 oznaczone C)
· oświetlenia zewnętrzne ciągów pieszych szt. 13 oznaczone D 
· trybuna - rozdzielnię, instalację oświetleniową i gniazd wtykowych 
j) TOM 4B – PW Sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa - zakres zamówienia nie obejmuje:
w obszarze boiska piłkarskiego i bieżni:
· odwodnienia liniowego bieżni,
· rurociągów drenażu boiska piłkarskiego,
· rurociągów łączących w/w odwodnienie liniowe bieżni z elementami drenażu boiska piłkarskiego,
· skrzynek rozsączających nr 4 oraz nr 5,
· studni rewizyjnych inspekcyjnych drenażu o nr.: D1, D24,
w obszarze Hali Tenisowej:
· odwodnienia liniowe kortów tenisowych o nr.: OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL6, OL15,
· skrzynki rozsączającej nr 3,
· rurociągów od w/w odwodnieni liniowych do skrzynki rozsączającej
nr 3.
uwaga: Przewody rurowe instalacji kanalizacji deszczowej na odcinakach RS1÷KD45, RS2÷KD46, RS3÷KD43, RS4÷KD44 należy wykonać
i zakończyć korkami.

k) TOM 4D – PW Instalacje sanitarne: instalacje centralnego ogrzewania i ciepła   technologicznego - zakres zamówienia nie obejmuje:
· instalacji grzewczych zaprojektowanych w obszarze Hali Tenisowej – rys.CO-05,
· rur preizolowanych dostarczających ciepło do Hali Tenisowej –
rys. CO-05,
· wykonania otworów dla rur preizolowanych w ścianie zewnętrznej budynku D w osiach D.5/T.H,
uwaga: Przewody rurowe instalacji ogrzewania oraz ciepła technologicznego dla Hali Tenisowej należy zakończyć korkami w pomieszczeniu Komunikacji
(D-1.02) przed ścianą zewnętrznej budynku D w osiach D.5/T.H,

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
l) wyposażenia:
· hali tenisowej w tym np. słupków do tenisa ziemnego, siatek do tenisa ziemnego, stanowisk sędziowskich, ławek
· kortów tenisowych odkrytych wraz z ścianką tenisową w tym np. słupków do tenisa ziemnego, siatek do tenisa ziemnego, stanowisk sędziowskich, ławek,
· boiska do piłki nożnej tym np. piłkochwytów za bramkami do piłki nożnej na boisku centralnym, piłkochwytów za bramkami do piłki nożnej na boiskach poprzecznych, chorągiewek boiskowych, bramek do piłki nożnej, kabiny zawodników rezerwowych, tablicy wyników, wyposażenia do piłki ręcznej, mini bramek, bramek do piłki nożnej młodzieżowej TYP 4 (przestawne),
· bieżni w tym np. belki do skoku w dal i trójskoku

10. Wykonawca zobowiązany jest:

1. Wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, warunkami bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w tym dokonać zgłoszenia robót do właściwego urzędu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje zgodnie z art. 54 - 59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z Decyzji pozwolenia na budowę.
2. Oddać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
3. Przyjąć technologię i organizację robót, która zapewni bezpieczeństwo przebywających osób oraz nie spowoduje dewastacji budynku i wykonanych robót oraz dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy i dróg dojazdowych.
4. Przestrzegać w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków określonych w SIWZ.
5. Uzyskać niezbędne warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia warunkujące prowadzenie prac budowlanych, uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszt zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
6. Wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy uzgodniony z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, dla zrealizowania robót wszystkich branż objętych dokumentacją projektową (o ile zaistnieje taka konieczność).
7. Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia.
8. Zapewnić całodobowy dozór terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
9. Zapewnić dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne dokumenty potwierdzające prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
10. Zapewnić bezwzględne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych Zamawiającego oraz w czynnościach odbiorowych.
11. Zapewnić swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy oraz odpowiednie środki ochrony osobistej (wymóg ten dotyczy również podwykonawców).
12. Prowadzić Dziennik Budowy przez cały okres realizacji robót.
13. Zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: ………...…@............. i wpisem do Dziennika Budowy, wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni robocze przed ich zakryciem.
14. Zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
15. Zgłaszać wszelkie awarie zaistniałe w trakcie prac.
16. Przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w:
a) opisie przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji projektowej;
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej;
c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej 
d) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej;
e) decyzji pozwolenia na budowę;
f) uzgodnieniach z Zamawiającym;
g) aktualnych przepisach dotyczących prowadzenia robót budowlanych.
17. Zapewnić wykonanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na każdy wniosek Zamawiającego. Prace głośne i uciążliwe dla otoczenia mogą być wykonywane po uzgodnieniu terminu ich wykonania z Zamawiającym.
18. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż., przestrzegać instrukcji i zarządzeń obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim (mających zastosowanie do przedmiotu umowy, m.in. Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego - załącznik nr 6 do umowy) oraz utrzymać teren robót w należytym porządku.
19. Zorganizować we własnym zakresie czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, w zakresie umożliwiającym realizację prac i organizację narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
20. W razie konieczności zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania robót.
21. Zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsce wykonywania robót i miejsce składowania materiałów budowlanych oraz ponosić odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w ramach realizacji umowy.
22. Zapewnić Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
23. Zapewnić koordynację prac wykonawców wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiającego i wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty niebędące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi im podłączenie do mediów.
24. Systematycznie prowadzić prace porządkowe w rejonie terenu robót.
25. Zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na swój koszt wcześniej wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót do czasu ich odbioru.
26. Wykonać tymczasowe niezbędne przełączenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne i kanalizacyjne dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów.
27. Dokonać uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót.
28. Usunąć napotkane kolizje.
29. Wykonać wymagane projekty i rysunki wykonawcze lub warsztatowe i uzgodnić z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym. W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie obliczeń (np. elementy konstrukcyjne, cieplno-wilgotnościowe, fasady, itp.) zapewnić sporządzenie projektów wykonawczych lub warsztatowych przez uprawnionego projektanta należącego do odpowiedniej izby inżynierów.
30. Używać materiały i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spełniające wymogi określone w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215).
31. Zapewnić zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 3 egz. Koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Operat geodezyjny powykonawczy musi być potwierdzony przez właściwy państwowy ośrodek geodezyjno-kartograficzny.
32. Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:
a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy;
b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych;
c) wykonywanie pomiarów bieżących;
d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej;
e) inwentaryzację powykonawczą;
f) odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.
33. Zapewnić wymaganą kompleksową obsługę  geologiczną. Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenia gruntów, badania nośności gruntów, sprawdzenia, raporty, protokoły. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.
34. Wykonać  niezbędne zabezpieczenie pozostającej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robót.
35. Po zakończeniu robót teren robót, a w przypadku korzystania również teren przyległy, doprowadzić do stanu pierwotnego.
36. Odpady budowlane, gruz i śmieci wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
37. Pozyskane w wyniku prowadzenia robót masy ziemi/humusu należy w miarę możliwości zagospodarować w miejscu inwestycji, nadmiar ziemi i humusu należy wywieźć na legalne wysypisko.
38. Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.
39. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów zagospodarowania terenu, w tym trawników, elementy te należy odtworzyć, a trawniki zrekultywować z zastosowaniem gatunków traw odpornych na deptanie i wyrywanie.
40. Sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126). 
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
41. Dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną.
42. W przypadku, gdy zastosowane produkty będą produktami związanymi z energią w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790 z późn. zm.), produkty te mają posiadać: 
a) dołączone do produktu związanego z energią etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt związany z energią;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem związanym z energią kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu związanego z energią;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu związanego z energią;
– zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
43. Wykonywać na budowie prototypy próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i elementów wyposażenia.
44. Złożyć Zamawiającemu wnioski materiałowe i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru na zastosowanie materiałów, które Wykonawca zamierza użyć przy realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem. Kolorystykę oraz dobór materiałów wykończeniowych należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wysokim standardzie. 
45. Zapewnić dostawę i montaż systemów, instalacji, urządzeń oraz wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt i meble.
46. Przeprowadzić próby końcowe, próby eksploatacyjne i rozruchy technologiczne z udziałem przedstawicieli posiadających odpowiednie autoryzacje producentów - rozruchy technologiczne muszą być potwierdzone protokołami.
47. Uzgodnić z administratorem obiektu, które zdemontowane materiały i urządzenia należy przekazać administratorowi, a które będą przeznaczone do utylizacji.
48. Uzyskać, niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa, umożliwiające eksploatację obiektu, systemów, instalacji, urządzeń, a także przekazać niezwłocznie Zamawiającemu oryginały uzyskanych uzgodnień i decyzji.
49. Uwzględnić i poprawić w dokumentacji powykonawczej, uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
50. Przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót:
a) zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń z zestawieniem przynależnych faktur, potwierdzone przez Inspektora nadzoru danej branży,
b) komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w zapisie DWG i PDF. Przedmiotowe dokumenty należy wykonać w porozumieniu z Inspektorami nadzoru danych branż;
c) protokoły rozruchowe sieci, instalacji i urządzeń;
d) karty gwarancyjne producentów na wszystkie zamontowane urządzenia;
e) instrukcję obsługi wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w zapisie PDF i DWG, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z serwisami, przeglądami i konserwacją w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca;
f) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
g) świadectwo energetyczne;
h) mapy powykonawcze zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 3 egz. sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052);
i) geodezyjną  inwentaryzację sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
j) harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych;
k) kody źródłowe wgranych programów aplikacyjnych do sterowników systemu BMS, pliki źródłowe do central systemów bezpieczeństwa budynkowego, hasła dostępowe, licencje do zainstalowanego oprogramowania oraz aktualne konfiguracje podsystemów systemu SMS, systemu SMS i BMS.
51. Przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji obiektu, obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. Ze szkolenia sporządzić protokół i dostarczyć Zamawiającemu.
52. Ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.
53. Ponosić wszystkie koszty związane z budową, w tym koszty organizacji placu budowy (m.in. ogrodzenie). Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii, ogrzewania).
54. Świadczyć usługę serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych oraz usługę pielęgnacji zieleni - w okresie gwarancji, w zakresie, terminach i sposobie ustalonym w instrukcjach wytwórcy i odpowiednich przepisach oraz w matrycy zawartej w opisie przedmiotu zamówienia i sporządzonym na jej podstawie harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych, bez wezwania ze strony Zamawiającego.
55. Wykonywać wszystkie prace serwisowe, przeglądy, konserwacje, w tym pielęgnować zieleń, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. W pozostałych dniach i godzinach, prowadzenie prac będzie musiało być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.
56. Pełnić w okresie gwarancji całodobowy serwis awaryjny wszystkich systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego, a także zapewnić czas reakcji serwisu: do 4 godzin, a w przypadku konieczności uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu: do 1 godziny. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje się czas liczony od powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną na numer tel.: ………………… (w tym wiadomością SMS) lub pocztą elektroniczną na adres (e-mail): ………………@............, o nieprawidłowej pracy zamontowanych systemów, instalacji i urządzeń oraz wyposażenia budowlanego, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę.
57. Usuwać niezwłocznie wszystkie wady zgłaszane przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z warunkami opisanymi w  13.
58. Odtworzyć zniszczone w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejące układy dróg lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy.
59. Zlikwidować zaplecze budowy, uporządkować teren najpóźniej w terminie do 15 dni od daty   
końcowego, bezusterkowego odbioru robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót. Zamawiający ma prawo potrącić tę kwotę z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
60. Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
61. Projekt ubiega się o dofinasowanie z Ministerstwa Sportu, w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów Umowy z Ministerstwem Sportu w zakresie promocji projektu i szaty graficznej dokumentów. 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Załącznik 1B
2. Załącznik nr 2/E 
3. Załącznik nr 3/T 
4. Dokumentacja projektowa i przedmiary robót wymienione w pkt. 7 ppkt 14)
5. Decyzja – Pozwolenie na budowę nr WUiA.I.6740.908-3.2016.2-ZF.146630 z dnia 21.06.2016 r.,
6. Decyzja – Zamienne pozwolenie na budowę nr WUiA.I.6740.908-5.2016.2-ZF.298185 z dnia 20.12.2016 r.,
7. Decyzja – zezwolenia na usunięcie drzew nr WŚ.II.6131.441/Op./426/2019/EŚ z dnia 10.12.2019 r.,
8. Inwentaryzacja zieleni
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