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B-00.00.00. SPEGKACJIA OGOLNA -ST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia

BUDOWA BUDYNKU WYDZIALU BILOGII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
W GDANSKU PRZY ULICY WITA STWOSZA dzialka 239/6

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowamépjdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne. wspdlne dla robot objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1.0go6Iny zakres robdt obejmuje wzniesienie @dwdowych budynkéw mieszkalnych
Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspolnego Slownika Zaméwien:

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV 45262311-4 Betonowanie

CPV 45223210-1 Konstrukcje stalowe

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45260000-7 Pokrycie iizolacja dachu

CPV 45261213-0 Obrobki blacharskie

CPV 45320000-6 Izolacje — papa termozgrzewalna

CPV 45421150-0 Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych okierzind

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow i elementégtatowych

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne , ocieplenie bkayn wykonaniem wyprawy elewacyjnej
CPV 45432100-5 Posadzki

CPV 45410000-4 Tynki i oktadziny §cienne

CPV 45421141-4 Instalowanie obudow $cian i sufitow z ptyt G-K i sufitow podwieszonych
CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate

1.3.2. Spis szczegélowych specyfikacji

B-01.00.00 CZESC BUDOWLANA str. 20-112

B-01.01.01 Roboty ziemne — wykopy

B-01.01.02 Roboty ziemne — zasypanie i zaggszczenie

B-01.02.01 Betonowanie

B-01.03.01 Konstrukcje stalowe

B-01.03.02 Zbrojenie

B-01.04.01 Roboty murarskie z bloczkéw wapienraskowych
B-01.05.01 Pokrycie dachu i izolacje z papy tezgmeewalnej
B-01.05.02 Izolacje z folii

B-01.05.03 Izolacje powtokowe

B-01.05.04 Izolacje cieplne z welny mineralnej, styropianu ptyt poliuretanowych i keramzytu
B-01.06.01 Obudowy z plyt g-k, $cianki dzialowe , sufity podwieszone
B-01.07.01 Tynkowanie, gtadz gipsowa 1 warstwowa

B-01.08.01 Instalowanie drzwi

B-01.09.01 Instalowanie fasad i okien



B-01.10.01 Posadzki z ptytek gresowych, kamieni sztucznych i paneli podtogowych, podktady i warstwy
wyréwnawcze

B-01.12.01 Malowanie

B-01.13.01 Obrobki blacharskie

B-01.14.01 Ocieplenie $cian metoda lekka mokra bez spoinowego ocieplenia(BSO)

B-01.16.01 Instalowanie wyrobow i elementdéw nmtajich

B-01.17.01 Instalowanie wind

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

b) budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.40biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak placyki gospodarcze, place zabaw, itp

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe
jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne. w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow. a takze przejazdy. ogrodzenia.
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.15wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zairstania lub zastosowania sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojexty lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzno zm.).

1.4.17.dodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowg.

1.4.20rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazkg z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbe¢dnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.22materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne
tworzywa i wyroby niezbgedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.230dpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.24poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.26.przdmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.27.eesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania iprzekazania do
eksploataciji.

1.4.28.sutaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslona w
Umowie ilo§¢ Dokumentacji Projektowej oraz kompletow ST. Wykonawca we wlasnym zakresie na podstawie
przejetych od Zamawiajacego materiatow oraz innych danych lub pomiaréw geodezyjnych wykonanych na
wilasne zlecenie zlokalizuje oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne
oraz istniejace repery geodezyjne. Ponadto we wlasnym zakresie rozpozna dostgp do wody, energii elektrycznej
i sposobu odprowadzania $ciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za szczegdlowe wytyczenie i ochrong wszystkich punktow
geodezyjnych orazeperow zwiazanych z inwestycja od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacj¢ projektowa na zakres robdt objety realizacja
2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowg
3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg i przekazana Zamawiajacemu:

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram rzeczowo finansowy robot objgtych
Umowa. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacjg powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-wykonawcza dla
zrealizowanych Robot - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mapce
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kupi¢ mapy powstatej w
oparciu o geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza.

3. Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot
4. Projekt organizacji ruchu i oznakowania na dnzadowy

Jezeli w trakcie wykonywanych robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie lub zmiana dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace lub zamienne rysunki i SST na wilasny
koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku zmian dokumentacji projektowe;j
wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje
sig, ze sa wlaczone w ceny jednostkowe.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoséci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bgdzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda zainstalowane i utrzymywane przez Wykonawcg przez caty okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacjg¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra GospodarkeBtrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je
w czasie prowadzenia Robot.



2. W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezbgdne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycjg rozpoczyna sic od rozbiorki elementdw istniejacych ( jezeli takowe wystapia), nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza
realizacji inwestycji generuja odpady, ktdére musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie
dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan
powodujacych lub mogacych powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowad,
projektowac i prowadzi¢, tak, aby:

» zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadow i ich negatywne oddzialywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

» zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sic zapobiec powstawaniu
odpadow,

* zapewniac¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie udato
sic zapobiec lub, ktorych nie udato sic podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi, postgpowaé w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej
kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady to nalezy unieszkodliwiaé w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktorych nie udato sic
podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wylacznie to odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie
srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepsza, dostgpna technika lub technologia, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roéznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi nix+ niebezpieczne

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami,
to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spelnione tacznie nastgpujace warunki:

. w procesie odzysku lub unieszkodliwiania od@a powstatych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
. jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich pmmenia do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOow obowiazujacych przy transporcie towar6w
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang to odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sic do
odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sic tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniaja okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wowczas,
gdy:

. nie zostana przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrgbnych przepiséw,

. pozostalo$ci powstajace w wyniku dziatalnosci zwiazanej z odzyskiem lub

Unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z

Zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie ziecy

W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
fatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw musza legitymowac sic wlasciwymi zezwoleniami organow
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.



3. Wykonawca w szczegblnogci zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

a. Utrzymywanie Terenu Budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej

b. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty
zakl6cen w pracy istniejacych sieci i nie powodowaty

zniszczen w srodowisku naturalnym.

c. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekbw pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

» mozliwo$cia powstania pozaru

d. Praca sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w $Srodowisku
naturalnym na Placu Budowy i poza nim

e. Halas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wplyw halasu na
srodowisko. Ograniczenia emisji halasu polega¢ bedzie glownie na wtasciwej organizacji budowy, tj.

* zastosowanie sprzg¢tu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sic stosunkowo niskim poziomem emitowanego
hatasu

* wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jalowym)

» zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej j. pomigdzy godzinami 22.00=6.00

4. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzefn zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlno$ci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oné&spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wpltyna na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ pos§wiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca
przedlozy szczegdlowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

10



Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej§ partii materiatow z danego zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia atestoéw i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdétowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢
jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materialow.
Inspektor Nadzoru umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow
i urzadzen.

2.4, Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -wazna legitymacjg¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykormvpowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektosadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ingpeknadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST. PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekinadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i be¢dzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow wykonawcy i
uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i1 jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

Szczegbdtowy harmonogram robot

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisoéw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét.

6.2. Zasady Kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, Zze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatlow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre$lona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r., (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speana kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢é przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbiorow
robét, .

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksiagzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreélania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

c0 odbior techniczny

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robot, po ich catkowitym zakonczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet
dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym, lacznie z inwentaryzacja ,
protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokoét jest
wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

8.5. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru o tym fakcie.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot uzupetiajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.
8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Dodatkowe dokumenty wymagane w ST lub przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbidr ostateczny rébot’

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzaadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu ordgarcii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeriepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) Optaty/ dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@=z U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. Z15ir

120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 dg@85. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 128, 1439

i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 67&za 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi

Zmianami). .

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z200Nr 48 poz. 401).

4.  Polskie normy obowiazujace w czasie realizacji obiektu
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B.01.01.01 Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE -Wykopy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z realizacja fundamentéw obiektéw objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdrperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatia
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow pod fundamenty.

Wykopy pod stopy fundamentowe posadowione na poziomie okreslonym w projekcie budowlanym wykonawczym
oraz pod plyte fundamentowa posadzkowa..

Wykop nalezy wykona¢ na glgboko$¢ umozliwiajaca wykonanie podsypki z gruntu zaggszczonego wg dokumentacji
geologicznej i decyzji Inspektora nadzoru . Urobek z wykopow nalezy wywies¢ z placu budowy na odlegtos¢
okreslona przez Inspektora Nadzoru. Mozliwos¢ wykorzystania czgSci urobku / do zasypywania wykopOow/
szczegolnie z glgbszych warstw gruntowych podlega decyzji Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogoine.

1.4.1. Fundament konstrukgciji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w B-00.00.00..

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Prace ziemne w obrgbie wykopow nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geodety— w razie koniecznosci
wykona¢ uzupehiajace badania gruntowe..

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace Materialdéw podano w B-00.00.00..

Grunt rodzimy sktadajacy si¢ z piaskow gliniastych, gliny piaszczystej plastycznej i twardoplastycznej oraz
piaskéw drobnych zageszczonych
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3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00..

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru..

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00..

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w B-00.00.00.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2.Sprawdzanie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

53. Sprawdzenie zgodnos$ci istniejacych warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodnosé¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia
z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢é wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru..
W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjgte rozwiazania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé powtornego odbioru z udziatem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej aatdokumentacji geologiczndgdacej podstawa opracowania
projektowego).

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej , a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonaweca.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zaggszczonego) a dla gruntu spoistego przyjgto
nachylenie skarp wykopu 1 : 0,43.

Z uwagi namozliwo$¢ wystapienia réoznego rodzaju gruntéw dopuszcza sig stosowanie bezpiecznego
nachylenia skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawgdzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod z od krawedzi wykopu;
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzitampy, jak np. rozmycie przez wodyadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

21



stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (silne
opady deszczu).

Stan podloza gruntowego pod fundamentami w obrgbie wykopow musi odebraé uprawniony geodeta, ktory
potwierdzi przyjety stopien zageszczenia gruntu pod fundamentami 1,™" >lub= 0,70.W przypadku stwierdzenie
mniejszego niz podany wyzej stopien zaggszczenia , grunt nalezy dogescic.

W przypadku rozluznienia struktury gruntu w poziomie posadowienia fundamentoéw przez niewlasciwe

prowadzenie prac ziemnych lub warunki atmosferyczne , nalezy zaggsci¢ do stanu zaggszczenia o™ >lub=
0,70.

5.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac r¢eznie.

W przypadkuprzegltebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji.
W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciagéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac¢ zasypkg.

5.5. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéwatinicze linie budynkéw
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+/- 10cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nierowno$ci na powierzchni
skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.6.0dwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki

terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ W catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.7.0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢é jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych.
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W przypadku wystapienia wody gruntowej wykop nalezy odwodni¢ do poziomu 0,5 m ponizej poziomu
posadowienia.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych..

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

(1) Sprawdzenie i odbior roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w esikr wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projeképw

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrocic na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci

zapewnienie stateczno$ci skarp

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczace Obmiaru Robdt podano w B-00.00.00.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru begda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piS$mie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot
Dhugosci  pomigdzy  wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi  beda  obmierzone  poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objgtosci beda wyliczone
wm’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspolczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z
tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.
Jednostka robot jest m°.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w B-00.00.00..
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane

i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrarai dokonywanymi w trakcie budowy,

dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywane byty roboty fundamentowe,
dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
zgodno$ci wykonywanych wykopow z projektem, rzednych wykopu.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

protokoty wszystkich odbiorow robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w B-00.00.00..

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg — 1 m°.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglgdniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej,
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

«m® wykonania wykopu, przemieszczanie ukopu ,dowgrzintu, przemieszczanie gruntu,
prace pomiarowe, oznakowanie, ewentualne odwodnigykopu, profilowanie dna

wykopu, zaggszczenie gruntu,

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem madzmpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora oaaz
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezié wykonania i badania
przyliaokze

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezezpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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B.01.01.02 Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE - ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwiazanych z realizacja fundamentéw obiektow objgtych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundat®e w tym rowniez wykonanie podsypek w strefie ptyt
fundamentéw.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2.Wskaznik zaggszczenia.

Jest to stosunek gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Qq gruntu sztucznie zaggszczonego (nasypu) do
maksymalnej ggstosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Qys

1.4.3.Wilgotno$¢ optymalna gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gesto$¢ objetosciowa Qgs

1.4.3. Wykop fundamentowy dla obiektow kubaturowych okresla dokumentacja , ktora powinna zawierac: rzuty
i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
szczegotowe warunki techniczne wykonania robot.

1.4.4.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania ( odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw , a nie wykorzystywanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w B-00.00.00..
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace Materiatow podano w B-00.00.00..

2.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego,
0 parametrach podanych dalej.
2.2. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spelnia on wymagan gruntu zasypek.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastgpujacych
wiasciwosciach:
dobrejzageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistoséci ,,U" nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),
dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspotczynniku wodoprzepuszezalnoscei ,.k" nie mniejszym niz 8 (m/dobg)
2.4. Podsypki w strefie ptyt fundamentowych i ptyt stropowych.
Podsypka zwirowo- piaskowa zageszczana warstwami do I5™" >lub= 0,70. gr. 30 cm,
Podsypka zwirowo- piaskowa stabilizowana cementem o R=0,5-1 i zaggszczona do 1;=0,7
gr.12 cm,
Przygotowane podtoze wg w/w wytycznych zabezpieczone jesbwiokning filtracyjng o gramaturze >125

g/n?.

5. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w B-00.00.00..

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru..

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00..

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrong przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w B-00.00.00..

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorualloeptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru , co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.
Warunki szczegdtowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywa¢ z gruntow piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objgty
kontraktem).
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Gorna warstwg zasypki 1 grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé¢ z gruntow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m/dobg. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérna warstwe grubosei 0,15
m stabilizowaé¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypéw w granicach klina odlamu - przy uzyciu cigzkiego
sprzetu.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna ja zaggszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:
1,00 - dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 - dla warstwy do glebokosci 1,20 m

0,95 - dla warstw ponizej 1,20 m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca 0znaczenia
wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zaggszczenia |, wedlug BN-8931-12. Wskaznik zaggszczenia, okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggscic.

Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu
nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszczeniem
powinien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢é wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalna gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:

dla piaskow, zwirow - 10%.

Przy zaggszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

rozéciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem r¢cznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
Zageszczajacego.

Ogolnie przyjmuje si¢ zageszezenie prowadzi¢ do uzyskania 1™ >lub= 0,70.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli jakosci podano w B-00.00.00..

1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w esikr wykonania i

badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotynziee.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

(2 Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlna uwage nalezy zwrdcic¢
na:

badania przydatnosci gruntow przeznaczonych na zasypke,

badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

badania zaggszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatnos$ci gruntow przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatno$ci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 ni. W
badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

sktad granulometryczny,

zawartos$¢ czesci organicznych,
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wilgotnos$¢ naturalna,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,

kapilarno$¢ bierna wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja

na sprawdzeniu;

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢

nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow

i mrozéw,

wykonywanie zasypki nalezy przerwacé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest
wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci,

jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jesttanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , to moze on nakaza¢ wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy,

osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie

z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagnigcie
wymaganego wskaznika zaggszczenia,

wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadoéw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni juz wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zaggszczenia zasypki.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zaggszczenia | lub
stosunku modutow odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia
wedhug BN-64/8931-02.

Zaggszczenie nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

1 raz w trzech punktach na 1000 warstwy przy okreslaniu wartosci |5

1 raz w trzech punktach na 2008 warstwy przy okreélaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

Oceng wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujacy sposob:

oblicza si¢ $rednig arytmetyczna wszystkich wartosci I lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robot ziemnych,

zaggszczenie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

|5 $rednie nie mniej niz |s wymagane

| Srednie nie mniej niz |, wymagane.

2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zaggszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiega¢ o wigcej niz 5% (l) lub 10% () od wartosci wymagane;.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace Obmiaru Robdt podano w B-00.00.00..

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
SST.

Jednostka obmiarowa jest m°.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powidiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot
Dhugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone
wm? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w B-00.00.00..
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru..

8.2. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosSci robot ulegajacych zakryciu sa nast¢pujace dane

i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrarai dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowybadania jako$ciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.
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8.2.2. Zakres.

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
grubosci poszczegodlnych warstw zasypki,
wskaznika zaggszczenia zasypki.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w B-00.00.00..

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej,

Placi si¢ za 1 m3 zasypki po zageszczeniu
Cena jednostkowa 1m3 robét obejmuje:

-dostarczenie materialow do zasypki
-roboty przygotowawcze,
-zasypanie wykopu

-zaggszczenie gruntu,

-testy i pomiary.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem rradzmpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora oaaz
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
d) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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f)  koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050

BN-8932-01
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezié wykonania i badania
przy daltze
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;j.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezezpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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B-01.02.01
KOD CPV - 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCYJI

KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zbrojonych —zelbetowych obiektow objetych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentow, zwiazanych z:

wykonaniem mieszanki betonowej

wykonaniem deskowan

uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j

pielegnacja betonu

Roboty dotyczace wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych objetych kontraktem obejmuja
wykonanie nastepujacych elementow:

- podtoza z chudego betonu B- 10 gr 10 cm

- tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu B 30

- plyta fundamentows zelbetowa z betonu B-30

- Sciany fundamentowe Zelbetowe z betonu B-37

- shupy zelbetowe z betonu B-37

- Sciany zelbetowe szybu windowego z betonu B-37

- belki, wience, nadproza - zelbetowe z betonu B-37

- stupy zelbetowe z betonu B-37

- stropy zelbetowe - nadbeton z betonu B-37

- elementy zelbetowe klatek schodowych z betonu B-37

- plyty stropowe monolityczne Filigran z betonu B-37

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponizej:

1.4.1. Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m®ale nie przekraczajacy 2600 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych emaentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B30, B-37 ) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na $ciskanie.

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwo$¢ betonu
Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu
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Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy(np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze
W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowe;j
Zdolnos$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnos$ci mieszanki
betonowe.

1.4.9. Wytrzymatoé¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - R,®
Wiytrzymatos$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na  $ciskanie kostek
sze$ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1.

1.4.10. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow.

1.5 .Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogélne.

1. MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i
PN-EN 197-2:2002

marki ,32,5" - do betonu klasy B20, B25, B35

marki ,42,5" - do betonu klasy B37

Wymagania dotyczqce sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-67199

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sig stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz 20.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2 mm), podano w zataczniku 1 do normy PN- EN 206-1
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu

3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 9333-4:2001

- zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-EN 933-3:1999

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-EN-933-8:2001

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami , uzycie takiego
kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stalosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
Wodg do betonu przewiduje sig czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym,
uplastyczniajacym i przyspieszajacym/opozniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek
kompleksowych: napowietrzajace - uplastyczniajacych i przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betondéw musza posiadaé atest producenta. Ze wzglgdu na nie stosowania izolacji
przeciwwilgotnosciowej stop fundamentowych do betonu nalezy stosowa¢ dodatki hydrofobowe uszczelniajace
beton.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. Beton musi
spetia¢ nastgpujace wymagania normy PN-EN 206-1.

wskaznik wodno-cementowy ¢/w < 0,50

nasiakliwo$¢ do 5%

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgeiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru . Ukladanie mieszanki
moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN- EN 206-1i spetnia¢ wymagania:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie,

Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

Stosunek poszczegblnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci,

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilo$ci cementu:

400 kG/n - dla betonu klasy B20 i B25

500 kG/ni - dla betonu B35

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru..

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R:C.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrasia (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikéw na wytrzymatosé betonu.

35



Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 206-1
symbolem S-1 lub VO lub CO

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Beton dostarczany moze by¢ z wytworni i posiada¢ musi atest odpowiadajacy klasie betonu.

Dopuszcza si¢ cztery metody badan:

metoda Ve-Be

stozka opadowego

metodastopnia zaggszczalnosci,

metoda rozpltywu

Roznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN- EN 206-1moga
przekraczac:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve - Be

+/-10 mmprzy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek S1 do S5 wg PNe@N1dokona¢ aparatem Ve - Be. Do konsystencji
plastycznej S! dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sig
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wglebnym wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.

przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Zaleca si¢ dostawe mieszanki betonowej z wytworni.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregriey w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C

70 min. - przy temperaturze + 25°C
30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robo6t podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoro akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6tuwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogolne
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Rozpoczgceie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdélowy program i dokumentacjg
technologiczna zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru , obejmujaca migdzy innymi:

sposOb transportu mieszanki betonowej

kolejnos¢ i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach

sposob pielggnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
prawidlowo$¢ wykonania deskowan

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcjg.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic:

polozenie zbrojenia

zgodno$¢ rzednych z projektem

czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowa¢ czgstotliwoscia min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.wibratorami wglebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawg wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy mleczka cementowego,
zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu

cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 12350-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gropgade, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéwadan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12350-2
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej przewidzie¢
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielggnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sig¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odno$nie jakosci
pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1008:2004 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obciazenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $srodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Ré6wno$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sa niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurgzd wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki iwykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie zachowane,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Porozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i1 ubytki uzupetnia¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac rowna i jednorodna
powierzchnig bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie
5.7.1. Uwagi ogolne.

38



Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom I Rozdziat 5 - wyd. Arkady
W-wa 19809r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciem $wiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposdb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetiac nastgpujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

zapewniac jednorodna powierzchnig betonu

zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢

zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

wykazywac odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szerokos$¢ 18cm.

Zaleca si¢ stosowanie szalunkow systemowych.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien byé toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Jakosci Robdt podano w B-00.00.00.

6.1. Badania kontrolne betonu dla betonéw wytwayehma miejscu budowy

6.1.1. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow

1 prébka na 50 frbetonu

3 probki na dobe

6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera) Probki pobiera
si¢ losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, Przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru , spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu Jezeli wyniki tych
badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona

na probkachkontrolnych spetnia warunki okre$lone w normie PN- EN 206-1

6.1.2. Nasigkliwo$¢ betonu
okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
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w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania - po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
obowiazujaca norma..

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ roéwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi og6ine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukeji
Usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm
Wymiary w planie +/- 30 mm

Roéznice poziomu na plaszczyznach widocznych +/- 20 mm

Roéznice poziomu na plaszczyznach niewidocznych +/- 30 mm

Roznice glebokoscei +/-0,05 h i +/-50mm

Wymaga sig precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Obmiaru Robot podano w B-00.00.00.

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji zelbetowej. Placi si¢ za wykonana i wbudowana ilo$¢ betonu,
zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru..

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w DzierBikdowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i e
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykeonatiot.

8.2.2. Zakres robdt

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3.0dbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Cena jednostkowa 1%konstrukcji zelbetowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

-transport,

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszezenie i pielggnacja betonu,

- rozbiorke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usunigcie, bedacych wiasnos$cia wykonawcy materialdéw rozbiorkowych.
Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.
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Cena  Jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji  kosztorysowej bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czgs$¢ 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement- Czgé¢ 2 : Ocena zgodnosci..

PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatosci..

PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu — Oznaczenie czaséw wiazania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu — Qarae stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu — Spogobierania i przygotowania prébek

cementu.

PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjfikpobierania probek wody,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody

odzyskanej zqesow produkcji betonu.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs§¢ 4.0znaczenie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu..

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8.0cena
zawarto$ci drobnych. Czasteczek .Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie
procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku pokruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu

ziarnowego. Medqafzesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw.Oznaczenia sktadu

ziarnowego. Noalime otwory sit badawczych.

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 7.
Oznaczenie gesto$ci wypelniacza. Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6.

Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Metoda

oznaczenia odpornosci na rozdrabnianie..

PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw.

Oznaczenie ggstos$ci nasypowej.i jamistosci.

PN-EN 206-1 Beton —Whagania, wlasciwosci ,produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1 —Beton —cz¢$¢ 1: wymagania, wtasciwosci
produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12390-1 Badanbatonu.Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania form.

PN-EN 12390-2 Badanbatonu. Wykonywanie i pielggnowanie probek do badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betono®epieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszabkionowej.Badania konsystencji metoda stozka opadowego.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda Vebe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda oznaczenia stopnia
zaggszcezania.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betono®afania konsystencjhetodastolika rozptywowego.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowynoiae iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989
r.
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01.03.01.

KOD CPV 45262310-7 ZBROJENIE

STAL ZBROJENIOWA: ZBROJENIE BETONU STALA KL. A-III N (BSt 500/550)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem zbrojenia nie spr¢zajacego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu taw fundamentowych,
plyt fundamentowych, $cian zelbetowych. Belek podciagéw wiencow, stupoéw zelbetowych, stropow,
elementow schodoéw zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia

montazem zbrojenia

kontrola jako$ci materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbiejefundamentéw, dachu i innych elementéw
konstrukcyjnych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne oraz zdefiniowanymi ponize;.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.
Prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie nie spr¢zajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposob czynny.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ogélna Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".
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2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow podano w B-00.00.00.

2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach objgtych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sig klasg i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-lll N — BSt 500/550

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowe;.
Zgodna z zalozeniem projektu konstrukcyjnego

Uwaga: ilo$¢ pretow w poszczegolnych gatunkach i srednicach zamawia¢ w oparciu o projekt konstrukcyjny i
zestawienie stali w nim zawarte.

Siatka zgrzewana prety o §rednicy 6 mm co 15 cm , uktadana na zaktad — stosowa¢ do zbrojenia
posadzkowego podktadu betonowego — warstwa posadzki przed wykonaniem ostatecznego wykonczenia..
Katownik stalowy ocynkowany L 40*40*5 mm mocowany do ptyty fundamentowej celem oparcia podestow-
gretingdw stalowych

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:
nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj prébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie dla kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace dane:
znak wytwércy,
$rednica nominalna,
znak stali,
nr wytopu lub nr partii,
znak obrdbki cieplne;.
Kazda wiazka i krag pretoéw powinny mie¢ oznakowania farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z roznych
miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4 .Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego, jezeli nie stosuje
si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5.Podktadki dystansowe.
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
Obligatoryjne jest stosowanie podkladek dystansowych.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczna gwarancjg i instrukcjg obstugi.

Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robét podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoruakoeptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie .

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pretow.
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow

rdzy, kurzu i blota.

Prgty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta uszczaca sig rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary
przekrojow poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomoca kluczy, mtotkow i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.5. Cigcie pretow zbrojeniowych.
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Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgigcia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie. Prace wykonywac na gigtarce.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III 1 A-0 , A-II , A-IIT N. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje¢ mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pr¢toOw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali,
zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spalania (wg PN-B-03264. tabl. 11).

* spawanie tukiem elektrycznym prgtow z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania). Polaczenia na
zaktad nalezy wykonywa¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migkkim.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia,
gigcia 1 rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletéw
wiazanych lub zgrzewanych

w dlugosci elementu
przy wymiarze do 1 m: +5 mm
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przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych,
poprzecznych i strzemion

przy srednicy d <20 mm: +10 mm

przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgig¢ pretow: +2d

w grubosci warstwy otulajace;j: +10 mm, - 0 mm

w potozeniu potaczen (stykow) pretow: +25 mm

Kontrola jako$ci materiatéw dostarczonych na budowg - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Obmiaru Robot podano w B-00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (t ) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczna dlugos$¢ pretdéw poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich masg
jednostkowa (t /m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pre¢tow, przektadek montazowych ani
drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w B-00.00.00.

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru .

8.2.0dbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
zprojektem i Specyfikacja Techniczna.

8.2.2. Zakres robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru .

8.3. Odbidr koncowy.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowyzakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie polegaardiwi.
Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidlowos$ci wykonania ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
prawidlowosci osadzenia kotew,
zachowania wymaganej z projektepodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowe;j,
zgodnosci z rysunkami otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- zakup i1 dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie materialow,

- montaz,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;i,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

- faczenie prgtow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawecy i usunigeie ich poza teren
budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Proba statyczna rozciagania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne
i projektovien

a7



B-01.04.01

CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE, BLOCZKOW WAPIENNO PIASKOWYCH NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ

ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
z bloczkéw betonowych i bloczkow silikatowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuipey realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cian murowanych z bloczkéw betonowych i bloczkow silikatowych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1.Zaprawa klejowa jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosawakonstrukcjach budowlanych
do spajania elementéw murowych z bloczkéw wapiguiaskowych typu SILKA

1.4.2. Bloczki wapienno piaskowe SILKA — elementy murarskie systemowe , do wykonywania $cian
zewnetrznych wewnetrznych odpowiadajace wymaganiom normy oraz posiadajace certyfikat.

1.5.0géIlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektow, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania. Roboty murowe winny by¢
wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczeg6lnych opracowan.

MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

Wymagania dla materialow

Bloczki wapienno piaskowe SILKA- jak wszystkie inne produkty wapienno-piaskowe jest replika piaskowca -
skaty stanowiacej sktadnik skorupy ziemskiej. Sktada si¢ z tych samych mineratéw, co naturalny piaskowiec.
SILKA E jako materiat o strukturze krystalicznej (mineralnej) posiada wytrzymatos¢, (do 30 Mpa), Bloczki
musza spelnia¢ wymagania polskiej normy PN-B-12066 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa do stosowania
w budownictwie. Bloczki stuza do wznoszenia §cian konstrukcyjnych zewngtrznych i wewngtrznych oraz
scianek dzialowych

Zaprawy murarskie

Do muréw z bloczkow SILKA nalezy stosowa¢ gotowa systemowa zaprawg klejowa SILKA
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3SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport
Transport bloczkéw betonowych odbywa sig¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
Sucha zaprawg w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
Bloczki wapienno-piaskowe nalezy sktadowac na placu budowy w miejscu do tego wyznaczonym.
W okresie zimowym nalezy dodatkowo je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robdt podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania 1 grubosci spoin, do

pionu i sznura, zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomierni na calej ich dlugosci. Roéznica poziomow

poszczegodlnych czgSci murdéw nie powinna przekracza¢ 3cm dla murow bloczkow i pustakow.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkdéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelna nalezy zawsze wykona¢ na wysoko$ci co najmniej 15 cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania

srodkdw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w

odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

E
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

6.1. Bloczki wapienno-piaskowe

Dostarczone na budowe¢ powyzsze materialy musza spetnia¢é wymagania okre§lone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed dzialaniem warunkoéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie. Do kazdej partii
dostarczonych materialow powinno by¢ dotaczone prze producenta za§wiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa klejowa

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy zostata zastosowana gotowa zaprawa klejowa zgodnie instrukcja
producenta
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7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego muru.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

Odbidr techniczny przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wiazania. W
zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow (z dokumentow lub badan).

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonamibot, na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.
Odbiér robét murowych
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchyltek i ich porownanie z dopuszczalnymi,
- 0dbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0go6lne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
9.2.1. Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* wykonanego muru ,ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie muru z bloczkéw betonowych —Sciany fundamentowe,

- wykonanie muru z bloczko6w wapienno- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
- wykonanie muru z bloczkéw gazobetonowych — $ciany ostonowe

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- ulozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.
9.2.2.Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m wykonanego kanatu wentylacyjnego ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie kanalu wentylacyjnego

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- utozenie warstwami wg zasad okre$lonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- - wykonanie pomiarow i testow
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464
(80).

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw kddoych.
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B-01.05.01

CPV 4532 0000-6 IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ i POKRYCIE DACHU

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem przeciw
wilgotnosciowej i przeciwwodnej z papy termozgrzewalne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji z papy termozgrzewalnej.

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j :

uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej na gruncie dyspersyjnym

jednowarstwowo

posadzki na gruncie

roboty pokrywcze dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Izolacja pozioma jest to warstwa materiatu izolacyjnego natozona na powierzchni¢ pozioma elementu
budowlanego.

1.4.2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST B-00.00.00. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z izolacja z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie 1 gwarantujacemu wilasciwa jako$¢ wykonania. Roboty zwiazane z
wykonaniem izolacji winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
budowlanych dotyczacych izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

2.1.PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA PYE PV 250 S5

Do produkcji papy stosuje si¢ asfalt niemodyfikowany, osnowg stanowi tkanina szklana o gramaturze min.180
g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, jej spodnia strona
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,0 mm +5%. Papa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych, w szczeg6lnosci jako warstwa podkladowa w wielowarstwowych
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pokryciach dachowych. Papg mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryé
dachowych. Papg mocuje si¢ do podloza metoda zgrzewania lub mocowania mechanicznego.
Papa musi posiada¢ Aprobate techniczna, Certyfikat na znak B oraz Atest Higieniczny,

2.2. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA WF P YE PV 200 S5

Do produkcji papy stosuje si¢ asfalt niemodyfikowany, osnowg stanowi tkanina szklana o gramaturze min. 180
g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, wzdhuz jednego brzegu wstegi znajduje

si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folia z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ papy 4,2 £ 0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania
wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Papg mozna stosowaé¢ do wykonywania nowych

lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Papg mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

Papa musi posiada¢ Aprobatg techniczna, Certyfikat na znak B oraz Atest Higieniczny,

2.3. Masa do przygotowania podloza
2x masa dyspersyjna asfaltowo- kauczukowa zbrojona na podktadzie z masy dyspersyjnej rozcieficzonej 1:1
woda.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
najczgsciej stosowanych narzgdzi naleza: szczotki, noze tapicerskie, walki, palnik gazowy z butla propan- butan.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tak by nie ulegly
zgnieceniu i deformaciji.

- Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte opakowania metalowe w PN-O-
79601.

4.2.Magazynowanie.

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chroniace przed zawilgoceniem, w odleglosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw.

- Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych, w pozycji stojacej z dala od zrodia
ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed wpltywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robét podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram roboét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Izolacje¢ nalezy wykonywa¢ 21 dni po ukonczeniu betonowania podtoza.

5.2. Wykonywanie robot.

1. Przygotowanie podtoza: suche, rowne i szorstkie , oczyszczone

2. Wykonanie gruntowania podioza

3. Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania po uprzednim sprawdzeniu materiatow,

4. Papg przykleja si¢ za pomoca zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

5. Palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikow powinny by¢ tak skierowane, aby réwnocze$nie podgrzewaly powlokg asfaltowa do jej
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nadtapiania ( pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokos$ci wstggi) i powierzchnig izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijana papa).

6. Fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ watkiem o dlugosci
rownej szeroko$ci pasma tapety.

7. Szerokos$¢ zakladéw papy zaré6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢
minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

1. Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementdéw z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materialdbw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementow i materialow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robot

W zakresie robét izolacji z papy termozgrzewalne;j:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.

2. Réwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz

Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi elementami podtoza.

3. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniona z producentem papy.

6. Odbiory czgsciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé¢ po minimum 24 godz. od chwili
ulozenia papy.

7. OBMIAR ROBOT

8.  Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robot - krycie papa - m? pokrytej powierzchni ,

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w B-00.00.00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbidr czeSciowy

1. Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot
pokrywczych.
2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji
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8.2. Odbiér koncowy

2. Odbiér koncowy powinien polegaé¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i potaczenia jej z
istniejacymi juz warstwami izolacjacyjnymi.

3. Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.

4. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacjg
techniczna i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

9.1. Pokrycie papa

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wiehniej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie papa zgrzewalna

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
-wykonanie badan i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnogi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 12501-5:2006/AC dotyczacej klasyfikacji oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
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B-01.05.02

CPV 4532 0000-6 IZOLACJE Z FOLII .

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
przeciwwilgotnosciowej z folii polietylenowej PE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatijia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji z folii :

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pariozalacyjnej

z folii polietylenowej PE

- izolacyjna podposadzkowa posadzek na grungi@péwmiedzykondygnacyjnych

- izolacja pozioma stropu dachu

- pariozolacja dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4. 1.1zolacja pozioma jest to warstwa materiatu izolacyjnego nalozona na powierzchnig stropu dachu.

1.4.2. Folia PE — folia polietylenowa stanowiaca izolacj¢ przeciwwilgotno$ciowa ukladana na réznych
elementach budowli np. na stropie przed utozeniem warstw kolejnych posadzki.

1.5. Okreslone wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwiazanych z izolacja z folii winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie 1 gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji winny
by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlanych dotyczacych izolacji
z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepisow BHP i1 przeciwpozarowych obowiazujacych w
budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

2.1.folia polietylenowa typ 200 PE ;paraizolacja
- grubos¢: 0,2 mm
- wodochtonnos¢ 1%
- wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 80 N/mm
w poprzek 60 N/mm
- zakres temperatur do si@sva:-40°C do + 80°C
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport.

- Rolki folii izolacyjnej j nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tak by nie ulegly zgnieceniu i
deformaciji.

4.2.Magazynowanie.

- folie — pomieszczenie zamknigte, chroniace przed zawilgoceniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od

grzejnikow.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robét podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonywanie robot.

1. Foli¢ uktada si¢ na zaktad o szerokos$ci 15 cm.
3. Folig nalezy wywina¢ tak aby potaczyta si¢ z inng izolacjg tworzac ciaglos¢ izolacji w budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzglgdem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementdéw i materiatdw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementow i materialdw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robot

W zakresie robét izolacji z folii:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ 1 zgodnos¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.

2. Rownos$¢ powierzchni podloza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz
5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi elementami podtoza.

3. Sprawdzenie folii na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniona z producentem folii..

7. Odbiory czgsciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 8 godz. od chwili utozenia
folii..
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7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

- dla rob6t — uktadanie izolacji z folii - m® pokrytej powierzchni ,

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbiodr czesciowy

1. Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot
pokrywczych.
2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jako$ci zastosowanych materiatdéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacji

8.2. Odbidér koncowy

2. Odbiér koncowy powinien polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i potaczenia jej z
istniejacymi juz warstwami izolacyjnymi.

3. Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.

4. Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacjg
techniczna i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

9.1. Ukladanie folii

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? utozonej izolacji z folii ,ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- ulozenie folii ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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B-01.05.03.

CPV — 4532000-6 IZOLACJA POWLOKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych powlokowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeny realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji
wodochronnych powierzchni ptyt zelbetowych fundamentowych. i posadzkowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Roztwor bitumiczny gruntujacy okreslone wymagania zgodnie z norma

1.4.2. Masa asfaltowo — kauczukowa — materiat systemowy np. IZOPLAST Iub inny odpowiedni naktadany na
zimno.
1.4.3. Masa uszczelniajaca SUPERFLEX 1

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji przez doswiadczonego wykonawcg.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéow lub
rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow. Roboty nalezy wykonywacé przy
zachowaniu przepisow BHP i ppoz.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materialy.
Izolacja $cian fundamentowych zostala zrealizowana przy uzyciu ptynnych systemowych materialow
powlokowych. W sktad systemu wchodza:

- roztwér bitumiczny guntujacy,
- $rodek do izolacji powtokowe;j.
Izolacja posadzek pomieszczen mokrych zostala zaprojektowana z masy SUPERFLEX 1 firmy
DAITERNMANN

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
W projekcie budowlanym okreslono nastgpujace izolacje powtokowe $cian fundamentowych:
- 2x masa dyspersyjna asfaltowo- kauczukowa zbrojona na podktadzie z masy dyspersyjne;j
rozcienczonej 1:1 woda

3SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w B-00.00.00.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu np. pedzle szczotki, watki ,szpachel, paca ,
odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakcegiego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposob wskazany w §wiadectwach ITB.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robdt podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogélny.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed zawilgoceniem.
Izolacje nalezy wykona¢ wg zalecen technologicznych producenta.

Sciany fundamentowe nalezy pomalowaé srodkiem gruntujacym. Przy uzyciu 0,2-0,3 kg/m2. Na tak
przygotowane podtoze natozy¢ warstwg izolacji powlokowej o grubosci 2-3mm, wykonana dwuwarstwowo. Do
zaizolowanego podioza przyklei¢ warstwg izolacji termicznej, mocujac styropian tym samym materialem, ktory
zastosowano do izolacji przeciwwodnej powlokowej. Warstwg termoizolacji nalezy zabezpieczy¢ naklejona
siatka z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

Warstwy izolacji powlokowe;j
Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka grubowarstwowa
Wiasciwosci:
Bezszwowe bezspoinowe, mostkujace rysy uszczelnienie elastyczne.
Dla wszystkich zwykle spotykanych podtozy w budownictwie.
Natychmiast odporne na deszcz.
Szybkowiazace
Wiazanie postgpuje nawet przy ocigciu powietrza.
Zasypanie wykopu przy temperaturach 15-20°Gline juz po 24 godzinach.
Latwe mieszanie obu ptynnych sktadnikow.
Mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.
Mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.
Zastosowanie:
Uszczelnienie zewnetrze czgsci podziemnych przeciw:
Wilgoci gruntowej,
Wodzie bezcisnieniowe;j,
Wodzie ci$nieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji)
Sciany zostana ocieplone warstwa styropianu M-20, gr. 5-8cm.:
-styropiansamogasnacy M-20 powinien odpowiada¢ normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02,
- krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gladkie i proste,
- powierzchnia ptyt powinna by¢ porowata.
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostka obmiarow3a robdt jest:

- dla robot — uktadanie izolacji i - m? pokrytej powierzchni ,

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materialdéw na budowe,
- po przygotowaniu podioza,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakos$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiodr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymato$¢, rownosci, czystosci podktadu.
Odbiodr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i ciaglosci warstwy izolacji,
- poprawnosci obrobienia naroznikow i przebié,
- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza.
Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu;
- ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Placi sic za ustalona ilo$¢ m? utozonej izolacji ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-wykonanie badan i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnhowie jpth@pprzeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
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B-01.05.04.
45321000-3 [ZOLACJE TERMICZNE

IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH, PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO I
WELNY MINERALNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z plyt styropianowych ptyt wetny mineralne;j

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonania izolacji
termicznych z ptyt styropianowych i z ptyt welny mineralne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Izolacja termiczna materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, mocowany na
przegrodach zewngtrznych i wewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania
Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacjg projektantéw. Przy robotach izolacyjnych nalezy
przestrzegac przepisow BHP i ppoz.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materialy.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Material powinien
odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocen¢ higieniczno — sanitarna. Plyty styropianowe
moga by¢ stosowane do ocieplania podtog, stropdéw i stropodachow. Plyty moga by¢ przyklejane klejami nie
zawierajacymi rozpuszczalnikow, lub uktadane na sucho.
W projekcie budowlanym ujete jest zastosowanie nastgpujacych rodzajow styropianu i ich grubosci :
Polistyrerekstrudowany do izolacji $cian i posadzek
Styropian twardy na stropach miedzy kondygjrg/ch
- Welna mineralna
Grubo$¢ warstw i lokalizacja wg opisu Przegrody poziome
Materialy dodatkowe:
- keramzytobeton stanowi warstwe spadkowa oraz docieplenie stropodachu
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3SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla rodzaju robdt, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

9.  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Pakiety z plytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej i nie dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen w trakcie
transportu. Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala
od zrédta ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Wykonania Robo6t podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdliny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywa¢ réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrong materialow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych
lub wody zarobowej. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢ zgodna z projektem. Plyty
powinny by¢ uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo. Ptyty jednej warstwy
powinny mie¢ taka sama grubo$¢. Powierzchnia polozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace Kontrola Jakosci podano w B-00.00.00.

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje:
- odbior jako$ciowy materiatlow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplne;j,
- odbidr podtoza pod izolacjg,
- kontrolg utozonej warstwy izolacji.

7.0BMIAR ROBOT

Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej izolagiji.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w B-00.00.00.

Odbioér powinien polega¢ na:

- sprawdzeniu wynikow kontroli jako$ci materialow,

- odbiorze przygotowania podtoza,

- odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajace;j.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakoSci dostarczone przez producenta oraz
zgodno$¢ materialéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

- zalozonych spadkdéw, réwnosci, czystosci 1 suchosci podioza,

- jakosci wykonania paroizolaciji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,
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- grubosci i ciaglo$ci warstwy ocieplajacej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr koncowy powinie polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem
protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0go6lne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® wykonanej izolacji ,ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- wykonanie izolacji ,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz okuc i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie pomiaréw i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

-DZ. U. nr 75/2002 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania icakhia.

BN-6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-B-04620  Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 izdacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — wyroby ze styropianu
EPS produkowéatarycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — wyroby z polistyrenu
ekstrudowan€gtPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ (Zmiana Al)

A1:2005(V)
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B-01.06.01.

CPV 45421141-4  INSTALOWANIE SUFITOW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH Z PLYT
SYSTEMOWYCH , OBUDOW SZACHTOW INSTALACYJNYCH,
SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow z phyt
G-K, obudéw szachtéw instalacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeny realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie i montaz sufitdw z ptyt G-K, obudéw szachtéw instalacyjnych

zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwa
jakos$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizagfiét wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$no$¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem sa ptyty gipsowo kartonowe mocowane na wzmocnionym ruszcie systemowym.

Plyty powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci,

Oraz sufity podwieszane systemowe akustyczne, ticgae, korytarzowe — systemy rodzaje i lokalizacja
szczegdtowo podana na rysunkach aranzacji wngtrza

Materiatl winien posiada¢ wymagane prawe atesty i §wiadectwa do stosowania w budownictwie.

3SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Ptyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
pltyta stanowia opakowanie sosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rdGwnej i mocnej poziomej posadzce. Do
przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robdt podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaly opisane polska norma branzowa nr BN-86/6743-02,

5.3. Opis ogélny.

Sciane budowana z ptyt G-K stanowi samono$na konstrukcja zespolona, powstala na skutek trwatego
potaczenia lekkiego rusztu stalowego z ptyta G-K

Scianki montowane sa do posadzki i do $cian listwami systemowymi mocujacymi przykrecanymi do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

Sprawdzenie powierzchni plyty (I gatunku):

Ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen laminatu, naroznikdéw i krawedzi, bez peknigc

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos$¢ (I gatunek) 1 + 0,5mm, szerokos¢ ( I gatunek) dla 1200 +
3mm, dlugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem ptyt

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadlych kierunkach taty kontrolnej o
dhugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm,:

7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanej $cianki lub sufitu

7.2. Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Obmiaru Robdt podano w B-00.00.00.
8.1. Odbidr elementdw i akcesoriow.
Przed rozpoczgciem montazu elementdw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane bgda elementy $Scianek
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jakoSci  stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiami technicznym, podanym w
odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. In.:
- atestacjg dostarczonych elementow,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowyebychylenie elementu w pionie + 2mm,
przesunigcie w poziomie + 3mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,
- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
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Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzgdne znaczeni dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0golne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2 cena jednostki obmiarowej.
Ptaci sig za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej Scianki dzialowej ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,
- wykonanie $cianek wg zasad okreslonych przez producenta ,
- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie pomiaréw i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

- Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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B-01.07.01.
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

TYNKI WEWNETRZNE - GLADZIE GIPSOWE JEDNOWARSTWOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngtrznych cementowo- wapiennych i gladzi gipsowych

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimey realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewngetrznych cementowo- wapiennych, gladzi gipsowych jednowarstwowych

Zgodnie z projektem przewiduje si¢ wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.|Il:
- §ciany od strony wewngtrznej budynku gr. 1,5 cm —dwukrotnie szpachlowany,
Na naroznikach wypuktych i krawedziach okiennych osadzi¢ listwy wzmacniajace.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynkOw stanowi miegaapiasku ,cementu, wapna z dodatkiem wody. W
zaleznosci od sktau uzyskuje si¢ rozne marki zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego
elementu, nanoszona mechanicznie lub recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace
normom lub aprobatom technicznym.

1.5.0géIlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych, wewngtrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wilasciwe doswiadczenie, gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z caloscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

2.1.Zastosowane materialy.
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2.1.1. Do wykonania gladzi gipsowych jednowarstwowych stosuje si¢ gotowa mieszanke:

1. Gladz Gipsowa ktora jest sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego, wypetniaczy mineralnych oraz
komponentéw poprawiajacych cechy plastyczne zaczynu. Przygotowana z Gladzi Gipsowej zaprawa ma dobra
przyczepno$¢ i tatwo rozprowadza sig na podtozu, a po wyschnigciu daje si¢ tatwo szlifowaé, tworzac doskonate
podtoze pod malowanie i tapetowanie.

Gladz Gipsowa przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw gipsowych na réwnych
podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, wewnatrz pomieszczen.

3SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Materialty do wykonywania tynkow i gladzi gipsowych dostarczone by¢ moga dowolnym transportem,
zapewniajacym ochrong¢ przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposéb
zabezpieczajacy przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzg¢t gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz.
Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé §rodki ostroznosci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda
przeznaczone do wykonania tynkdw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robo6t podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkow wewngtrznych, cementowo- wapiennych zostaty opisane PN-B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.2.1.Gladz gipsowa jednowarstwowa

Do wykonania gladzi proponuje si¢ uzycie jednej z mas szpachlowych, jakie ma w swojej ofercie np.Firma
ATLAS

Przed polozeniem gladzi nalezy odpowiednio przygotowac podloze zgodnie z instrukcja producenta gladzi a
nastepnie nalezy ocenic¢ jego jakos¢. W przypadku, gdy podioze okaze si¢ chtonne trzeba zagruntowac je emulsja
do gruntowania

Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystapi¢ do wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

Kontrola jako$ci gladzi gipsowej polega wizualnej ocenie powierzchni gladzi gipsowej oraz na stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna.
Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
P¢knigcia powierzchni,
Wykwity soli w postaci nalotu,
Trwate zacieki na powierzchni,
Odparzenia, odstawanie od podloza;

7.0BMIAR ROBOT
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Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego gladzi gpsowe;j

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

8.1. Odbioér materialow
Przed rozpoczgeciem wykonania tynku nalezy ustalic doktadna recepturg¢ zaprawy, zaleznie od parametrow
dostarczonych na budowg sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbiér podloza.
Odbiodr podloza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste,

odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny §ciany murowej z bloczkéw na
glebokos¢ 2-3 mm, podtoze betonowe nalezy nacia¢ dtutami.
Odbioér wykonanych tynkow.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. In.:

Zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

Odchylenia powierzchni i krawgdzi oraz przecinajacych sig plaszczyzn tynkow,

Gladkos$¢ 1 stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, pekni¢é, wypryskoéw i spgcznien jest

niedopuszczalne,

Przyczepnosé¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® utozonego tynku i gladzi gipsowej ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

-wykonanie tynkéw

- wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Polskie normy:
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.
PN-C-04630 » Woda do celéw budowlanych. Wymagartadania”.
PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia”.
PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biatosci:
PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci:.
PN-B-04350 :Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.
PN-B-04351 ~Wapno niegaszone, suchogaszone i hydeamal. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymato§ciowych”.
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B-01.08.01.

CPV 45421135-9 INSTALOWANIE RZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
drewnianych i drzwi ptytowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu osadzenie
drzwi drewnianych i drzwi plytowych w oscieznicach.

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje si¢ w projekcie budowlanym .W tabeli podane sg wymagania dla drzwi
wewngtrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji B-00.00.00..

1.4.1. Os$cieznica — rama stalowa, drewniana lub z ptyty MDF wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pomoca pianki poliuretanowej i dybli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, zaleceniami i
instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacjg
projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic¢
sig, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi sa
- skrzydta drzwiowe,
- oScieznice systemowe
- elementy taczace,
- okucia,
- akcesoria;
- system MASTER KEY
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Ponadto celem prawidtowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych systemowych
oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla teggtzaju robét.

Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nast¢pujacych drzwi wraz z oScieznicami i okuciami
systemowymi:

- drzwi wewngtrzne drewniane — wg zestawienia stolarki drzwiowej

3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Stolarka drzwiowa jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem, badz
zniszczeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robo6t podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

Kontrola jako$ci powinna obejmowacé nastgpujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcenn wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie
powinno wykazywac peknigé, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach £ 1mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchyltka nie powinna przekracza¢ + Imm,;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydlo drzwiowe pod wplywem sity przytozonej do klamki lub
galki powinno si¢ otwiera¢ iz zamykal swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej-wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m? skrzydet drzwiowychi 1 szt. o§cieznic.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Obmiar Robdt podano w B-00.00.00.

8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzié:
- zgodnos$¢ wymiarow;
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- jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawid dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okud;
- zaswiadczen o jakosci i §wiadectw;

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0go6lne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? skrzydet drzwiowych i szt. o$cieznic ,ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzgtu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaz oscieznic,

- zawieszenie skrzydel,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”
PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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B-01.09.01.

CPV 45421110-8 INSTALOWANIE FASAD, OKIEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH PRZESZKLEN i
SZKLARNI SYSTEMOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia okien, fasad,
przeszklen, szklarni systemowe;j

aluminiowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu osadzenie
okien z aluminium

Zestawienie stolarki okiennej znajduje si¢ w projekcie budowlanym .W tabeli podane sa wymagania dla okien
Wewngtrznych, zewngtrznych , przeszklen i fasad

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji B-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo okien powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna,
zaleceniami 1 instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru. Powinno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwa
jakos$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloScia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacjg
projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic¢
sig, ze zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow podano w B-00.00.00.
2.1. Zastosowane materialy.

SYSTEM FASADOWY - PRZESZKLENIE BRYLY HOLU

Do przeszklenia bryty holu gtéwnego zespotu Wydziatu Biologii przyjgto system  fasadowy okreslany
zazwyczaj jako strukturalny.

W tym wypadku oznacza to catkowity brak listew dociskowych na fasadzie szklanej zarowno pionowych
jak i poziomych - ani jakichkolwiek obramien metalowych tafli szklanych, przy zastosowaniu
sprawdzonego i zaawansowanego systemu, ktory umozliwilby odprowadzenie wod opadowych jak i
kondensatu wewnatrz po ptaszczyznach nachylonych, a jednoczesnie nie przekroczytby zatozonego
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wskaznika kosztu catej inwestycji. Kryteriom tym odpowiada system fasadowy ,,M6 SOLAR
STANDARD” wersja STRUCTURAL produkcjplumil, stad wszelkie rozwigzania konstrukcyjne i
architektoniczne przyjeto na przyktadzie tego systemu.

W wymienionym rozwiazaniu roznice miedzy tym systemem a fasada standardowa polegaja na zastapieniu
listew dociskowych specjalnymi uchwytami mocowanymi za pomocg wkretow. Uchwyty te wklada sig
migdzy dwie szyby zespolone i obraca o 90 stopni. Szyby maja zamontowane wkladki aluminiowe (10cm
odcinki ceownikéw w rozstawie co 25cm), w miejscach gdzie mocowane sa kwatery pakietow szklenia
do fasady. Szczeling pomigdzy szybami wypetnia si¢ wktadka styrodurowa, a nastgpnie uszczelnia si¢
systemowym silikonem odpornym na dziatanie czynnikow atmosferycznych - w tym promieni UV.

Podstawowy podziat dla elewacji przeszklonych nachylonych w bryle holu wejsciowego to 102 cm x 183.
Przyjgto, ze konstrukcja fasady bedzie autonomiczna konstrukcyjnie.

Stad przyjgto jako stupy profil M 10919 — dhugosci w przekroju 170 mm (moment

bezwtadnosci dla tego profilu (Ix = 2082,32 cm®) oraz rygle o symbolu M 10921 i

dtugosci w przekroju 109

W stupach tego systemu wystepuja specjalne kanaly ktore zapewniaja prawidlowe

odwodnienie oraz wentylacj¢ Sciany. W systemie zastosowano shupy potowkowe ktore pozwalaja utatwic
montaz oraz wykonywanie dylatacji w plaszczyznie poziomej. Dylatacj¢ pionowa wykonuje si¢ poprzez
system teleskopowy w miejscu taczenia stupow na dlugosci.

W celu dodatkowego utatwienia montazu w stupach nie wykonuje si¢ zadnych

dodatkowych podcig¢ w celu zamontowania rygla. System przewiduje rygle sktadajace si¢ z dwoch
elementdw tzn. czgdci no$nej przenoszacej obciazenia i czgsci montazowej stuzacej do mocowania
wypehienia i przykregcania listew dociskowych, w ryglach tych nie wykonuje si¢ zadnych dodatkowych

podcigc¢. Zastosowanie tego typu rygla znacznie skraca catkowity czas wykonywania konstrukcji §ciany.

Profile aluminiowe wykonane powinny by¢ ze stopu aluminium PA 38 wg. PN-79/H-

88026, stan T5 wg PN-EN 515 (AIMGSI0,5 k22 DIN 1725.T.1.)

Powierzchnie ksztalttownikow wykonczone sa powtokami dekoracyjno ochronnymi

tj. powtokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podktadzie
chromianowym. Kolor podstawowy elementéunainiowych fasady to RAL 9007.

Szczeliny powstale pomigdzy murem a konstrukcja Sciany stupowo ryglowej wypelnioniaé¢ pianka

poliuretanowa (lub sznurami poliuretanowymi) oraz silikonem.
Elementy ztaczne (wkrgty samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki) .
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej w celu uniknigcia korozji.

Wypelnienia cze$ci nieprzezroczystych.
Wypehienia czgséci nieprzezroczystych wykonywane wg dokumentacji technicznej jako elementy
warstwowe wystepuja w nastgpujacych zestawach:

- Szyba zespolona lub pojedyncza i element warstwowy zgodny z dokumentacja
technichniczna oddzielony pustka powietrzng.

- Blacha aluminiowa o grubosci od Imm do 2mm lakierowana proszkowo i wetna mineralna twarda, o
réznej grubosci w zaleznosci od wymaganego wspolczynnika przenikania ciepta.

Blachy aluminiowe.

Blachy aluminiowe lakierowane proszkowo lutodowane do elementéw warstwowych i blacharskich
obrobek wykanczajacych powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741.

Welna mineralna.

Wetna mineralna twarda lub péttwarda do wypelniania czgsci nieprzezroczystych i elementéw

docieplajacych §ciang ostonowa dopuszczona do stosowania w budownictwie odpowiednig aprobata
techniczna.

Laczniki aluminiowe.

Laczniki aluminiowe powinny by¢ wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0.5 F22 1 zabezpieczone
przed korozja powlokami tlenkowymi.

Materialy uzupelniajace.
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Materiatu uzupetniajace (podktadki podszybowe, klej, silikony do uszczelniania polaczen) powinny by¢
zgodne z dokumentacja systemowa $ciany ostonowej ,,M6 - Solar Standard”.

Ciagi okienne w fasadach Zelbetowych na przykladzie ALUTHERM PLUSM 11000 ALUMIL
W fasadach w ktorych wystepuja ciagi szklenia z oknami otwieranymi, statymi oraz
segmentami przeziernymi i nieprzezierngastosowano system M11000, ktory
przeznaczony jest do wykonywania drzwi i okien zewngtrznych, wymagajacych
izolacyjnosci termiczne;j.
Jest to system profili aluminiowych trzykomorowych o gigbokosci 62,5 mm z
przektadka termiczna,. Ksztaltowniki aluminiowe, z ktérych wykonuje si¢ o$cieznice,
stupki, $lemiona i ramy skrzydel wykonywane SA ze stopu aluminiowego EN AW-6060
wg. PN-EN 573-3:1998. Powierzchnie profili zabezpieczone przed korozja powtokami
tlenkowymi anodowymi lub powtokami proszkowymi poliestrowymi. Przektadka
termiczna wykonana jest z poliamidu 6.6. zbrojonego widknem szklanym. Zastosowane
sa trzy poziomy uszczelek (w oknach) — zewngetrzna, sSrodkowa — centralna i
wewnetrzna, jak rowniez uszczelki przylgowe plaskie, wykonywane z kauczuku
etylenowo propylenowego EPDM spetniajacego normy DIN 7863. Do zamocowania i
uszczelnienia szyb stosuje si¢ listwy aluminiowe przyszybowe oraz uszczelki szybowe
z EPDM. Mozliwe jest szklenie pakietem od 24 do 50 mm.

Z systemu M 11000 wykonywane sa witryny, okna rozwierne, uchylne lub rozwierno
uchylne, drzwi balkonowe i drzwi wejsciowe. Wiasnosci termoizolacyjne plasuja
wyroby z tego systemu w tzw. grupie materiatowej 2.1, przy wspotczynniku K=2.,6.

System ten zostal zaproponowany poniewaz poza oknami klasycznymi mozliwe jest
rowniez wykonywanie pasma okien, w ktorych zarys jest niewidoczny z zewnatrz tj.
kwatera otwierana nie r6zni si¢ wygladem od kwater statych. Do takich konstrukcji
stuza profile M11408 (rama), 11426 (skrzydto), 11457 (listwa przyszybowa), z ewent.
uzupethieniem M 11404 (ruchomy stupek), 11416 (poprzeczka), 11482 (profil
wyréwnujacy)

SZKLARNIE

Szklarnia doSwiadczalna

Jako sprawdzony i powszechnie stosowany w projedtiawi budownictwie

szklarniowym przyjety zostal pochodzacy z Holandii system szklarni typu

VENLO zaréwno jako bryta, system modularny jak i gtdwne zasady konstrukcji i funkcjonowania.
Przyjeto modut konstrukcyjny o wymiarach podstawowych

320x400 cm, stad kazda komora klimatyczna ma wymiar brutto 3,2x8,0 m.

Réznica w stosunku do oferowanych przez wyspecjalizowane w dostawach

obiektow szklarniowych firm polega na (na 0goét) nietypowym zastosowaniu

aluminiowych profili cieptych oraz szkleniu komorowym zaréwno $cian zew-

ne¢trznych jak i przeszklonych przegrod wewngtrznych o $redniej przenikalnosci cieplnej nie mniejszej
niz k<1,7 W/m”

Zmiana ta wynika z do$¢ nietypowych jak na zwykle szklarnie uprawowe
skrajnych temperatur, zblizonych do warunkéw klimatycznych w fitotronach,
jak i ze znacznego zrdznicowania temperatur w poszczegoélnych komorach klimatycznych.

Obiekt ma konstrukcje stalowa w zakresie podstawowych elementéw kon-
strukcyjnych (shupy, rygle), stezone prefabrykowanymi lekkimi kratownicami,
za pomoca nierdzewnych $rub [110 przykrecanymi do stupéw. Kratownice
wysokosci 50 cm, dtugosci 308 cm, ztozone z zamknigtych profili stalowych
30x30 mm (pas gorny i dolny) i prgtami rurowymi [120, zakonczone katownikiem stalowym 30x40/5
do przykregcania do stupéw. Kratownice usztywniaja
uktad w kierunku prostopadtym. Stupy z profili zimnogigtych 80x120 usztyw-
nione ryglami w kierunku podtuznym z ceownikow zimnogigtych C 120,
natozone na wierzch stupow. Wszystkie elementy stalowe (stupy, kratownice,
rygle i taczniki podwojnie cynkowane galwanicznie).
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Konstrukcja stalowa postawiona jest na zelbetowych $cianach wysokosci
120 cm i gr. 18m. Sciany zewnetrzne ocieplone 8 cm warstwa styropianu
ekstrudowanego.

Calos¢ obudowana i dzielona wewnetrznie systemem aluminiowym cieplnym.
Jako przyktad systemu aluminiowego zastosowano system M10800 Skylight Alutherm prod. Alumil.

Przykladowy system konstrukcji aluminiowej : M10800 Skylight Alutherm

Do przeszklenia bryty szklarni dos§wiadczalnej Katedry Taksonomii Roslin Wydzialu Biologii o
powierzchni ok. 200 m2 przyjeto specjalny system fasadowo-dachowy, wykorzystujacy system profili
aluminiowych (stupy i rygle) z uzyciem ptaskich listew dociskowych utrzymujacych kwatery szklenia —
grubos¢ pakietu 32 mm. Ze wzgledu na przewidywana duza wilgotno$¢ powietrza w poszczegdlnych
przedziatach szklarni konieczne jest stosowanie systemu stolarki alumin. w ktorym stosuje si¢ zarowno
w stupach i ryglach dodatkowe kanaty odprowadzajace kondensat a takze mozliwo$¢ stosowania okien
z termoizolacja. Kryteriom tym odpowiada system fasadowy M10800 Skylight Alutherm produkciji
Alumil, stad wszelkie rozwiazania konstrukcyjne i architektoniczne przyjgto na przyktadzie tego
systemu.

Podstawowy podziat dla $cian bocznych w bryle szklarni to 200x130 cm, natomiast dla dachu
odpowiednio 100x90 (osiowo). Konstrukcja aluminiowa ptaszczyzn szklarni wspiera¢ si¢ bedzie na
odpowiednio zabezpieczonej podwdjnie cynkowanegkaikcji staloweftupowo-ryglowe;.

Profile aluminiowe wykonane powinny by¢ ze stopu aluminium PA 38

wg. PN-79/H-88026, stan T5 wg PN-EN 515 (AIMGSi62&2 wg. DIN 1725.T.1.)

Powierzchnie ksztattownikow wykonczone sa powtokami dekoracyjno ochronnymi

tj. powtokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podktadzie chromianowym.
Kolor podstawowy elementéw aluminiowych szklarni to podobnie jak w pozostatych fasadach zespotlu
RAL 9007.

3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w B-00.00.00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w B-00.00.00.

Stolarka okienna konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem, badz zniszczeniem, samochodami pod plandeka i specjalnych stojakach do przewozu szkta.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robo6t podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w B-00.00.00.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastgpujace badania:
- sprawdzenie wymiardw dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydla okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna
by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcenn wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie
powinno wykazywaé peknig¢, skrzywien wichrowato$ci, odchytka w wymiarach + 1mm;
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- sprawdzenie wykonania oScieznicy okien- dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchyltka nie powinna przekracza¢ + Imm,;

- sprawdzenie dzialania okien — skrzydlo drzwiowe pod wptywem sity przylozonej do klamki lub
galki powinno si¢ otwiera¢ iz zamykaé swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich
przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej-wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Okna przed badaniem nalezy przechowywac¢ co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i wilgotndici
wzglednej 50+10%.

7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m® okien fasad, przeszklen
1 kpl szklarni

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wymiarow;
- jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementdow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢;
- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw;

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0go6lne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? okien , fasad, przeszklen
1 kpl szklarni
,ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- montaz oscieznic,
- zawieszenie skrzydel,
- oczyszczenie podtoza,
- montaz okuc i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- wykonanie pomiaréw i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:

PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”
PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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B- 01.10.01.

CPV 45431100-8 POSADZKI Z PLYTEK PODLOGOWYCH GRESOWYCH, KAMIENI
SZTUCZNYCH I PANELI PODLOGOWYCH, WYKLADZIN DYWANOWYCH. WYKLADZIN ,,PU”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu
podtog z ptytek z gresu, kamieni sztucznych i paneli podtogowych drewnianych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podiog z plytek w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym..

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukceji podtogi rozrdzniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podtozem, na
ktorym sa uktadane, moze by¢ strop migdzykondygnacyjny lub utozona na gruncie plyta betonowa. Podlogi, o
rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadajq si¢ z trzech podstawowych elementéw: podktadu (czgsto
nazywanego podtozem), warstw izolacji

(czgsto kilku i o roznych zakladanych funkcjach) i posadzki.

Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciazen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednocze$nie
podktad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W
zaleznosci od potozenia funkcjg¢ podktadu wypelnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).

Izolacje podlogowe w zaleznos$ci od funkcji, jaka maja spetni¢. Naleza do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna 1 izolacja przeciwdzwigkowa.

Podloga za$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie
lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkoéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym
spelnieniem wymagan wytrzymalosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze
tworzacych ptaszczyzng (podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Posadzkajest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podlogi i jednoczes$nie jej wykonczeniem zewnetrznym.
Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprocz wymagan
trwato$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia
przenoszenia dzwigkow oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtdg wykonuje si¢ z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu uktada
sig:

* warstwg wyrownawcza celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o wytrzymatosci
12-13 MPa,

» warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci przekraczajacej
15-20 MPa,

* warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla ulatwienia mocowania klejowego materialu posadzki,

» warstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),
* lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektdrych typoéw posadzek "ptywajacych".

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B-
00.00.00.”

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STB-00. 00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

ZASTOSOWANE MATERIALY WYNIKAJA Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO i SA PRZEDSTWIONE w
OPISIE TECHNICZNYM W ZESTAWIENIU PRZEGROD POZIOMYCH

Ogoblne wymagania dotyczace Materiatow podano w B-00.00.00.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki kimatycznePrzed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagana przez producenta materiatéw lub
normy i sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym bgdzie wykonywana posadzka.:

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow

2.2.3. Posadzki z plytek gresowych i kamieni sztucznych

W zakresie ptytek z kamieni sztucznych obowiazuja normy PN-EN i PN-ISO.

Dziela one ptytki wg:

,. A" - ptytki ciagnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;
nasiakliwosci wodnej:

grupa 1 - plytki o malej nasigkliwo$ci(E < 3%)),

grupa II - plytki o $redniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa III - ptytki o duzej nasiakliwo$ci(E>10%).

Posadzki z gres6w i kamieni sztucznyctharakteryzuja si¢ niska nasigkliwo$cia, wysoka twardoscia,
wytrzymato$cia i mrozoodpornoécia. Gresy mocuje si¢ klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

— plytki gres - V klasa $cieralnosci , klej o podwyzszonej odpornosci na obciazenia.30x30 cm.

Fuga — dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. Mapei nr 112 fugi
zabezpieczy¢ ptynem ochronnym np.DELFIN,

Klej- klej do ptytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o duzym natg¢zeniu ruchu,

2.2.4. Posadzki z paneli podlogowych drewnianych
W zakresie posadzek z paneli podtogowych obowiazuja normy PN-EN 18001 i PN-ISO
Proponuje si¢ zastosowanie paneli podtogowych drewnianych w kolorze ,,Dab” np. typu deska barlinecka

Panele drewnianeto trojwarstwowy parkiet w postaci gotowych paneli podtogowych. Panele drewniane tacza
w sobie estetyczne walory litego drewna z trwato$cia i funkcjonalnos$cia paneli podtogowych. Po utozeniu nie
wymagaja cyklinowania i lakierowania, poniewaz ich warstwa wierzchnia jest fabrycznie zabezpieczana
lakierem lub olejem. Mozna je natomiast kilkakrotnie cyklinowac¢ i lakierowa¢ od nowa.

2.2.5. Posadzki z wykladzin rulonowych PU i dywanowej typu Flotex zgodnie z p@ametrami podanymi w
projekcie

2.3. Skladowanie materialow

Warunki skladowania Sika Produkt przechowywany w fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Materiat
najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigey od daty produkcji

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wyktadziny w rolkach magazynowane i przewozone sa w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykonywanie warstw podkladowych
Podklady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:
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- na podtozu, tworzac z nim podktad zwiazany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, ulozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).
Podktady z betonéw i zapraw cementowyckykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku
o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszankg uktada si¢ warstwa grubosci zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na
warstwie ochronnej, migdzy listwami metalowymi wyznaczajacymi grubos$¢ podktadu. W okresie kilku
pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwiazania i stwardnienia. Wzdtuz Scian w
pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnig ok. 20
m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie
posadzki.

Podklady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad
mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymato$¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie
> 4, 5MPa; moze by¢

stosowany jako: podktad podlogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podlog pltywajacych
oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Po wykonaniu podktadu moze odbywac si¢ na nim ruch pieszy juz
po 6 godzinach.

Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubo$¢ warstwy. Uzyskuje si¢ roOwna, pozioma i gtadka powierzchnig
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegdw wyré6wnujacych powierzchnig.

5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjnepowinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy fundamentach
maszyn, wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie r6znigcych
si¢ obciazeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w
posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z dokumentacja techniczng.

Posadzki z plytek terakotowych mocowane sa klejem lub zaprawa cementowa, najcze¢sciej na cienkiej spoinie
grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznos$ci od wielko$ci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu
rozprowadza si¢ ja szpachla lub paca ze¢bata o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.

Posadzki z greséwharakteryzuja sie niska nasiakliwos$cia, wysoka twardo$cia, wytrzymatoscia i
mrozoodpornoscia. Gresy mocuje si¢ klejem, tak samo jak ptytki tarakotowe.

Posadzki z paneli

Panele uktadane sa swobodnie (tzw. podloga ptywajaca), faczone na pidro i wpust. Wyrozniamy dwa systemy
potaczen: "na zatrzask" (bez kleju) i klejone. W normalnych warunkach uzytkowania potaczenia bezklejowe
maja zblizona wytrzymato$¢ do potaczen klejonych. Jednak w pomieszczeniach, w ktorych moze wystgpowac
okresowe zawilgocenie podiogi, ztacza nie gwarantuja calkowitej szczelnosci, takie panele nie sg zalecane np. do
kuchni czy holu. Ktadac panele na $wieze podtoze betonowe, nalezy sprawdzi¢, czy jest ono suche, a jego
wilgotnos$¢ nie przekracza 2%. Przyjmuje sig, ze $wiezo wykonane podloze powinno schna¢ przynajmnie;j
tydzien na kazdy centymetr grubosci betonu (gr. warstwy betonu do 4 cm) lub 2 tygodnie na kazdy centymetr
grubosci betonu (gr. warstwy powyzej 4 cm). Nalezy sprawdzi¢, czy podloze jest poziome; wigksze nieréwnos$ci
podtoza mozna zlikwidowaé¢ masami samopoziomujacymi.Pod panele nalezy potozy¢ sprezysty podktad, ktory
powinien by¢ odporny na wilgo¢ i thumi¢ dzwigki.

Posadzki z wykladzin PU oraz dywanowych

Nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.1. Kontrol¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z projektem
sprawdza si¢ podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robot sa dokumenty:
Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania roboét; na
rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, a
udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzomyzez nadzér techniczny,

dziennik budowy, certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegodlnych rodzajow podtog.
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W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych mi¢dzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot
zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych jakosSci zalezy ostateczna warto$¢
techniczna podtég. Badania wykonanych podtog sktadaja si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania
materiatoéw, podktaddéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych
powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST, podlozy, materiatow,
prawidtowos$ci wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i ST powinno by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiarow.
Sprawdzenie poditozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatow powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny,

- prawidlowos$ci wypelnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonych plytek i paneli w m?.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegélowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materialow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowg. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zalaczonych za§wiadczen (certyfikaty, §wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosc¢
uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosci
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
Odbiér poszczegobinych etapéw robét

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci
i stanu wilgotno$ci podioza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podloza lub podktadu i rozmieszczenia
wpustéw podtogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach robét: po wykonaniu
podtoza, po ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy
odbiorze wykonuje si¢:

sprawdzenie materiatow, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i
ciaglosci warstwy

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykonaé sprawdzenie:

- prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkladu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy
przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1
raz na 1000 m2
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- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolne;j,
odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- prawidlowo$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikow itp.),
badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy robét podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podlogi z dokumentacja
projektowa.

Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukeji podtogi na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot
(warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidtowos¢
wykonania warstw konstrukcyjnych podlogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

Oceng prawidlowo$ci wykonania posadzki przeprowadza sig, gdy posadzka osiagnie pelne wtasciwosci
techniczne.

Odbidr posadzkpowinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rbwnosci za pomoca faty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,

- polaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych pobranych w
czasie

wykonywania posadzki),

- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji itp.,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykdw materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowosci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez oglgdziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na $cieranie, nalezy przeprowadzi¢
badanie $cieralno$ci na probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? utozonej powierzchni posadzki,ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podiogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk ZElementy robét wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonaniadbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T 1 cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podlogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-EN 18001 Posadzki z paneli podtogowych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjto

PN-EN 98 : 1996P1ytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.

83



B-01.12.01.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét polegajacych wykonaniu
malowania $cian i sufitow

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych .

1.3. 10go6lne wymagania dotyczace robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastepujacych
zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwos$ci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowa¢ okulary ochronne i odziez
ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, r¢kawice), zabezpieczajac skorg twarzy i rak tlustym kremem
ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych,
olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronna, a pracg
wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia
papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke stosowac
maski pylochtonne, a skérg twarzy i rak zabezpieczy¢ thustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwiazki chromu, otowiu, fluatow.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace Materialow podano w B-00.00.00.

Do wymalowan wewnetrznych nalezy stosowa¢

-dekoracyjna powloka o klasie odpornosci na $cieralnos¢ 2, odpornej na zarysowania i uderzenia wg kolorystyki
-farba dyspersyjna, farba lateksowa —wlgmalowan wewnetrznych na $cianach i sufitach pomieszczen
-rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktorych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu umozliwienia
powstania cienkiej powtoki poczatkowo ptynnej, a p6zniej przechodzacej (w miarg ich odparowywania) w cialo
state, oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST B-00.00.00 .

3.2. Sprzet do wykonania rob6t malarskich

Agregaty malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi,
olejnymi i syntetycznymi do malowania duzych powierzchni

— pedzle, watki malarskie,
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— drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pgdzlem powinny charakteryzowa¢ si¢ dtugim czasem schnigcia oraz nie
powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia ta technika sg farby alkidowe, olejne,
epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe naklada si¢ w dwodch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajac pgdzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naklada sig
rowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podtoze.

Aby unikna¢ powstawania zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej
powierzchni najpierw natozy¢ farb¢ w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno
dociskajac pgdzel do powierzchni, a nastgpnie w kierunku poziomym. Kolejna warstwg naktada si¢ od gory do
dotu, lekko dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania
pedzlem zminimalizowaé powstawanie $Sladéow przejs¢ pedzla, mozna stosowaé wyroOwnywanie powierzchni
ptaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagaja innej techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wigksza ilo$¢ farby (lub lakieru) i
naktada¢ ja réwnomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz
mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko
schnacymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie umy¢ w odpowiednim
rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z mydiem.

3.2.2. Malowanie walkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi si¢ farby alkidowe, olejne, uretanowe i
poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca si¢ watki o dilugim wilosiu, ktérych uzycie zapewni
pomalowanie zaglegbien podtoza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi si¢ walkiem futerkowym, farby wodo
dyspersyjne watkiem z gabki. Przy malowaniu watkiem jest niezbg¢dna tacka do watka podzielona zwykle na
dwie cze$ci: wanienke, do ktorej wlewa si¢ farbg, oraz zebrowana pochyla plaszczyzng, na ktérej mozna
odcisna¢ nadmiar farby (niektore tacki zamiast ptaszczyzny zebrowanej maja specjalna siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Walek zanurza si¢ w farbie, a nastgpnie przetacza si¢ go po
powierzchni zebrowanej lub siatce w celu rownomiernego nasaczenia go farba oraz odcisnigcia jej nadmiaru.
Tak przygotowany watek prowadzi si¢ po malowanej powierzchni rownoleglymi pasami, ktéore powinny
minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$¢ w
kierunku prostopadtym do pasow pierwszej warstwy. Watkiem do$¢ trudno rozprowadza si¢ wyroby schnace
fizycznie 1 zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na watek nalezy
nabiera¢ wigksza ilo$¢ farby i naktadaé ja rownomiernie na podloze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na
pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnacymi walek co pewien czas (okreslony przez producenta wyrobu) nalezy
doktadnie umy¢ w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z
mydlem. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu walka. Trudnosci pojawiaja si¢ takze przy
rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobéw szybko schnacych.

3.2.3. Malowanie natryskiem

Malowanie natryskowe polega na natryskiwaniu farby pod ci$nieniem w postaci drobnych kropelek (areozol).
Do tego typu malowania potrzebny jest pistoletyskowy, w ktorym substancja do malowania rozbijgsd na
drobne kropelki pod wpltywem sprezonego powietrza. Farba wydostaje si¢ dysza przez niewielkie otwory,
umieszczone na srodku (strumien okragty) lub po bokach (strumien ptaski

Zalety malowania natryskowego:

- Szybkos¢

- Idealne wykonczenie

- Oszczedno$¢ preparatow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. pojemniki moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.
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Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

4.2. Warunki skladowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STB-00.00.00 .

Prawidlowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wlasciwa ochrong podtoza
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna
osiagna¢ pod warunkiem wilasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktow
i prawidtowej technologii malowania

Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny by¢:

- gladkie i réwne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekdédw zaprawy rhidbeczka cementowego, kawern;
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i glgbokosci do 4 mm - dla podlozy betonowych; w
zakresie rownos$ci obowiazuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych),

- mocneftzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spegkan i rozwarstwien,

- czystetzn. bez plamzaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

- dojrzale pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci
od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7 dniach,

- suche— badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystapienia do robot

Termin robot. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnieciu tynkow
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powdbni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowyelpo
catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow
w $cianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze a +5°C. W ciagu doby nie moze nastapi¢ spadek
ponizej 0°C.

Farba silikonowa mozna malowac¢ w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciagu
doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, patanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢
transportowane

i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow i wczesniej naprawianych
miejsc. Zaleca sig stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowe;j
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem
Podloza tynkowe:
a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe gipsowa
(z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podlozy - zaprawe cementowa lub
cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyscié,
c) szpachlowa¢ zaprawa gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gladzi
gipsowych nalezy zagruntowac:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeiaow
b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
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¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwg farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod
druga i

nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowa¢é:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby ddeg,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieficzona farba emulsyjna (farba:
woda = 1:6) -

pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatnigte resztki materiatow, sprzety
itp. Elementy juz

wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem
farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby,
jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystapi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw
nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy i zachlapan, a nastgpnie powierzchnig
tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada si¢ wszystkie $ciany (réwniez dziatowe), zwlaszcza
przy os$cieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spgkan. Ewentualne szczeliny wypetnia sig
elastyczng masa akrylowa. Nie nalezy stosowa¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie daja
si¢ one pomalowac. Drobne odpryski i pgknigcia tynkow nalezy wypehi¢ gladzia tynkowa.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogoine

Do malowania recznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.

Konsystencja farb do malowania natryskowegedsza niz do malowania r¢cznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sig rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilo$ci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadac
pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu
natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pgdzlem. Przy

malowaniu pgdzlem ostatnia warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociagnig¢ pedzla byt prostopadty do
Sciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podlogi - przy malowaniu $cian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje. Powloka po wyschnigciu ma barwg
ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego
celu stosowac¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewngtrznych (o czym informacja znajduje sig¢ na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac na
powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowaé na wngtrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych
(wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny byé
stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczego6lnie podtozy nasiakliwych)
stosuje sig farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbg¢ handlowa. Podtoza
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gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku 1:6. Druga warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej.
Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych sig¢
powlokach oraz na powtokach §wiezych silnie alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta
z wyprzedzeniem 24.Farbg lateksowa naktada¢ 2-krotnie w odstgpach 24h. Powlok lateksowych nie mozna
wykonywac na stabych podiozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wynagania ttyczace kontroli jakosci Robot podano w ST B-00.00 .

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbior robot malarski

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

« z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silifowych- nie wczesniej niz po 7 dniach,

» z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:

» wygladu zewngtrznego,

» zgodno$ci barwy ze wzorcem oraz potysku,

* odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg§ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Kontrola migdzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jako$ci materialow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

¢) stopnia skarbonizowania tynkéw,

d) jakos$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

e) sprawdzenie wyschnigcia podioza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci

nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jako$ci materiatow i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty Iub wpisy do dziennika budowy.
6.3. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powlok

Powloki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacjg
(rozmazywanie

si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spegkan, tuszczenia.

Powloki lateksowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen,
plam, smug,

przeswitow, sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.

Powloki na bazie zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia pokryta powlokami malarskimi w m?.
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7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00. 00.00.

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by¢

naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 1 5.3.. Jezeli odbioér podtoza odbywa sie
po dhuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbidr robot malarskich

* Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudekiieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki,

widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

* Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki
od podtoza.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot;
-Zatwierdzona dokumentacj¢ techniczna
-Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podloza,
prawidlowe wykonanie kazdej miedzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie
- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatdéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sig¢ za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w sposob razacy na
jako$é¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z rownoczesnym
odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni malarskiej ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.
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- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne. Cz. 4,
Arkady 1990 (rozdziat 27).
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB,
Warszawal998.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymasabadania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakigrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-EN I1SO 12944-7:2001Farby i lakie@chrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow
malarskich. Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity - Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadg@ome na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowad@ome na czynniki chemiczne.
* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B. 01.13.01.

CPV 45261213-0 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich i okapnikéw

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realih
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich

opierzenia dachu z blachy aluminiowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w St B.00.00.00..

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 .
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek i wytazéw dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatldéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych..

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. blacha aluminiowa 1,5 mm wg wskazan w projekcie wykonawczym

2.2.4 Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac sprawne technicznie $srodki transportu:

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o grubosci od 0,7 mm do 1,5 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby postgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji teckngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiamimor
przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia obrébki blacharskiej w’m

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w B-00.00.00.

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robot - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowaq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur $pusich iwytazu dachowego powinien obejmowac:
8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.3. Zakonczenie odbioru

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ 1 m® powierzchni obrébki blacharskiej ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz obrébek blacharskich

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ 1 kpl wylazu dachowego ,ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz wylazu dachowego zgodnie z instrukcja producenta

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane acty stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania  techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze siali odpornej na korozjg. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze Stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3; Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych z blachy
ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cz¢s¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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B-01.14.01

CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
Ocieplenie $§cian metoda lekka mokra — bez spoinowe ocieplenie(BSO)

1.0WSTEP

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru bezspoinowego
ocieplenia powierzchni $cian styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na siatce z widkna szklanego z
wykonczeniem tynkiem silikonowym zabezpieczonym przeciw porostom i glonom baranek 2,0 mm kolor biaty

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimey realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplenia na $cianach murowanych z bloczkow betonowych, bloczkow gazobetonowych i bloczkoéw wapienno
piaskowych w systemie $ILKa — styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na siatce z witdkna
szklanego z wykonczeniem tynkiem silikonowym zabezpieczonym przeciw porostom i glonom baranek 2,0 mm
kolor biaty

Powierzchnie ocieplenigian zewnetrznych zostaty okre$lone w projekcie budowlanym wykonawczym

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe do$wiadczenie gwarantujace
wlasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegodlnych opracowan..

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, i po konsultacji z projektantami.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace Materiatlow podano w ST B-00.00.00 .

2.1.Zastosowane materialy.

" System ociepleniowy lekki

0 Warstwa klejaca na bazie polimeréw

Warstwa termoizolacyjna - 12 cm welny mineralnej
Siatka o podwyzszonej gramaturze ze splotem gezejskim na zaprawie klejowej
Mocowanie niewidoczne —kotkami systemowymi
Powtoka wierzchnia tynk silikonowy z zabezpieczeniem przeciw porostom i glonom
baranek 2,0 mm kolor biaty

O O 0O
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Masa tynkarska dostgpna jest jako gotowa mieszanka z dodatkiem preparatow zabezpieczajacych przeciwko
porostom, glonom i grzybom

Tworzy powloki o wysokich walorach estetycznych, trwate i odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo
zmieniajace si¢ naprgzenie pod wpltywem oddziatywan termiczno-wilgotno$ciowych.

Powloki sa nieprzepuszczalne dla wilgoci zewngtrznej, a jednocze$nie umozliwiaja dyfuzje pary wodnej i
gazow. Charakteryzuja si¢ mrozoodpornoscia, maja wlasciwosci antystatyczne.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ polskim normom..

W projekcie budowlanym okreslono zastosowanie tynku silikonowy z zabezpieczeniem przeciw porostom i
glonom baranek 2,0 mm kolor biaty

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do tynkowania uzywa si¢ kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST B-00.00.00 .

Materialy na ocieplenie nalezy transportowaé sprzgtem zabezpieczajacym materiat przed wptywem warunkow
atmosferycznych i uszkodzeniami.

Masy tynkarskie nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w temperaturze 5° - 25°C. Dostarczane sa w

pojemnikach polietylenowych. Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, na

przewiewnych paletach, przez okresx. 6 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Wykonania Robdt podano w ST B-00.00.00 .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

Opis ogolny

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych spozegdinych elementéw systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych wybranej firmy . Projekt techniczny powinien by¢
indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepiséw
prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

Praceociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zard6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatlow, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostoni¢ta i zabezpieczona przed wplywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie rownomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja mocowaé na cokole budynku, nie
nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglo$¢ zapewnia ochrong systemu przed wpltywem
podciagania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawg tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami
btota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika badz gruntu. Zamiast listew
cokotowych dopuszcza sig stosowanie paséOw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wiokna
szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystgpujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt

mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac przewiazanie w tzw. cegietke.
Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zarowno na powierzchni §ciany, jak i na narozach budynku.
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Glownym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa klejaca . Naklada si¢ ja na
powierzchni¢ plyty metoda "pasmowo-punktowa'. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostala powierzchni¢ nalezy nalozy¢
rownomiernie 6 plackow o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowaé co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza i
docisnaé. W niektorych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych
w ilo$ci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o
grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest pcieplaniu
budynkéw o wysokosci powyzej 12 metrow, a takze gdy nosnos¢ podtoza jest niska i trudna do okreslenia.
Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i dlugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien
zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin
od przyklejenia plyt. Glgbokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z
materiatow pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak
ceramiczny czy bloczki z betonu komoérkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na gltgboko§¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wldkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka posiada
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna, rowny i trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierdwnos$ci plaszczyzny ptyt styropianowych. W celu
zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne . W
dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok.
20x30cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji 1 wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnac siatk¢ w zapraweg
jedynie w kilku punktach, a pozniej doktadnie zatopi¢ caly pas paca zgbata. Prawidlowo zatopiona siatka
powinna by¢ calkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z
powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czgsci
parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynnoS$cia jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranno$¢ prac jest szczeg6lnie
wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostana jakie$
nierownos$ci, to nalezy je koniecznie zeszlifowal, poniewaz ze wzgledu na mala grubo$¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidlowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowa systemu stanowi tynk cienkowarstwowy . Dobor warstwy wykonczeniowej jest
podany w projekcie wykonawczym

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie
zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla tynku tynki
silikonowego. Zastosowanie podkitadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwigksza
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy
zbrojonej (zanim zostanie nalozony tynk) przez okres do sze$ciu miesigcy od jej wykonania.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST B-00.00.00 .

Kontrola jakosci polega na dokonanie wstgpnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych
materiatdéw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot po ukonczeniu
kazdego etapu ocieplenia $ciany.

Kontrola jakosciowa wykonywanych tynkow powinna obejmowaé sprawdzenie atestow jakosci uzytych

materiatow. Jezeli jako$¢ materialow nie jest potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem, nalezy przeprowadzi¢

badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynkow cienkowarstwowych zostaly

opisane PN-91/B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonyiagsocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i

badania.”

7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest m ? powierzchni wykonanego tynku

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace Odbioru Robo6t podano w ST B-00.00.00 .

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

atesty 1 zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow,

dokonoa¢ odbiorow czesciowych wykonywanych robot po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany

Odbiodr koncowy polega na ocenie:

- wygladu zewnetrznego tynku ( tynk powinien by¢ jednolity,masa tynkarska rownomiernie roztozona na catej
powierzchni, bez widocznych przeswitow podtoza,niedopuszczalne jest wystepowanie plam,
spekan, ubytkow, oraz pylenia powierzchni.grubos$¢ tynku powinna odpowiada¢ zalecanej przez
producenta masy)

- przyczepnosci tynku do podtoza

- jakosci wykonczenia tynkow na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;

Tynki powinny zosta¢ zbadane nie pdzniej niz 6 miesigcy od daty ukonczenia robot tynkarskich. Badanie
tynkow powinno by¢ poprzedzone stwierdzeniem na podstawie projektu technicznego, protokotow odbiorow
czesciowych lub zapisow w dzienniku budowy, czy:

podtoze nadawato si¢ do potozenia tynku

materiaty zostaly uzyte zgodnie z projektem

temperatura w czasie wykonywania tynkow odpowiadata zaleceniom technologicznym producenta tynku, w

szczegolnosci nie spadta ponizej 0°C.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewngtrzne barwy i faktury. Tynk
nie moze mie¢ wykwitow i spekan. Gladkos¢ i1 brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni
dtonia.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje si¢ w pigciu dowolnie wybranych miejscach. Probki kontrolne o wym.
2x2 cm powinny zosta¢ wycigte w taki sposob, aby zostalo odstonigte, lecz nieuszkodzone podioze. Pomiar
grubosci dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm, a za grubos¢ przyjmuje si¢ $rednia z pigciu probek.
Sprawdzanie przyczepnosci nalezy okresli¢ wg PN-B-04500.
Sprawdzanie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00 .

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® powierzchni ocieplanej,
ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materialow i sprzetu.

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie warstwy izolacyjnej
- wykonanie warstwy zbrojacej

- wykonanie warstwy wykonczeniowej z tynku silikonowy o fakturze baranek
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Polskie normy:

PN-B-04500 +Z@rawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.

PN-B-10105 .Masy tynkarskie do wykonania pocieniomyeypraw elewacyjnych.
badania”.

PN-C-04630 ~Woda do celéw budowlanych. Wymaganiaddnia”.

Wymagania i
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B-01.16.01.

CPV45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyrobow
metalowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeny realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie przedmiotu ST
wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe elementow metalowych objgtych niniejsza specyfikacja powinno by¢
zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe dos§wiadczenie i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ ich wykonania.
Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektdadzoru.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robot musza by¢ sporzadzone rysunki
warsztatowe wszystkich elementéw metalowych

2.MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace Materialty podano w ST B-00.00.00 .
2.1. Zastosowane materialy.

BALUSTRADY

HOL-w czg$ciach ogoélnych wys.110 cm z elementdw ze stali nierdzewnej

w polaczeniu z porgczmi (i blatami) dgbowymi, wg. rysunkow szczegdtowych;

w klatkach schodowych | na tarasach wys.110 cnowtl malowane proszkowo
wg. rysunkow szczegotowych, kolorystyka wg. projektu wngtrz i rys. detali.

ELEMENTY ZEWNETRZNE
Porecze zewnetrzne
Wszystkie porgcze zewngtrzne towarzyszace schodom na rampy nalezy wykonaé
z rury d=46-50 mm ze stali malowane proszkowo voka# RAL 9007

Wycieraczki zewnetrzne

Przed wszystkimi wejsciami gtownymi do budynku umieszcza si¢ wycieraczki zewngtrzne systemowe z
kraty pomostowej o wysokosci 25 mm — zgrzewanej z ptaskownikow 25x3 mm; wielko$¢ oczek 34x11
mm. Moduly krat o wielkosci systemowej 784x784 mm powinny zostaé¢ osadzone w katownikach
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L30x30 obwodowych w polach 80x80 cm - na calym obwodzie podpartym. Zaréwno moduly krat jak i
katownik obwodowy powinny by¢ dwukrotnie cynkowane ogniowo.
Katowniki obwodowe powinny zostaé trwale zakotwione we wglebieniach o wysokosci 3 cm (na
obwodzie i do 5 cm w miejscu gdzie przewiduje si¢ spadek dna wglebienia do otworu odwadniajacego).
Samo odwodnienie wgtebienia powinno zosta¢ tak wykonane aby zabetonowana w ptycie spocznika
wejsciowego rurg PCV o $rednicy d=50 wyprowadzi¢ (z min. 3% spadkiem) na zewnatrz budynku.
Sam wlot w dnie wglebienia powinien by¢ zabezpieczony zwyktym wlewem zlewozmywakowym z
gestym sitkiem (bez syfonu).
Obrys i wymiary wycieraczek zewngtrznych pokazano na planszy matej architektury.
Uwaga : w wypadku mozliwoséci zamawiania krat wycieraczek w wymiarach pelnych nalezy podpieraé
je punktowo w polach ok. 50X50 cm w celu uniknigcia uginania w trakcie uzytkowania
Attyka dachowa - azurowa
Na wyznaczonym obwodzie poszczegodlnych czgsci zespotu przewiduje sig attyke
azurowa o konstrukcji stalowej, przystaniajaca centrale wentylacyjne, urzadzenia i
chlodnicze i wypusty wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej projektowane na dachu.
Konstrukcje no$na powyzszej attyki stanowi szereg stupéw z zimnogigtych profili stal.
o przekroju kwadratowym 100x100/6 przysgaych do podstaw blachy gr. 16 mm
i wymiarach 80x80m. Stupy rozstawiane sa osiowo co 107,2 cm (z wyjatkami).
Stopy przykregcane sg bezposrednio do stropu ostatniej kondygnacji poprzez
kotwy npHilti d=20. W niektorych przestach attyki przewidziano drzwi przej$¢ serwi-
sowych swg. rysunku szczegétowego.
Wierzchotki stupow zamknigte sa od gory i spigte poziomo ceownikiem 120 mm.
Do tak przygotowanej konstrukeji przykrgcane sa systemowe chwytaki Alu listew
aluminiowych szer.100 mm o przekroju trapezowym. Przyktadowo zastosowano tu
profile alu o0 symbolu katalog. M5611 prédumil. Listwy ustawione pod katem 45 st.
w ilosci 8 szt. na 1,0 mb wysokoSci.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez podwdjne cynko-
wanie ogniowe poszczegollnych elementow.
Przejscie stupdw poprzez warstwe wierzchnig pokrycia dachowego wykonaé
wywijajac warstwy papy termozgrzewalnej pionowo (wysokos¢ min. 20 cm) na
boczne $cianki stupow bardzo doktadnie przyklejajac na goraco. Nad gorna
krawegdzia wywinigtej papy przylutowac do stupa okapnik z blachy ocynkowane.

Wydzielone $ciezki techniczne na powierzchni dachu

Na powierzchni dachu wydziela sig $ciezki techniczne do przemieszczania sig ekip
serwisujacych urzadzenia dachowe. W celu ochrony wierzchnich warstw dachowych przewidziano
sciezki szerokosci 100 cm wykonane z przyklejonych kafli granulatu gumowego np. Firmy Semag
typu NRS 15B o wymiarach 50x50x1,5 cm.
Uktad $ciezek — jak na rzucie dachu. Kafle klei¢ wg instrukcji producenta.

Drabinki techniczne

Na $ciezkach serwisowych zachodzi niekiedy konieczno$¢ pokonania roznicy
poziomo6w dachowych. Do pokonania niewielkiej roznicy pozioméw — do 100 cm
stosowac typowe klamry dachowe co 30 cm

Do pokonania wigkszej roznicy poziomoéw np. z dachu tacznika technicznego na
dach poszczegdlnych skrzydet - stosowaé typowa drabinke stalowa z patakiem.
Wszystkie uzyte drabinki techniczne powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez podwojne cynkowanie poszczegoélnycmelgdw.

Zadaszenie szachéw instalacyjnych
W celu zabezpieczenia przed opadami szachow atsfalych zastosowano na nich
zadaszenia o zmiennej wysokosci (w pewnym zakresie regulowanym). Konstrukcjg
zadaszen stanowia stupy z rur kwadrat. zimnogigtych, usztywnionych ryglami.
Pokrycie blacha trapezowa w kolorze szarym. Wszystkie elementy stalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez podwdjne cynkowanie poszczegoélnych
elementow.
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Klapy oddymiajace

Do oddymiania klatek schodowych i holu gldéwnego zastosowano klapy oddymiajace

z podstawa prosta i kolnierzem prostym o wysokosci 30 cm z podwojna koputa akrylowa
w kolorze czarnym, zapewniajacych izolacyjnos¢ termiczna minimum k=2.85 W/m2K.
Gabaryty i typy zgodnie z projektem oddyndaZastosowano typowe metalowe
ocieplane podstawy prod. Mercor — wg prajedddymiania.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 .

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST B-00.00.00 .

Transport i skladowanie elementdw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

Wszystkie elementy metalowe wyszczegélnione w niniejszej ST musza by¢ wykonane wg detali budowlanych
zawartych w projekcie wykonawczym oraz mocowane do podtoza zgodnie z wytycznymi w projekcie

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST B-00.00.00 .

Stal musi by¢ odporna na dzialanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasow, zasad,
roztworo6w soli i innych $rodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020,
okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchylki jak rowniez jej wlasciwosci fizyczne. Zakupiona
partia musi posiada¢ za§wiadczenie o jakosci.

7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 mb balustrady wykonanej z projektem budowlanym..
7.2. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 daszku ze stali nierdzewnej

7.3. Jednostkabmiatrowa jest 1 szt wycieraczki

7.4. Jednostkabmiarowa jest 1 szt klapy oddymiajacejwytazu dachowego

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST B-00.00.00 .
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
- jako$¢ uzytych materiatow,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrad do podloza,
- trwatos$¢ potaczen elementow balustrad,
- trwato$¢ wypolerowania.
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Wszystkie elementy stalowe musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz $wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00 .

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ mb balustrady ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podtoza,
- montaz balustrad

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 daszkéw ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podtoza,
- montaz daszkoéw

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ 1 szt wycieraczki, kotew LSD wspornikéw Halfen, uchwtéw do flag, klamer
wlazowych ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podtoza,
- montaz wycieraczki, wspornikéw Halfen, kotew LSD AW uchwytoéw do flag, klamer wlazowych
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-DZ. U. nr 75/2002 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:
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B-01.17.01.

CPV 45313100-5 INSTALOWANIE WIND

wstep

1.1. Przedmiot szczegélowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace instalowania dzwigu osobowego

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace dostawe i montaz
dzwigu osobowego Q 630 przystosowanego do przewozu osob niepetnosprawnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

4.1 2.0. Materialy - zastosowane urzadzenia
URZADZENIA DZWIGOWE
Windy osobowe i towarowo-osobowe zaprojektowangparoiu o wytyczne projektowe firmy ,Monitor”:

Trzy osobowe windy panoramiczne elektryczne o udzwigu 800kg — MOC 800-C-90
(10 o0s6b) dostosowane do przewozu 0sob niepelnosprawnych, umieszczone wewnatrz
czterokondygnacyjnego gtownego holu — 4 przystanki w nogach 4-kondygnacyjnych i 6 przystankow w
nodze 5-kondygnacyjnej
Dwie windy jednostronne, jedna przelotowa

Wykonanie ostony szybu — dwie $ciany zelbetowe, dwie przeszklone o konstrukcji

stalowej. Kabiny i drzwi ze szkla bezpiecznego w obramowaniu ze stali nierdzewne;.

Podloga kabiny z wyktadziny metalopodobne;j.

Trzy windy elektryczne towarowo- osobowe od strony zaplecza o udzwigu 1000kg

(13 0s6b) o min. Wymiarach kabiny 210x110 cm i szerokos$ci drzwi 100 cm, rowniez dostosowane do
ruchu osob niepetnosprawnych,

Dwie z nich maja 5 przystankow, za$ pozostata 6 przystankow.

0Szyby wind zelbetowe,

1 Sciany kabin wylozone laminatem (kolorystyka wg proj. wnetrz), przednia $ciana kabiny oraz drzwi
wykonana ze stali nierdzewnej, Podloga kabin wytozona ptytkami gresowymi ( jak podtoga obok
windy)

Dzwig towarowy kelnerski firmy ,,Microlift” o udzwigu 100kg do obstugi gastronomii
typu Tandem na bazie np. modelu Double Decker T-Mé@Tpodobnego.

Naped elektryczny linowy, 2 przystanki, we wlasnej konstrukcji samonosne;j

stalowej ocynkowanej.

Maszynownie obu dzwigéw w szybie nad ostatnim przystankiem.

Wykonczenie drzwi dzwigu kelnerskiego ze stali nierdzewne;.

Platforma towarowa do szklarni firntyold — BUD o udzwigu 100kg i wym.
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minimum 90x100cm

3.0. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu wymaganego przez dostawcg urzadzenia

4.0. Transport
W(g pkt 2 niniejszej specyfikacji.

5.0. Wykonanie robot
Zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia

6.0. Kontrola jakos$ci robot
Polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania zamontowanego urzadzenia

6.2 Wyniki odbioréw urzadzenia powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest 1 kpl.

8.0. Odbiér robot

8.1.0dbidr robot Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczanych na budowe
- protokotly odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych

8.2.Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych w ST Wymagania ogélne.
9.0.Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW
Cena obejmuje:
- Robocizne,
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy i z

powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu, kierownictwa zakladu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty

zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktoére moga

wystapi¢ w trakcie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot

cze$ciowego wykonania i odbioru robot.

10.0. Przepisy zwiazane

Wytyczne producentizwigu oraz Polskie Normy Uwaga : nalezy stosowaé Polskie Normy obowigzujace

w czasie wykonywania robot objetych kontraktem
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B-01.18.01.

CPV45450000-6 ROBORY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Podest audytoryjny, stot wyktadowy, wyposazenie szatni w szfki i wieszaki ubraniowe, lada w pomieszczeniu
ksero, lada w portierni, wyposazenie pracowni izotopowych w sprzgt podstawowy, sygnalizacja pozaru CO2,
system oddymiania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie przedmiotu ST
wymienionego w punkcie 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe elementdw wyposazenia wg projektéw szczegdlowych , detali
budowlanych, aranzacji wnetrza

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektdadzoru.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robot musza by¢ sporzadzone rysunki
warsztatowe nakryw kominéw

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace Materialy podano w ST B-00.00.00 .
Zastosowane materialy — wg danych w projekcie aranzacji wnetrza oraz projektach szczegélowych

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST B-00.00.00 .

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST B-00.00.00 .

Transport i sktadowanie elementow powinny gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami

5.WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST B-00.00.00 .

Kontrolajakosci wykonania elementow polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z detalami
budowlanymi zawartymi w projekcie wykonawczym

7.0BMIAR ROBOT
Obowiazuja ogblne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 daszku poliestrowo szklanego i 1 szt nasady wentylacyjnej

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.0DBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST B-00.00.00 .
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
- jako$¢ uzytych materialow,
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- zamocowanie do podtoza,

Wszystkie elementy musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz §wiadectwa jakos$ci wystawione przez wykonawcg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00 .

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ 1 komplet wyposazZenia szatni, ksero, portierni, laboratorium izotopowego,
systemu gaszenia CO2, systemu oddymiania ,kt6ra ejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podtoza,
- montaz wyposazenia

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ 1 m2 konstrukcji podestu audytoryjnego

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu.

- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podtoza,
- montaz konstrukcji podestu
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-DZ. U. nr 75/2002 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:
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