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B-00.00.00.                                    SPECYFIKACJA OGÓLNA -ST

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w obiektach budowlanych.
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU BILOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
W GDAŃSKU PRZY ULICY WITA STWOSZA działka 239/6

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1.Ogólny zakres robót obejmuje  wzniesienie dwóch nowych  budynków mieszkalnych
Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45111200-0   Roboty  ziemne
CPV 45262311-4   Betonowanie
CPV 45223210-1   Konstrukcje stalowe
CPV 45262310-7   Zbrojenie
CPV 45262500-6  Roboty murarskie
CPV 45260000-7   Pokrycie i izolacja dachu
CPV 45261213-0   Obróbki blacharskie
CPV 45320000-6   Izolacje – papa termozgrzewalna
CPV 45421150-0   Instalowanie drzwi drewnianych
CPV 45421110-8   Instalowanie  metalowych okien i drzwi
CPV 45421160-3   Instalowanie wyrobów i elementów metalowych
CPV 45321000-3  Izolacje cieplne , ocieplenie budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
CPV  45432100-5 Posadzki
CPV  45410000-4 Tynki i okładziny ścienne

                       CPV 45421141-4  Instalowanie obudów ścian i sufitów z płyt G-K i sufitów podwieszonych
CPV  45442100-8 Malowanie
CPV  45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe

1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji
B-01.00.00 CZĘŚĆ BUDOWLANA  str. 20-112
B-01.01.01   Roboty  ziemne – wykopy
B-01.01.02   Roboty  ziemne – zasypanie i zagęszczenie
B-01.02.01   Betonowanie
B-01.03.01   Konstrukcje stalowe
B-01.03.02   Zbrojenie
B-01.04.01   Roboty murarskie z bloczków wapienno-piaskowych
B-01.05.01   Pokrycie dachu i izolacje z papy termozgrzewalnej
B-01.05.02   Izolacje z folii
B-01.05.03   Izolacje powłokowe
B-01.05.04   Izolacje cieplne z wełny mineralnej, styropianu płyt poliuretanowych i keramzytu
B-01.06.01   Obudowy z płyt g-k, ścianki działowe , sufity podwieszone
B-01.07.01   Tynkowanie, gładź gipsowa 1 warstwowa
B-01.08.01    Instalowanie drzwi
B-01.09.01    Instalowanie fasad i okien
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B-01.10.01    Posadzki z płytek gresowych, kamieni sztucznych i paneli podłogowych, podkłady i warstwy
wyrównawcze
B-01.12.01    Malowanie
B-01.13.01   Obróbki blacharskie
B-01.14.01   Ocieplenie ścian metoda lekka mokrą  bez spoinowego ocieplenia(BSO)   
B-01.16.01   Instalowanie wyrobów i elementów metalowych
B-01.17.01   Instalowanie wind

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak:  drogi,  sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość uŜytkową.

1.4.4 obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku  jak placyki gospodarcze, place zabaw, itp
1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak  obiekty kontenerowe
jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6 budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie,
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.

1.4.9 urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne. w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. a takŜe przejazdy. ogrodzenia.
place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.10 terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13 aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.14 właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
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1.4.15 wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

1.4.16. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).

1.4.17.drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.18.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.

1.4.20.rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21.laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.22.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.26.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.28.usutaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz określoną  w
Umowie ilość Dokumentacji Projektowej oraz kompletów ST. Wykonawca we własnym zakresie na podstawie
przejętych od Zamawiającego materiałów oraz innych danych lub pomiarów geodezyjnych wykonanych na
własne zlecenie zlokalizuje oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne
oraz istniejące repery geodezyjne. Ponadto we własnym zakresie rozpozna dostęp do wody, energii elektrycznej
i sposobu odprowadzania ścieków.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za szczegółowe wytyczenie i ochronę wszystkich punktów
geodezyjnych oraz reperów związanych z inwestycją od chwili przejęcia Terenu Budowy do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1. dokumentację projektowa na zakres robót objęty realizacja
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót
Dokumentacja  sporządzona  przez Wykonawcę  i  przekazana Zamawiającemu:

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram rzeczowo finansowy robot objętych
Umową. Koszty tego harmonogramu naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla
zrealizowanych Robot - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umoŜliwiającą  naniesienie zmian na mapce
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kupić mapy powstałej w
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

3. Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robot

4. Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy

JeŜeli w trakcie wykonywanych robot okaŜe się koniecznym uzupełnienie lub zmiana dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące lub zamienne rysunki i SST na własny
koszt i przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku zmian dokumentacji projektowej
wymagana jest akceptacja Projektanta.
Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje
się, Ŝe są włączone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych tablic będzie podawała
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne będą zainstalowane i utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. śeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je
w czasie prowadzenia Robot.
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2. W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycję rozpoczyna sic od rozbiórki elementów istniejących ( jeŜeli takowe wystąpią), nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbiórkowych. Działania powyŜsze wraz z fazą
realizacji inwestycji generują odpady, które musza być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie
dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjętych działań
powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować,
projektować i prowadzić, tak, aby:
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania,
• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało sic zapobiec powstawaniu
odpadów,
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało
sic zapobiec lub, których nie udało sic poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy juŜ powstaną odpady naleŜy z nimi, postępować w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej
kolejności naleŜy poddać je odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady to naleŜy unieszkodliwiać w sposób
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało sic
poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie to odpady, których
unieszkodliwienie w inny sposób było niemoŜliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie
środowiska.
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
być, uwzględniając najlepszą, dostępną techniką lub technologią, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliŜej połoŜonych miejsc, w których mogą
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady naleŜy zbierać w sposób selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz mieszania odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi ni± niebezpieczne.
 Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych roŜnych rodzajów oraz mieszanie odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi niŜ niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeŜeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi
wzrost zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami,
to powinny być one rozdzielone, jeŜeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu
nastąpi ograniczenie zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska,
• jest to technicznie moŜliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towar6w
niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostaną to odpady, z kt6rych uprzednio wysegregowano odpady nadające sic do
odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów moŜe odbywać sic tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o
zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania.
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko w6wczas,
gdy:
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów,
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub
Unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
Zachowaniem wymagań określonych w ustawie.
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
łatwym dostępem dla specjalistycznych słuŜb komunalnych i wywozowych, z kt6rymi wykonawcy prac będą
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować sic właściwymi zezwoleniami organów
administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
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3. Wykonawca w szczeg6lnogci zapewni spełnienie następujących warunków:
a. Utrzymywanie Terenu Budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej
b. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały
zakl6ceń w pracy istniejących sieci i nie powodowały
zniszczeń w środowisku naturalnym.
c. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniami zbiornik6w wodnych i ciek6w pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
• moŜliwością powstania poŜaru

d. Praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji Robot nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku
naturalnym na Placu Budowy i poza nim
e. Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w
środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na
środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głownie na właściwej organizacji budowy, tj.

• zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego sic stosunkowo niskim poziomem emitowanego
hałasu
• wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym)
• zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej j. pomiędzy godzinami 22.00=6.00

4. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany
przez któregokolwiek z jego pracowników.

UŜycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod
warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To
samo dotyczy instalowanych urządzeń.
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Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego
źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej
specyfikacji technicznej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń

Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,
Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
Inspektor Nadzoru  umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów
i urządzeń.

2.4. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -waŜną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- wiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST. PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach
i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę,
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone
ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy
Szczegółowy harmonogram robót
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości
techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
  elementów   robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
   robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
Zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań



15

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt, jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót, .
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał.
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c0 odbiór techniczny
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.Odbiór techniczny.
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla kaŜdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu.

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót.  Wykonawca robót przedkłada komplet
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją ,
protokołami z przeprowadzonych prób itp.  Inspektor  Nadzoru spisuje Protokół jest
wykaz ewentualnych usterek  do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru o tym fakcie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ).
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. ,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. Dodatkowe  dokumenty wymagane  w ST  lub przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5. ,,Odbiór ostateczny robót’’.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,



19

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) Opłaty/ dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi
zmianami). .
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
4. Polskie normy obowiązujące w czasie realizacji obiektu
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B.01.01.01             Kod CPV  45111200-0

ROBOTY ZIEMNE -Wykopy

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
związanych z realizacją fundamentów obiektów objętych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie wykopów pod fundamenty.

Wykopy pod  stopy fundamentowe posadowione na poziomie  określonym w projekcie budowlanym wykonawczym
oraz pod płytę fundamentową posadzkową..

Wykop naleŜy wykonać na głębokość umoŜliwiającą wykonanie podsypki z gruntu zagęszczonego wg dokumentacji
geologicznej i decyzji Inspektora nadzoru . Urobek z wykopów naleŜy wywieść z placu budowy  na odległość
określoną przez Inspektora Nadzoru. MoŜliwość wykorzystania części urobku / do zasypywania wykopów/
szczególnie z głębszych warstw gruntowych podlega decyzji Inspektora Nadzoru.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciąŜenia z konstrukcji na grunt.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w B-00.00.00..

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Prace ziemne w obrębie wykopów  naleŜy wykonać pod nadzorem uprawnionego geodety– w razie konieczności
wykonać uzupełniające badania gruntowe..

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w B-00.00.00..

Grunt rodzimy składający się z piasków gliniastych, gliny piaszczystej plastycznej i twardoplastycznej oraz
piasków drobnych zagęszczonych
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w B-00.00.00..

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru..

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w B-00.00.00..

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu naleŜy wykonać pobieŜny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie
odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

53. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową.

Po wykonaniu wykopu naleŜy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia
z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru..
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, naleŜy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania
projektowego).

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej , a takŜe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów.

Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego) a dla gruntu spoistego przyjęto
nachylenie skarp wykopu 1 : 0,43.

Z uwagi na moŜliwość wystąpienia róŜnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego
nachylenia skarpy 1:1.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu;
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym punkcie skarpy;
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stan skarpy naleŜy sprawdzić okresowo w zaleŜności od występowania czynników niekorzystnych (silne
opady deszczu).

Stan podłoŜa gruntowego pod fundamentami w obrębie wykopów  musi odebrać uprawniony geodeta, który
potwierdzi przyjęty stopień zagęszczenia gruntu pod fundamentami ID

min >lub= 0,70. W przypadku stwierdzenie
mniejszego niŜ podany wyŜej stopień zagęszczenia , grunt naleŜy dogęścić.

W przypadku rozluźnienia struktury gruntu w poziomie posadowienia fundamentów przez niewłaściwe
prowadzenie prac ziemnych lub warunki atmosferyczne , naleŜy zagęścić do stanu zagęszczenia ID

min >lub=
0,70.

5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubości 30 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonać ręcznie.
W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej projektowanego
poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami naleŜy wykonać zasypkę.

5.5. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ
+/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe
przekroczyć +1 cm i - 3 cm.

Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.6. Odwodnienia robót ziemnych

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać W całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.



23

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop naleŜy odwodnić do poziomu 0,5 m poniŜej poziomu
posadowienia.

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających,
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych..

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości
zapewnienie stateczności skarp
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie).
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót  podano w B-00.00.00.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z
tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na
jednostkach transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

Jednostką robót jest m3.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w B-00.00.00..

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty fundamentowe,
dziennik budowy.
8.2.2.  Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
zgodności wykonywanych wykopów z projektem, rzędnych wykopu.

8.3. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B-00.00.00..

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową – 1 m3 .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej,
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• m3   wykonania wykopu,  przemieszczanie ukopu ,dowozu gruntu,  przemieszczanie gruntu,

prace pomiarowe, oznakowanie,  ewentualne odwodnienie wykopu, profilowanie dna

wykopu, zagęszczenie gruntu,

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierŜawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
                                            przy odbiorze
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą  bromową
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego.
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia   gruntu.
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B.01.01.02             Kod CPV  45111200-0

ROBOTY ZIEMNE  - ZASYPYWANIE WYKOPÓW  Z ZAGĘSZCZENIEM.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych związanych z realizacją fundamentów obiektów objętych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów w tym równieŜ wykonanie podsypek w strefie płyt
fundamentów.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciąŜenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia.

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu.

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje
maksymalną gęstość objętościową Qds.

1.4.3. Wykop fundamentowy  dla obiektów kubaturowych określa dokumentacja , która powinna zawierać: rzuty
i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót.

1.4.4.Odkład – miejsce  wbudowania lub składowania ( odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów , a nie wykorzystywanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Ogólne wymagania dotyczące  Robót podano w B-00.00.00..
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00..

2.1. Do zasypywania wykopów naleŜy uŜyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego,
o parametrach podanych dalej.
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyŜ nie spełnia on wymagań gruntu zasypek.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) moŜna stosować tylko grunty niespoiste o następujących
właściwościach:
dobrej zagęszczalności, o wskaźniku róŜnoziarnistości „U" nie mniejszym niŜ 4 (Ŝwiry) lub 5 (pospółki i piaski),
dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszym niŜ 8 (m/dobę)
2.4.   Podsypki w strefie płyt  fundamentowych i płyt stropowych.

Podsypka Ŝwirowo- piaskowa zagęszczana warstwami do ID
min >lub= 0,70. gr. 30 cm,

Podsypka Ŝwirowo- piaskowa stabilizowana cementem o R=0,5-1 i zagęszczona do Id=0,7
      gr.12 cm,
Przygotowane podłoŜe wg w/w wytycznych zabezpieczone jest geowłókniną  filtracyjną o gramaturze >125
g/m2.

5. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00..

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru..

4. TRANSPORT
 Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w B-00.00.00..

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi
(deszcz, śnieg itd.).

5. WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w B-00.00.00..

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru , co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych.

Warunki szczegółowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentów naleŜy wykonywać z gruntów piaszczystych, Ŝwiru lub pospółki (zakres objęty
kontraktem).
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Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m naleŜy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania moŜna górną warstwę grubości 0,15
m stabilizować cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy uŜyciu cięŜkiego
sprzętu.
KaŜda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m.
MoŜna ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niŜ:
1,00 - dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m
1,00 - dla warstwy do głębokości 1,20 m
0,95 - dla warstw poniŜej 1,20 m.
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
BN-8931-02.
Porównanie modułów naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien
spełniać wymagania podane wyŜej.

JeŜeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie
powinna być większa od 2,2.
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien
spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu
naleŜy polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem
powinien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu moŜna przyjmować
orientacyjnie:
dla piasków, Ŝwirów - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki naleŜy przestrzegać następujących zasad:
rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia
zagęszczającego.

Ogólnie przyjmuje się zagęszczenie prowadzić do uzyskania ID
min >lub= 0,70.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące Kontroli jakości podano w B-00.00.00..

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
(2) Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę naleŜy zwrócić
na:
badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niŜ 20 cm),
badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę.

Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych z kaŜdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W
badaniu naleŜy określić wg PN-B-04481:
skład granulometryczny,
zawartość części organicznych,
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wilgotność naturalną,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
granicę płynności,
kapilarność bierną wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają
na sprawdzeniu:
grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania naleŜy przeprowadzić
nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów
i mrozów,
wykonywanie zasypki naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest
większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości,
jeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , to moŜe on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej
warstwy,
osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie
z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
wykonywanie zasypki naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu; przed wznowieniem prac naleŜy usunąć
śnieg z powierzchni juŜ wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub
stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia
według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:
1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is

1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w
następujący sposób:
oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io,
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli robót ziemnych,
zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeŜeli spełnione będą warunki:
Is średnie nie mniej niŜ Is wymagane
Io średnie nie mniej niŜ Io wymagane.
2/3 wyników badań uŜytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie
powinny odbiegać o więcej niŜ 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące  Obmiaru Robót podano w B-00.00.00..

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST.

Jednostką obmiarową jest m3.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w B-00.00.00..

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru..

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy, badania jakościowe materiałów uŜytych na zasypki konstrukcyjne.
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8.2.2. Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
grubości poszczególnych warstw zasypki,
wskaźnika zagęszczenia zasypki.
8.3. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B-00.00.00..

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej,

Płaci się za 1 m3 zasypki po zagęszczeniu

Cena jednostkowa 1m3 robót obejmuje:

-dostarczenie materiałów do zasypki

-roboty przygotowawcze,

-zasypanie wykopu

-zagęszczenie gruntu,

-testy i pomiary.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty/dzierŜawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
d) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

e)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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f) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
                                           przy odbiorze
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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B-01.02.01

 KOD  CPV -  45262311-4  BETONOWANIE KONSTRUKCYJI

KONSTRUKCJE BETONOWE śELBETOWE
WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zbrojonych –Ŝelbetowych  obiektów objętych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentów, związanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej
wykonaniem deskowań
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
pielęgnacją betonu
Roboty dotyczące wykonanie elementów konstrukcyjnych Ŝelbetowych objętych kontraktem obejmują
wykonanie następujących elementów:
- podłoŜa z chudego betonu B- 10 gr 10 cm
- ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne z betonu B 30
- płytą fundamentową Ŝelbetową z betonu B-30
- ściany fundamentowe  Ŝelbetowe z betonu B-37
- słupy Ŝelbetowe z betonu B-37
- ściany Ŝelbetowe szybu windowego z betonu B-37
- belki, wieńce, nadproŜa - Ŝelbetowe z betonu B-37
- słupy Ŝelbetowe  z betonu B-37
- stropy Ŝelbetowe -  nadbeton z betonu B-37
- elementy Ŝelbetowe  klatek schodowych z betonu B-37
- płyty stropowe monolityczne Filigran z betonu B-37

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniŜej:

1.4.1. Beton zwykły
Beton o gęstości powyŜej 2000 kg/m3 ale nie przekraczający 2600 kg/m3  wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B30, B-37 ) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.

1.4.3. Mieszanka  betonowa
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.4. Nasiąkliwość betonu
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu
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Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopień mrozoodporności
Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych.

1.4.7. Stopień wodoszczelności
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze
W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki
betonowej.

1.4.9. Wytrzymałość charakterystyczna  betonu na ściskanie - Rb
G

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  w wyniku badania na     ściskanie kostek
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z  PN-EN 206-1.

1.4.10. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków.

1.5 .Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

1. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

Wymagania  dotyczące jakości  mieszanki betonowej  regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i

PN-EN 197-2:2002
marki „32,5" - do betonu klasy B20, B25, B35
marki „42,5" - do betonu klasy B37
Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002

Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy
 PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997

2.1.2. Kruszywo
Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  odpowiednich norm
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się
stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu.
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa
o marce nie niŜszej niŜ 20.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyŜej 2 mm), podano w załączniku 1 do normy PN- EN 206-1
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz
odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
 3/4 odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- kształtu ziaren wg PN-EN 9333-4:2001
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-3:1999
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-EN-933-8:2001
W przypadku gdy badania kontrolne wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami , uŜycie takiego
kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stałości frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym,
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek
kompleksowych: napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. Ze względu na nie stosowania izolacji
przeciwwilgotnościowej stóp fundamentowych do betonu naleŜy stosować dodatki hydrofobowe uszczelniające
beton.

2.2. Beton
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi
spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1.
wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50
nasiąkliwość do 5%

2.2.1. Skład mieszanki betonowej
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru . Układanie mieszanki
moŜe nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN- EN 206-1 i spełniać wymagania:
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,
Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50,
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości,
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ:
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilości cementu:
400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
500 kG/m3 - dla betonu B35
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru..
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie
naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G.
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyŜszonej temperatury), naleŜy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 206-1
symbolem S-1 lub V0 lub C0
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy
wytwarzaniu.
Beton dostarczany moŜe być z wytwórni i posiadać musi atest odpowiadający klasie betonu.
Dopuszcza się cztery metody badań:
metodą Ve-Be
stoŜka opadowego
metodąstopnia zagęszczalności,
metodą rozpływu

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN- EN 206-1 mogą
przekraczać:
+/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be
+/-10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek S1 do S 5  wg PN-EN 206-1 dokonać aparatem Ve - Be. Do konsystencji
plastycznej S! dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego.

2. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zagęszczania mieszaki betonowej naleŜy stosować:
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące
się jednakowymi drganiami na całej długości.
Zaleca się dostawę mieszanki betonowej z wytwórni.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
90 min. - przy temperaturze + 15°C
70 min. - przy temperaturze + 25°C
30 min. - przy temperaturze  + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru   do  akceptacji projekt  organizacji  i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogólne
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Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru , obejmującą między innymi:

sposób transportu mieszanki betonowej
kolejność i sposób betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach
sposób pielęgnacji betonu
warunki rozformowania konstrukcji
zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem  do betonowania, powinna być  stwierdzona przez  Inspektora Nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
prawidłowość wykonania deskowań
prawidłowość wykonania zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową     
konstrukcję.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1.

5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić:
połoŜenie zbrojenia
zgodność rzędnych z projektem
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74m. od powierzchni na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

5.3.2. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie
poziomej. wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy mleczka cementowego,
zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3.5. Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych  przewidzianych normą
PN-EN 12350-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru  wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
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PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12350-2.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C, zachowując
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru  oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej przewidzieć
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielęgnacja betonu

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 24 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej.
Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać.
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy
PN-EN 1008:2004 .  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
Pęknięcia są niedopuszczalne.
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane,
a powierzchnia na której występują nie jest większa niŜ 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną
powierzchnię bez dołków i porów.

5.7. Deskowanie
5.7.1. Uwagi ogólne.
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Deskowania powinny być  zaprojektowane i wykonane  zgodnie z wymaganiami określonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom I Rozdział 5 - wyd. Arkady
W-wa 1989r.
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:
a) parciem świeŜej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
zapewniać odpowiednią szczelność
zapewniać łatwy montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

5.7.2. Materiały
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe).
Deskowania naleŜy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy.
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm.
Zaleca się stosowanie szalunków systemowych.

5.7.3. Przygotowanie deskowania
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski
uŜywane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych.
Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Jakości Robót podano w B-00.00.00.

6.1. Badania kontrolne betonu dla betonów wytwarzanych na miejscu budowy

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ:
1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3 betonu
3 próbki na dobę
6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody InŜyniera) Próbki pobiera
się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, Przygotowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu,
naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru , spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu JeŜeli wyniki tych
badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku
wcześniejszym od 28 dni.
Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeŜeli jego wytrzymałość określona
na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN- EN 206-1.

6.1.2. Nasiąkliwość betonu
określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
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w okresie betonowania obiektu, oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
obowiązujacą normą..
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

6.2. Tolerancja wymiarów

6.2.1. Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne.

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji
Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm
Wymiary w planie +/- 30 mm
RóŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych +/- 20 mm
RóŜnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych +/- 30 mm
RóŜnice głębokości +/-0,05 h i +/-50mm
Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Obmiaru Robót podano w B-00.00.00.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji Ŝelbetowej. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu,
zgodnie z projektem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru..
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, inne
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru  o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  w Dzienniku Budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

Cena jednostkowa  1 m3 konstrukcji Ŝelbetowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
-transport,
-  zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania,
- przygotowanie i ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu,
- zagęszczenie i pielęgnacja betonu,
- rozbiórkę deskowania,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych.
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie.
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Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej,

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 197-1:2002     Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
uŜytku.
PN-EN 197-2:2002     Cement- Część 2 : Ocena zgodności..
PN-EN 196-1:1996      Metody badania cementu – Oznaczenie wytrzymałości..
PN-EN 196-3:1996      Metody badania cementu – Oznaczenie czasów wiązania i stałości
                                      objętości.
PN-EN 196-6:1997     Metody badania cementu – Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997     Metody badania cementu – Sposoby pobierania i przygotowania próbek
                                     cementu.
PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek wody,
                                   badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody
                                   odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 933-4:2001   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4.Oznaczenie
                                  kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu..
PN-EN 933-8:2001    Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8.Ocena
                                  zawartości drobnych. Cząsteczek .Badania wskaźnika piaskowego.
PN-EN 933-3:1999   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu
                                  ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.
PN-EN 933-5:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie
                                  procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w
                                  wyniku pokruszenia lub łamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu
                                  ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-2:1999   Badania geometrycznych właściwości kruszyw.Oznaczenia składu
                                  ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych.
PN-EN 1097-7:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7.
                                  Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna.
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6.
                                   Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-EN 1097-2-:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda
                                   oznaczenia odporności na rozdrabnianie..
PN-EN 1097-3-:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
                                   Oznaczenie gęstości nasypowej.i jamistości.
PN-EN 206-1            Beton –Wymagania, właściwości ,produkcja i zgodność.
PN-B-06265              Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 –Beton –część 1: wymagania, właściwości

produkcja i zgodność.
PN-EN 12390-1         Badania betonu.Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania form.
PN-EN 12390-2         Badania betonu.Wykonywanie i pielęgnowanie próbek do badań wytrzymałościowych.
PN-EN 12390-4         Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie.Wymagania dla maszyn

wytrzymałościowych.
PN-EN 12350-1         Badania mieszanki betonowej .Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2         Badania mieszanki betonowej.Badania konsystencji metodą stoŜka opadowego.
PN-EN 12350-3         Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą Vebe.
PN-EN 12350-4         Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą oznaczenia stopnia

zagęszczania.
 PN-EN 12350-5        Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodąstolika rozpływowego.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10  Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Arkady Warszawa 1989
r.



42

01.03.01. 

 KOD  CPV  45262310-7   ZBROJENIE

STAL ZBROJENIOWA:      ZBROJENIE    BETONU STALĄ KL. A-III  N ( BSt  500/550)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem zbrojenia nie spręŜającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu  ław fundamentowych,
płyt fundamentowych, ścian Ŝelbetowych. Belek podciągów wieńców, słupów Ŝelbetowych, stropów,
elementów schodów Ŝelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
przygotowaniem zbrojenia
montaŜem zbrojenia
kontrolą jakości materiałów.
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, dachu i innych elementów
konstrukcyjnych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniŜej.

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie.

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub Ŝebrowane o średnicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie nie spręŜające.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniŜszych danych:

Klasa A-III N – BSt 500/550

 2.1.2. Własności stali zbrojeniowej.
Zgodna z załoŜeniem projektu konstrukcyjnego

Uwaga: ilość prętów w poszczególnych gatunkach i średnicach zamawiać w oparciu o projekt konstrukcyjny i
zestawienie stali w nim zawarte.

Siatka zgrzewana  pręty o średnicy 6 mm co 15 cm , układana na zakład – stosować do zbrojenia
posadzkowego  podkładu betonowego – warstwa posadzki przed wykonaniem ostatecznego wykończenia..
Kątownik stalowy ocynkowany L 40*40*5 mm mocowany do płyty fundamentowej celem oparcia podestów-
gretingów stalowych

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:
nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
nr wytopu lub nr partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej,
       masa partii,
rodzaj próbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla kaŜdej
wiązki) muszą znajdować się następujące dane:
znak wytwórcy,
średnica nominalna,
znak stali,
nr wytopu lub nr partii,
znak obróbki cieplnej.
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.
Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych
miejsc kręgu.
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montaŜowy.

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeŜeli nie stosuje
się połączeń spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkładki dystansowe.
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Obligatoryjne jest stosowanie podkładek dystansowych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć trwałych odkształceń
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie .

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie prętów.

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków

        rdzy,   kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami
      benzynowymi    lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
       mechanicznie, lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜ sprawdzić wymiary            
      przekrojów poprzecznych prętów.
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem ciepłej wody.
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.
MoŜliwe są teŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera.

5.2.2. Prostowanie prętów.

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.5. Cięcie prętów zbrojeniowych.
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Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych
noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgięcia prętów.

Pręty o średnicy do 16 mm moŜna wyginać na zimno na budowie. Prace wykonywać na giętarce.

5.3. MontaŜ zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogólne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0 , A-II , A-III N. Układ zbrojenia w konstrukcji musi
umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna
wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. MoŜliwe jest wykonanie
zbrojenia z prętów innej średnicy, niŜ przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali,
zmiany te wymagają pisemnej zgody InŜyniera.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spalania (wg PN-B-03264. tabl. 11).

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi,

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). Połączenia na
zakład naleŜy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. SkrzyŜowania prętów.

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia,
gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniŜej:

Określenie wymiaru Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów
wiązanych lub zgrzewanych

w długości elementu
przy wymiarze do 1 m: ±5 mm
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przy wymiarze powyŜej 1 m: ±10 mm

w rozstawie prętów podłuŜnych,
poprzecznych i strzemion
przy średnicy d ≤ 20 mm: ±10 mm
przy średnicy d > 20 mm: ±0,5 d

w połoŜeniu odgięć prętów: ±2 d

w grubości warstwy otulającej: ±10 mm, - 0 mm

w połoŜeniu połączeń (styków) prętów: ±25 mm

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Obmiaru Robót podano w B-00.00.00.

Jednostką obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t ) zmontowanego
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę
jednostkową (t /m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru .

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
pisemne stwierdzenie InŜyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie

      z projektem i Specyfikacją Techniczną.

8.2.2. Zakres robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru .

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru  na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie polega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,
prawidłowości osadzenia kotew,
zachowania wymaganej z projektem zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi
           konstrukcji Ŝelbetowej,
zgodności z rysunkami otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- zakup i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie materiałów,

- montaŜ,

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i

niniejszą ST,

- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren

budowy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne
                                      i projektowanie.
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 B-01.04.01

CPV 45262500-6   ROBOTY MUROWE, BLOCZKÓW WAPIENNO PIASKOWYCH NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ

 ROBOTY MUROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
z bloczków betonowych i bloczków silikatowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
ścian murowanych z bloczków betonowych i bloczków silikatowych

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe  w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.4.1. Zaprawa klejowa jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych
do spajania elementów murowych z bloczków wapienno piaskowych typu SILKA
.
1.4.2. Bloczki wapienno piaskowe SILKA – elementy murarskie systemowe , do wykonywania ścian
zewnetrznych i wewnetrznych odpowiadające wymaganiom normy oraz posiadające certyfikat.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
wykonywaniu tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty murowe winny być
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

Wymagania dla materiałów

Bloczki wapienno piaskowe SILKA – jak wszystkie inne produkty wapienno-piaskowe jest repliką piaskowca -
skały stanowiącej składnik skorupy ziemskiej. Składa się z tych samych minerałów, co naturalny piaskowiec.
SILKA E jako materiał o strukturze krystalicznej (mineralnej) posiada wytrzymałość, (do 30 Mpa), Bloczki
muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-B-12066 oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa do stosowania
w budownictwie. Bloczki słuŜą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz
ścianek działowych

Zaprawy murarskie

Do murów z bloczków SILKA naleŜy stosować gotowa systemową zaprawę klejowa SILKA
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3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu  podano w B-00.00.00.

4.1. Transport
Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.
Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i

zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
Bloczki  wapienno-piaskowe naleŜy składować na placu budowy w miejscu do tego wyznaczonym.
W okresie zimowym naleŜy dodatkowo je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.

2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań
ścian fundamentowych.

3. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

4. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomierni na całej ich długości. RóŜnica poziomów
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3cm dla murów bloczków i pustaków.

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
6. KaŜda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.
7. Izolację wodoszczelną naleŜy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem.
8. Roboty murowe moŜna prowadzić w temperaturze poniŜej 0°C pod warunkiem stosowania

środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w
odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robót na dłuŜszy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

6.1. Bloczki wapienno-piaskowe
Dostarczone na budowę powyzsze materiały muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być
zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. Do kaŜdej partii
dostarczonych materiałów powinno być dołączone prze producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa klejowa
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu  czy została zastosowana  gotowa zaprawa klejowa zgodnie instrukcja
producenta
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7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego muru.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

Odbiór techniczny przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W
zakresie robót murowych kontroli jakości podlega:

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań).
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku

budowy.
Odbiór robót murowych
- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,
- odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
9.2.1. Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego muru  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- wykonanie muru z  bloczków betonowych –ściany fundamentowe,

- wykonanie muru z bloczków wapienno- ściany zewnętrzne i wewnetrzne

- wykonanie muru z bloczków gazobetonowych – ściany osłonowe

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.
9.2.2.Płaci się za ustaloną ilość m wykonanego  kanału wentylacyjnego  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- wykonanie kanału wentylacyjnego

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- - wykonanie pomiarów i testów
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi rodzajami

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464
(80).

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30000 Cement portlandzki
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.
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B-01.05.01

CPV 4532 0000-6     IZOLACJE  Z PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ i POKRYCIE DACHU

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  przeciw
wilgotnościowej i przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji  z papy termozgrzewalnej.
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej :
układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na gruncie dyspersyjnym
jednowarstwowo
posadzki na gruncie
roboty pokrywcze dachu

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Izolacja pozioma jest to warstwa materiału izolacyjnego nałoŜona na powierzchnię poziomą elementu
budowlanego.

1.4.2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powłokowej.

1.5. Określone wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST B-00.00.00. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z izolacją z  papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z
wykonaniem izolacji winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
budowlanych dotyczących izolacji  z papy termozgrzewalnej naleŜy przestrzegać przepisów BHP i
przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1.PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA  PYE   PV 250 S5
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi tkanina szklana o gramaturze min.180
g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona
zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,0 mm ±5%. Papa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych
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pokryciach dachowych. Papę moŜna stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć
dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania lub mocowania mechanicznego.
Papa musi posiadać Aprobatę techniczna, Certyfikat na znak B oraz Atest Higieniczny,

2.2. PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA  WF  P YE  PV 200 S5
Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi tkanina szklana o gramaturze min. 180
g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuŜ jednego brzegu wstęgi znajduje
się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,2 ± 0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania
wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę moŜna stosować do wykonywania nowych
lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania.
Papa musi posiadać Aprobatę techniczna, Certyfikat na znak B oraz Atest Higieniczny,

2.3. Masa do przygotowania podłoŜa
2x masa dyspersyjna asfaltowo- kauczukowa zbrojona na podkładzie z masy  dyspersyjnej    rozcieńczonej 1:1
wodą.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
najczęściej stosowanych narzędzi naleŜą: szczotki, noŜe tapicerskie, wałki, palnik gazowy z butlą propan- butan.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie uległy
zgnieceniu i deformacji.

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte opakowania metalowe w PN-O-
79601.

4.2.Magazynowanie.

- Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co
najmniej 120 cm od grzejników.

- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, w pozycji stojącej z dala od źródła
ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed wpływami atmosferycznymi.

- 

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Izolację naleŜy wykonywać 21 dni po ukończeniu betonowania podłoŜa.
5.2. Wykonywanie robót.
1. Przygotowanie podłoŜą: suche, równe i szorstkie , oczyszczone
2. Wykonanie gruntowania podłoŜa
3. Papa mocowana do podłoŜa za pomocą zgrzewania po uprzednim sprawdzeniu materiałów,
4. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy  płomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
5. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15cm od powierzchni papy; płomienie

palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej
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nadtapiania ( pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoŜa
(bezpośrednio przed rozwijaną papą).

6. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć wałkiem o długości
równej szerokości pasma tapety.

7. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna wynosić
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

6.1. Kontrola jakości materiałów

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjnie pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

2. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dostarczone przez producenta
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robót

W zakresie robót izolacji z  papy termozgrzewalnej:
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych  materiałów.
2. Równość powierzchni podłoŜa jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niŜ
5mm. Szczelina nie moŜe powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoŜa.
3. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem papy.
6. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy moŜna wykonywać po minimum 24 godz. od chwili

ułoŜenia papy.

7. OBMIAR ROBÓT

8. Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót - krycie  papą - m2 pokrytej powierzchni ,

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbiór częściowy

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót
pokrywczych.
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
   -   podłoŜa
   -   dokładności zagruntowania podłoŜa
   -   jakości zastosowanych materiałów
   -   dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji
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8.2. Odbiór końcowy

2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji  i połączenia jej z
istniejącymi juŜ warstwami izolacjacyjnymi.
3. Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
4.  Do odbioru końcowego naleŜy przestawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację
techniczną i dziennik budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

9.1. Pokrycie  papą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- przygotowanie lepiku,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa,
- pokrycie  papą  zgrzewalną

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.
-wykonanie badań i testów.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 12501-5:2006/AC dotyczącej klasyfikacji oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy



56

B-01.05.02

CPV 4532 0000-6     IZOLACJE  Z  FOLII .

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
przeciwwilgotnościowej  z folii polietylenowej PE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji  z  folii :
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i pariozalacyjnej
z folii polietylenowej PE
- izolacyjna podposadzkowa  posadzek na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych
- izolacja pozioma stropu dachu
- pariozolacja dachu

1.4. Określenia podstawowe

1.4. 1.Izolacja pozioma jest to warstwa materiału izolacyjnego nałoŜona na powierzchnię stropu dachu.

1.4.2. Folia PE – folia polietylenowa stanowiąca izolację przeciwwilgotnościową układaną na róŜnych
elementach budowli np. na stropie przed ułoŜeniem warstw kolejnych posadzki.

1.5. Określone wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z izolacją z  folii  winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem izolacji winny
być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlanych dotyczących izolacji
z papy termozgrzewalnej naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w
budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1.folia polietylenowa  typ 200 PE ;paraizolacja
- grubość: 0,2 mm

            -           wodochłonność 1%
            -           wytrzymałość na rozerwanie wzdłuŜ 80 N/mm
                                                                       w poprzek 60 N/mm
            -            zakres temperatur do stosowania:-40 0C do + 80 0C

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

4.1. Transport.

- Rolki folii izolacyjnej j naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie uległy zgnieceniu i
deformacji.

4.2.Magazynowanie.

- folie – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Wykonywanie robót.

1. Folię układa się na zakład o szerokości 15 cm.
3. Folię naleŜy wywinąć tak aby połączyła się z inną izolację tworząc  ciągłość izolacji w budynku.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

6.1. Kontrola jakości materiałów

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjnie pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

2. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dostarczone przez producenta
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robót

W zakresie robót izolacji z  folii:
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych  materiałów.
2. Równość powierzchni podłoŜa jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niŜ
5mm. Szczelina nie moŜe powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoŜa.
3. Sprawdzenie folii na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem folii..
7. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy moŜna wykonywać po minimum 8 godz. od chwili ułoŜenia
folii..
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7. OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót – układanie izolacji z folii  - m2 pokrytej powierzchni ,

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbiór częściowy

1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót
pokrywczych.
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
   -   podłoŜa
    -   jakości zastosowanych materiałów
   -   dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji

8.2. Odbiór końcowy

2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji  i połączenia jej z
istniejącymi juŜ warstwami izolacyjnymi.
3. Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
4.  Do odbioru końcowego naleŜy przestawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację
techniczną i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

9.1. Układanie folii
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonej izolacji z folii ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie folii ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
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B-01.05.03.

CPV  –  4532000-6 .      IZOLACJA POWŁOKOWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych  powłokowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie izolacji
wodochronnych powierzchni płyt Ŝelbetowych fundamentowych. i  posadzkowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Roztwór bitumiczny gruntujący  określone wymagania zgodnie z normą

1.4.2. Masa asfaltowo – kauczukowa – materiał systemowy np. IZOPLAST lub    inny odpowiedni nakładany na
zimno.
1.4.3. Masa uszczelniajaca SUPERFLEX 1

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji przez doświadczonego wykonawcę.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych  naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Roboty naleŜy wykonywać przy
zachowaniu przepisów BHP i ppoŜ.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materiały.
Izolacja ścian fundamentowych została zrealizowana przy uŜyciu płynnych systemowych materiałów
powłokowych. W skład systemu wchodzą:

- roztwór bitumiczny gruntujący,
- środek do izolacji powłokowej.
Izolacja posadzek pomieszczeń mokrych została zaprojektowana z masy SUPERFLEX 1 firmy
DAITERNMANN

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
W projekcie budowlanym określono następujące izolacje powłokowe ścian fundamentowych:
- 2x masa dyspersyjna asfaltowo- kauczukowa zbrojona na podkładzie z masy dyspersyjnej
  rozcieńczonej 1:1 wodą
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu np. pędzle szczotki, wałki ,szpachel, paca ,
odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Materiały izolacyjne naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w świadectwach ITB.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny.
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed zawilgoceniem.
Izolacje naleŜy wykonać wg zaleceń technologicznych producenta.
Ściany fundamentowe naleŜy pomalować środkiem gruntującym. Przy uŜyciu 0,2-0,3 kg/m². Na tak
przygotowane podłoŜe nałoŜyć warstwę izolacji powłokowej o grubości 2-3mm, wykonaną dwuwarstwowo. Do
zaizolowanego podłoŜa przykleić warstwę izolacji termicznej, mocując styropian tym samym materiałem, który
zastosowano do izolacji przeciwwodnej powłokowej. Warstwę termoizolacji naleŜy zabezpieczyć naklejoną
siatką z tworzywa sztucznego.

 6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

Warstwy izolacji powłokowej
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa
Właściwości:

Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne.
Dla wszystkich zwykle spotykanych podłoŜy w budownictwie.
Natychmiast odporne na deszcz.
SzybkowiąŜące
Wiązanie postępuje nawet przy ocięciu powietrza.
Zasypanie wykopu przy temperaturach 15-20ºC moŜliwe juŜ po 24 godzinach.
Łatwe mieszanie obu płynnych składników.
MoŜliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.
 MoŜliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłoŜach.

Zastosowanie:
Uszczelnienie zewnętrze części podziemnych przeciw:

Wilgoci gruntowej,
Wodzie bezciśnieniowej,
Wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji)

Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu M-20, gr. 5-8cm.:
-styropian samogasnący M-20 powinien odpowiadać normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02,
- krawędzie płyt styropianowych powinny być gładkie i proste,
- powierzchnia płyt powinna być porowata.

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót – układanie izolacji i  - m2 pokrytej powierzchni ,

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
- po dostarczeniu materiałów na budowę,
- po przygotowaniu podłoŜa,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie:

- wytrzymałość, równości, czystości podkładu.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:

- grubości i ciągłości warstwy izolacji,
- poprawności obrobienia naroŜników i przebić,
- warstwa  izolacji powinna ściśle przylegać do podłoŜa.

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu;
- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,

- występowania ewentualnych uszkodzeń.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonej izolacji  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-wykonanie badań i testów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
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B-01.05.04.

45321000-3     IZOLACJE TERMICZNE

IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH, PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO  I
WEŁNY MINERALNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z płyt styropianowych   płyt wełny mineralnej

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonania izolacji
termicznych z płyt styropianowych i z płyt wełny mineralnej.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Izolacja termiczna- materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowany na
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.

1.5.1. Wymogi formalne.
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych naleŜy
przestrzegać przepisów BHP i ppoŜ.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materiały.
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał powinien
odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno – sanitarną. Płyty styropianowe
mogą być stosowane do ocieplania podłóg, stropów i stropodachów. Płyty mogą być przyklejane klejami nie
zawierającymi rozpuszczalników, lub układane na sucho.
W projekcie  budowlanym ujęte jest zastosowanie następujących rodzajów styropianu i ich grubości :
      Polistyren ekstrudowany  do izolacji ścian i  posadzek
      Styropian  twardy na stropach miedzy kondygnacyjnych
- Wełna mineralna
Grubość warstw i lokalizacja wg opisu Przegrody poziome
- 
Materiały dodatkowe:
- keramzytobeton  stanowi warstwę spadkową oraz  docieplenie stropodachu
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3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzetu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

9. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Pakiety z płytami naleŜy układać w pozycji poziomej i nie dopuścić do mechanicznych uszkodzeń w trakcie
transportu. Płyty naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłoŜu, z dala
od źródła ognia. Płyty naleŜy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

 5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych moŜna wykonywać równieŜ w okresie zimowym. NaleŜy
wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych
lub wody zarobowej. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty
powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw naleŜy ułoŜyć je mijankowo. Płyty jednej warstwy
powinny mieć taką samą grubość. Powierzchnia połoŜona pod izolację powinna być równa i czysta.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontrola Jakości podano w B-00.00.00.

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje:
- odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbiór podłoŜa pod izolację,
- kontrolę ułoŜonej warstwy izolacji.

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej izolacji.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

Odbiór powinien polegać na:
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów,
- odbiorze przygotowania podłoŜa,
- odbiorze po przyklejeniu bądź ułoŜeniu warstwy ocieplającej.

Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta oraz
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie:

- załoŜonych spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa,
- jakości wykonania paroizolacji.

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
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- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- połączenia warstw izolacyjnych z podłoŜem.

Odbiór końcowy powinie polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem
protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- wykonanie izolacji ,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

 8. PRZEPISY ZWIĄZANE
- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu
                                   EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z polistyrenu
                                    ekstrudowanego ( XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/   ( Zmiana  A1)
A1:2005(U)
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                    B-01.06.01.

                 CPV 45421141-4      INSTALOWANIE SUFITÓW  Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH Z PŁYT
SYSTEMOWYCH , OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH,

SCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów z płyt
G-K, obudów szachtów instalacyjnych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie  i montaŜ sufitów z płyt G-K, obudów szachtów instalacyjnych
  zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym..

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo kartonowe mocowane na wzmocnionym ruszcie systemowym.
Płyty powinny  być odporne na działanie wilgoci,
Oraz sufity podwieszane systemowe akustyczne, higieniczne, korytarzowe – systemy rodzaje i lokalizacja
szczegółowo podana na rysunkach aranŜacji wnętrza

Materiał winien posiadać wymagane prawe atesty i świadectwa do stosowania w budownictwie.

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
płyta stanowią opakowanie sosu. KaŜdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową.
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Do
przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branŜową nr BN-86/6743-02,

5.3. Opis ogólny.
Ścianę budowana z płyt G-K  stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego
połączenia lekkiego rusztu stalowego z płytą G-K
Ścianki montowane są do posadzki i do ścian listwami systemowymi mocującymi przykręcanymi do podłoŜa.

 6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

Sprawdzenie powierzchni płyty  (I gatunku):
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń laminatu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 1 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek) dla 1200 ±

3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy przeprowadzić za

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o
długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm,:

7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej ścianki lub sufitu

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące   Obmiaru Robót podano w B-00.00.00.
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów
budynku, do których mocowane będą elementy ścianek
Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dostarczone przez producenta
zaświadczenie o jakości  stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiami technicznym, podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. In.:

- atestację dostarczonych elementów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2mm,

przesunięcie w poziomie ± 3mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
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NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej
eksploatacji obiektu.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej ścianki działowej   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- wykonanie ścianek wg zasad określonych przez producenta ,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoŜa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Polska Norma BranŜowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata techniczna ITB wyrobów.
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B-01.07.01.

CPV 45410000-4  TYNKOWANIE

TYNKI WEWNETRZNE - GŁADZIE GIPSOWE JEDNOWARSTWOWE

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych cementowo- wapiennych i gładzi gipsowych

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych, gładzi gipsowych jednowarstwowych

Zgodnie z projektem przewiduje się  wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.III:
- ściany od strony wewnętrznej budynku gr. 1,5 cm –dwukrotnie szpachlowany,
Na naroŜnikach wypukłych i krawędziach okiennych  osadzić listwy wzmacniające.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z dodatkiem wody. W
zaleŜności od skłau uzyskuje się róŜne marki zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego
elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające
normom lub aprobatom technicznym.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1.Zastosowane materiały.
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2.1.1. Do wykonania gładzi gipsowych jednowarstwowych stosuje się gotową mieszankę:
1. Gładź Gipsowa która jest suchą mieszanką na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz
komponentów poprawiających cechy plastyczne zaczynu. Przygotowana z Gładzi Gipsowej zaprawa ma dobrą
przyczepność i łatwo rozprowadza się na podłoŜu, a po wyschnięciu daje się łatwo szlifować, tworząc doskonałe
podłoŜe pod malowanie i tapetowanie.
Gładź Gipsowa  przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowych tynków gipsowych na równych
podłoŜach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, wewnątrz pomieszczeń.

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Materiały do wykonywania tynków i gładzi gipsowych dostarczone być mogą dowolnym transportem,
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób
zabezpieczający przed wilgocią.
Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposaŜone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poŜ.
Przy gaszeniu wapna naleŜy zachować środki ostroŜności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda
przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.2.1.Gładź gipsowa jednowarstwowa
Do wykonania gładzi proponuje się uŜycie jednej z mas szpachlowych, jakie ma w swojej ofercie np.Firma
ATLAS
Przed połoŜeniem gładzi naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe zgodnie z instrukcja producenta gładzi a
następnie naleŜy ocenić jego jakość. W przypadku, gdy podłoŜe okaŜe się chłonne trzeba zagruntować je emulsją
do gruntowania
Po upływie 24 godzin od zagruntowania moŜna przystąpić do wykonywania gładzi.
Maksymalna grubość jednej warstwy zaprawy wynosi 2 mm.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

Kontrola jakości gładzi gipsowej polega wizualnej ocenie powierzchni gładzi gipsowej oraz na stwierdzeniu
zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczną.
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoŜa wynosi 0,025 MPa

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
Pęknięcia powierzchni,
Wykwity soli w postaci nalotu,
Trwałe zacieki na powierzchni,
Odparzenia, odstawanie od podłoŜa;

7.OBMIAR ROBÓT
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Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego gładzi gpsowej
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

8.1. Odbiór materiałów
Przed rozpoczęciem wykonania tynku naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zaleŜnie od parametrów
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoŜa.

8.2. Odbiór podłoŜa.
Odbiór podłoŜa zaleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. PodłoŜe powinno być czyste,
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą. Spoiny ściany murowej z bloczków na
głębokość 2-3 mm, podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami.
 Odbiór wykonanych tynków.
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. In.:

Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną,
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest

niedopuszczalne,
Przyczepność tynków do podłoŜa (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonego tynku i gładzi gipsowej  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

-wykonanie tynków

- wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej

- oczyszczenie podłoŜa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Polskie normy:
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100     „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300     „Cementy. Terminy i określenia”.
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości:
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:.
PN-B-04350 :Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymałościowych”.
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                    B-01.08.01.

                   CPV 45421135-9    INSTALOWANIE  DRZWI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi
drewnianych i drzwi płytowych

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu osadzenie
drzwi drewnianych i drzwi płytowych  w ościeŜnicach.
Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w projekcie budowlanym .W tabeli podane są wymagania dla drzwi
wewnętrznych .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji B-00.00.00..

1.4.1. OścieŜnica – rama stalowa, drewniana lub z płyty MDF wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej i dybli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i
instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

MontaŜ drzwi powinien być przeprowadzony zgonie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić
się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi są
- skrzydła drzwiowe,
- ościeŜnice systemowe

- elementy łączące,
- okucia,

- akcesoria;
- system MASTER KEY
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Ponadto celem prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje się zastosowanie kotew mocujących systemowych
oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót.
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje się montaŜ następujących drzwi wraz z ościeŜnicami i okuciami
systemowymi:
- drzwi wewnętrzne drewniane – wg zestawienia stolarki drzwiowej
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Stolarka drzwiowa jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem, bądź
zniszczeniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano  w PN/B-10087/96.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

 Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna
być prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie
powinno wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm;

- sprawdzenie wykonania ościeŜnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy
ościeŜnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać  ± 1mm;

- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłoŜonej do klamki lub
gałki powinno się otwierać iŜ zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich
przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;
Przygotowanie do badań.
Drzwi przed badaniem naleŜy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i
wilgotności względnej 50±10%.

7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeŜnic.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Obmiar  Robót podano w B-00.00.00.

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania naleŜy sprawdzić:

- zgodność wymiarów;
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- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;
- zaświadczeń o jakości i świadectw;

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m2  skrzydeł drzwiowych i szt. ościeŜnic   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- montaŜ ościeŜnic,
- zawieszenie skrzydeł,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

 8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U.  nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

- Polskie normy:
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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                   B-01.09.01.

CPV 45421110-8    INSTALOWANIE FASAD, OKIEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH PRZESZKLEŃ i
SZKLARNI SYSTEMOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia okien, fasad,
przeszkleń, szklarni systemowej
aluminiowych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu osadzenie
okien z aluminium
Zestawienie stolarki okiennej  znajduje się w projekcie budowlanym .W tabeli podane są wymagania dla okien
Wewnętrznych, zewnętrznych , przeszkleń i fasad
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji B-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo okien powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,
zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Powinno być zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić
się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.
2.1. Zastosowane materiały.

SYSTEM FASADOWY – PRZESZKLENIE BRYŁY HOLU

         Do przeszklenia bryły holu głównego zespołu Wydziału Biologii przyjęto system     fasadowy określany
zazwyczaj jako strukturalny.

         W tym wypadku oznacza to całkowity brak listew dociskowych na fasadzie szklanej zarówno pionowych
jak i poziomych - ani jakichkolwiek obramień metalowych tafli szklanych, przy zastosowaniu
sprawdzonego i zaawansowanego systemu, który umoŜliwiłby odprowadzenie wód opadowych jak i
kondensatu wewnątrz po płaszczyznach nachylonych, a jednocześnie nie przekroczyłby załoŜonego
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wskaźnika kosztu całej inwestycji. Kryteriom tym odpowiada system fasadowy „M6 SOLAR
STANDARD” wersja STRUCTURAL produkcji Alumil, stąd wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i
architektoniczne przyjęto na przykładzie tego systemu.

        W wymienionym rozwiązaniu róŜnice miedzy tym systemem a fasadą standardową polegają na zastąpieniu
listew dociskowych specjalnymi uchwytami mocowanymi za pomocą wkrętów. Uchwyty te wkłada się
między dwie szyby zespolone i obraca o 90 stopni. Szyby mają zamontowane wkładki aluminiowe (10cm
odcinki ceowników w rozstawie co 25cm), w miejscach gdzie mocowane są kwatery pakietów szklenia
do fasady. Szczelinę pomiędzy szybami wypełnia się wkładką styrodurową, a następnie uszczelnia się
systemowym silikonem odpornym na działanie czynników atmosferycznych - w tym promieni UV.

         Podstawowy podział dla elewacji przeszklonych nachylonych w bryle holu wejściowego  to 102 cm x 183.
Przyjęto, Ŝe konstrukcja fasady będzie autonomiczna konstrukcyjnie.

         Stąd przyjęto jako słupy profil M 10919 – długości w przekroju 170 mm (moment
         bezwładności dla tego profilu (Ix = 2082,32 cm4) oraz rygle o symbolu M 10921 i
         długości w przekroju 109
         W słupach tego systemu występują specjalne kanały które zapewniają prawidłowe
         odwodnienie oraz wentylację ściany.  W systemie zastosowano słupy połówkowe które pozwalają ułatwić

montaŜ oraz wykonywanie dylatacji w płaszczyźnie poziomej. Dylatację pionową wykonuje się poprzez
system teleskopowy w miejscu łączenia słupów na długości.

         W celu dodatkowego ułatwienia montaŜu w słupach nie wykonuje się Ŝadnych
         dodatkowych podcięć w celu zamontowania rygla. System przewiduje rygle składające się z dwóch

elementów tzn. części nośnej przenoszącej obciąŜenia i części montaŜowej słuŜącej do mocowania
wypełnienia i przykręcania listew dociskowych, w ryglach tych nie wykonuje się Ŝadnych dodatkowych
podcięć. Zastosowanie tego typu rygla znacznie skraca całkowity czas wykonywania konstrukcji ściany.

        Profile aluminiowe wykonane powinny być ze stopu aluminium PA 38 wg. PN-79/H-
        88026, stan T5 wg PN-EN 515 (AlMGSi0,5 F22 wg. DIN 1725.T.1.)
        Powierzchnie kształtowników wykończone są powłokami dekoracyjno ochronnymi
        tj. powłokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podkładzie
        chromianowym. Kolor podstawowy elementów aluminiowych fasady to RAL 9007.
        Szczeliny powstałe pomiędzy murem a konstrukcją ściany słupowo ryglowej wypełnioniać  pianką

poliuretanową  (lub sznurami poliuretanowymi) oraz silikonem.
        Elementy złączne (wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) .
        powinny być wykonane  ze stali nierdzewnej w celu uniknięcia korozji.

        Wypełnienia części nieprzeźroczystych.

      Wypełnienia części nieprzeźroczystych wykonywane wg dokumentacji technicznej jako elementy
warstwowe występują w następujących zestawach:

      - Szyba zespolona lub pojedyncza i element warstwowy zgodny z dokumentacją
        technichniczną  oddzielony pustką powietrzną.
      - Blacha aluminiowa o grubości od 1mm do 2mm lakierowana proszkowo i wełna mineralna twarda, o

róŜnej grubości w zaleŜności od wymaganego współczynnika przenikania ciepła.

       Blachy aluminiowe.

      Blachy aluminiowe lakierowane proszkowo lub anodowane do elementów warstwowych i blacharskich
obróbek wykańczających powinny być wykonane  ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741.

       Wełna mineralna.

      Wełna mineralna twarda lub półtwarda do wypełniania części nieprzeźroczystych i elementów
docieplających ścianę osłonową dopuszczona do stosowania w budownictwie odpowiednią aprobatą
techniczną.

      Łączniki aluminiowe.

      Łączniki aluminiowe powinny być wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0.5 F22 i   zabezpieczone
przed korozją powłokami tlenkowymi.

      Materiały uzupełniające.
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      Materiału uzupełniające (podkładki podszybowe, klej, silikony do uszczelniania połączeń) powinny być
zgodne z dokumentacją systemową ściany osłonowej „M6 - Solar Standard”.

Ciągi okienne w fasadach Ŝelbetowych  na przykładzie ALUTHERM  PLUS M      11000  ALUMIL
         W fasadach w których występują ciągi szklenia z oknami otwieranymi, stałymi oraz
         segmentami przeziernymi i nieprzeziernymi zastosowano system M11000, który
         przeznaczony jest do wykonywania drzwi i okien zewnętrznych, wymagających
         izolacyjności termicznej.
         Jest to system profili aluminiowych trzykomorowych o głębokości 62,5 mm z
         przekładką termiczną,.  Kształtowniki aluminiowe, z których wykonuje się ościeŜnice,
         słupki, ślemiona i ramy skrzydeł wykonywane SA ze stopu aluminiowego EN AW-6060
         wg. PN-EN 573-3:1998.  Powierzchnie profili zabezpieczone przed korozja powłokami
         tlenkowymi anodowymi lub powłokami proszkowymi poliestrowymi.  Przekładka
         termiczna wykonana jest z poliamidu 6.6. zbrojonego włóknem szklanym. Zastosowane
         są trzy poziomy uszczelek (w oknach) – zewnętrzna, środkowa – centralna i
         wewnętrzna, jak równieŜ uszczelki przylgowe płaskie, wykonywane z kauczuku
         etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego normy DIN 7863. Do zamocowania i
         uszczelnienia szyb stosuje się listwy aluminiowe przyszybowe oraz uszczelki szybowe
         z EPDM. MoŜliwe jest szklenie pakietem od 24 do 50 mm.

         Z systemu M 11000 wykonywane są witryny, okna rozwierne, uchylne  lub rozwierno
         uchylne, drzwi balkonowe i drzwi wejściowe.  Własności termoizolacyjne plasują
         wyroby z tego systemu w tzw. grupie materiałowej 2.1, przy współczynniku K=2,6.

         System ten został zaproponowany poniewaŜ poza oknami klasycznymi moŜliwe jest
         równieŜ wykonywanie pasma okien, w których zarys jest niewidoczny z zewnątrz tj.
         kwatera otwierana nie róŜni się wyglądem od kwater stałych. Do takich konstrukcji
         słuŜą  profile M11408 (rama), 11426 (skrzydło), 11457 (listwa przyszybowa), z ewent.
         uzupełnieniem M11404 (ruchomy słupek), 11416 (poprzeczka), 11482 (profil
         wyrównujący)

SZKLARNIE

Szklarnia doświadczalna
Jako sprawdzony i powszechnie stosowany w projektowaniu i budownictwie
szklarniowym przyjęty został pochodzący z Holandii system szklarni typu
VENLO zarówno jako bryła, system modularny jak i główne zasady konstrukcji i funkcjonowania.
Przyjęto moduł konstrukcyjny o wymiarach podstawowych
320x400 cm, stąd kaŜda komora klimatyczna ma wymiar brutto 3,2x8,0 m.
RóŜnica w stosunku do oferowanych przez wyspecjalizowane w dostawach
obiektów szklarniowych firm polega na (na ogół) nietypowym zastosowaniu
aluminiowych profili ciepłych oraz szkleniu komorowym zarówno ścian zew-
nętrznych jak i przeszklonych przegród wewnętrznych o średniej przenikalności cieplnej nie mniejszej
niŜ k<1,7 W/m2

Zmiana ta wynika z dość nietypowych jak na zwykłe szklarnie uprawowe
skrajnych temperatur, zbliŜonych do warunków klimatycznych w fitotronach,
jak i ze znacznego zróŜnicowania temperatur w poszczególnych komorach klimatycznych.

Obiekt ma konstrukcję stalową w zakresie podstawowych elementów kon-
strukcyjnych (słupy, rygle), stęŜone prefabrykowanymi lekkimi kratownicami,
za pomocą nierdzewnych śrub g10 przykręcanymi do słupów. Kratownice
wysokości 50 cm, długości 308 cm, złoŜone z zamkniętych profili stalowych
30x30 mm (pas górny i dolny) i prętami rurowymi  g20, zakończone kątownikiem stalowym 30x40/5
do przykręcania do słupów.    Kratownice usztywniają

           układ w kierunku prostopadłym. Słupy z profili zimnogiętych 80x120 usztyw-
           nione  ryglami w kierunku podłuŜnym z ceowników zimnogiętych C 120,
           nałoŜone na wierzch słupów. Wszystkie elementy stalowe (słupy, kratownice,
           rygle i łączniki podwójnie cynkowane galwanicznie).
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Konstrukcja stalowa postawiona jest na Ŝelbetowych ścianach wysokości
          120 cm i gr. 18 cm. Ściany zewnętrzne ocieplone 8 cm warstwą styropianu
           ekstrudowanego.

Całość obudowana  i dzielona wewnętrznie systemem aluminiowym cieplnym.
Jako przykład systemu aluminiowego zastosowano system  M10800 Skylight Alutherm prod. Alumil.

Przykładowy system konstrukcji aluminiowej :   M10800 Skylight Alutherm
Do przeszklenia bryły szklarni doświadczalnej Katedry Taksonomii Roślin Wydziału Biologii o
powierzchni  ok. 200 m2  przyjęto specjalny system fasadowo-dachowy, wykorzystujący system profili
aluminiowych (słupy i rygle) z uŜyciem płaskich listew dociskowych utrzymujących kwatery szklenia –
grubość pakietu 32 mm. Ze względu na przewidywaną duŜą wilgotność powietrza w poszczególnych
przedziałach szklarni konieczne jest stosowanie systemu stolarki alumin. w którym stosuje się zarówno
w słupach i ryglach dodatkowe kanały odprowadzające kondensat a takŜe moŜliwość stosowania okien
z termoizolacją. Kryteriom tym odpowiada system fasadowy M10800 Skylight Alutherm produkcji
Alumil, stąd wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne przyjęto na przykładzie tego
systemu.
Podstawowy podział dla ścian bocznych w bryle szklarni to 200x130 cm, natomiast dla dachu
odpowiednio 100x90 (osiowo). Konstrukcja aluminiowa płaszczyzn szklarni wspierać się będzie na
odpowiednio zabezpieczonej podwójnie cynkowanej konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej.
Profile aluminiowe wykonane powinny być ze stopu aluminium PA 38
wg. PN-79/H-88026, stan T5 wg PN-EN 515 (AlMGSi0,5 F22 wg. DIN 1725.T.1.)
Powierzchnie kształtowników wykończone są powłokami dekoracyjno ochronnymi
tj. powłokami lakierowanymi lakierami proszkowymi, poliestrowymi na podkładzie chromianowym.
Kolor podstawowy elementów aluminiowych szklarni to podobnie jak w pozostałych fasadach zespołu
RAL 9007.

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w B-00.00.00.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące  Transportu podano w B-00.00.00.

Stolarka okienna konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te wyroby przed
uszkodzeniem, bądź zniszczeniem, samochodami pod plandeką i specjalnych stojakach do przewozu szkła.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Wykonania Robót podano w B-00.00.00.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano  w PN/B-10087/96.

6.KONTROLA JAKOŚCI
 Ogólne wymagania dotyczące  Kontroli Jakości podano w B-00.00.00.

 Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydła okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna
być prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie
powinno wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm;
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- sprawdzenie wykonania ościeŜnicy okien- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy
ościeŜnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać  ± 1mm;

- sprawdzenie działania okien – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłoŜonej do klamki lub
gałki powinno się otwierać iŜ zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich
przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;
Przygotowanie do badań.
Okna przed badaniem naleŜy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i wilgotności
względnej 50±10%.

7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  okien fasad, przeszkleń
       1 kpl szklarni

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania naleŜy sprawdzić:

- zgodność wymiarów;
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;
- zaświadczeń o jakości i świadectw;

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m2  okien , fasad, przeszkleń
1 kpl szklarni
  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- montaŜ ościeŜnic,
- zawieszenie skrzydeł,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

 8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U.  nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

- Polskie normy:
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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B- 01.10.01.

CPV 45431100-8  POSADZKI Z PŁYTEK PODŁOGOWYCH GRESOWYCH, KAMIENI
SZTUCZNYCH I PANELI PODŁOGOWYCH, WYKŁADZIN DYWANOWYCH. WYKŁADZIN „PU”

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu
podłóg z płytek  z gresu, kamieni sztucznych  i paneli podłogowych drewnianych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
podłóg z płytek  w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym..

1.4. Określenia podstawowe
Pod względem konstrukcji podłogi rozróŜniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. PodłoŜem, na
którym są układane, moŜe być strop międzykondygnacyjny lub ułoŜona na gruncie płyta betonowa. Podłogi, o
rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: podkładu (często
nazywanego podłoŜem), warstw izolacji
(często kilku i o róŜnych zakładanych funkcjach) i posadzki.
Podkład (podłoŜe) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń
uŜytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie
podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W
zaleŜności od połoŜenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).
Izolacje podłogowe w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełnić. NaleŜą do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa.
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyŜej w definicjach) wykonanych na stropie
lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym
spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpoŜarowych, termicznych, akustycznych a takŜe
tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę uŜytkową czyli posadzkę.
Posadzka jest uŜytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym.
Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.

Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprócz wymagań
trwałości i bezpieczeństwa uŜytkowania, spełniać takŜe  warunki estetycznego wyglądu i ograniczenia
przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej.
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłoŜu układa
się:
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania poŜądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o wytrzymałości
12-13 MPa,
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości przekraczającej
15-20 MPa,
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału posadzki,
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających".
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B-
00.00.00.”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB-00. 00.00.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST.
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2. MATERIAŁY
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO i SĄ PRZEDSTWIONE w
OPISIE TECHNICZNYM W ZESTAWIENIU PRZEGROD POZIOMYCH
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki klmatyczne. Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta materiałów lub
normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka.:
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.3. Posadzki  z płytek gresowych i  kamieni sztucznych
W zakresie płytek z kamieni sztucznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO.
Dzielą one płytki wg:
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami;
nasiąkliwości wodnej:
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%).
grupa III - płytki o duŜej nasiąkliwości(E>10%).
Posadzki z gresów i kamieni sztucznych charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością,
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe.
– płytki  gres - V klasa ścieralności , klej o podwyŜszonej odporności na obciąŜenia.30x30 cm.
Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. Mapei nr 112,fugi
zabezpieczyć płynem ochronnym np.DELFIN,

Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o duŜym natęŜeniu ruchu,

2.2.4. Posadzki z paneli podłogowych drewnianych
W zakresie posadzek z paneli podłogowych obowiązują normy PN-EN  18001 i PN-ISO
Proponuje się zastosowanie paneli podłogowych drewnianych w kolorze „Dąb”  np. typu deska barlinecka

Panele drewniane to trójwarstwowy parkiet w postaci gotowych paneli podłogowych. Panele drewniane łączą
w sobie estetyczne walory litego drewna z trwałością i funkcjonalnością paneli podłogowych. Po ułoŜeniu nie
wymagają cyklinowania i lakierowania, poniewaŜ ich warstwa wierzchnia jest fabrycznie zabezpieczana
lakierem lub olejem. MoŜna je natomiast kilkakrotnie cyklinować i lakierować od nowa.
2.2.5. Posadzki z wykładzin rulonowych PU  i dywanowej typu Flotex zgodnie z parametrami podanymi w
projekcie

2.3. Składowanie materiałów

Warunki składowania Sika Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Materiał
najlepiej uŜyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewoŜone są w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:
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- na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, ułoŜonej na podłoŜu,
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład pływający).
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru lub piasku
o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na
warstwie ochronnej, między listwami metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku
pierwszych dni podkład naleŜy zwilŜać wodą w celu naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w
pomieszczeniach długich lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20
m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe umoŜliwia wykonanie
posadzki.
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład
mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie
> 4,5 MPa; moŜe być
stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających
oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu moŜe odbywać się na nim ruch pieszy juŜ
po 6 godzinach.
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię.
5.2.2. Wykonywanie posadzek
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach
maszyn, wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie róŜniących
się obciąŜeniach. NiezaleŜnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w
posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna
wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną.

Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie
grubości od 3 do 6 mm, w zaleŜności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu
rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm.
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i
mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki tarakotowe.
Posadzki z paneli
Panele układane są swobodnie (tzw. podłoga pływająca), łączone na pióro i wpust. WyróŜniamy dwa systemy
połączeń: "na zatrzask" (bez kleju) i klejone. W normalnych warunkach uŜytkowania połączenia bezklejowe
mają zbliŜoną wytrzymałość do połączeń klejonych. Jednak w pomieszczeniach, w których moŜe występować
okresowe zawilgocenie podłogi, złącza nie gwarantują całkowitej szczelności, takie panele nie są zalecane np. do
kuchni czy holu. Kładąc panele na świeŜe podłoŜe betonowe, naleŜy sprawdzić, czy jest ono suche, a jego
wilgotność nie przekracza 2%. Przyjmuje się, Ŝe świeŜo wykonane podłoŜe powinno schnąć przynajmniej
tydzień na kaŜdy centymetr grubości betonu (gr. warstwy betonu do 4 cm) lub 2 tygodnie na kaŜdy centymetr
grubości betonu (gr. warstwy powyŜej 4 cm). NaleŜy sprawdzić, czy podłoŜe jest poziome; większe nierówności
podłoŜa moŜna zlikwidować masami samopoziomującymi.Pod panele naleŜy połoŜyć spręŜysty podkład, który
powinien być odporny na wilgoć i tłumić dźwięki.
Posadzki z  wykładzin PU oraz dywanowych
NaleŜy układać zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na
rysunkach
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a
udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,
  dziennik budowy, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,
  Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczególnych rodzajów podłóg.
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W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót
zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zaleŜy ostateczna wartość
techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania
materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie
prawidłowości wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoŜy, materiałów,
prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i ST powinno być
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań międzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłoŜonych przez dostawców.
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:
  - przyczepności okładziny,
  - odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,
  - odchylenia powierzchni od płaszczyzny,
  - prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułoŜonych płytek i paneli  w m2 .

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych),
zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiały uŜyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria.
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości
i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia
wpustów podłogowych.
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu
podłoŜa, po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułoŜeniem podkładu. Przy
odbiorze wykonuje się:
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie grubości i
ciągłości warstwy
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i
wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
- prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania naleŜy
przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niŜ 1
raz na 1000 m2
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- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej,
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty
kontrolnej i poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników itp.),
badanie naleŜy wykonywać przez oględziny,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją
projektową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót
(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość
wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych.
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości
techniczne.
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych pobranych w
czasie
wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od
prostoliniowości, pomiar
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, naleŜy przeprowadzić
badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  Płatności podano w B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonej powierzchni  posadzki,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
  Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.
  Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
  PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie
  PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
  PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
  PN-EN 18001 Posadzki z paneli podłogowych
  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
  PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
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B-01.12.01.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu
malowania ścian i sufitów
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich wewnętrznych .

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
         zasad:
  - prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma moŜliwości
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,
  - przy robotach przygotowawczych z uŜyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powłok olejnych lub z Ŝywic syntetycznych) naleŜy stosować okulary ochronne i odzieŜ
ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem
ochronnym,
  - przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych,
olejno-Ŝywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzieŜ ochronną, a pracę
wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia
papierosów i uŜywania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących
iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru,
  - przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować
maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym,
  - nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące  Materiałów podano w B-00.00.00.

Do wymalowań wewnetrznych naleŜy stosować

-dekoracyjna powłoka  o klasie odporności na ścieralność 2, odpornej na zarysowania i uderzenia wg kolorystyki
-farba dyspersyjna, farba lateksowa – do  wymalowań wewnętrznych na ścianach i sufitach pomieszczeń
-rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu umoŜliwienia
powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej (w miarę ich odparowywania) w ciało
stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST B-00.00.00 .

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich
Agregaty malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi,
olejnymi i syntetycznymi do malowania duŜych powierzchni
– pędzle, wałki malarskie,
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– drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pędzlem
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia oraz nie
powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, olejne,
epoksydowe i poliuretanowe.
 Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyŜowo),
nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada się
równieŜ w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoŜe.
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych naleŜy na ograniczonej
powierzchni najpierw nałoŜyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko zachodzącymi na siebie, mocno
dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do
dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania
pędzlem zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla, moŜna stosować wyrównywanie powierzchni
płaskim pędzlem.
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel naleŜy nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i
nakładać ją równomiernie na podłoŜe, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyŜ
moŜna doprowadzić do rozpuszczenia nałoŜonej juŜ poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko
schnącymi pędzel naleŜy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim
rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem.

3.2.2. Malowanie wałkiem
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne, uretanowe i
poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, których uŜycie zapewni
pomalowanie zagłębień podłoŜa. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się wałkiem futerkowym, farby wodo
dyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na
dwie części: wanienkę, do której wlewa się farbę, oraz Ŝebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której moŜna
odcisnąć nadmiar farby (niektóre tacki zamiast płaszczyzny Ŝebrowanej mają specjalną siatkę).
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie przetacza się go po
powierzchni Ŝebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru.
Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej powierzchni równoległymi pasami, które powinny
minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w
kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby schnące
fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek naleŜy
nabierać większą ilość farby i nakładać ją równomiernie na podłoŜe, bez wcierania, starając się nie wracać na
pomalowane miejsca, gdyŜ moŜe to doprowadzić do rozpuszczenia nałoŜonej juŜ poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta wyrobu) naleŜy
dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z
mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoŜa przy uŜyciu wałka. Trudności pojawiają się takŜe przy
rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko schnących.
3.2.3. Malowanie natryskiem

Malowanie natryskowe polega na natryskiwaniu farby pod ciśnieniem w postaci drobnych kropelek (areozol).
Do tego typu malowania potrzebny jest pistolet natryskowy, w którym substancja do malowania rozbijana jest na
drobne kropelki pod wpływem spręŜonego powietrza. Farba wydostaje się dyszą przez niewielkie otwory,
umieszczone na środku (strumień okrągły) lub po bokach (strumień płaski
Zalety malowania natryskowego:
- Szybkość
- Idealne wykończenie
- Oszczędność preparatów

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewoŜone w
kontenerach lub na paletach.
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Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

4.2. Warunki składowania
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z
instrukcjami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB-00.00.00 .
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę podłoŜa
przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten moŜna
osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoŜa oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów
i prawidłowej technologii malowania
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern;
dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoŜy betonowych; w
zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleŜności
od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować podłoŜa po 7 dniach,
- suche –  badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.

Warunki przystąpienia do robót
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków
i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych – po
całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów
w ścianach.
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie moŜe nastąpić spadek
poniŜej 0°C.
Farbą silikonową moŜna malować w temperaturze   -5°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyŜej +5°C, lecz by w ciągu
doby nie
następował spadek temperatury poniŜej 0°C,
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne, tj.
klejowe,
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z Ŝywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być
transportowane
i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
 Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych
miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed uŜyciem

PodłoŜa tynkowe:
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową
(z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoŜy - zaprawę cementową lub
cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyścić,
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne  nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gładzi
gipsowych naleŜy zagruntować:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
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c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) pod
drugą i
następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.
PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba:
woda = 1:6) -
pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy,
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty
itp. Elementy juŜ
wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem
farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zaleŜy od rodzaju tynku i farby,
jaka będzie uŜyta) i dopiero potem moŜna przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie nowych tynków
naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię
tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (równieŜ działowe), zwłaszcza
przy ościeŜnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się
elastyczną masą akrylową. Nie naleŜy stosować do tego celu mas silikonowych, poniewaŜ w zasadzie nie dają
się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków naleŜy wypełnić gładzią tynkową.

5.5. Wykonywanie powłok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niŜ do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe naleŜy nakładać
pędzlem; pozostałe farby moŜna nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. ZuŜycie farb przy malowaniu
natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niŜ przy malowaniu pędzlem. Przy
malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do
ściany z oknem
- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę
ciemniejszą niŜ farba.
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego
celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie moŜna stosować na
powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych
(więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza szczelność) nie powinny być
stosowane do wnętrz.
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy nasiąkliwych)
stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. PodłoŜa
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gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej.
Powłok emulsyjnych nie moŜna wykonywać na kruszących się podłoŜach lub na starych, pylących się
powłokach oraz na powłokach świeŜych silnie alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi  
Przed malowaniem podłoŜe zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta
z wyprzedzeniem 24 h.Farbę  lateksową  nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok lateksowych  nie moŜna
wykonywać na słabych podłoŜach

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST B-00.00 .

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach
(w temperaturze   +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Ŝywic syntetycznych – nie wcześniej niŜ po 14
dniach.
Badania obejmują sprawdzenie:
• wyglądu zewnętrznego,
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
i
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało
wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakości materiałów malarskich,
b) wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynków,
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
f) sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.
Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy.
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację
(rozmazywanie
się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia.
Powłoki lateksowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń,
plam, smug,
prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoŜa.
Powłoki na bazie Ŝywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków,
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia pokryta powłokami malarskimi w  m2 .
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST B-00. 00.00.
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.
8.2.1. Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno
być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką.
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się
po dłuŜszym
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.2. Odbiór robót malarskich
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia
farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających
płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoŜa.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót;
  -Zatwierdzoną dokumentację techniczną
  -Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa,
   prawidłowe wykonanie kaŜdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie
 - Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów

8.4. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób raŜący na
jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym
odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni malarskiej   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.
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- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4,
Arkady 1990 (rozdział 27).
  Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB,
Warszawa1998.
  PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
  PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
  PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
  PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
  PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity - Klasyfikacja
  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B. 01.13.01.

CPV 45261213-0    OBRÓBKI BLACHARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  obróbek
blacharskich  i okapników
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
obróbek blacharskich
opierzenia dachu z blachy aluminiowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w St B.00.00.00..

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 .

Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek i wyłazów dachowych powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych..

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. blacha aluminiowa  1,5 mm wg wskazań w projekcie   wykonawczym

2.2.4.Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne"

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
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- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne"

4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu:

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Obróbki blacharskie

5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o grubości od 0,7 mm do 1,5 mm moŜna wykonywać o kaŜdej

porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych
podłoŜach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby postępował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

 Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia obróbki blacharskiej w m2 .

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące  Odbioru Robót podano w B-00.00.00.

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót -  stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  i wyłazu dachowego powinien obejmować:
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.3. Zakończenie odbioru

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00.

Płaci się za ustaloną ilość  1 m2  powierzchni obróbki blacharskiej   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ obróbek blacharskich

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

Płaci się za ustaloną ilość  1 kpl  wyłazu dachowego   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoŜa,

- montaŜ wyłazu dachowego zgodnie z instrukcja producenta

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania      techniczne przy odbiorze.
PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze siali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze Stali odpornej na korozję. Część 3; Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002      Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN 507:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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B-01.14.01

CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
 Ocieplenie ścian metoda lekka mokrą – bez spoinowe ocieplenie(BSO)

1.0WSTĘP

 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bezspoinowego
ocieplenia powierzchni ścian styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na siatce z włókna szklanego z
wykończeniem tynkiem silikonowym zabezpieczonym przeciw porostom i glonom baranek 2,0 mm kolor biały

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
ocieplenia na ścianach murowanych  z bloczków betonowych, bloczków gazobetonowych i bloczków wapienno
piaskowych w systemie i SILKa – styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na siatce z włókna
szklanego z wykończeniem tynkiem silikonowym zabezpieczonym przeciw porostom i glonom baranek 2,0 mm
kolor biały

Powierzchnie  ocieplenia scian zewnętrznych zostały określone w projekcie budowlanym wykonawczym

1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie tynków winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie gwarantujące
właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z
autorami poszczególnych opracowań..
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji InŜyniera, i po konsultacji z projektantami.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST B-00.00.00 .

2.1.Zastosowane materiały.
� System ociepleniowy lekki

o Warstwa klejąca na bazie polimerów
o Warstwa termoizolacyjna - 12 cm wełny mineralnej
o Siatka o podwyŜszonej gramaturze ze splotem gezejskim na zaprawie klejowej
o Mocowanie niewidoczne –kołkami systemowymi
o Powłoka wierzchnia tynk silikonowy z zabezpieczeniem przeciw porostom i glonom

baranek 2,0 mm kolor biały
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Masa tynkarska dostępna jest jako gotowa mieszanka z dodatkiem preparatów zabezpieczających przeciwko
porostom, glonom i grzybom
Tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych, trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo
zmieniające się napręŜenie pod wpływem oddziaływań termiczno-wilgotnościowych.
Powłoki są nieprzepuszczalne dla wilgoci zewnętrznej, a jednocześnie umoŜliwiają dyfuzję pary wodnej i
gazów. Charakteryzują się mrozoodpornością, mają właściwości antystatyczne.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiadać polskim normom..
W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku silikonowy z zabezpieczeniem przeciw porostom i
glonom baranek 2,0 mm kolor biały

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST B-00.00.00 .
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do tynkowania uŜywa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST B-00.00.00 .
Materiały na ocieplenie naleŜy transportować  sprzętem zabezpieczającym  materiał przed wpływem warunków

atmosferycznych i uszkodzeniami.
Masy tynkarskie naleŜy transportować i przechowywać w temperaturze 5° - 25°C. Dostarczane są w
pojemnikach polietylenowych. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, na
przewiewnych paletach, przez okres max. 6 miesięcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w ST B-00.00.00 .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane.

 Opis ogólny

Prace naleŜy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych
informacjach zawartych w materiałach technicznych wybranej firmy . Projekt techniczny powinien być
indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzględniać wszelkie wymagania aktualnych przepisów
prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz wymagań energetycznych.

Prace ociepleniowe naleŜy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoŜa i
otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna
wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona
zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a
takŜe stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie
niŜej niŜ 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem
podciągania kapilarnego wilgoci, a takŜe chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami
błota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew
cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna
szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt
mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę.
Takie przesunięcie naleŜy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na naroŜach budynku.
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Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest zaprawa klejąca . Nakłada się ją na
powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej ułoŜonej wzdłuŜ
krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię naleŜy nałoŜyć
równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co
najmniej 40% jej powierzchni. Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa i
docisnąć. W niektórych sytuacjach naleŜy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych
w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroŜnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o
grubości większej niŜ 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu
budynków o wysokości powyŜej 12 metrów, a takŜe gdy nośność podłoŜa jest niska i trudna do określenia.
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien
zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie moŜna wykonywać po upływie 24 godzin
od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak
ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka posiada
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu
zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroŜach
pionowych budynku oraz na naroŜach ościeŜy drzwi i okien, naleŜy wkleić aluminiowe listwy naroŜne . W
dalszej kolejności naleŜy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych
naroŜy otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok.
20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeŜy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę
jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka
powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z
powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. Ŝe kolejne pasy siatki muszą być
układane z zakładem min. 10 cm, zaś na naroŜach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części
parterowej budynku, a takŜe na cokołach naleŜy stosować dwie warstwy siatki.

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie
waŜna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. JeŜeli po wygładzeniu pozostaną jakieś
nierówności, to naleŜy je koniecznie zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemoŜliwić jej prawidłowe wykonanie.

Warstwa wykończeniowa

Warstwę wykończeniową systemu stanowi tynk cienkowarstwowy . Dobór warstwy wykończeniowej jest
podany w projekcie wykonawczym

Do wykonania warstwy wykończeniowej moŜna przystąpić po około trzech dniach od nałoŜenia warstwy
zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie
zbrojonej naleŜy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla  tynku tynki
silikonowego. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, a przede wszystkim zwiększa
przyczepność tynku do podłoŜa. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy
zbrojonej (zanim zostanie nałoŜony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące Kontroli Jakości podano w ST B-00.00.00 .
Kontrola jakości polega na dokonanie wstępnej oceny stanu podłoŜa oraz jakości i zgodności dostarczonych

materiałów budowlanych, jak równieŜ prowadzenie bieŜącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu
kaŜdego etapu ocieplenia ściany.

Kontrola jakościowa wykonywanych tynków powinna obejmować sprawdzenie atestów jakości uŜytych
materiałów. JeŜeli jakość materiałów nie jest potwierdzona zaświadczeniem lub atestem, naleŜy przeprowadzić
badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynków cienkowarstwowych zostały
opisane PN-91/B-10105 „Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.”

7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest m 2 powierzchni wykonanego tynku  .

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST B-00.00.00 .
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić:
atesty i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów,
dokonoać odbiorów częściowych wykonywanych robót po ukończeniu kaŜdego etapu ocieplenia ściany
Odbiór końcowy polega na ocenie:
- wyglądu zewnętrznego tynku ( tynk powinien być jednolity,masa tynkarska równomiernie rozłoŜona na całej

powierzchni, bez widocznych prześwitów podłoŜa,niedopuszczalne jest występowanie plam,
spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni.grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez
producenta masy)

- przyczepności tynku do podłoŜa
- jakości wykończenia tynków na naroŜnikach, obrzeŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;
- 
Tynki powinny zostać zbadane nie później niŜ 6 miesięcy od daty ukończenia robót tynkarskich. Badanie
tynków powinno być poprzedzone stwierdzeniem na podstawie projektu technicznego, protokołów odbiorów
częściowych lub zapisów w dzienniku budowy, czy:

podłoŜe nadawało się do połoŜenia tynku
materiały zostały uŜyte zgodnie z projektem
temperatura w czasie wykonywania tynków odpowiadała zaleceniom technologicznym producenta tynku, w

szczególności nie spadła poniŜej 0°C.
Sprawdzenie zgodności wykonania tynku naleŜy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i faktury. Tynk
nie moŜe mieć wykwitów i spękań. Gładkość i brak pylenia naleŜy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni
dłonią.
Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach. Próbki kontrolne o wym.
2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposób, aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone podłoŜe. Pomiar
grubości dokonuje się z dokładnością do 1 mm, a za grubość przyjmuje się średnia z pięciu próbek.
Sprawdzanie przyczepności naleŜy określić wg PN-B-04500.
Sprawdzanie jakości wykończenia tynku na naroŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych naleŜy
przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00 .

Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni ocieplanej,
która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań

- oczyszczenie podłoŜa,

- wykonanie warstwy izolacyjnej

- wykonanie warstwy zbrojacej

- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku silikonowy  o fakturze baranek
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Polskie normy:

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.       Wymagania i

badania”.
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
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B-01.16.01.

CPV45421160-3                INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyrobów
metalowych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie przedmiotu ST
wymienionego w punkcie 1.1.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe elementów metalowych objętych niniejszą specyfikacją powinno być
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Dokumentacja związana.
NiezaleŜnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki
warsztatowe wszystkich elementów metalowych

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące Materiały podano w ST B-00.00.00 .
2.1. Zastosowane materiały.

BALUSTRADY

HOL-w częściach ogólnych wys.110 cm z elementów ze stali nierdzewnej
w połączeniu z poręczmi (i blatami) dębowymi, wg. rysunków szczegółowych;
w klatkach schodowych I na tarasach wys.110 cm stalowe, malowane proszkowo
wg. rysunków szczegółowych, kolorystyka wg. projektu wnętrz i rys. detali.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Poręcze zewnętrzne

           Wszystkie poręcze zewnętrzne towarzyszące schodom na rampy naleŜy wykonać
z rury d=46-50 mm ze stali malowane proszkowo w kolorze RAL 9007

             Wycieraczki zewnętrzne
Przed wszystkimi wejściami głównymi do budynku umieszcza się wycieraczki zewnętrzne systemowe z
kraty pomostowej o wysokości 25 mm – zgrzewanej z płaskowników 25x3 mm; wielkość oczek 34x11
mm. Moduły krat o wielkości systemowej 784x784 mm powinny zostać osadzone w kątownikach
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L30x30 obwodowych w polach 80x80 cm - na całym obwodzie podpartym. Zarówno moduły krat jak i
kątownik obwodowy powinny być dwukrotnie cynkowane ogniowo.
Kątowniki obwodowe powinny zostać trwale zakotwione we wgłębieniach o wysokości 3 cm (na
obwodzie i do 5 cm w miejscu gdzie przewiduje się spadek dna wgłębienia do otworu odwadniającego).
Samo odwodnienie wgłębienia powinno zostać tak wykonane aby zabetonowaną w płycie spocznika
wejściowego rurę PCV o średnicy d=50 wyprowadzić (z min. 3% spadkiem) na zewnątrz budynku.
Sam wlot w dnie wgłębienia powinien być zabezpieczony zwykłym wlewem zlewozmywakowym z
gęstym sitkiem (bez syfonu).
Obrys i wymiary wycieraczek zewnętrznych pokazano na planszy małej architektury.
Uwaga : w wypadku moŜliwości zamawiania krat wycieraczek w wymiarach pełnych naleŜy podpierać
je punktowo w polach ok. 50X50 cm w celu uniknięcia uginania w trakcie uŜytkowania

Attyka dachowa - aŜurowa
          Na wyznaczonym obwodzie poszczególnych części zespołu przewiduje się attykę
          aŜurową o konstrukcji stalowej, przysłaniającą centrale wentylacyjne, urządzenia i
          chłodnicze i wypusty wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej projektowane na dachu.
          Konstrukcję nośną powyŜszej attyki stanowi szereg słupów z zimnogiętych profili stal.
          o przekroju kwadratowym 100x100/6 przyspawanych do podstaw blachy gr. 16 mm
          i wymiarach 80x80 cm.  Słupy rozstawiane są osiowo co 107,2 cm (z wyjątkami).
          Stopy  przykręcane są bezpośrednio do stropu ostatniej kondygnacji poprzez
          kotwy np. Hilti d=20. W niektórych przęsłach attyki przewidziano drzwi przejść serwi-
          sowych – wg. rysunku szczegółowego.
.         Wierzchołki słupów zamknięte są od góry i spięte poziomo ceownikiem 120 mm.
          Do tak przygotowanej konstrukcji przykręcane są systemowe chwytaki Alu listew
          aluminiowych szer.100 mm o przekroju trapezowym. Przykładowo zastosowano tu
          profile alu o symbolu katalog. M5611 prod. Alumil.  Listwy ustawione pod kątem 45 st.
          w ilości 8 szt. na 1,0 mb wysokości.
          Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez podwójne cynko-
          wanie ogniowe poszczególnych elementów.
          Przejście słupów poprzez warstwę wierzchnią pokrycia dachowego wykonać
          wywijając warstwy papy termozgrzewalnej pionowo (wysokość min. 20 cm) na
          boczne ścianki słupów bardzo dokładnie przyklejając na gorąco.  Nad górną
          krawędzią wywiniętej papy przylutować do słupa okapnik z blachy ocynkowanej.

Wydzielone ścieŜki techniczne na powierzchni dachu

      Na powierzchni dachu wydziela się ścieŜki techniczne do przemieszczania się ekip
   serwisujących urządzenia dachowe. W celu ochrony wierzchnich warstw dachowych           przewidziano

ścieŜki szerokości 100 cm wykonane z przyklejonych kafli granulatu        gumowego np. Firmy Semag
typu NRS 15B o wymiarach 50x50x1,5 cm.

      Układ ścieŜek – jak na rzucie dachu. Kafle kleić wg instrukcji producenta.

Drabinki techniczne

       Na ścieŜkach serwisowych zachodzi niekiedy konieczność pokonania róŜnicy
       poziomów dachowych. Do pokonania niewielkiej róŜnicy poziomów – do 100 cm
       stosować typowe klamry dachowe co 30 cm
       Do pokonania większej róŜnicy poziomów np. z dachu łącznika technicznego na
       dach poszczególnych skrzydeł - stosować typową drabinkę stalową z pałąkiem.
       Wszystkie uŜyte drabinki techniczne powinny być zabezpieczone  antykorozyjnie
       przez podwójne cynkowanie poszczególnych elementów.

 Zadaszenie szachów instalacyjnych
 W celu zabezpieczenia przed opadami szachów instalacyjnych zastosowano na nich

        zadaszenia o zmiennej wysokości (w pewnym zakresie regulowanym). Konstrukcję
        zadaszeń stanowią słupy z rur kwadrat. zimnogiętych, usztywnionych ryglami.

 Pokrycie blachą trapezową w kolorze szarym. Wszystkie elementy stalowe powinny
 być zabezpieczone antykorozyjnie przez podwójne cynkowanie poszczególnych
 elementów.
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Klapy oddymiające

       Do oddymiania klatek schodowych i holu głównego zastosowano klapy oddymiające
       z podstawą prostą i kołnierzem prostym o wysokości 30 cm z podwójną kopułą akrylową
       w kolorze czarnym,  zapewniających izolacyjność termiczną minimum k=2.85 W/m2K.
       Gabaryty i typy zgodnie z projektem oddymiania. Zastosowano typowe metalowe
       ocieplane podstawy prod. Mercor – wg projektu oddymiania.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w ST B-00.00.00 .

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST B-00.00.00 .

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Wszystkie elementy metalowe wyszczególnione w niniejszej ST musza być wykonane wg detali budowlanych
zawartych w projekcie wykonawczym oraz mocowane do podłoŜa zgodnie z wytycznymi w projekcie

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Kontroli Jakości podano w ST B-00.00.00 .
Stal  musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad,
roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020,
określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak równieŜ jej właściwości fizyczne. Zakupiona
partia musi posiadać zaświadczenie o jakości.

7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 mb balustrady wykonanej z projektem budowlanym..
7.2. Jednostką obmiarową jest  1 m2 daszku  ze stali nierdzewnej
7.3. Jednostka obmiatrową jest 1 szt wycieraczki
7.4. Jednostka obmiarową jest 1 szt  klapy oddymiajacej i wyłazu dachowego

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST B-00.00.00 .
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić:

- jakość uŜytych materiałów,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrad do podłoŜa,
- trwałość połączeń elementów balustrad,
- trwałość wypolerowania.
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Wszystkie elementy stalowe muszą być wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawczą
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00 .

Płaci się za ustaloną ilość mb  balustrady  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ balustrad

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

Płaci się za ustaloną ilość m2  daszków  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ daszków

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

Płaci się za ustaloną ilość  1 szt wycieraczki, kotew LSD  wsporników Halfen, uchwytów do flag, klamer
włazowych  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ wycieraczki, wsporników Halfen, kotew LSD AW  uchwytów do flag, klamer włazowych
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:
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B-01.17.01.

CPV  45313100-5  INSTALOWANIE WIND

wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące instalowania dŜwigu osobowego

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające dostawę i montaŜ
dŜwigu osobowego Q 630 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne”.

4.1 2.0. Materiały - zastosowane urządzenia

URZĄDZENIA DśWIGOWE

Windy osobowe i towarowo-osobowe zaprojektowano w oparciu o wytyczne projektowe firmy „Monitor”:

Trzy osobowe windy panoramiczne elektryczne  o udźwigu 800kg – MOC 800-C-90
(10 osób) dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, umieszczone wewnątrz
czterokondygnacyjnego głównego holu – 4 przystanki w nogach 4-kondygnacyjnych i 6 przystanków w
nodze 5-kondygnacyjnej
Dwie windy jednostronne, jedna przelotowa

           Wykonanie osłony szybu – dwie ściany Ŝelbetowe, dwie przeszklone o konstrukcji
           stalowej. Kabiny i drzwi ze szkła bezpiecznego w obramowaniu ze stali nierdzewnej.

Podłoga kabiny z wykładziny metalopodobnej.

Trzy windy elektryczne towarowo- osobowe od strony zaplecza o udźwigu 1000kg
(13 osób) o min. Wymiarach kabiny 210x110 cm i szerokości drzwi 100 cm, równieŜ dostosowane do
ruchu osób niepełnosprawnych,
Dwie z nich mają 5 przystanków, zaś pozostała 6 przystanków.
0 Szyby wind Ŝelbetowe,
1 Ściany kabin wyłoŜone laminatem (kolorystyka wg proj. wnętrz), przednia ściana kabiny oraz drzwi
wykonana ze stali nierdzewnej, Podłoga kabin wyłoŜona płytkami gresowymi ( jak podłoga obok
windy)

Dźwig towarowy kelnerski firmy „Microlift” o udźwigu 100kg do obsługi gastronomii
typu Tandem na bazie np. modelu Double Decker T-MGT lub podobnego.
Napęd elektryczny linowy, 2 przystanki, we własnej konstrukcji samonośnej
stalowej ocynkowanej.
Maszynownie obu dźwigów w szybie nad ostatnim przystankiem.
Wykończenie drzwi dźwigu kelnerskiego ze stali nierdzewnej.

Platforma towarowa do szklarni  firmy Gold – BUD o udźwigu 100kg i wym.



104

minimum 90x100cm

.

3.0. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu wymaganego przez dostawcę urządzenia

4.0. Transport
Wg pkt 2 niniejszej specyfikacji.

5.0. Wykonanie robót

Zgodnie z instrukcja producenta urządzenia

6.0. Kontrola jakości robót
Polega na sprawdzeniu prawidłowości działania zamontowanego urządzenia

6.2. Wyniki odbiorów urządzenia powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
             budowy.
7.0. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest 1 kpl.
8.0. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST Wymagania ogólne.

9.0.Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty.
 Cena ryczałtowa  uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
 zadania inwestycyjnego  określonego w ST i PW

       Cena obejmuje:
- Robociznę,
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy),
- Koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa zakładu, pracowników

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b.h.p., usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą
wystąpić w trakcie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół
częściowego wykonania  i odbioru robót.

10.0. Przepisy związane
       Wytyczne producenta dŜwigu oraz Polskie Normy Uwaga : naleŜy stosować Polskie Normy obowiązujące

w czasie wykonywania robót objętych kontraktem
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B-01.18.01.

CPV45450000-6                ROBORY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Podest audytoryjny, stół wykładowy, wyposaŜenie szatni w szfki i wieszaki ubraniowe, lada w pomieszczeniu
ksero, lada w portierni, wyposaŜenie pracowni izotopowych w sprzęt podstawowy, sygnalizacja poŜaru CO2,
system oddymiania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie przedmiotu ST
wymienionego w punkcie 1.1.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe elementów wyposaŜenia wg projektów szczegółowych , detali
budowlanych, aranŜacji wnętrza

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Dokumentacja związana.
NiezaleŜnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki
warsztatowe nakryw kominów

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące Materiały podano w ST B-00.00.00 .
Zastosowane materiały – wg danych w projekcie aranŜacji wnętrza oraz projektach szczegółowych

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące  Sprzętu podano w ST B-00.00.00 .

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST B-00.00.00 .

Transport i składowanie elementów  powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami

5.WYKONANIE ROBÓT



106

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Kontroli Jakości podano w ST B-00.00.00 .
Kontrola jakosci wykonania elementów polegać będzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z detalami

budowlanymi zawartymi w projekcie wykonawczym

7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

 Jednostką obmiarową jest  1 m2 daszku  poliestrowo szklanego i 1 szt nasady wentylacyjnej

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST B-00.00.00 .
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić:

- jakość uŜytych materiałów,
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- zamocowanie do podłoŜa,

Wszystkie elementy muszą być wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawczą
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00 .
Płaci się za ustaloną ilość 1 komplet wyposaŜenia szatni, ksero, portierni, laboratorium izotopowego,
systemu gaszenia CO2, systemu oddymiania  ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ  wyposaŜenia

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

Płaci się za ustaloną ilość 1 m2 konstrukcji podestu audytoryjnego

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m /balustrada przy schodach/,

- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ konstrukcji podestu
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:


