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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych niskoprądowych w budynku
Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Biologii zlokalizowanym przy ulicy BaŜyńskiego.
Obiekt objęty zakresem opracowania jest budynkiem wielokondygnayjnym, wolnostojącym.
 
W zakresie znajdują się instalacje:
-System Sygnalizacja Alarmu PoŜaru
-System Sygnalizacji Włamania i Napadu i Kontrolii Dostępu
-System Telewizji Satelitarnej i Naziemnej
-System Telewizji Przemysłowej
-System Okablowania Strukturalnego oraz Łączności

Instalacje elektryczne niskoprądowe
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 MontaŜ okablowania 29035.60 81122.00 20349.95 6282.45 136790.00
1.2 MontaŜ urządzeń 50671.31 491253.36 35470.51 10940.57 588335.75
1.3 Pomiary powykonawcze i ma-

teriały dodatkowe
7375.00 5162.50 1592.26 14129.76

1 SWiN i KD 87081.91 572375.36 60982.96 18815.28 739255.51
2.1 MontaŜ okablowania 41627.42 105273.10 29249.35 9022.13 185172.00
2.2 MontaŜ urządzeń 9490.75 560486.40 87.85 6704.61 2068.02 578837.63
2.3 Pomiary powykonawcze i ma-

teriały dodatkowe
7375.00 5162.50 1592.26 14129.76

2 TELEWIZYJNY SYSTEM NAD-
ZORU

58493.17 665759.50 87.85 41116.46 12682.41 778139.39

3.1 Okablowanie systemu 63583.14 359589.50 23500.80 60972.48 18811.13 526457.05
3.2 MontaŜ urządzeń 19477.14 237366.40 175.70 13763.00 4245.76 275028.00
3.3 Pomiary powykonawcze i ma-

teriały dodatkowe
10325.00 7227.50 2229.17 19781.67

3 INSTALACJA OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

93385.28 596955.90 23676.50 81962.98 25286.06 821266.72

4 TV-SAT 12966.11 26480.45 946.00 9743.78 3005.93 53142.27
5.1 MontaŜ okablowania instalacji

sygnalizacji poŜaru
42091.73 186323.01 29297.63 9091.13 266803.50

5.2 MontaŜ urządzeń instalacji
sygnalizacji poŜaru

128301.83 950393.32 89804.82 27701.31 1196201.28

5.3 Pomiary powykonawcze i ma-
teriały dodatkowe

10325.00 7227.50 2229.17 19781.67

5 INSTALACJA SYGNALIZACJI
POśARU

180718.56 1136716.33 126329.95 39021.61 1482786.45

6 KANALIZACJA TELETECH-
NICZNA

18902.42 36490.05 17704.36 25626.87 7904.08 106627.78

7 SZKLARNIE DOŚWIADCZAL-
NE

14538.13 74268.92 473.00 10509.43 3241.89 103031.37

RAZEM 466085.58 3109046.51 42887.71 356272.43 109957.26 4084249.49

Słownie:   cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć i 49/100 zł
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Instalacje elektryczne niskoprądowe

1 45312200-9 SWiN i KD
1.1 MontaŜ okablowania
1

d.1.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 17000 2.98 50660.00

2
d.1.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 4000 2.58 10320.00

3
d.1.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 5000 3.09 15450.00

4
d.1.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 2000 5.62 11240.00

5
d.1.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 8000 6.14 49120.00

1.2 MontaŜ urządzeń
6

d.1.2
KNR AL-01
0102-06

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozo-
rowych

szt. 4 4802.59 19210.36

7
d.1.2

KNR AL-01
0109-01

MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt. 20 102.79 2055.80

8
d.1.2

KNR AL-01
0106-04

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta modemu/zdalnej transmisji

szt. 4 1084.82 4339.28

9
d.1.2

KNR AL-01
0106-04

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta modemu/zdalnej transmisji

szt. 4 948.02 3792.08

10
d.1.2

KNR AL-01
0208-01

MontaŜ elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
LCD

szt. 23 745.18 17139.14

11
d.1.2

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 449 270.05 121252.45

12
d.1.2

KNR AL-01
0203-02

MontaŜ czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt. 194 184.12 35719.28

13
d.1.2

KNR AL-01
0105-02

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta przekaźnikowa do 8 wejść/wyjść

szt. 1 1099.36 1099.36

14
d.1.2

KNR AL-01
0105-02

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta przekaźnikowa do 8 wejść/wyjść

szt. 54 240.16 12968.64

15
d.1.2

KNR AL-01
0301-02

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod

szt. 186 985.34 183273.24

16
d.1.2

KNR AL-01
0301-02
analogia

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - karty zbli-
Ŝeniowe

szt. 10 396.14 3961.40

17
d.1.2

KNR AL-01
0302-03

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych

szt. 24 5535.20 132844.80

18
d.1.2

KNR AL-01
0701-01

MontaŜ standardowego zestawu PC, oprogramowania
systemowego

szt. 1 8759.55 8759.55

19
d.1.2

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt. 4 171.65 686.60

20
d.1.2

KNR AL-01
0108-05

MontaŜ sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrz-
nego z zasilaniem awaryjnym

szt. 4 479.19 1916.76

21
d.1.2

KNR AL-01
0402-01
analogia

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - przycisk typu
konwencjonalnego

szt. 93 112.96 10505.28

22
d.1.2

KNR AL-01
0112-07

MontaŜ zasilacza do 12 V DC/130 W szt. 13 616.27 8011.51

23
d.1.2

KNR 5-08
0301-22

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w gazobetonie

szt. 28+14 =
42.000

3.56 149.52

24
d.1.2

KNR 5-06
1711-01
analogia

Zainstalowanie urządzeń głośnomówiących kpl. 28 506.97 14195.16

25
d.1.2

KNR 5-06
1711-01
analogia

Zainstalowanie urządzeń głośnomówiących kpl. 14 250.17 3502.38

26
d.1.2

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
łącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 3 (4) - biegu-
nowy

szt 14 115.07 1610.98

27
d.1.2

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
łącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 3 (4) - biegu-
nowy

szt 14 95.87 1342.18

1.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
28

d.1.3 kalk. własna
Pomiary i uruchomienia kpl 1 14129.76 14129.76

29
d.1.3 kalk. własna

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 1.1 i 1.2 kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: SWiN i KD 739255.51
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 50931200-2 TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

2.1 MontaŜ okablowania
30

d.2.1
KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur RG59

m 24000 2.38 57120.00

31
d.2.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania OMY 3x1.5
mm2

m 10000 3.45 34500.00

32
d.2.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania OMY 2x0.75
mm2

m 600 2.42 1452.00

33
d.2.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 15000 6.14 92100.00

2.2 MontaŜ urządzeń
34

d.2.2
KNR AL-01
0502-10

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - pulpit
sterujący

szt. 1 4187.10 4187.10

35
d.2.2

KNR AL-01
0503-04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - urzą-
dzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt. 10 22881.10 228811.00

36
d.2.2

KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor
TVU

szt. 10 2334.54 23345.40

37
d.2.2

KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera
TVU wewnętrzna

szt. 144 1627.35 234338.40

38
d.2.2

KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera
TVU zewnętrzna

szt. 8 2192.20 17537.60

39
d.2.2

KNR AL-01
0502-10
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - Główna
matryca

szt. 1 10205.10 10205.10

40
d.2.2

KNR AL-01
0502-10
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - Główna
matryca

szt. 2 9559.50 19119.00

41
d.2.2

KNR AL-01
0502-10
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - Główna
matryca

szt. 1 12589.50 12589.50

42
d.2.2

KNR AL-01
0105-05

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta przekaźnikowa do 64 wejść/wyjść

szt. 3 6583.65 19750.95

43
d.2.2

KNR AL-01
0105-05

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta przekaźnikowa do 64 wejść/wyjść

szt. 2 2519.25 5038.50

44
d.2.2

KNR 7-08
0701-03

Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze
kaŜde następne pole z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - szafa RACK 19" 42U/800x1000

kpl 1 3915.08 3915.08

2.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
45

d.2.3 kalk. własna
Pomiary i uruchomienia kpl 1 14129.76 14129.76

46
d.2.3 kalk. własna

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 2.1 i 2.2 kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU 778139.39
3 45314000-1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3.1 Okablowanie systemu
47

d.3.1
KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 17000 4.00 68000.00

48
d.3.1

KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełącznicach krosow. 1560 28.25 44070.00

49
d.3.1

KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełącznicach krosow. 1560 32.57 50809.20

50
d.3.1

KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełącznicach krosow. 65 35.45 2304.25

51
d.3.1

KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełącznicach krosow. 80 116.92 9353.60

52
d.3.1

KNR 5-01
0602-07

Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce ter-
moplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny - kroNET VOI-
CE  53x2x0,5

m 3000 32.75 98250.00

53
d.3.1

KNR 5-01
0602-07

Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce ter-
moplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny - kroNET Fi-
bre Optic 62.5/125 uniwersalny 8-wł

m 3000 30.84 92520.00

54
d.3.1

KNR 5-08
0701-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych
przykręcanych do 5 kg na stropie (2 mocowania)

szt. 2500 28.37 70925.00

55
d.3.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' sze-
rokości 200 mm

m 2500 36.09 90225.00

3.2 MontaŜ urządzeń
56

d.3.2
KNR 7-08
0701-03

Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze
kaŜde następne pole z zabudowaniem konstrukcji
wsporczej - szafa RACK 19" 45U/800x1000x2120

pol. 2 6590.43 13180.86
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
57

d.3.2
KNR 5-01
0817-02

MontaŜ modułu RJ-KM8 szt. 1560 35.79 55832.40

58
d.3.2

KNR 5-01
0817-02

MontaŜ elementów EURO szt. 1560 12.79 19952.40

59
d.3.2

KNR 5-01
0817-02

MontaŜ elementów EURO szt. 800 22.00 17600.00

60
d.3.2

KNR AT-14
0107-06
analogia

MontaŜ gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
- dodatek za montaŜ gniazda RJ45 w wersji natynkowej
na kanale kablowym

szt. 800 18.37 14696.00

61
d.3.2

KNR 5-06
0205-08

Panel rozdzielaczy kat.6 elem. 65 882.70 57375.50

62
d.3.2

KNR 5-06
0205-08

Panel rozdzielaczy kat.3 elem. 26 277.66 7219.16

63
d.3.2

KNR 5-06
0205-08

Pole krosowe elem. 26 1113.10 28940.60

64
d.3.2

KNR AT-14
0110-13

MontaŜ szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie
ponad 2 do 12 kg

kpl. 26 2316.58 60231.08

3.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
65

d.3.3 kalk. własna
Pomiary i uruchomienia kpl 1 19781.67 19781.67

66
d.3.3 kalk. własna

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 3.1 i 3.2 kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 821266.72
4 45312320-6 TV-SAT
67
d.4

KNR 5-06
0205-08

Instalowanie multiswitch elem. 6 1050.70 6304.20

68
d.4

KNR 5-06
0205-08

Instalowanie multiswitch elem. 2 834.70 1669.40

69
d.4

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem. 1 979.59 979.59

70
d.4

KNR 5-06
0302-02

Instalowanie wzmacniaczy przelotowych szt. 2 237.72 475.44

71
d.4

KNR 5-06
0710-05

MontaŜ złączy na kablach współosiowych o średnicy do
5 mm - złacza F

szt. 16 28.38 454.08

72
d.4

KNR 5-06
0901-01

MontaŜ i ustawienie anten do odbioru TV maszt. 1 4084.05 4084.05

73
d.4

KNR 5-06
0901-01

MontaŜ i ustawienie anten do odbioru TV maszt. 1 5252.55 5252.55

74
d.4

KNR 5-06
0606-01

Instalowanie gniazd RTV szt. 16 62.20 995.20

75
d.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania

m 3000 5.50 16500.00

76
d.4

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania

m 600 3.83 2298.00

77
d.4 kalk. własna

Pomiary i uruchomienia kpl 1 14129.76 14129.76

78
d.4 kalk. własna

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 4 poz.67-77 kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: TV-SAT 53142.27
5 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU

5.1 MontaŜ okablowania instalacji sygnalizacji poŜaru
79

d.5.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 2400 2.55 6120.00

80
d.5.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 45000 2.38 107100.00

81
d.5.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 3600 8.31 29916.00

82
d.5.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m 2550 9.85 25117.50

83
d.5.1

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 2200 5.90 12980.00

84
d.5.1

KNR 5-08
0701-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych
przykręcanych do 5 kg na stropie (2 mocowania)

szt. 800 66.75 53400.00

85
d.5.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' sze-
rokości 200 mm

m 1000 32.17 32170.00

5.2 MontaŜ urządzeń instalacji sygnalizacji poŜaru
86

d.5.2
KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru CSP do 5
NN na cegle

szt. 1 10992.04 10992.04
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87

d.5.2
KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru CSP do 5
NN na cegle

szt. 5 9600.04 48000.20

88
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 1 2859.48 2859.48

89
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 26 1904.28 49511.28

90
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 2 1539.48 3078.96

91
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 6 3320.28 19921.68

92
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 3 1357.08 4071.24

93
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 1 1472.28 1472.28

94
d.5.2

KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 28 43.80 1226.40

95
d.5.2

KNR 5-06
1602-09

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłoŜu z podłączeniem - akumulator

szt. 12 585.68 7028.16

96
d.5.2

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycis-
ków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i spraw-
dzenia na betonie

szt. 85 359.68 30572.80

97
d.5.2

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd czujki standard szt. 1797 85.59 153805.23

98
d.5.2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zain-
stalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem

szt. 1797 287.08 515882.76

99
d.5.2

KNR 5-06
1611-02

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czu-
jek- bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazo-
betonie

szt. 898 131.89 118437.22

100
d.5.2

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłoŜu z podłączeniem - zespół przekaźników pośred-
niczących

szt. 80 442.67 35413.60

101
d.5.2

KNNR 5 0406-
02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt. 80 65.83 5266.40

102
d.5.2

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłoŜu z podłączeniem - zespół przekaźników pośred-
niczących

szt. 115 654.35 75250.25

103
d.5.2

KNNR 5 0406-
02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt. 115 81.19 9336.85

104
d.5.2

KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

szt. 4 19.00 76.00

105
d.5.2

KNR AL-01
0401-02

MontaŜ czujek poŜarowych - liniowa dymu lub nadmiaro-
wa temperatury

szt. 2 4260.37 8520.74

106
d.5.2

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głę-
bokości do 8 cm i śr do 20 mm

szt. 915 2.05 1875.75

107
d.5.2

KNR-W 5-08
0801-04

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących
M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt. 915 1.95 1784.25

108
d.5.2

KNR 5-06
1602-01

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłoŜu z podłączeniem - podcentralka

szt. 12 1164.18 13970.16

109
d.5.2

KNR 5-06
1602-01

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym
podłoŜu z podłączeniem - podcentralka

szt. 12 3168.18 38018.16

110
d.5.2

KNR AL-01
0112-02

MontaŜ zasilacza do 12 V DC/17 W szt. 13 1619.78 21057.14

111
d.5.2

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt. 85 220.85 18772.25

5.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
112

d.5.3 kalk. własna
Pomiary i uruchomienia kpl 1 19781.67 19781.67

113
d.5.3 kalk. własna

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 5.1 i 5.2 kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU 1482786.45
6 45311100-1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

114
d.6

ZN-97/TP S.A.-
040 0102-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwo-
rów 2.

m 560 91.69 51346.40

115
d.6

ZN-97/TP S.A.-
040 0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-
czych SKR -2 w gruncie kategorii III.

szt. 8 4964.06 39712.48

116
d.6

ZN-97/TP S.A.-
039 0502-01

Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablow.z rur z
warstwą poślizgową z linką wciagarką mechan.z
rejestr.siły - kabel w odc.o dług. 2 km

km 0.56+0.05 =
0.610

7918.49 4830.28

117
d.6 kalk. własna

Pomiary i uruchomienia kpl 1 2260.76 2260.76

118
d.6

Analiza włas-
na

Obsługa geodezyjna kanalizacji teletechnicznej kpl 1 8477.86 8477.86

Razem dział: KANALIZACJA TELETECHNICZNA 106627.78
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7 45312000-7 SZKLARNIE DOŚWIADCZALNE

119
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - ku-
cie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w pod-
łoŜu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat 2+8 =
10.000

8.17 81.70

120
d.7

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoŜa

szt. 2 727.56 1455.12

121
d.7

KNR 5-08
0404-08

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoŜa

szt. 8 2944.47 23555.76

122
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m 70 3.42 239.40

123
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - zasilanie
silników,siłowników

m 120+400+
60+100+160

= 840.000

2.85 2394.00

124
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - sterowa-
nie elektrozaworami

m 500 2.78 1390.00

125
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - sterowa-
nie klimatyzacjami

m 140 5.37 751.80

126
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój Ŝył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - sygnało-
wy ze stacji pogodowych

m 160 6.87 1099.20

127
d.7

KNNR 5 0410-
01

Silniki rolet szt. 24 855.12 20522.88

128
d.7

KNNR 5 0410-
01

Silniki rolet szt. 32 615.12 19683.84

129
d.7

KNR 5-06
0901-01
analogia

MontaŜ i ustawienie stacji pogodowej maszt. 1 9250.05 9250.05

130
d.7 kalk. własna

Pomiary i uruchomienia kpl 1 22607.62 22607.62

131
d.7 kalk. własna

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 7 kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: SZKLARNIE DOŚWIADCZALNE 103031.37
Ogółem wartość kosztorysowa robót 4084249.49

Słownie:   cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć i 49/100 zł
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
Instalacje elektryczne niskoprądowe

1 45312200-9 SWiN i KD
1.1 MontaŜ okablowania
1

d.1.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 17000

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0099 Przewód YtKSY 3x2x0.5 ekw m 1.0400 1.72 1.7888
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.79 0.0447

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 1 2.9800 17000.000 50660.00
2

d.1.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 4000

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0099 Przewód YtKSY 2x2x0.5 ekw m 1.0400 1.34 1.3936
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.39 0.0348

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 2 2.5800 4000.000 10320.00
3

d.1.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 5000

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0099 Przewód YtKSY 4x2x0.5 ekw' m 1.0400 1.82 1.8928
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.89 0.0473

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 3 3.0900 5000.000 15450.00
4

d.1.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 2000

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0099 Przewód SFTP 4x2x0.6 m 1.0400 4.20 4.3680
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 4.37 0.1092

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 4 5.6200 2000.000 11240.00
5

d.1.1
KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m 8000

-- Robocizna --
999 0.1089*0.955= r-g 0.1040 14.75 1.5340

-- Materiały --
7580099 Rury winidurowe RVS22 m 1.0400 3.00 3.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 3.12 0.0780

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.5340 1.0738
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 2.6078 0.3312

Razem pozycja 5 6.1400 8000.000 49120.00
1.2 MontaŜ urządzeń
6

d.1.2
KNR AL-01
0102-06

MontaŜ modułowej centrali alarmowej
do 256 linii dozorowych

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 48.5000 14.75 715.3750
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-- Materiały --
0099 Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16

obszarów,  z dialerem, obudowa z za-
silaczem typu L - ATS4518

szt 1.0000 3432.00 3432.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 715.3750 500.7625
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1216.1375 154.4495

Razem pozycja 6 4802.5900 4.000 19210.36
7

d.1.2
KNR AL-01
0109-01

MontaŜ akumulatora bezobsługowego
o poj. do 10 Ah

szt. 20

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 14.75 11.0625

-- Materiały --
0099 Akumulator bezobsługowy 7.2Ah -

BS127N
szt 1.0000 81.60 81.6000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.0625 7.7438
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 18.8063 2.3884

Razem pozycja 7 102.7900 20.000 2055.80
8

d.1.2
KNR AL-01
0106-04

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta modemu/
zdalnej transmisji

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200 14.75 15.0450

-- Materiały --
0099 Interfejs do centrali RS232 komputera

i drukarki (2 porty) - ATS1801
szt 1.0000 1056.00 1056.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 15.0450 10.5315
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 25.5765 3.2482

Razem pozycja 8 1084.8200 4.000 4339.28
9

d.1.2
KNR AL-01
0106-04

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta modemu/
zdalnej transmisji

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200 14.75 15.0450

-- Materiały --
0099 Interfejs TCP/IP; współpraca ze sta-

cjami OH; moŜliwość poł. z progra-
mem TITAN, wymaga ATS1801 -
ATS1806

szt 1.0000 919.20 919.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 15.0450 10.5315
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 25.5765 3.2482

Razem pozycja 9 948.0200 4.000 3792.08
10

d.1.2
KNR AL-01
0208-01

MontaŜ elementów obsługowych - kla-
wiatura szyfrowa LCD

szt. 23

-- Robocizna --
999 r-g 2.2500 14.75 33.1875

-- Materiały --
0099 Manipulator LCD  4*16 znaków/8 LED

obszarów - ATS1111
szt 1.0000 681.60 681.6000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 33.1875 23.2313
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 56.4188 7.1652

Razem pozycja 10 745.1800 23.000 17139.14
11

d.1.2
KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu- pasywna pod-
czerwieni

szt. 449

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 14.75 27.5825

-- Materiały --
0099 Czujka PIR, 7/12m, 7 kurtyn, NC -

EV125-P
szt 1.0000 217.20 217.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 27.5825 19.3078
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 46.8903 5.9551

Razem pozycja 11 270.0500 449.000 121252.45
12

d.1.2
KNR AL-01
0203-02

MontaŜ czujki otwarcia - kontaktrono-
wa wpuszczana

szt. 194

-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 14.75 18.4375
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-- Materiały --
0099 Czujka magnetyczna z zaciskami śru-

bowymi, przykręcana, osłona
zacisków, NC/NO, szczelina 9-31mm,
B - DC104

szt 1.0000 148.80 148.8000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 18.4375 12.9063
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 31.3438 3.9807

Razem pozycja 12 184.1200 194.000 35719.28
13

d.1.2
KNR AL-01
0105-02

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta przekaźniko-
wa do 8 wejść/wyjść

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.7700 14.75 11.3575

-- Materiały --
0099 Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść

(maks.16), obudowa z zasilaczem ty-
pu M - ATS1201

szt 1.0000 1077.60 1077.6000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.3575 7.9503
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 19.3078 2.4521

Razem pozycja 13 1099.3600 1.000 1099.36
14

d.1.2
KNR AL-01
0105-02

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta przekaźniko-
wa do 8 wejść/wyjść

szt. 54

-- Robocizna --
999 r-g 0.7700 14.75 11.3575

-- Materiały --
0099 Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali

- ATS1202
szt 1.0000 218.40 218.4000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.3575 7.9503
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 19.3078 2.4521

Razem pozycja 14 240.1600 54.000 12968.64
15

d.1.2
KNR AL-01
0301-02

MontaŜ elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
kod

szt. 186

-- Robocizna --
999 r-g 5.7800 14.75 85.2550

-- Materiały --
0099 Czytnik kart zbliŜeniowych (nie wyma-

ga interfejsu) - ATS1190
szt 1.0000 822.00 822.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 85.2550 59.6785
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 144.9335 18.4066

Razem pozycja 15 985.3400 186.000 183273.24
16

d.1.2
KNR AL-01
0301-02
analogia

MontaŜ elementów systemu kontroli
dostępu - karty zbliŜeniowe

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 5.7800 14.75 85.2550

-- Materiały --
0099 Karty zbliŜeniowe do czytnika

ATS1190/1192 (opakowanie 10 sztuk)
szt 1.0000 232.80 232.8000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 85.2550 59.6785
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 144.9335 18.4066

Razem pozycja 16 396.1400 10.000 3961.40
17

d.1.2
KNR AL-01
0302-03

MontaŜ elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 4
wejść kontrolowanych

szt. 24

-- Robocizna --
999 r-g 15.7400 14.75 232.1650

-- Materiały --
0099 Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi,

obudowa z zasilaczem typu L -
ATS1250

szt 1.0000 5090.40 5090.4000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 232.1650 162.5155
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 394.6805 50.1244

Razem pozycja 17 5535.2000 24.000 132844.80
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18

d.1.2
KNR AL-01
0701-01

MontaŜ standardowego zestawu PC,
oprogramowania systemowego

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 33.7000 14.75 497.0750

-- Materiały --
0099 Alliance standard-pakiet z licencją na:

1 serwer+2klientów PC+ do 8 rejestra-
torów DVMRe - ATS8310

szt 1.0000 7807.20 7807.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 497.0750 347.9525
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 845.0275 107.3185

Razem pozycja 18 8759.5500 1.000 8759.55
19

d.1.2
KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 14.75 27.5825

-- Materiały --
0099 Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny,

1 tonowy - AS270
szt 1.0000 118.80 118.8000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 27.5825 19.3078
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 46.8903 5.9551

Razem pozycja 19 171.6500 4.000 686.60
20

d.1.2
KNR AL-01
0108-05

MontaŜ sygnalizatoraoptyczno- akus-
tycznego zewnętrznego z zasilaniem
awaryjnym

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 7.3600 14.75 108.5600

-- Materiały --
0099 Sygnalizator akustyczno - optyczny,

zewnętrzny z niebieskim,ob.PVC (w
zestawie akumulator NiCd BS170) -
AS580XXL

szt 1.0000 271.20 271.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 108.5600 75.9920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 184.5520 23.4381

Razem pozycja 20 479.1900 4.000 1916.76
21

d.1.2
KNR AL-01
0402-01
analogia

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru -
przycisk typu konwencjonalnego

szt. 93

-- Robocizna --
999 r-g 0.6000 14.75 8.8500

-- Materiały --
0099 Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "

Zbij szybkę"), wymaga puszki
DMN787G i szybki DM711,zielony -
DMN700G

szt 1.0000 49.20 49.2000

0099 Puszka natynkowa do przycisku, zielo-
na - DMN787G

szt 1.0000 16.80 16.8000

0099 Szybka (z symbolem)-paczka 10 sztuk
- DM711

szt 1.0000 30.00 30.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.8500 6.1950
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.0450 1.9107

Razem pozycja 21 112.9600 93.000 10505.28
22

d.1.2
KNR AL-01
0112-07

MontaŜ zasilacza do 12 V DC/130 W szt. 13

-- Robocizna --
999 r-g 7.3700 14.75 108.7075

-- Materiały --
0099 Zasilacz 12V DC +Akku 17Ah szt 1.0000 408.00 408.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 108.7075 76.0953
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 184.8028 23.4700

Razem pozycja 22 616.2700 13.000 8011.51
23

d.1.2
KNR 5-08
0301-22

Przygotowanie podłoŜa pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w gazobetonie

szt. 28+14 =
42.000

-- Robocizna --
999 0.132*0.955= r-g 0.1261 14.75 1.8594
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Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.8594 1.3016
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3.1610 0.4014

Razem pozycja 23 3.5600 42.000 149.52
24

d.1.2
KNR 5-06
1711-01
analogia

Zainstalowanie urządzeń głośnomó-
wiących

kpl. 28

-- Robocizna --
999 7.34*0.955= r-g 7.0097 14.75 103.3931

-- Materiały --
0077 Płyta rozmowna SINTHESI z jednym

przyciskiem - 1145/21 MIWIURMET
kpl 1.0000 100.80 100.8000

0077 Moduł rozmowny dla paneli SINTHESI
do syst. "4+N" - 1145/500 MIWIUR-
MET

kpl 1.0000 128.40 128.4000

0077 Obudowa podtynkowa dla 1 mod -
1145/51 MIWIURMET

kpl 1.0000 12.00 12.0000

0077 Ramka frontowa dla 1 mod - 1145/61
MIWIURMET

kpl 1.0000 64.80 64.8000

8990499 kołki rozporowe plastykowe szt. 12.0000 0.24 2.8800
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 103.3931 72.3752
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 175.7683 22.3226

Razem pozycja 24 506.9700 28.000 14195.16
25

d.1.2
KNR 5-06
1711-01
analogia

Zainstalowanie urządzeń głośnomó-
wiących

kpl. 14

-- Robocizna --
999 7.34*0.955= r-g 7.0097 14.75 103.3931

-- Materiały --
0077 Unifon UTOPIA - 1134/1 MIWIURMET kpl 1.0000 49.20 49.2000
8990499 kołki rozporowe plastykowe szt. 12.0000 0.24 2.8800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 103.3931 72.3752
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 175.7683 22.3226

Razem pozycja 25 250.1700 14.000 3502.38
26

d.1.2
KNR-W 5-
08 0407-04
analogia

MontaŜ osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporaŜeniowy 3 (4) - biegunowy

szt 14

-- Robocizna --
999 r-g 0.3350 14.75 4.9413

-- Materiały --
0077 Zasilacz do domofonu - 18K1 MI-

WIURMET
szt. 1.0000 105.60 105.6000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.9413 3.4589
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 8.4002 1.0668

Razem pozycja 26 115.0700 14.000 1610.98
27

d.1.2
KNR-W 5-
08 0407-04
analogia

MontaŜ osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporaŜeniowy 3 (4) - biegunowy

szt 14

-- Robocizna --
999 r-g 0.3350 14.75 4.9413

-- Materiały --
0077 Przekaźnik - P2UPR MIWIURMET szt. 1.0000 86.40 86.4000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.9413 3.4589
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 8.4002 1.0668

Razem pozycja 27 95.8700 14.000 1342.18
1.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
28

d.1.3 kalk. włas-
na

Pomiary i uruchomienia kpl 1

-- Robocizna --
999 r-g 500.0000 14.75 7375.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7375.0000 5162.5000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 12537.5000 1592.2625

Razem pozycja 28 14129.7600 1.000 14129.76
29

d.1.3 kalk. włas-
na

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 1.1
i 1.2

kpl 1

Razem pozycja 29 0.0000 1.000 0.00
2 50931200-2 TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
2.1 MontaŜ okablowania
30

d.2.1
KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur RG59

m 24000

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347 14.75 0.5113

-- Materiały --
8013004 Przewod miedz.koncentr.RG59 m 1.0400 1.31 1.3624
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.36 0.0341

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5113 0.3579
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.8692 0.1104

Razem pozycja 30 2.3800 24000.000 57120.00
31

d.2.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania OMY
3x1.5 mm2

m 10000

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0099 Przewód OMY 3x1mm2 m 1.0400 2.16 2.2464
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2.25 0.0562

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 31 3.4500 10000.000 34500.00
32

d.2.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania OMY
2x0.75 mm2

m 600

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0099 Przewód OMY 2x0.75mm2 m 1.0400 1.19 1.2376
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.24 0.0309

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 32 2.4200 600.000 1452.00
33

d.2.1
KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m 15000

-- Robocizna --
999 0.1089*0.955= r-g 0.1040 14.75 1.5340

-- Materiały --
7580099 Rury winidurowe RVS22 m 1.0400 3.00 3.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 3.12 0.0780

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.5340 1.0738
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 2.6078 0.3312

Razem pozycja 33 6.1400 15000.000 92100.00
2.2 MontaŜ urządzeń
34

d.2.2
KNR AL-01
0502-10

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - pulpit sterujący

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.7900 14.75 55.9025

-- Materiały --
0099 Pulpit sterujący z joystickiem do stero-

wania P/T/Z, 2x RS485, RS422, 12V
DC, uniwersalny - KTD-405U

szt 1.0000 4080.00 4080.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 55.9025 39.1318
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 95.0343 12.0694

Razem pozycja 34 4187.1000 1.000 4187.10
35

d.2.2
KNR AL-01
0503-04

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 2.8700 14.75 42.3325
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-- Materiały --
0099 Rejestrator hybrydowy 500fps w D1,16

x video composit, 4 x IP, 16 wej/4 wyj,
porty 1xRS232, 2xRS422/485, 4 wejś-
cia audio ,dysk 1280GB - SymDec16+
4-1.28TEA

szt 1.0000 22800.00 22800.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 42.3325 29.6328
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 71.9653 9.1396

Razem pozycja 35 22881.1000 10.000 228811.00
36

d.2.2
KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - monitor TVU

szt. 10

-- Robocizna --
999 r-g 1.9300 14.75 28.4675

-- Materiały --
0099 17",PIP,1280*1024(SXGA),kontrast

500:1,jansość 250cd/m2,pitch 0,
264mm,wej.przel.BNC,SVHS,VGA -
LV-17W

szt 1.0000 2280.00 2280.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 28.4675 19.9273
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 48.3948 6.1461

Razem pozycja 36 2334.5400 10.000 23345.40
37

d.2.2
KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 144

-- Robocizna --
999 r-g 3.3600 14.75 49.5600

-- Materiały --
0099 Obiektyw 1/3" 2.5-6mm (110°) F1.2 -

360, CS Mount - YV2.4x2.5A-SA2
szt 1.0000 313.20 313.2000

0099 Kamera kolor 1/3'' 540TVL Ex-view,
OSD, 0.5lux/F1.2, PAL. 12Vdc -
24Vac,EVR - GEC-EVR1-P

szt 1.0000 1173.60 1173.6000

0099 Wspornik kamery wewnętrznej, ścien-
ny lub sufitowy, długość 190mm -
CB190

szt 1.0000 45.60 45.6000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 49.5600 34.6920
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 84.2520 10.7000

Razem pozycja 37 1627.3500 144.000 234338.40
38

d.2.2
KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - kamera TVU zewnętrzna

szt. 8

-- Robocizna --
999 r-g 9.2500 14.75 136.4375

-- Materiały --
0099 Obiektyw 1/3" 2.5-6mm (110°) F1.2 -

360, CS Mount - YV2.4x2.5A-SA2
szt 1.0000 313.20 313.2000

0099 Kamera kolor 1/3'' 540TVL Ex-view,
OSD, 0.5lux/F1.2, PAL. 12Vdc -
24Vac,EVR - GEC-EVR1-P

szt 1.0000 1173.60 1173.6000

0099 Obudowa zewnętrzna z grzałką i wy-
sięgnikiem - CHOW 300/IP65

szt 1.0000 444.00 444.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 136.4375 95.5063
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 231.9438 29.4569

Razem pozycja 38 2192.2000 8.000 17537.60
39

d.2.2
KNR AL-01
0502-10
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - Główna matryca

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.7900 14.75 55.9025

-- Materiały --
0099 Główna matryca o pojemności 64*4

(maks.64*32) (z zasilaczem i proceso-
rem)- w komplecie karta procesora,
wymaga kart wizyjnych!!! - KTD-440

szt 1.0000 10098.00 10098.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 55.9025 39.1318
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 95.0343 12.0694

Razem pozycja 39 10205.1000 1.000 10205.10
40

d.2.2
KNR AL-01
0502-10
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - Główna matryca

szt. 2
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-- Robocizna --
999 r-g 3.7900 14.75 55.9025

-- Materiały --
0099 Dodatkowa matryca, pozwala na po-

większenie ilości wejść do 128
(maks.128*32) - KTD-441-1

szt 1.0000 9452.40 9452.4000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 55.9025 39.1318
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 95.0343 12.0694

Razem pozycja 40 9559.5000 2.000 19119.00
41

d.2.2
KNR AL-01
0502-10
analogia

MontaŜ elementów systemu telewizji
uŜytkowej - Główna matryca

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.7900 14.75 55.9025

-- Materiały --
0099 Dodatkowa matryca dystrybucji wideo

- KTD-440G
szt 1.0000 12482.40 12482.4000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 55.9025 39.1318
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 95.0343 12.0694

Razem pozycja 41 12589.5000 1.000 12589.50
42

d.2.2
KNR AL-01
0105-05

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta przekaźniko-
wa do 64 wejść/wyjść

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900 14.75 19.0275

-- Materiały --
0099 Karta wejść wideo ( 64 x 16) do stoso-

wania z KTD-440 oraz KTD-441 -
KTD-443

szt 1.0000 6547.20 6547.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 19.0275 13.3193
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 32.3468 4.1080

Razem pozycja 42 6583.6500 3.000 19750.95
43

d.2.2
KNR AL-01
0105-05

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta przekaźniko-
wa do 64 wejść/wyjść

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.2900 14.75 19.0275

-- Materiały --
0099 Karta 4 wyjść monitorowych do stoso-

wania z KTD-440 oraz KTD-440N -
KTD-444

szt 1.0000 2482.80 2482.8000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 19.0275 13.3193
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 32.3468 4.1080

Razem pozycja 43 2519.2500 2.000 5038.50
44

d.2.2
KNR 7-08
0701-03

Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne
i sterownicze kaŜde następne pole z
zabudowaniem konstrukcji wsporczej -
szafa RACK 19" 42U/800x1000

kpl 1

-- Robocizna --
999 r-g 12.2000 14.75 179.9500

-- Materiały --
0055 Szafa RACK 19" 42U/800x1000 C&C kpl 1.0000 3240.00 3240.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.0000 3240.00 162.0000

-- Sprzęt --
31112 Zuraw samochodowy    do 4 t  (1) m-g 0.7000 60.03 42.0210
39116 Ciagnik kolowy  29-37 kW [ 40-50 KM]

(1)
m-g 0.7000 41.31 28.9170

39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.7000 6.94 4.8580
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0.2700 44.64 12.0528

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 267.7988 187.4592
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 455.2580 57.8178

Razem pozycja 44 3915.0800 1.000 3915.08
2.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
45

d.2.3 kalk. włas-
na

Pomiary i uruchomienia kpl 1
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-- Robocizna --
999 r-g 500.0000 14.75 7375.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7375.0000 5162.5000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 12537.5000 1592.2625

Razem pozycja 45 14129.7600 1.000 14129.76
46

d.2.3 kalk. włas-
na

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 2.1
i 2.2

kpl 1

Razem pozycja 46 0.0000 1.000 0.00
3 45314000-1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3.1 Okablowanie systemu
47

d.3.1
KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-24/Al-
40 mm2) układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m 17000

-- Robocizna --
999 0.0581*0.955= r-g 0.0555 14.75 0.8184

-- Materiały --
0055 Kabel kroNET kat.6 U/UTP, wersja

LS0H
m 1.0400 2.28 2.3712

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2.37 0.0593
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.8184 0.5729
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.3913 0.1767

Razem pozycja 47 4.0000 17000.000 68000.00
48

d.3.1
KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełączni-
cach

krosow
.

1560

-- Robocizna --
999 0.1575*0.955= r-g 0.1504 14.75 2.2186

-- Materiały --
0055 Class6Patch kat.6 UTP 0,6m szt 1.0000 24.00 24.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.2186 1.5530
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3.7716 0.4790

Razem pozycja 48 28.2500 1560.000 44070.00
49

d.3.1
KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełączni-
cach

krosow
.

1560

-- Robocizna --
999 0.1575*0.955= r-g 0.1504 14.75 2.2186

-- Materiały --
0055 Class6Patch kat.6 UTP 1,5m szt 1.0000 28.32 28.3200

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.2186 1.5530
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3.7716 0.4790

Razem pozycja 49 32.5700 1560.000 50809.20
50

d.3.1
KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełączni-
cach

krosow
.

65

-- Robocizna --
999 0.1575*0.955= r-g 0.1504 14.75 2.2186

-- Materiały --
0055 Class6Patch kat.6 UTP 2,4m szt 1.0000 31.20 31.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.2186 1.5530
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3.7716 0.4790

Razem pozycja 50 35.4500 65.000 2304.25
51

d.3.1
KNR 5-05
0209-01

Krosowanie obwodów na przełączni-
cach

krosow
.

80

-- Robocizna --
999 0.1575*0.955= r-g 0.1504 14.75 2.2186

-- Materiały --
0055 Kabel krosowy duplex SM SC-SC 9/

125um 1m
szt 1.0000 112.67 112.6700

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.2186 1.5530
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3.7716 0.4790

Razem pozycja 51 116.9200 80.000 9353.60
52

d.3.1
KNR 5-01
0602-07

Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30
mm w powłoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwór wolny - kro-
NET VOICE  53x2x0,5

m 3000
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 0.2664*0.955= r-g 0.2544 14.75 3.7526

-- Materiały --
0055 kroNET VOICE  53x2x0,5 m 1.0400 17.10 17.7840
1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.00084 6.74 0.0057
1120600 Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0.0010 5.60 0.0056
8520500 kapturek termokurczliwy KTK lub

KTKW
szt 0.0200 2.59 0.0518

1470002 kit epoksydowy K-1 kpl 0.0100 5.26 0.0526
7790099 opaska oznaczeniowa kabla szt 0.0200 2.29 0.0458
7670399 wspornik dwukablowy szt 0.0200 5.65 0.1130

-- Sprzęt --
t0001 samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 0.0381 50.48 1.9233
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0.0350 44.64 1.5624
39972 przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 0.0270 7.68 0.2074
35613 Wciagarka reczna 3-5 t m-g 0.0135 3.66 0.0494
83111 spręŜarka powietrza spalinowa prze-

woźna 0.5 m3/min
m-g 0.0031 56.24 0.1743

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.6694 5.3686
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 13.0380 1.6558

Razem pozycja 52 32.7500 3000.000 98250.00
53

d.3.1
KNR 5-01
0602-07

Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30
mm w powłoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwór wolny - kro-
NET Fibre Optic 62.5/125 uniwersalny
8-wł

m 3000

-- Robocizna --
999 0.2664*0.955= r-g 0.2544 14.75 3.7526

-- Materiały --
0055 kroNET Fibre Optic 62.5/125 uniwer-

salny 8-wł
m 1.0400 15.26 15.8704

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.00084 6.74 0.0057
1120600 Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 0.0010 5.60 0.0056
8520500 kapturek termokurczliwy KTK lub

KTKW
szt 0.0200 2.59 0.0518

1470002 kit epoksydowy K-1 kpl 0.0100 5.26 0.0526
7790099 opaska oznaczeniowa kabla szt 0.0200 2.29 0.0458
7670399 wspornik dwukablowy szt 0.0200 5.65 0.1130

-- Sprzęt --
t0001 samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 0.0381 50.48 1.9233
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0.0350 44.64 1.5624
39972 przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 0.0270 7.68 0.2074
35613 Wciagarka reczna 3-5 t m-g 0.0135 3.66 0.0494
83111 spręŜarka powietrza spalinowa prze-

woźna 0.5 m3/min
m-g 0.0031 56.24 0.1743

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7.6694 5.3686
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 13.0380 1.6558

Razem pozycja 53 30.8400 3000.000 92520.00
54

d.3.1
KNR 5-08
0701-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu konstruk-
cji wsporczych przykręcanych do 5 kg
na stropie (2 mocowania)

szt. 2500

-- Robocizna --
999 0.3674*0.955= r-g 0.3509 14.75 5.1753

-- Materiały --
8340799 Konstrukcje wsporcze' szt 1.0000 18.00 18.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 18.00 0.4500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.1753 3.6227
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 8.7980 1.1173

Razem pozycja 54 28.3700 2500.000 70925.00
55

d.3.1
KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów
korytek 'U575' szerokości 200 mm

m 2500

-- Robocizna --
999 0.198*0.955= r-g 0.1891 14.75 2.7891

-- Materiały --
8321899 korytka  K200 m 1.0000 30.00 30.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 30.00 0.7500

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.7891 1.9524
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 4.7415 0.6022

Razem pozycja 55 36.0900 2500.000 90225.00
3.2 MontaŜ urządzeń
56

d.3.2
KNR 7-08
0701-03

Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne
i sterownicze kaŜde następne pole z
zabudowaniem konstrukcji wsporczej -
szafa RACK 19" 45U/800x1000x2120

pol. 2

-- Robocizna --
999 r-g 12.2000 14.75 179.9500

-- Materiały --
0055 Szafa RACK 19" 45U/

800x1000x2120C&C
kpl 1.0000 3240.00 3240.0000

0055 Panel wentylacyjny szt 2.0000 588.00 1176.0000
0055 Panel oświetleniowy z woma punktami

20W
szt 1.0000 252.00 252.0000

0055 Przepust kablowy 19" szt 1.0000 26.40 26.4000
0055 Półka stała 19"/1U/250mm szt 2.0000 40.80 81.6000
0055 Listwa uziemiająca szt 1.0000 28.80 28.8000
0055 Listwa zasilająca 19" 8-portowa szt 1.0000 134.40 134.4000
0055 Płyta czołowa z prowadnicami szt 6.0000 77.06 462.3600
0055 Cokół 100mm szt 1.0000 336.00 336.0000
0055 Zestaw  śrub/koszyczek/podkładka kpl 2.0000 25.20 50.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5.0000 5787.96 289.3980

-- Sprzęt --
31112 Zuraw samochodowy    do 4 t  (1) m-g 0.7000 60.03 42.0210
39116 Ciagnik kolowy  29-37 kW [ 40-50 KM]

(1)
m-g 0.7000 41.31 28.9170

39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.7000 6.94 4.8580
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0.2700 44.64 12.0528

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 267.7988 187.4592
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 455.2580 57.8178

Razem pozycja 56 6590.4300 2.000 13180.86
57

d.3.2
KNR 5-01
0817-02

MontaŜ modułu RJ-KM8 szt. 1560

-- Robocizna --
999 0.23*0.955= r-g 0.2197 14.75 3.2398

-- Materiały --
0055 Moduł RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B szt 1.0000 26.40 26.4000

Nakładka opisowa 2/10 szt 1.0000 3.18 3.1800
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.2398 2.2679
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 5.5077 0.6995

Razem pozycja 57 35.7900 1560.000 55832.40
58

d.3.2
KNR 5-01
0817-02

MontaŜ elementów EURO szt. 1560

-- Robocizna --
999 0.23*0.955= r-g 0.2197 14.75 3.2398

-- Materiały --
0055 Adapter Euro Standard RJ-K45 25x50

mm 45 stopni do modułów HK
szt 1.0000 6.58 6.5800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.2398 2.2679
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 5.5077 0.6995

Razem pozycja 58 12.7900 1560.000 19952.40
59

d.3.2
KNR 5-01
0817-02

MontaŜ elementów EURO szt. 800

-- Robocizna --
999 0.23*0.955= r-g 0.2197 14.75 3.2398

-- Materiały --
0055 Pokrywa gniazda UK 2xEURO

85x85mm
szt 1.0000 11.71 11.7100

0055 Zaślepka EURO 25x50 mm szt 1.0000 4.08 4.0800
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.2398 2.2679
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 5.5077 0.6995

Razem pozycja 59 22.0000 800.000 17600.00
60

d.3.2
KNR AT-14
0107-06
analogia

MontaŜ gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za mon-
taŜ gniazda RJ45 w wersji natynkowej
na kanale kablowym

szt. 800
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 14.75 2.6550

-- Materiały --
0099 Puszka natynkowa UK głęboka 85x85 szt 1.0000 13.22 13.2200
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.5000 2.66 0.0664

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.6550 1.8585
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 4.5135 0.5732

Razem pozycja 60 18.3700 800.000 14696.00
61

d.3.2
KNR 5-06
0205-08

Panel rozdzielaczy kat.6 elem. 65

-- Robocizna --
999 2.47*0.955= r-g 2.3589 14.75 34.7930

-- Materiały --
0055 Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-

KM8 UTP 568A/B
szt 1.0000 816.00 816.0000

8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-
nikiem TLR 157

kg 0.0010 39.01 0.0390

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 34.7930 24.3551
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.1481 7.5118

Razem pozycja 61 882.7000 65.000 57375.50
62

d.3.2
KNR 5-06
0205-08

Panel rozdzielaczy kat.3 elem. 26

-- Robocizna --
999 2.47*0.955= r-g 2.3589 14.75 34.7930

-- Materiały --
0055 Panel rozdzielaczy kat.3 19"/1U-50 szt 1.0000 210.96 210.9600
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0010 39.01 0.0390

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 34.7930 24.3551
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.1481 7.5118

Razem pozycja 62 277.6600 26.000 7219.16
63

d.3.2
KNR 5-06
0205-08

Pole krosowe elem. 26

-- Robocizna --
999 2.47*0.955= r-g 2.3589 14.75 34.7930

-- Materiały --
0055 Pole krosowe 1U 12xST/FC/PC szt 1.0000 237.60 237.6000
0055 Kaseta pola krosowego szt 1.0000 405.60 405.6000
0055 Pigtail MM 50/125um SC 2m szt 12.0000 33.60 403.2000
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0010 39.01 0.0390

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 34.7930 24.3551
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.1481 7.5118

Razem pozycja 63 1113.1000 26.000 28940.60
64

d.3.2
KNR AT-14
0110-13

MontaŜ szafki wiszącej lub punktu po-
średniego o masie ponad 2 do 12 kg

kpl. 26

-- Robocizna --
999 r-g 0.5800 14.75 8.5550

-- Materiały --
7753999 Szafa wisząca 16U C&C (dostawca:

krone)
kpl. 1.0000 1200.00 1200.0000

0055 Panel wentylacyjny szt 1.0000 588.00 588.0000
0055 Przepust kablowy 19" szt 1.0000 26.40 26.4000
0055 Półka stała 19"/1U/250mm szt 1.0000 40.80 40.8000
0055 Płyta czołowa z prowadnicami szt 3.0000 77.06 231.1800
0055 Listwa uziemiająca szt 1.0000 28.80 28.8000
0055 Listwa zasilająca 19" 8-portowa szt 1.0000 134.40 134.4000
0055 Zestaw  śrub/koszyczek/podkładka kpl 2.0000 25.20 50.4000
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.5000 8.56 0.2139

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 8.5550 5.9885
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 14.5435 1.8470

Razem pozycja 64 2316.5800 26.000 60231.08
3.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
65

d.3.3 kalk. włas-
na

Pomiary i uruchomienia kpl 1
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Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 700.0000 14.75 10325.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 10325.0000 7227.5000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 17552.5000 2229.1675

Razem pozycja 65 19781.6700 1.000 19781.67
66

d.3.3 kalk. włas-
na

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 3.1
i 3.2

kpl 1

Razem pozycja 66 0.0000 1.000 0.00
4 45312320-6 TV-SAT
67
d.4

KNR 5-06
0205-08

Instalowanie multiswitch elem. 6

-- Robocizna --
999 2.47*0.955= r-g 2.3589 14.75 34.7930

-- Materiały --
0044 Multiswitch CMK9898 szt 1.0000 984.00 984.0000
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0010 39.01 0.0390

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 34.7930 24.3551
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.1481 7.5118

Razem pozycja 67 1050.7000 6.000 6304.20
68
d.4

KNR 5-06
0205-08

Instalowanie multiswitch elem. 2

-- Robocizna --
999 2.47*0.955= r-g 2.3589 14.75 34.7930

-- Materiały --
0044 Multiswitch CNV9009 szt 1.0000 768.00 768.0000
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0010 39.01 0.0390

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 34.7930 24.3551
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.1481 7.5118

Razem pozycja 68 834.7000 2.000 1669.40
69
d.4

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w
stojakach

elem. 1

-- Robocizna --
999 2.5*0.955= r-g 2.3875 14.75 35.2156

-- Materiały --
0044 Wzmacniacz selektywny - CMU 118 szt 1.0000 912.00 912.0000
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0030 39.01 0.1170

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 35.2156 24.6509
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.8665 7.6030

Razem pozycja 69 979.5900 1.000 979.59
70
d.4

KNR 5-06
0302-02

Instalowanie wzmacniaczy przeloto-
wych

szt. 2

-- Robocizna --
999 0.8*0.955= r-g 0.7640 14.75 11.2690

-- Materiały --
0044 Konwerter HIT400 szt 1.0000 216.00 216.0000
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0032 39.01 0.1248

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.2690 7.8883
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 19.1573 2.4330

Razem pozycja 70 237.7200 2.000 475.44
71
d.4

KNR 5-06
0710-05

MontaŜ złączy na kablach współosio-
wych o średnicy do 5 mm - złacza F

szt. 16

-- Robocizna --
999 1.01*0.955= r-g 0.9646 14.75 14.2271

-- Materiały --
0044 Złącze typu F szt 1.0000 1.08 1.0800
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0010 39.01 0.0390

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 14.2271 9.9590
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 24.1861 3.0716

Razem pozycja 71 28.3800 16.000 454.08
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
72
d.4

KNR 5-06
0901-01

MontaŜ i ustawienie anten do odbioru
TV

maszt. 1

-- Robocizna --
999 99.52*0.955= r-g 95.0416 14.75 1401.8636

-- Materiały --
0044 zestaw anten naziemnych+zwrotnica szt 1.0000 480.00 480.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 480.00 12.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochod skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 9.3700 50.48 472.9976

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1874.8612 1312.4028
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3187.2640 404.7825

Razem pozycja 72 4084.0500 1.000 4084.05
73
d.4

KNR 5-06
0901-01

MontaŜ i ustawienie anten do odbioru
TV

maszt. 1

-- Robocizna --
999 99.52*0.955= r-g 95.0416 14.75 1401.8636

-- Materiały --
0044 Antena FESAT120+CEM120 szt 1.0000 1620.00 1620.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1620.00 40.5000

-- Sprzęt --
39521 Samochod skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 9.3700 50.48 472.9976

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1874.8612 1312.4028
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3187.2640 404.7825

Razem pozycja 73 5252.5500 1.000 5252.55
74
d.4

KNR 5-06
0606-01

Instalowanie gniazd RTV szt. 16

-- Robocizna --
999 0.3*0.955= r-g 0.2865 14.75 4.2259

-- Materiały --
0044 gniazdo RTV szt 1.0000 54.00 54.0000
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.0100 10.58 0.1058

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4.2259 2.9581
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 7.1840 0.9124

Razem pozycja 74 62.2000 16.000 995.20
75
d.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 3000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 14.75 0.5989

-- Materiały --
7959999 Kabel F11 m 1.0400 4.08 4.2432
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 4.24 0.1061

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5989 0.4192
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0181 0.1293

Razem pozycja 75 5.5000 3000.000 16500.00
76
d.4

KNR-W 5-
08 0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m 600

-- Robocizna --
999 r-g 0.0406 14.75 0.5989

-- Materiały --
7959999 Kabel RG6 m 1.0400 2.52 2.6208
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2.62 0.0655

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5989 0.4192
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0181 0.1293

Razem pozycja 76 3.8300 600.000 2298.00
77
d.4 kalk. włas-

na

Pomiary i uruchomienia kpl 1

-- Robocizna --
999 r-g 500.0000 14.75 7375.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 7375.0000 5162.5000
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 12537.5000 1592.2625

Razem pozycja 77 14129.7600 1.000 14129.76
78
d.4 kalk. włas-

na

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 4
poz.67-77

kpl 1

Razem pozycja 78 0.0000 1.000 0.00
5 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU

5.1 MontaŜ okablowania instalacji sygnalizacji poŜaru
79

d.5.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 2400

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0077 Przewód YnTKSY 2x2x0.8 mm2 ekw m 1.0400 1.32 1.3728
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.37 0.0343

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 79 2.5500 2400.000 6120.00
80

d.5.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 45000

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0077 Przewód YnTKSY 1x2x1 mm2 ekw m 1.0400 1.16 1.2064
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.21 0.0302

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 80 2.3800 45000.000 107100.00
81

d.5.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 3600

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0077 Przewod miedziany HDGs 2x1,0

mm2, 750 V
m 1.0400 6.72 6.9888

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 6.99 0.1747
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 81 8.3100 3600.000 29916.00
82

d.5.1
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania

m 2550

-- Robocizna --
999 0.0425*0.955= r-g 0.0406 14.75 0.5987

-- Materiały --
0077 Przewod miedziany HDGs 2x1,5

mm2, 750 V
m 1.0400 8.16 8.4864

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 8.49 0.2122
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5987 0.4191
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.0178 0.1293

Razem pozycja 82 9.8500 2550.000 25117.50
83

d.5.1
KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach

m 2200

-- Robocizna --
999 0.1001*0.955= r-g 0.0956 14.75 1.4100

-- Materiały --
7580099 Rura unieplaniona m 1.0400 3.00 3.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 3.12 0.0780

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4100 0.9870
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 2.3970 0.3044

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.21



Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
Razem pozycja 83 5.9000 2200.000 12980.00

84
d.5.1

KNR 5-08
0701-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu konstruk-
cji wsporczych przykręcanych do 5 kg
na stropie (2 mocowania)

szt. 800

-- Robocizna --
999 0.3674*0.955= r-g 0.3509 14.75 5.1753

-- Materiały --
8340799 Konstrukcje wsporcze kg 5.0000 11.09 55.4500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 55.45 1.3863

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.1753 3.6227
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 8.7980 1.1173

Razem pozycja 84 66.7500 800.000 53400.00
85

d.5.1
KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów
korytek 'U575' szerokości 200 mm

m 1000

-- Robocizna --
999 0.198*0.955= r-g 0.1891 14.75 2.7891

-- Materiały --
8321899 Korytko kablowe E90 m 1.0000 26.17 26.1700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 26.17 0.6543

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 2.7891 1.9524
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 4.7415 0.6022

Razem pozycja 85 32.1700 1000.000 32170.00
5.2 MontaŜ urządzeń instalacji sygnalizacji poŜaru
86

d.5.2
KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji
poŜaru CSP do 5 NN na cegle

szt. 1

-- Robocizna --
999 16.69*0.955= r-g 15.9390 14.75 235.0995

-- Materiały --
0077 B5-Centrala z wyc. i drukarką + zasi-

lacz B5-PSU - B5-SCU-CP SCHRACK
szt 1.0000 10526.40 10526.4000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1200 6.74 0.8088
8321799 sruby kotwiace szt 4.0000 3.07 12.2800
8490501 spirytus denaturowy dm3 0.1000 21.28 2.1280

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 235.0995 164.5697
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 399.6692 50.7580

Razem pozycja 86 10992.0400 1.000 10992.04
87

d.5.2
KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralek sygnalizacji
poŜaru CSP do 5 NN na cegle

szt. 5

-- Robocizna --
999 16.69*0.955= r-g 15.9390 14.75 235.0995

-- Materiały --
0077 B5-Centrala z drzwiami pełnymi + zasi-

lacz B5-PSU - B5-SCU SCHRACK
szt 1.0000 9134.40 9134.4000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1200 6.74 0.8088
8321799 sruby kotwiace szt 4.0000 3.07 12.2800
8490501 spirytus denaturowy dm3 0.1000 21.28 2.1280

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 235.0995 164.5697
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 399.6692 50.7580

Razem pozycja 87 9600.0400 5.000 48000.20
88

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 1

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
0077 B3 Wewnętrzne pole obsługi PL - B3-

SUB-CIP-PL SCHRACK
szt 1.0000 2841.60 2841.6000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 88 2859.4800 1.000 2859.48
89

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 26

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
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0077 B3-DAI2 Karta linii pętlowych - B3-

DAI2 SCHRACK
szt 1.0000 1886.40 1886.4000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 89 1904.2800 26.000 49511.28
90

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 2

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
0077 B3-OM8 Karta sterująca - 8 wyjść nad-

zorowanych - B3-OM8 SCHRACK
szt 1.0000 1521.60 1521.6000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 90 1539.4800 2.000 3078.96
91

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 6

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
0077 B3-USI4 Uniwersalna karta interfejsów

- B3-USI4 SCHRACK
szt 1.0000 3302.40 3302.4000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 91 3320.2800 6.000 19921.68
92

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 3

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
0077 B3-REL16 Karta przekaźnikowa- B3-

REL16 SCHRACK
szt 1.0000 1267.20 1267.2000

0077 Wtyczka REL16 z wyjściami kątowymi
- ST-SET REL16 W SCHRACK

szt 1.0000 72.00 72.0000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 92 1357.0800 3.000 4071.24
93

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 1

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
0077 B5-BAF Karta sterująca - B5-BAF

SCHRACK
szt 1.0000 1454.40 1454.4000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 93 1472.2800 1.000 1472.28
94

d.5.2
KNR 5-06
1603-02

Zainstalowanie dodatkowych pakietów szt. 28

-- Robocizna --
999 0.65*0.955= r-g 0.6208 14.75 9.1561

-- Materiały --
0077 Maskownica wolnych slotów BMZ Inte-

gral - B3 BLIND SCHRACK
szt 1.0000 25.92 25.9200

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500 6.74 0.3370
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 9.1561 6.4093
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 15.5654 1.9768

Razem pozycja 94 43.8000 28.000 1226.40
95

d.5.2
KNR 5-06
1602-09

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń
SAP na gotowym podłoŜu z podłącze-
niem - akumulator

szt. 12
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-- Robocizna --
999 5.5*0.955= r-g 5.2525 14.75 77.4744

-- Materiały --
0077 Akumulator bezobsługowy 40Ah - AK-

KU 40
szt 1.0000 432.00 432.0000

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1500 6.74 1.0110
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000 10.58 4.2320

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 77.4744 54.2321
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 131.7065 16.7267

Razem pozycja 95 585.6800 12.000 7028.16
96

d.5.2
KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy po-
Ŝarowych-przycisków w wykonaniu
zwykłym bez uruchomienia i spraw-
dzenia na betonie

szt. 85

-- Robocizna --
999 2.37*0.955= r-g 2.2634 14.75 33.3844

-- Materiały --
8372199 wkręty do drewna kg 0.0400 13.07 0.5228
0077 DKM Przycisk poŜarowy MCP545-1

czerwony - DKM SCHRACK
szt 1.0000 288.00 288.0000

0077 DKM Szybka do przycisku  - DKM K
GLAS SCHRACK

szt 1.0000 7.20 7.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 33.3844 23.3691
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 56.7535 7.2077

Razem pozycja 96 359.6800 85.000 30572.80
97

d.5.2
KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd czujki standard szt. 1797

-- Robocizna --
999 2.14*0.955= r-g 2.0437 14.75 30.1446

-- Materiały --
0077 Gniazdo USB 501-1 - SCHRACK szt 1.0000 27.36 27.3600
8990499 kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 2.0000 0.24 0.4800

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 30.1446 21.1012
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 51.2458 6.5082

Razem pozycja 97 85.5900 1797.000 153805.23
98

d.5.2
KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu
w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem

szt. 1797

-- Robocizna --
999 1.62*0.955= r-g 1.5471 14.75 22.8197

-- Materiały --
0077 CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czuj-

ka nowej generacji  - SCHRACK
szt 1.0000 243.36 243.3600

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 22.8197 15.9738
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 38.7935 4.9268

Razem pozycja 98 287.0800 1797.000 515882.76
99

d.5.2
KNR 5-06
1611-02

Instalowanie dodatkowych wskaźników
zadziałania czujek- bez uruchomienia i
sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie

szt. 898

-- Robocizna --
999 0.96*0.955= r-g 0.9168 14.75 13.5228

-- Materiały --
0077 LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI -

SCHRACK
szt 1.0000 61.92 61.9200

0077 Obudowa wskaźnika zadziałania -
SCHRACK

szt 1.0000 37.92 37.9200

8321799 sruby kotwiace szt 2.0000 3.07 6.1400
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 13.5228 9.4660
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 22.9888 2.9196

Razem pozycja 99 131.8900 898.000 118437.22
100

d.5.2
KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń
SAP na gotowym podłoŜu z podłącze-
niem - zespół przekaźników pośredni-
czących

szt. 80

-- Robocizna --
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999 2.49*0.955= r-g 2.3780 14.75 35.0748

-- Materiały --
0077 B3/B4/B5 Moduł wejścia BA-IM4 -

SCHRACK
szt 1.0000 370.56 370.5600

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1000 6.74 0.6740
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000 10.58 4.2320

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 35.0748 24.5524
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.6272 7.5727

Razem pozycja 100 442.6700 80.000 35413.60
101

d.5.2
KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt. 80

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 14.75 11.0625

-- Materiały --
0077 Obudowa modułu IP66 - GEH MOD

IP66 SCHRACK
szt. 1.0000 44.64 44.6400

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.0625 7.7438
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 18.8063 2.3884

Razem pozycja 101 65.8300 80.000 5266.40
102

d.5.2
KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń
SAP na gotowym podłoŜu z podłącze-
niem - zespół przekaźników pośredni-
czących

szt. 115

-- Robocizna --
999 2.49*0.955= r-g 2.3780 14.75 35.0748

-- Materiały --
0077 B3/B4/B5 Przekaźnikowy moduł steru-

jący BA-REL4 - SCHRACK
szt 1.0000 582.24 582.2400

1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1000 6.74 0.6740
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000 10.58 4.2320

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 35.0748 24.5524
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 59.6272 7.5727

Razem pozycja 102 654.3500 115.000 75250.25
103

d.5.2
KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt. 115

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 14.75 11.0625

-- Materiały --
0077 Obudowa modułu IP66 - GEH MOD2

IP66 SCHRACK
szt. 1.0000 60.00 60.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11.0625 7.7438
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 18.8063 2.3884

Razem pozycja 103 81.1900 115.000 9336.85
104

d.5.2
KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 1 kg - 2 mocowania

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.0977 14.75 1.4411

-- Materiały --
0077 Przegub do montaŜu naściennego dla

SPB-E - BEAM WH SPB E SCHRACK
szt 1.0000 15.84 15.8400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 15.84 0.3960
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.4411 1.0088
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 2.4499 0.3111

Razem pozycja 104 19.0000 4.000 76.00
105

d.5.2
KNR AL-01
0401-02

MontaŜ czujek poŜarowych - liniowa
dymu lub nadmiarowa temperatury

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 3.5800 14.75 52.8050

-- Materiały --
0077 Liniowa czujka dymu SPB-E szt 1.0000 4159.20 4159.2000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 52.8050 36.9635
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 89.7685 11.4006

Razem pozycja 105 4260.3700 2.000 8520.74
106

d.5.2
KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w betonie głębokości do 8 cm i śr
do 20 mm

szt. 915
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 0.0759*0.955= r-g 0.0725 14.75 1.0692

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1.0692 0.7484
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 1.8176 0.2308

Razem pozycja 106 2.0500 915.000 1875.75
107

d.5.2
KNR-W 5-
08 0801-04

Osadzenie w podłoŜu kołków metalo-
wych kotwiących M10 w gotowych śle-
pych otworach w ścianie

szt. 915

-- Robocizna --
999 r-g 0.0168 14.75 0.2478

-- Materiały --
0077 Nypel wielostopniowy M 20 - MM SN

M20 SCHRACK
szt. 1.0000 1.44 1.4400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.44 0.0360
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.2478 0.1735
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.4213 0.0535

Razem pozycja 107 1.9500 915.000 1784.25
108

d.5.2
KNR 5-06
1602-01

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń
SAP na gotowym podłoŜu z podłącze-
niem - podcentralka

szt. 12

-- Robocizna --
999 6.05*0.955= r-g 5.7778 14.75 85.2218

-- Materiały --
0077 Chwytak elektromagnetyczny GT-70 szt 1.0000 996.00 996.0000
1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1000 6.74 0.6740
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000 10.58 4.2320

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 85.2218 59.6553
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 144.8771 18.3994

Razem pozycja 108 1164.1800 12.000 13970.16
109

d.5.2
KNR 5-06
1602-01

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń
SAP na gotowym podłoŜu z podłącze-
niem - podcentralka

szt. 12

-- Robocizna --
999 6.05*0.955= r-g 5.7778 14.75 85.2218

-- Materiały --
0077 Centrala zamknięć ogniowych szt 1.0000 3000.00 3000.0000
1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 0.1000 6.74 0.6740
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000 10.58 4.2320

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 85.2218 59.6553
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 144.8771 18.3994

Razem pozycja 109 3168.1800 12.000 38018.16
110

d.5.2
KNR AL-01
0112-02

MontaŜ zasilacza do 12 V DC/17 W szt. 13

-- Robocizna --
999 r-g 2.5400 14.75 37.4650

-- Materiały --
0099 Zasilacz PM705 szt 1.0000 1548.00 1548.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 37.4650 26.2255
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 63.6905 8.0887

Razem pozycja 110 1619.7800 13.000 21057.14
111

d.5.2
KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 85

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 14.75 27.5825

-- Materiały --
0077 Sygnalizator optyczno-akustyczny

SA-K7 - SCHRACK
szt 1.0000 168.00 168.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 27.5825 19.3078
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 46.8903 5.9551

Razem pozycja 111 220.8500 85.000 18772.25
5.3 Pomiary powykonawcze i materiały dodatkowe
112

d.5.3 kalk. włas-
na

Pomiary i uruchomienia kpl 1

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
999 r-g 700.0000 14.75 10325.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 10325.0000 7227.5000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 17552.5000 2229.1675

Razem pozycja 112 19781.6700 1.000 19781.67
113

d.5.3 kalk. włas-
na

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 5.1
i 5.2

kpl 1

Razem pozycja 113 0.0000 1.000 0.00
6 45311100-1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

114
d.6

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwot-
nej z rur z tworzyw sztucznych o licz-
bie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie
otworów 2.

m 560

-- Robocizna --
999 r-g 0.4041 14.75 5.9605

-- Materiały --
5631290 rury DVK 110 m 2.0400 15.95 32.5380
5644302 dwukielich śr. 110 mm szt. 0.3200 19.20 6.1440
t000005 uchwyt dyst. D110/4 szt. 0.3300 24.00 7.9200

-- Sprzęt --
t0001 samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 0.0140 50.48 0.7067
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0.0104 44.64 0.4643
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.0435 55.24 2.4029
t0011 ubijak spalinowy m-g 0.1830 19.02 3.4807
t0006 koparko-spycharka na podwoziu koło-

wym 0,25 m3
m-g 0.1401 75.06 10.5159

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 23.5310 16.4718
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 40.0028 5.0804

Razem pozycja 114 91.6900 560.000 51346.40
115
d.6

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-06

Budowa studni kablowych prefabryko-
wanych rozdzielczych SKR -2 w grun-
cie kategorii III.

szt. 8

-- Robocizna --
999 r-g 77.0600 14.75 1136.6350

-- Materiały --
t000026 studnia prefabrykowana SKR-2 kpl 1.0000 1182.66 1182.6600
t000019 mieszanka betonowa m3 0.1500 185.47 27.8205
t000020 cement t 0.0250 441.38 11.0345
t000003 piasek m3 0.0400 32.45 1.2980
t000027 lakier asfaltowy dm3 8.8000 8.26 72.6880
t000032 woda szt 0.0180 81.32 1.4638

-- Sprzęt --
t0004 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 11.0500 55.24 610.4020
t0011 ubijak spalinowy m-g 8.7800 19.02 166.9956

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1914.0326 1339.8228
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3253.8554 413.2396

Razem pozycja 115 4964.0600 8.000 39712.48
116
d.6

ZN-97/TP
S.A.-039
0502-01

Wciąganie kabli światłowod.do ruro-
ciągów kablow.z rur z warstwą pośliz-
gową z linką wciagarką mechan.z re-
jestr.siły - kabel w odc.o dług. 2 km

km 0.56+0.05 =
0.610

-- Robocizna --
999 r-g 96.3000 14.75 1420.4250

-- Materiały --
0055 kroNET VOICE  50x4x0,5 OUTDOOR m 1.0400 15.60 16.2240
o000047 płyn poślizgowy dm3 0.5000 24.00 12.0000

-- Sprzęt --
39511 Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 11.6000 44.64 517.8240
39521 Samochod skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 38.1000 50.48 1923.2880
39972 przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 27.0000 7.68 207.3600
o0026 wciągarka mechaniczna do kabli, z re-

jestratorem siły naciągu
m-g 13.5000 3.66 49.4100

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4118.3070 2882.8149
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 7001.1219 889.1425

Razem pozycja 116 7918.4900 0.610 4830.28
117
d.6 kalk. włas-

na

Pomiary i uruchomienia kpl 1
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 80.0000 14.75 1180.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1180.0000 826.0000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 2006.0000 254.7620

Razem pozycja 117 2260.7600 1.000 2260.76
118
d.6

Analiza
własna

Obsługa geodezyjna kanalizacji tele-
technicznej

kpl 1

-- Robocizna --
999 r-g 300.0000 14.75 4425.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 4425.0000 3097.5000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 7522.5000 955.3575

Razem pozycja 118 8477.8600 1.000 8477.86
7 45312000-7 SZKLARNIE DOŚWIADCZALNE

119
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłoŜu
z cegły - aparat o 3-4 otworach mocu-
jących

aparat 2+8 =
10.000

-- Robocizna --
999 0.23*0.955= r-g 0.2197 14.75 3.2398

-- Materiały --
8990499 kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 4.0000 0.24 0.9600
8372199 wkręty kg 0.0800 12.56 1.0048

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.2398 2.2679
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 5.5077 0.6995

Razem pozycja 119 8.1700 10.000 81.70
120
d.7

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzyn-
kowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoŜa

szt. 2

-- Robocizna --
999 0.28*0.955= r-g 0.2674 14.75 3.9442

-- Materiały --
7052999 rozdzielnica z zasilaczem 24V szt. 1.0000 720.00 720.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 3.9442 2.7609
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 6.7051 0.8515

Razem pozycja 120 727.5600 2.000 1455.12
121
d.7

KNR 5-08
0404-08

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzyn-
kowych o masie do 20kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoŜa

szt. 8

-- Robocizna --
999 0.37*0.955= r-g 0.3534 14.75 5.2119

-- Materiały --
7052999 obudowa rozdzielnicy szt. 1.0000 600.00 600.0000

LOGO (6ED1052-1MD00-0BA5) kpl 1.0000 607.20 607.2000
LOGO (6ED1055-1CB10-0BA0) kpl 1.0000 495.60 495.6000
LOGO (6ED1055-1MB00-0BA1) kpl 1.0000 332.64 332.6400
LOGO (6ED1055-1MA00-0BA0) kpl 1.0000 413.28 413.2800
LOGO (6ED1055-1MD00-0BA0) kpl 1.0000 485.76 485.7600

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 5.2119 3.6483
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 8.8602 1.1252

Razem pozycja 121 2944.4700 8.000 23555.76
122
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m 70

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347 14.75 0.5113

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDY 2x1.5mm2 m 1.0400 2.29 2.3816
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 2.38 0.0595

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5113 0.3579
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.8692 0.1104

Razem pozycja 122 3.4200 70.000 239.40

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.21



Elektryczna niskoprądowa WYDZIAŁ BIOLOGII 2009r.KST

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
123
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - zasilanie silni-
ków,siłowników

m 120+400+
60+100+

160 =
840.000

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347 14.75 0.5113

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDY 2x1mm2 m 1.0400 1.75 1.8200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.82 0.0455

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5113 0.3579
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.8692 0.1104

Razem pozycja 123 2.8500 840.000 2394.00
124
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - sterowanie
elektrozaworami

m 500

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347 14.75 0.5113

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YnTKSY 2x1x0.8

mm2
m 1.0400 1.69 1.7576

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 1.76 0.0439
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5113 0.3579
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.8692 0.1104

Razem pozycja 124 2.7800 500.000 1390.00
125
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - sterowanie kli-
matyzacjami

m 140

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347 14.75 0.5113

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YnTKSY 5x2x0.8

mm2
m 1.0400 4.12 4.2848

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 4.28 0.1071
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5113 0.3579
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.8692 0.1104

Razem pozycja 125 5.3700 140.000 751.80
126
d.7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwi-
nitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - sygnałowy ze
stacji pogodowych

m 160

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347 14.75 0.5113

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YnTKSY 7x2x0.8

mm2
m 1.0400 5.53 5.7512

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5.75 0.1438
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 0.5113 0.3579
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 0.8692 0.1104

Razem pozycja 126 6.8700 160.000 1099.20
127
d.7

KNNR 5
0410-01

Silniki rolet szt. 24

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 14.75 6.7850

-- Materiały --
8990599 kołki kotwiące metalowe rozporowe szt. 1.0000 2.12 2.1200

silnik 24V v1 kpl 1.0000 840.00 840.0000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 6.7850 4.7495
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 11.5345 1.4649

Razem pozycja 127 855.1200 24.000 20522.88
128
d.7

KNNR 5
0410-01

Silniki rolet szt. 32

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600 14.75 6.7850
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-- Materiały --
8990599 kołki kotwiące metalowe rozporowe szt. 1.0000 2.12 2.1200

silnik 24V v2 kpl 1.0000 600.00 600.0000
Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 6.7850 4.7495
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 11.5345 1.4649

Razem pozycja 128 615.1200 32.000 19683.84
129
d.7

KNR 5-06
0901-01
analogia

MontaŜ i ustawienie stacji pogodowej maszt. 1

-- Robocizna --
999 99.52*0.955= r-g 95.0416 14.75 1401.8636

-- Materiały --
0044 stacja pogodowa szt 1.0000 3600.00 3600.0000

czujnik wilgotności gleby kpl 16.0000 120.00 1920.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 5520.00 138.0000

-- Sprzęt --
39521 Samochod skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 9.3700 50.48 472.9976

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 1874.8612 1312.4028
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 3187.2640 404.7825

Razem pozycja 129 9250.0500 1.000 9250.05
130
d.7 kalk. włas-

na

Pomiary i uruchomienia kpl 1

-- Robocizna --
999 r-g 800.0000 14.75 11800.0000

Koszty pośrednie od (R, S) % 70.00 11800.0000 8260.0000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 12.70 20060.0000 2547.6200

Razem pozycja 130 22607.6200 1.000 22607.62
131
d.7 kalk. włas-

na

Materiały dodatkowe nie ujęte w p. 7 kpl 1

Razem pozycja 131 0.0000 1.000 0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót 4084249.4

9

Słownie:   cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć i 49/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 90.5987 14.75 1336.27
2. robocizna r-g 31508.3197 14.75 464749.31

RAZEM 466085.58

Słownie:   czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć i 58/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 17",PIP,1280*1024(SXGA),kontrast 500:1,jansość 250cd/m2,

pitch 0,264mm,wej.przel.BNC,SVHS,VGA - LV-17W
szt 10.0000 2280.00 22800.00

2. Adapter Euro Standard RJ-K45 25x50 mm 45 stopni do modu-
łów HK

szt 1560.0000 6.58 10264.80

3. Akumulator bezobsługowy 40Ah - AKKU 40 szt 12.0000 432.00 5184.00
4. Akumulator bezobsługowy 7.2Ah -BS127N szt 20.0000 81.60 1632.00
5. Alliance standard-pakiet z licencją na: 1 serwer+2klientów

PC+ do 8 rejestratorów DVMRe - ATS8310
szt 1.0000 7807.20 7807.20

6. Antena FESAT120+CEM120 szt 1.0000 1620.00 1620.00
7. B3-DAI2 Karta linii pętlowych - B3-DAI2 SCHRACK szt 26.0000 1886.40 49046.40
8. B3-OM8 Karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych - B3-OM8

SCHRACK
szt 2.0000 1521.60 3043.20

9. B3-REL16 Karta przekaźnikowa- B3-REL16 SCHRACK szt 3.0000 1267.20 3801.60
10. B3-USI4 Uniwersalna karta interfejsów - B3-USI4 SCHRACK szt 6.0000 3302.40 19814.40
11. B3 Wewnętrzne pole obsługi PL - B3-SUB-CIP-PL SCHRACK szt 1.0000 2841.60 2841.60
12. B3/B4/B5 Moduł wejścia BA-IM4 - SCHRACK szt 80.0000 370.56 29644.80
13. B3/B4/B5 Przekaźnikowy moduł sterujący BA-REL4 -

SCHRACK
szt 115.0000 582.24 66957.60

14. B5-BAF Karta sterująca - B5-BAF SCHRACK szt 1.0000 1454.40 1454.40
15. B5-Centrala z drzwiami pełnymi + zasilacz B5-PSU - B5-SCU

SCHRACK
szt 5.0000 9134.40 45672.00

16. B5-Centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU - B5-SCU-
CP SCHRACK

szt 1.0000 10526.40 10526.40

17. benzyna ekstrakcyjna dm3 32.8100 6.74 221.37
18. cement t 0.2000 441.38 88.28
19. Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów,  z dialerem,

obudowa z zasilaczem typu L - ATS4518
szt 4.0000 3432.00 13728.00

20. Centrala zamknięć ogniowych szt 12.0000 3000.00 36000.00
21. Chwytak elektromagnetyczny GT-70 szt 12.0000 996.00 11952.00
22. Class6Patch kat.6 UTP 0,6m szt 1560.0000 24.00 37440.00
23. Class6Patch kat.6 UTP 1,5m szt 1560.0000 28.32 44179.20
24. Class6Patch kat.6 UTP 2,4m szt 65.0000 31.20 2028.00
25. Cokół 100mm szt 2.0000 336.00 672.00
26. CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji  -

SCHRACK
szt 1797.0000 243.36 437317.92

27. Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana,
osłona zacisków, NC/NO, szczelina 9-31mm, B - DC104

szt 194.0000 148.80 28867.20

28. Czujka PIR, 7/12m, 7 kurtyn, NC - EV125-P szt 449.0000 217.20 97522.80
29. czujnik wilgotności gleby kpl 16.0000 120.00 1920.00
30. Czytnik kart zbliŜeniowych (nie wymaga interfejsu) - ATS1190 szt 186.0000 822.00 152892.00
31. DKM Przycisk poŜarowy MCP545-1 czerwony - DKM

SCHRACK
szt 85.0000 288.00 24480.00

32. DKM Szybka do przycisku  - DKM K GLAS SCHRACK szt 85.0000 7.20 612.00
33. Dodatkowa matryca dystrybucji wideo - KTD-440G szt 1.0000 12482.40 12482.40
34. Dodatkowa matryca, pozwala na powiększenie ilości wejść do

128 (maks.128*32) - KTD-441-1
szt 2.0000 9452.40 18904.80

35. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 6.0000 5.60 33.60
36. dwukielich śr. 110 mm szt. 179.2000 19.20 3440.64
37. Główna matryca o pojemności 64*4 (maks.64*32) (z zasila-

czem i procesorem)- w komplecie karta procesora, wymaga
kart wizyjnych!!! - KTD-440

szt 1.0000 10098.00 10098.00

38. gniazdo RTV szt 16.0000 54.00 864.00
39. Gniazdo USB 501-1 - SCHRACK szt 1797.0000 27.36 49165.92
40. Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) -

ATS1801
szt 4.0000 1056.00 4224.00

41. Interfejs TCP/IP; współpraca ze stacjami OH; moŜliwość poł. z
programem TITAN, wymaga ATS1801 - ATS1806

szt 4.0000 919.20 3676.80

42. Kabel F11 m 3120.0000 4.08 12729.60
43. Kabel kroNET kat.6 U/UTP, wersja LS0H m 17680.0000 2.28 40310.40
44. Kabel krosowy duplex SM SC-SC 9/125um 1m szt 80.0000 112.67 9013.60
45. Kabel RG6 m 624.0000 2.52 1572.48
46. Kamera kolor 1/3'' 540TVL Ex-view, OSD, 0.5lux/F1.2, PAL.

12Vdc - 24Vac,EVR - GEC-EVR1-P
szt 152.0000 1173.60 178387.20

47. kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW szt 120.0000 2.59 310.80
48. Karta 4 wyjść monitorowych do stosowania z KTD-440 oraz

KTD-440N - KTD-444
szt 2.0000 2482.80 4965.60

49. Karta wejść wideo ( 64 x 16) do stosowania z KTD-440 oraz
KTD-441 - KTD-443

szt 3.0000 6547.20 19641.60

50. Karty zbliŜeniowe do czytnika ATS1190/1192 (opakowanie 10
sztuk)

szt 10.0000 232.80 2328.00

51. Kaseta pola krosowego szt 26.0000 405.60 10545.60
52. kit epoksydowy K-1 kpl 60.0000 5.26 315.60
53. kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 3634.0000 0.24 872.16
54. kołki kotwiące metalowe rozporowe szt. 56.0000 2.12 118.72
55. kołki rozporowe plastykowe szt. 504.0000 0.24 120.96
56. Konstrukcje wsporcze kg 4000.0000 11.09 44360.00
57. Konstrukcje wsporcze' szt 2500.0000 18.00 45000.00
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58. Konwerter HIT400 szt 2.0000 216.00 432.00
59. korytka  K200 m 2500.0000 30.00 75000.00
60. Korytko kablowe E90 m 1000.0000 26.17 26170.00
61. kroNET Fibre Optic 62.5/125 uniwersalny 8-wł m 3120.0000 15.26 47611.20
62. kroNET VOICE  50x4x0,5 OUTDOOR m 0.6344 15.60 9.90
63. kroNET VOICE  53x2x0,5 m 3120.0000 17.10 53352.00
64. lakier asfaltowy dm3 70.4000 8.26 581.50
65. Liniowa czujka dymu SPB-E szt 2.0000 4159.20 8318.40
66. Listwa uziemiająca szt 28.0000 28.80 806.40
67. Listwa zasilająca 19" 8-portowa szt 28.0000 134.40 3763.20
68. LOGO (6ED1052-1MD00-0BA5) kpl 8.0000 607.20 4857.60
69. LOGO (6ED1055-1CB10-0BA0) kpl 8.0000 495.60 3964.80
70. LOGO (6ED1055-1MA00-0BA0) kpl 8.0000 413.28 3306.24
71. LOGO (6ED1055-1MB00-0BA1) kpl 8.0000 332.64 2661.12
72. LOGO (6ED1055-1MD00-0BA0) kpl 8.0000 485.76 3886.08
73. LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI - SCHRACK szt 898.0000 61.92 55604.16
74. Manipulator LCD  4*16 znaków/8 LED obszarów - ATS1111 szt 23.0000 681.60 15676.80
75. Maskownica wolnych slotów BMZ Integral - B3 BLIND

SCHRACK
szt 28.0000 25.92 725.76

76. mieszanka betonowa m3 1.2000 185.47 222.56
77. Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.16), obudowa z zasi-

laczem typu M - ATS1201
szt 1.0000 1077.60 1077.60

78. Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali - ATS1202 szt 54.0000 218.40 11793.60
79. Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi, obudowa z zasilaczem ty-

pu L - ATS1250
szt 24.0000 5090.40 122169.60

80. Moduł RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B szt 1560.0000 26.40 41184.00
81. Moduł rozmowny dla paneli SINTHESI do syst. "4+N" - 1145/

500 MIWIURMET
kpl 28.0000 128.40 3595.20

82. Multiswitch CMK9898 szt 6.0000 984.00 5904.00
83. Multiswitch CNV9009 szt 2.0000 768.00 1536.00
84. Nakładka opisowa 2/10 szt 1560.0000 3.18 4960.80
85. Nypel wielostopniowy M 20 - MM SN M20 SCHRACK szt. 915.0000 1.44 1317.60
86. Obiektyw 1/3" 2.5-6mm (110°) F1.2 - 360, CS Mount -

YV2.4x2.5A-SA2
szt 152.0000 313.20 47606.40

87. Obudowa modułu IP66 - GEH MOD IP66 SCHRACK szt. 80.0000 44.64 3571.20
88. Obudowa modułu IP66 - GEH MOD2 IP66 SCHRACK szt. 115.0000 60.00 6900.00
89. Obudowa podtynkowa dla 1 mod - 1145/51 MIWIURMET kpl 28.0000 12.00 336.00
90. obudowa rozdzielnicy szt. 8.0000 600.00 4800.00
91. Obudowa wskaźnika zadziałania - SCHRACK szt 898.0000 37.92 34052.16
92. Obudowa zewnętrzna z grzałką i wysięgnikiem - CHOW 300/

IP65
szt 8.0000 444.00 3552.00

93. opaska oznaczeniowa kabla szt 120.0000 2.29 274.80
94. Panel oświetleniowy z woma punktami 20W szt 2.0000 252.00 504.00
95. Panel rozdzielaczy kat.3 19"/1U-50 szt 26.0000 210.96 5484.96
96. Panel rozdzielczy kat.6 19"/1U-24*RJ-KM8 UTP 568A/B szt 65.0000 816.00 53040.00
97. Panel wentylacyjny szt 30.0000 588.00 17640.00
98. piasek m3 0.3200 32.45 10.38
99. Pigtail MM 50/125um SC 2m szt 312.0000 33.60 10483.20
100. płyn poślizgowy dm3 0.3050 24.00 7.32
101. Płyta czołowa z prowadnicami szt 90.0000 77.06 6935.40
102. Płyta rozmowna SINTHESI z jednym przyciskiem - 1145/21

MIWIURMET
kpl 28.0000 100.80 2822.40

103. Pokrywa gniazda UK 2xEURO 85x85mm szt 800.0000 11.71 9368.00
104. Pole krosowe 1U 12xST/FC/PC szt 26.0000 237.60 6177.60
105. Półka stała 19"/1U/250mm szt 30.0000 40.80 1224.00
106. Przegub do montaŜu naściennego dla SPB-E - BEAM WH

SPB E SCHRACK
szt 4.0000 15.84 63.36

107. Przekaźnik - P2UPR MIWIURMET szt. 14.0000 86.40 1209.60
108. Przepust kablowy 19" szt 28.0000 26.40 739.20
109. Przewod miedz.koncentr.RG59 m 24960.0000 1.31 32697.60
110. Przewod miedziany HDGs 2x1,0  mm2, 750 V m 3744.0000 6.72 25159.68
111. Przewod miedziany HDGs 2x1,5  mm2, 750 V m 2652.0000 8.16 21640.32
112. przewody kabelkowe YDY 2x1.5mm2 m 72.8000 2.29 166.71
113. przewody kabelkowe YDY 2x1mm2 m 873.6000 1.75 1528.80
114. przewody kabelkowe YnTKSY 2x1x0.8 mm2 m 520.0000 1.69 878.80
115. przewody kabelkowe YnTKSY 5x2x0.8 mm2 m 145.6000 4.12 599.87
116. przewody kabelkowe YnTKSY 7x2x0.8 mm2 m 166.4000 5.53 920.19
117. Przewód OMY 2x0.75mm2 m 624.0000 1.19 742.56
118. Przewód OMY 3x1mm2 m 10400.0000 2.16 22464.00
119. Przewód SFTP 4x2x0.6 m 2080.0000 4.20 8736.00
120. Przewód YnTKSY 1x2x1 mm2 ekw m 46800.0000 1.16 54288.00
121. Przewód YnTKSY 2x2x0.8 mm2 ekw m 2496.0000 1.32 3294.72
122. Przewód YtKSY 2x2x0.5 ekw m 4160.0000 1.34 5574.40
123. Przewód YtKSY 3x2x0.5 ekw m 17680.0000 1.72 30409.60
124. Przewód YtKSY 4x2x0.5 ekw' m 5200.0000 1.82 9464.00
125. Przycisk wyjścia awaryjnego (typu "Zbij szybkę"), wymaga

puszki DMN787G i szybki DM711,zielony - DMN700G
szt 93.0000 49.20 4575.60
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126. Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, 2x RS485,

RS422, 12V DC, uniwersalny - KTD-405U
szt 1.0000 4080.00 4080.00

127. Puszka natynkowa do przycisku, zielona - DMN787G szt 93.0000 16.80 1562.40
128. Puszka natynkowa UK głęboka 85x85 szt 800.0000 13.22 10576.00
129. Ramka frontowa dla 1 mod - 1145/61 MIWIURMET kpl 28.0000 64.80 1814.40
130. Rejestrator hybrydowy 500fps w D1,16 x video composit, 4 x

IP, 16 wej/4 wyj, porty 1xRS232, 2xRS422/485, 4 wejścia au-
dio ,dysk 1280GB - SymDec16+4-1.28TEA

szt 10.0000 22800.00 228000.00

131. rozdzielnica z zasilaczem 24V szt. 2.0000 720.00 1440.00
132. Rura unieplaniona m 2288.0000 3.00 6864.00
133. rury DVK 110 m 1142.4000 15.95 18221.28
134. Rury winidurowe RVS22 m 23920.0000 3.00 71760.00
135. silnik 24V v1 kpl 24.0000 840.00 20160.00
136. silnik 24V v2 kpl 32.0000 600.00 19200.00
137. spirytus denaturowy dm3 0.6000 21.28 12.77
138. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.1504 39.01 5.86
139. sruby kotwiace szt 1820.0000 3.07 5587.40
140. stacja pogodowa szt 1.0000 3600.00 3600.00
141. studnia prefabrykowana SKR-2 kpl 8.0000 1182.66 9461.28
142. Sygnalizator akustyczno - optyczny,  zewnętrzny z niebieskim,

ob.PVC (w zestawie akumulator NiCd BS170) - AS580XXL
szt 4.0000 271.20 1084.80

143. Sygnalizator optyczno-akustyczny  SA-K7 - SCHRACK szt 85.0000 168.00 14280.00
144. Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 1 tonowy - AS270 szt 4.0000 118.80 475.20
145. Szafa RACK 19" 42U/800x1000 C&C kpl 1.0000 3240.00 3240.00
146. Szafa RACK 19" 45U/800x1000x2120C&C kpl 2.0000 3240.00 6480.00
147. Szafa wisząca 16U C&C kpl. 26.0000 1200.00 31200.00
148. Szybka (z symbolem)-paczka 10 sztuk - DM711 szt 93.0000 30.00 2790.00
149. śruby,podkładki,nakrętki kg 92.5600 10.58 979.27
150. uchwyt dyst. D110/4 szt. 184.8000 24.00 4435.20
151. Unifon UTOPIA - 1134/1 MIWIURMET kpl 14.0000 49.20 688.80
152. wkręty kg 0.8000 12.56 10.05
153. wkręty do drewna kg 3.4000 13.07 44.44
154. woda szt 0.1440 81.32 11.71
155. wspornik dwukablowy szt 120.0000 5.65 678.00
156. Wspornik kamery wewnętrznej, ścienny lub sufitowy, długość

190mm - CB190
szt 144.0000 45.60 6566.40

157. Wtyczka REL16 z wyjściami kątowymi  - ST-SET REL16 W
SCHRACK

szt 3.0000 72.00 216.00

158. Wzmacniacz selektywny - CMU 118 szt 1.0000 912.00 912.00
159. Zasilacz 12V DC +Akku 17Ah szt 13.0000 408.00 5304.00
160. Zasilacz do domofonu - 18K1 MIWIURMET szt. 14.0000 105.60 1478.40
161. Zasilacz PM705 szt 13.0000 1548.00 20124.00
162. Zaślepka EURO 25x50 mm szt 800.0000 4.08 3264.00
163. Zestaw  śrub/koszyczek/podkładka kpl 56.0000 25.20 1411.20
164. zestaw anten naziemnych+zwrotnica szt 1.0000 480.00 480.00
165. Złącze typu F szt 16.0000 1.08 17.28
166. materiały pomocnicze zł 14585.77

RAZEM 3109046.51

Słownie:   trzy miliony sto dziewięć tysięcy czterdzieści sześć i 51/100 zł
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1. Ciagnik kolowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-g 2.1000 41.31 86.75
2. koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3 m-g 78.4560 75.06 5888.90
3. przyczepa do przewozu kabli do 4 t m-g 178.4700 7.68 1370.89
4. Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.1000 6.94 14.58
5. Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 223.7100 44.64 9986.44
6. Samochod skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 51.3510 50.48 2592.21
7. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 112.7600 55.24 6228.84
8. samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 236.4400 50.48 11935.55
9. spręŜarka powietrza spalinowa przewoźna 0.5 m3/min m-g 18.6000 56.24 1045.80
10. ubijak spalinowy m-g 172.7200 19.02 3285.15
11. Wciagarka reczna 3-5 t m-g 81.0000 3.66 296.40
12. wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu m-g 8.2350 3.66 30.14
13. Zuraw samochodowy    do 4 t  (1) m-g 2.1000 60.03 126.06

RAZEM 42887.71

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem i 71/100 zł
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